

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 6 – Kundratice u Přimdy

| Hlavní celek / dílčí část  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení  |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |  |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 5        | 900                     | 4 500                    | 30. 11. 2015   |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 0        |                         |                          |  |
| 3.1.2.   | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty   | ha     | 270      | 700                     | 189 000                  | 30. 11. 2015   |
| 3.1.3.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 270      | 200                     | 54 000                   | 28. 2. 2016  |
|  | Vodohospodářská studie  | ha     |          |                         |                          |  |
| 3.1.4.   | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 142      | 1 000                   | 142 000                  | 31. 8. 2016  |
| 3.1.5.   | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona                   | 100 bm | 0        |                         |                          | -  |
| 3.1.6.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 270      | 250                     | 67 500                   | 30. 11. 2016   |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>         |   |        |          |                         | <b>457 000</b>           | <b>30. 11. 2016</b>  |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |  |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 270      | 400                     | 108 000                  | 30. 11. 2017   |
| 3.2.1.1.   | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků  | 100 bm | 20       | 300                     | 6 000                    | 30. 11. 2017   |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření  | ha     | 0        |                         |                          |  |
| 3.2.1.2.   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha     | 270      | 140                     | 37 800                   | 30. 11. 2017   |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 20       | 300                     | 6 000                    |  |
| 3.2.1.4.   | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami   | 100 bm | 0        |                         |                          |  |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 270      | 750                     | 202 500                  | 31. 3. 2019  |
| 3.2.3.   | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků  | ks     | 4        | 1 500                   | 6 000                    | do 1 měsíce od výzvy zadavatele  |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |   |        |          |                         | <b>366 300</b>           | <b>30. 6. 2019</b>   |
| <b>3.3</b>   | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 270      | 440                     | 118 800                  | do 3 měsíců nabytí PM 1.R  |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |   |        |          |                         | <b>118 800</b>           |  |
| <b>3.4.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b><br>Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.  | 100 bm | 140      | 300                     | 42 000                   | nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | <b>42 000</b>            |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                    |
|---|--------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč  | 457 000,-          |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 366 300,-          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 118 800,-          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 42 000,-           |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>984 100,-</b>   |
| DPH 21% v Kč  | 206 661,-          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>1 190 761,-</b> |

V Plzni dne 16. 4. 2015


Za objednatele:



Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V Plzni dne 17. 4. 2015

Za zhotovitele:



Ing. Karel Vondráček  
jednatel společnosti