
Smlouva o dílo 

číslo zhotovitele.  

číslo objednatele    

o dodávce stavebních prací, uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 - § 2635 Občanského zákoníku 

1. Účastníci smlouvy 

1.1 Objednatel. 

Název: Vysoká škola ekonomická v Praze 
Sídlo: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 

veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
Zastoupená Ing. Libor Svoboda, kvestor 
IČ: 61384399 
DIČ: CZ61384399 

Osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:  

(dále jen „objednatel") 

1.2 Zhotovitel: 
Název: 
Sídlo: 
Spisová značka, zapsáno: 
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojení. 
Číslo účtu: 

RED B E R R Y , S E (Evropská akciová společnost) 
SUPERLOFT - Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 
H 1074 vedená u Městského soudu v Praze, 6.března 2013 
JUDr. Stanislav Novák - člen představenstva 
01469975 
CZ01469975 

 
 

Osoby zhotovitele oprávněné jednat a konat ve věcech smluvních a obchodních:  
Osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:  

(dále jen „zhotovitel"') 

(objednatel a zhotovitel dále společné také jen jako „účastnici smlouvy" nebo také jen „smluvní strany") 

2. Preambule 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho 
provedení a dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména 
jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno s odkazem na příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. 

3. Předmět plnění - vymezení díla 

Za předmět plnění se považuje dodávka a montáž sportovního povrchu badmintonových exteriérových kurtů, 
které jsou umístěny ve středisku Dobronice. 
Stavební rozsah - 492,45 m2 bude ověřen vlastním měřením zhotovitele. Zhotovitel předá objednateli požadavek 
na technické řešení a úpravu podkladu pod sportovní povrch akrylátové stěrky do 3 dní po podpisu smlouvy. 
Objednatel toto ujednání respektuje. Podklad určený pro stavební práce zhotovitele bude předán protokolárně 
samostatným zápisem, oboustranně podepsaný. 



Na předem připravený živičný kryt bude za pomoci rozprašovací trysky aplikován polyuretanový penetracní nástřik. 
Za použití hladítka s rovnou hranou a gumovou stěrkou dochází k aplikaci akrylátové stěrky v jednotlivých vrstvách. 

Podlaha bude plnit EN 14904, nutná bude lokální úprava stěrkou. Instalace obvodových obrubníků po celém 
obvodu, doplněno o liniový žlab z polymerického betonu bez ochranné hrany s umělým spádem dna 0,5 %. Finální 
povrch bude spádován cca. 1,2 % na dlouhou stranu 36 m, odvod vody plní postranní liniové žlaby, svedeno do 
vsakovací jámy. Firma RED BERRY, SE provádí práce v souvislosti se sportovním povrchem, nikoliv žlabem či 
úpravou asfaltové plochy. 

podle: 
• technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu zastoupením RED BERRY, SE, 
» technických listů výrobků vztahujících se k prováděnému dílu zastoupením RED BERRY, SE 
• norem (zejména ČSN) vztahujících se k prováděnému dílu, 
• obecně závazných právních předpisů vztahujících se k prováděnému dílu a pokynů objednatele, 
na akci 

Badmintonová sportovní plocha 

v rozsahu dle specifikace, která je dána nabídkou ze dne 25.05.2016, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

Typ povrchu: UNICA A C R Y F L E X T CUSHION, barva: tmavě zelená - aktivní pole, světle zelená - pasivní pole 

4. Doba plnění - doba provedení díla 
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 25.07.2016 
4.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno v termínu od 08.08.2016 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli provedené dílo do 08.08.2016 

Výše uvedené terminy jsou pro obě smluvní strany závazné za podmínky dodržení součinnosti objednatele při 
včasné objednávce do 9.06.2016, ze strany zhotovitele nutná výroba materiálu, jak uvedeno v odst. 3 "Předmět 
plnéní-vymezení díla". Zhotovitel akrylátovou stěrku aplikuje výhradně při teplotě ovzduší 15 °C a vyšší, na suchou 
plochu. Tato skutečnost vzájemným souhlasem smluvních stran může ovlivnit dobu plnění předmětu díla. 

5. Cena díla 

5.1 Účastníky dohodnutá cena díla činí 
247.469,72 Kč bez DPH = 299.438.36 Kč s DPH 

5.2 DPH bude účtována samostatnou položkou dle zákona o DPH č. 235/2004 5b., v platném znění. 

5.3 Smluvní strany sjednávají, že rozpis ceny, který je uveden v nabídce zhotovitele ze dne 31. 05. 2016, která je 
přílohou této smlouvy, slouží pouze pro účely: 
- fakturace, 
- ocenění objednatelem požadovaných víceprací, ocenění méně prací, 
- soupisu provedených prací a vystavení zjišťovacího protokolu. 

6. Provádění díla 

6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích: 
Technický dozor objednatele:   
Stavbyvedoucí zhotovitele:  

6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, bez projektové dokumentace, k prováděnému 
dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných 
právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly je zhotovitel povinen, před zahájením prací na takto dotčené 
části díla, na takový rozpor objednatele písemně upozornit a následně dílo provést podle dokumentu a/nebo 
pravidla, stanovujícího nejpřísnější kvalitativní ukazatele (nevztahuje se na pokyny objednatele). Za zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli částku 8.000,-
Kč + DPH. 



6 3 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se 
k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je 
oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

6.4 Dílo se považuje za provedené, je-li schopné užívání. 

6.5 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, k prováděnému dílu se vztahujícími 
technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecné závaznými právními předpisy 
a pokyny objednatele. 

6.6 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Stavební 
deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a 
zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn do stavebního 
deníku zhotovitele kdykoli nahlédnout a učinit zápis. Skutečnost, že se objednatel seznámil s jednotlivými zápisy ve 
stavebním deníku, neznamená uznání zápisů a zapsaných výkonů a nezbavuje zhotovitele jakékoliv jeho 
odpovědnosti vůči objednateli. 

6.7 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele upozornit na nevhodné 
materiály určené k použití při prováděni díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemné 
sdělí, že na jejich použití trvá. V případě dodávky sportovního vybavení - sloupků pro badminton je nezbytně nutná 
betonáž pouzder sloupků s časovým předstihem 14 dní předem pro dosažení finální vlhkosti betonu kolem pouzder. 

7. Placení ceny díla (dílčích částí) 

7.1 Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši: 247 469.72 Kč bez DPH 

(slovy: dvěstěčtyřicetsedmtisícčtyřistašedesátdevétcelýchsedmdesátdva), 

Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 zákona 235/2004 5b., o dani z přidané hodnoty. 
Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Cena byla dohodnuta dle rozpočtu, 
který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2 (dále jen „rozpočet"). Smluvní strany cenu díla sjednávají 
jako pevně sjednanou, bez možnosti navýšení. 

7.2 Práce (tzv. vicepráce) a náklady do rozpočtu nezahrnuté budou sjednány a účtovány formou dodatku, aby je 
obě strany písemně odsouhlasily. Zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se jedná o práce nad rámec díla. 
Smluvní strany se dále dohodly, že jako více práce nebudou považovány práce, které zhotovitel opomněl v rámci 
přípravy rozpočtu a specifikaci stavby (příloha č. 2), nebo práce, bez jejichž provedení by nebylo možno stavbu 
realizovat anebo zkolaudovat. Příkladem je finální rozsah lajnování. Cena lajnování je 60,-Kč/1 bm. Lajnování 
definované pro tuto smlouvu odpovídá sportům: badminton. 

7.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn fakturovat zálohu, ale pouze fakturu za provedené dílo 
po protokolárním předání celého díla a odstranění případných vad a nedodělků. 

Suma 247 469,72 Kč bez DPH - po realizaci díla z celkové ceny díla, právo fakturovat vzniká zhotoviteli podpisem 
předávacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací a dodávek s tím, že splatností faktury je 14 dní od 
jejího obdržení objednatelem. 

8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi. 

8.2 Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak 
objednateli, tak i třetím osobám. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
a 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. a 495/2001 Sb. v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou 
povinni při provádění prací dodržovat ustanovení vyhl. č. 495/2001, zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty 
a pracovní obuv se zesílenou podrážkou a budou viditelně označeni obchodním jménem zhotovitele. Současně 
jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené 
nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen písemně upozornit stavbyvedoucího objednatele na všechna rizika související s prováděním 
díla. Současně je zhotovitel povinen dodržovat zákon č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. 



8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nejméně tři 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením 
deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho 
žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel 
v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a 
zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost 
objednatele i později. Bude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím zhotovitel. 

8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 5b.. o požární ochraně v aktuálním znění a 
vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, způsobené 
nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 

8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti životního 
prostředí. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech v posledním znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č.376/2001 Sb., č.381/2001 Sb., č. 
383/2001 Sb. a č. 384/2001 Sb. v platném znění. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla a udržovat pracoviště 
uklizené. Úklid je zhotovitel povinen provádět průběžně 1x za den po celou dobu provádění prací. Pokud zhotovitel 
neuklidí pracoviště, je objednatel oprávněn uklidit pracoviště sám nebo nechat je uklidit a zhotovitel je v takovém 
případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s úklidem. 

8.9 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou 
evidenci a při předání dfla předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako 
příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele". Pokud zhotovitel objednateli při předání díla 
(poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o vadu díla a dílo se nepovažuje 
za provedené a objednateli předané. 

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil 
s rozsahem a povahou díla, že správné vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které 
jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, které 
nejsou jednoznačně specifikovány v rozpočtu a v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v 
rámci své odborné způsobilosti předpokládat. 

8.11 Zhotovitel je povinen v případě potřeby na výzvu objednatele předat objednateli technický podklad na 
provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel 
je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování. Současně si objednatel vyhrazuje právo odsouhlasit použité 
materiály, povrchové úpravy a zařízení interiéru. 

8.12 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě svolaných zástupcem objednatele. 

9. Spolupůsobení objednatele 

9.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, zhotovitelem provedené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. Objednatel předá zhotoviteli stavbu včetně přístupu. 

9.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může 
být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů na straně objednatele nebo zdržení přípravných 
prací ze strany objednavatele a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby 
trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil 
veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této 
smlouvě. Smluvní strany se zavazují v součinnosti postupovat v případě prodloužení termínu zhotovení díla 
z důvodů nevhodných klimatických podmínek (vydatné deště apod ). 

9.3 Objednavatel zajistí na svůj náklad možnost ubytování po dobu provádění díla, připojení ke 220 V (včetně 
spotřebované el.) přístup k vodě. 



10. Přejímací řízení 

10:1 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

10.2 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol, 
ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění. 

10.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání celého díla (poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny 
předem. 

10.4 Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí části) uvedou 
účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů 
po podpisu předávacího protokolu účastníky. Vady zjištěné při předání díla je zhotovitel rovněž povinen odstranit do 
15 dnů po jejich oznámení či po podpisu předávacího protokolu, bude-li zhotovitel předání díla investorovi přítomen. 
Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je 
odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s 
odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další 
odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak 
nemění. 

11. Záruky 

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu 
předávacího protokolu a končí uplynutím 60 měsíců od předání díla objednateli. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastností stanovené touto 
smlouvou, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, 
normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. 

11.3 Vady díla (dále jen vady) zjištěné v záruční době oznámí objednatel zhotoviteli písemné a zhotovitel je povinen 
vady odstranit do 15 dnů po obdržení oznámení a v případě havárií do 24 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel 
v uvedené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je 
v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad. 
Reklamovaná vada se považuje za odstraněnou až po předání oboustranně podepsaného dokladu o jejím řádném 
odstranění. Odstraněním vad jinou osobou než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena odpovědnost 
zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. 

12. Smluvní pokuty 

12.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla má zhotovitel nárok na úroky z prodlení ve výši 0 ,1% 
z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

12.2 V případě porušení povinnosti zhotovitele předat objednateli řádné provedené dílo do dat a uvedeného v čl. 4 
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý 
den prodlení. 

12.3 V případě porušení povinnosti zhotovitele odstranit vady zjištěné v záruční době do 15 dnů po obdržení 
oznámení a v případě havárií do 24 hodin od nahlášení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. 

12.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uklidit pracoviště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000,-Kč za každé takovéto porušení povinnosti. 

12.5 V případě porušení povinnosti zhotovitele dodržovat při provádění díla ustanovení příslušných předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 
000,-Kč za každé takovéto porušení povinnosti. 

13. Další ujednání 

13.1 Zhotovitel se zavazuje nejednat a nevstupovat do vztahu s třetími osobami v náležitostech této smlouvy. 
Poruší-li zhotovitel uvedený závazek, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a zhotovitel je povinen 
zaplatit škodu tímto vzniklou. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením zhotoviteli. 



13.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruši-li zhotovitel svůj závazek dodržovat harmonogram 
postupu prací a je-li prodlení delší jak 20 dnů. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením 
druhému účastníkovi. Pokud objednatel od této smlouvy z důvodu uvedeného v tomto bodě odstoupí, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli rozdíl mezi cenou díla, které měl provést zhotovitel a cenou díla provedeného třetí 
osobou. 

13.3 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet 
zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram 
prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy 
objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě 
výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení 
ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo zajistit chybějící výkony náhradními 
kapacitami na účet zhotovitele. 

13.4 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný 
stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

13.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruši-li zhotovitel svůj závazek odstranit vady zjištěné při 
předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí části) do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu 
účastníky. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením zhotoviteli. 

13.6 Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv 
jeho jednotlivé části /ťzv. vícepráce a méně práce) přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát 
zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. V případě uplatnění požadavku na změnu 
předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 dnů po obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na 
požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí 
dodržení konečného termínu. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen dle původní cenové nabídky. 
V případě prací a do-dávek v nabídce zhotovitele neuvedených bude rozpis ceny vycházet nejprve z cen ÚRS 
Praha a s. platných k datu požadavku objednatele na změnu předmětu plnění a poté dle běžných cen. V případě, 
že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele do tří dnů od 
doručení zadání změny. Objednatel je povinen písemně reagovat na stanovisko zhotovitele dle předchozí věty bez 
zbytečného odkladu po jeho obdržení. V případě, že se smluvní strany dohodnou na změně předmětu plnění, 
vystaví objednatel zhotoviteli písemnou změnovou objednávku a smluvní strany jsou povinny bez zbytečného 
odkladu uzavřít na základě takové změnové objednávky písemný dodatek k této smlouvě. V případě, že se smluvní 
strany nedohodnou, je objednatel oprávněn trvat na provedení změny předmětu plnění a za tím účelem vystavit 
změnovou objednávku a zhotovitel se zavazuje takovou změnu předmětu plnění provést, přičemž změny budou 
naceněny podle jednotkových cen dle původní cenové nabídky zhotovitele a v případě prací a dodávek v nabídce 
zhotovitele neuvedených budou naceněny podle cen ÚRS Praha a s. platných k datu požadavku na změnu. Termín 
plnění se prodlouží (vícepráce) a/nebo zkrátí (méně práce) o lhůtu stanovenou objednatelem s tím, že délka lhůt, o 
které bude termín plnění prodloužen a/nebo zkrácen, musí co nejvíce odpovídat délkám lhůt pro provedení stejných 
či obdobných prací uvedených v harmonogramu prací. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla 
písemné vyžádané objednatelem až do úhrnné výše 15% smluvní ceny bez nároku na změnu konečného termínu. 
Podmínkou je, aby objednatel uplatnil požadavek včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit a aby 
požadavek respektoval objednávací lhůty jednotlivých materiálů. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel 
povinen objednateli neodkladné prokázat. Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací pouze v případě, 
že tyto budou písemně odsouhlaseny objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě a/nebo ve formě změnové 
objednávky vystavené objednatelem v souladu s tímto ustanovením. 

13.8 Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Objednatel má právo provádět 
u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, v případě pozitivního výsledku této zkoušky 
nebo v případě odmítnutí zkoušky bude pracovník vykázán ze stavby. Opakované zjištění požívání alkoholických 
nápojů nebo omamných látek zaměstnanci zhotovitele je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy 
objednatelem. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením zhotoviteli. 

13.9 Vlastníkem zhotovované věci (provedeného díla a jeho dílčích částí) je od počátku objednatel. Zhotovitel nese 
nebezpečí škody na zhotovované věci (provedeném díle a jeho dílčích částech) až do doby úplného provedení díla. 

13.10 Při předání celého díla je zhotovitel povinen předat objednateli ve 2 vyhotoveních a v elektronické podobě 
(může být i scan) oproti písemnému potvrzení objednatele o převzetí tyto doklady: 

• atesty a certifikáty použitých materiálů a výrobků podle zákona číslo 22/1997 Sb. a podle nařízení vlády číslo 
163/2002 Sb. 

• garanční podmínky 
• ostatní doklady nezbytné k provozu a jiné 



Jednotlivé doklady budou řádně označené číslem, budou obsahovat název dokladu, datum vydání dokladu a 
velikost dokladu udanou počtem formátů A4. Do doby předání uvedených dokladů objednateli se dílo považuje za 
neprovedené a nepředané. 

13.13 Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě zániku této smlouvy v důsledku odstoupení kterékoli smluvní 
strany, je zhotovitel povinen objednateli protokolárně předat dílo v rozsahu, v jakém se k datu odstoupení od 
smlouvy nachází, objednatel je povinen za takový rozsah díla zaplatit podle jednotkových cen dohodnutých touto 
smlouvou a po odstoupení od smlouvy budou i nadále platit všechny závazky zhotovitele vyplývající z dohodnutých 
záruk tak, jak jsou uvedeny vč l . 11. této smlouvy, a to na celý rozsah díla, v jakém se bude dílo ke dni odstoupení 
od smlouvy nacházet. 

14. Všeobecná ustanovení 

14.1 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každého z účastníků. 

14.2 smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Nebude-li smlouva 
podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího. 

14.3 Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv. 

14.4 Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě musí být učiněny ve formě písemného dodatku podepsaného 
objednatelem a zhotovitelem (není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak). Zápisy ve stavebním deníku 
podepsané oprávněnými osobami dle této smlouvy mohou sloužit jako podklad pro jednání o změně smluvních 
podmínek, bez sjednání změny smlouvy však samy nárok na změnu této smlouvy nezakládají. 

14.5 Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, že jejímu obsahu porozuměli a že smlouva 
vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli, což stvrzují svými podpisy. 

    
      

    

Přílohy: 

Cenová nabídka zhotovitele 
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