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Smlouva o dilo
die § 2586 a nasi, zakona c.89/2012 Sb., obcansky zakonlk, ve znenl pozdejslch zmen a doplnku

I. SMLUVNI STRANY
1.1. Objednatel: Mesto Tele 

Se sldlem: 
Zastoupeny: 
ICO:
DIC:
Peneznl ustav: 
Clslo uctu:

Namestl Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele
Mgr. Romanem Fabesem - starostou mesta
00286745
CZ00286745
Ceska sporitelna, a.s.
1466015399/0800

1.2. Zhotovitel: SATES CECHY s.r.o. 
Se sldlem:
Zapis v OR: 
Zastoupeny:
ICO:
DIC:
Peneznl ustav:
Clslo uctu:

Radkovska 252, 588 56 Tele
Krajsky soud v Bme, oddll C, vlozka 43099
Ing. Ivo Simkem - jednatelem spolecnosti
25172654
CZ25172654
Ceska sporitelna, a.s.
2161182/0800

1.3. Ve smluvnlch vecech jedna za objednatele: Mgr. Roman Fabes
za zhotovitele: Ing. Ivo Simek

V technickych vecech jedna za objednatele: Jin' Salus, Jin Krenek, Vladimir Svec
za zhotovitele: Frantisek Lacina

II. PREDMET DILA
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest svym jmenem a na vlastnl odpovednost 
(na svuj naklad a nebezpecl) kompletnl stavebnl prace veetne dodavky stavebnlch hmot 
a dllu na akei:

11.1.

Rekonstrukce komunikace pro pesi v ul. Jihlavska
II.2. Rozsah a kvalita predmetu dlla jsou dany:

a) Projektovou dokumentacl zpracovanou v rozsahu pro provedenl stavby pod nazvem 
„REKONSTRUKCE KOMUNIKACE PRO PESI V UL. JIHLAVSKA“ zpracovanou 
firmou ARCHOO s.r.o., Mlynska 382, 588 56 Tele - Tele - Podoll, ICO: 29202612, 
zakazka clslo 14008 z 07/2016. Projektova dokumentace je vypracovana v souladu 
s vyhlaskou c. 230/2012 Sb., kterou se stanovl podrobnosti vymezenl predmetu 
verejne zakazky na stavebnl prace a rozsah soupisu stavebnlch pracl, dodavek 
a sluzeb s vykazem vymer.

b) Vyzvou k podanl nabldky a k prokazanl splnenl kvalifikace zpracovanou firmou 
STAVONA Tender, spol. s r.o. z 30. srpna 2016.

c) Zadavaclmi podmlnkami zpracovanymi firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. 
z 30. srpna 2016.

d) Nabldkou zhotovitele ze 14. zarl 2016.
e) Rozhodnutlm - stavebnlm povolenlm, vydanym Mestskym uradem Tele, odborem 

dopravy, nam. Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele, c.j. MeU Tele 7523/2015 OD 
z 23.12.2015, ktere nabylo pravnl moci dne 23.12.2015.
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f) Souhlasem s provedem'm ohlasenl stavby, vydanym Mestskym uradem Tele, odborem 
dopravy, nam. Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele, c.j. Tele 7820/2015 OD 
z 23.12.2015, ktere ftabylo pravnl moci dne 23.12.2015.

g) Souhlasem s provedenlm ohlasenl stavby, vydanym Mestskym uradem Tele, odborem 
dopravy, nam. Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele, c.j. Tele 7821/2015 OD 
z 23.12.2015, ktere nabylo pravnl moci dne 23.12.2015.

h) Rozhodnutlm o umlstenl stavby, vydanym Mestskym uradem Tele, odborem stavebnl 
urad (verejne osvetlenl).

i) Prlslusnymi normami a predpisy platnymi v dobe provadeni dlla.

Predmetem plnenl teto smlouvy o dllo je rekonstrukce komunikacl pro pesl 
v ul. Jihlavska, Dvorecka a Kovarska v Telci. Predmetem plnenl je dale rekonstrukce 
verejneho osvetlenl, vybudovanl parkovaclch ploch a obnova zelene.
Podmlnky vyplyvajlcl ze stavebnlho povolenl, souhlasu s provedenlm ohlasenl stavby, 
rozhodnutl o umlstenl stavby a podkladovych dokladu, ktere jsou uvedeny jako zavazek 
nebo povinnost objednatele pred, behem a po realizaci predmetu dlla, zajistl zhotovitel. 
Povinnost jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti (pokud to vyplyva 
ze zvlastnlch pravnlch predpisu) je povinnost! objednatele.
Zhotovitel je povinen v ramci predmetu dlla provest veskere prace, dodavky, sluzby 
a vykony, kterych je treba trvale nebo docasne k zahajenl, dokoncenl a predanl predmetu 
dlla a uvedenl do radneho provozu (napr. zarlzenl, zabezpecenl a zrusenl zarlzenl 
staveniste; vytycovacl prace - vytycenl stavby (smerove a vyskove); vytycenl veskerych 
stavajlclch sltl a zabezpecenl jejich ochrany pred prlpadnym narusenlm; zajistenl 
potvrzenl spravcu sltl o neposkozenl zarlzenl v jejich sprave; zabory verejnych 
prostranstvl; povolenl k vykopovym praclm; zajistenl skladky vykopoveho 
a prebytecneho materialu; odvoz vykopoveho a prebytecneho materialu na skladku; 
mimostavenistnl doprava; zmeny dopravnlho znacenl; docasne dopravnl znacenl; veskere 
atesty, zkousky a mefenl potrebne k prejlmaclmu rlzenl; dokumentaci skutecneho 
provedenl dlla apod.).
Zhotovitel je povinen zabezpecit provadeni pracl tak, aby pri realizaci dlla nedoslo 
k podstatnemu omezenl soucasneho provozu komunikacl, sousednlch pozemku, 
stavajlclch objektu a domu nad ramec provadenych pracl. Dale je povinen zabezpecit 
bezpecny vstup obcanum do jednotlivych objektu a domu.
Pri realizaci dlla nesml byt bez plsemneho souhlasu objednatele pouzity jine materialy, 
technologie nebo zmeny proti prijate nabldce zhotovitele. Soucasne se zhotovitel 
zavazuje a rucl za to, ze pri realizaci dlla nepouzije zadny material, o kterem je v dobe 
jeho uzitl znamo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucinl, je povinen na plsemne 
vyzvanl objednatele provest okamzite napravu a nest veskere naklady s tlm spojene.
Zhotovitel se zavazuje provest rovnez veskere prlpadne nepredvldane a dodatecne prace. 
Tyto vlceprace mohou byt zadany pouze v souladu se zakonem c. 137/2006 Sb. 
o verejnych zakazkach, ve znenl pozdejslch predpisu.
Prlpadne zmeny nebo rozslrenl predmetu dlla, oproti prijate nabldce zhotovitele, 
pozadovane objednatelem nebo vyplynou-li v prubehu vystavby, budou predem 
smluvnlmi stranami plsemne odsouhlaseny vc. prlpoctu a odpoctu. Teprve po jejich 
odsouhlasenl muze zhotovitel tyto zmeny provest a ma pravo na jejich uhradu.

II. 10. Zmeny stavby pozadovane zhotovitelem (zmena materialu, technologil apod.) odsouhlasl
zhotovitel plsemne se zastupcem projektanta, objednatele a budouelho uzivatele zapisem 
do stavebnlho denlku nebo zapisem z kontrolnlho dne. Teprve po tomto odsouhlasenl 
vc. prlpoctu a odpoctu mohou byt pozadovane zmeny realizovany. Pokud zhotovitel 
provede nektere z techto zmen bez plsemneho souhlasu objednatele, ma objednatel pravo 
odmltnout jejich uhradu.

II.3.

II.4.

II.5.

II.6.

II.7.

II.8.

II.9.
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O dohodnutych zmenach die odst. II.9. a II. 10. uzavrou obe strany pisemny, poradove 
ocislovany dodatek ke smlouve, ve kterem dohodnou i pripadnou upravu termlnu pfedani 
dlla a cenu dlla. Po podpisu dodatku obema smluvm'mi stranami ma zhotovitel pravo 
na jejich uhradu. Na zaklade teto skutecnosti budou fakturovany zhotovitelem a hrazeny 
objednatelem nejpozdeji v zaverecne faktufe.
Zhotovitel se zavazuje, ze dflo vybudovane jlm v rozsahu cl. II. teto smlouvy bude mlt 
kvalitativnl technicke ukazatele die obecnych technickych pozadavku na vystavbu, 
platnych pfedpisu a platnych norem. Zhotovitel se zavazuje provest dflo z materials 
I. jakosti s pozadovanou certifikacf a tomuto zavazku bude tez odpovidat kvalita vsech 
zhotovitelem provadenych praci. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na jeho zadost 
veskere doklady, ktere se vztahuji k jakosti a certifikaci pouzitych materialu.
Zhotovitel se zavazuje provest dilo svym jmenem a na vlastni zodpovednost. Zhotovitel 
prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotovenl dlla, 
pfekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, ktere by brandy provest dilo podle 
zavazku zhotovitele die cl. II. teto smlouvy. Odpovednost za spravnost a uplnost 
prislusne dokumentace nese objednatel.
Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovedneho pracovnika pro rizeni predmetu dlla 
a komunikaci s objednatelem ci jeho zastupcem.
Odpovedny pracovnik (jmeno, telefon): Petr Jahoda, 724 931 961.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

III. TERMIN PLNENI - STAVENISTE
Vystavba bude realizovana v k.u. Tele - ulice Jihlavska, Kovarska a Dvorecka v Telci. 
Stavebni prace budou zahajeny (formou protokolu o pfedani staveniste sepsaneho mezi 
objednatelem a zhotovitelem) zhotovitelem nejpozdeji do 5 pracovnich dnu od doruceni 
pisemne vyzvy k zahajeni praci objednatelem zhotoviteli - predpoklad 10. 10. 2016.
Predmet dila bude dokoncen a predan bez vad a nedodelku objednateli nejpozdeji:
111.2.1. Usek komunikace pro pesi v ul. Jihlavska od krizovatky s ul. Beringerova 

po leve strane ke krizovatce ulic Jihlavska/Slavatovska (tedy od c.p. 78 k c.p. 
75); kompletni realizace stavebnich praci tohoto useku die projektove 
dokumentace - rekonstrukce komunikace pro pesi, vc. verejneho osvetleni:
do 12.12. 2016

111.2.2. Kompletni dokonceni stavebnich praci die projektove dokumentace:
do 30. 6. 2017

Za nesplneni dokonceni a pfedani predmetu smlouvy bez vad a nedodelku v terminech 
stanovenych v cl. III.2.1. a III.2.2., ci pri znemozneni vydani kolaudacniho rozhodnuti 
z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 
ve vysi 10 000,- Kc (slovy Desettisickorunceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni 
s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno. 
Uplatneni smluvni pokuty viz V.9. teto smlouvy.
Na vyzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10 kalendamich dnu predat 
objednateli k odsouhlaseni harmonogram vystavby, ze ktereho bude patrno casove 
a finaneni plneni stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasi nebo k nemu sdeli 
sve pripominky, ktere je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a takto 
upraveny harmonogram do 3 nasledujicich pracovnich dnu predlozit objednateli znovu 
k odsouhlaseni. Objednatelem odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele zavazny.
Jestlize je objednatel nucen zmenit harmonogram vystavby, k cemuz je kdykoliv 
opravnen, je zhotovitel povinen prizpusobit provadeni dila teto zmene. Neni-li 
to technicky mozne, je povinen to bez zbytecneho odkladu sdelit pisemne objednateli 
a strany se neprodlene dohodnou na reseni teto situace.

III.1.

III.2.

III.3.

III.4.

III.5.
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V pripade, ze zhotovitel nezahaji, prerusi, pozastavi nebo zastavi prace ze sve viny nebo 
bude zrejme, ze nedodrzi terminy plneni uvedene v harmonogramu vystavby, ma 
objednatel krome pra,v uvedenych v ostatnich ustanovem'ch teto smlouvy pravo zadat 
provedeni nebo dokonceni predmetu di'la nebo jeho casti jine firme. Zhotovitel 
je povinen objednatele pi'semne upozomit min. 7 kalendafnich dnu predem 
na skutecnost, ze zjeho strany budou nezahajeny, preruseny, pozastaveny 
nebo zastaveny prace. V pripade poruseni teto povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvnl pokutu ve vysi 0,05 % z celkove smluvni ceny dfla (zaokrouhlene 
na cele tisice dolu) za kazdy i zapocaty kalendarni den (nejvyse vsak 50 000 
Kc/den) s tim, ze zaplacenfm smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody 
nedotceno.
V pripade nezahajeni, preruseni, pozastaveni nebo zastaveni prace z viny objednatele, 
neni zhotovitel vazan sjednanymi terminy. Terminy se prodluzuji nejmene o dobu trvani 
zdrzeni na zaklade uzavreneho dodatku teto smlouvy.
Staveniste odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadet 
prace v rozsahu uvedenem v projektove dokumentaci. Predani a prevzeti staveniste bude 
konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavreni smlouvy o dilo.
Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad staveniste a zajisti vjezd na staveniste, 
jeho provoz, oploceni, udrzbu, poradek a cistotu po celou dobu vystavby, v souladu 
s vyhl. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby ve zneni pozdejsich predpisu. 
Zdroje energii pro realizaci dila si projedna samostatne s jejich spravci, s organy statni 
spravy, pripadne s objednatelem.
Pri vyuziti stavajicich pripojek siti pro odbery zarizeni staveniste (dale jen ZS) 
je zhotovitel povinen zajistit podruzne mefeni techto energii (elektro, voda) - bude 
uhrazeno objednateli die skutecnosti. Totez ucini i v pripade urceni skladek materials, 
povoleni vybudovani objektu ZS apod.
Zhotovitel je odpovedny za veskere skody zpusobene na stavenisti do doby predani 
a prevzeti dila a vyklizeni staveniste podle obecnych ustanoveni o nahrade skody.

III. 10. Zhotovitel je povinen pred zapocetim vykopovych praci zabezpecit na svuj naklad 
vytyceni veskerych stavajicich siti a zarizeni a splnit vsechny podminky stanovene 
ve vyjadreni jednotlivych spravcu techto zarizeni. Za veskere zhotovitelem zpusobene 
skody na stavajicim potrubi, vedeni, kabelech apod, nese vyhradne a v plnem rozsahu 
odpovednost zhotovitel.

III. 11. Staveniste je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, radne uklidit a kdyz je to mozne uvest 
do puvodniho stavu soucasne s pfedanim a prevzetim dila. Bez splneni teto podminky 
neni objednatel povinen dilo prevzit.
Za prodleni odstraneni zarizeni staveniste po dobu delsi 5 dnu po predani a prevzeti dila 
z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 
ve vysi 0,05 % z celkove smluvni ceny dila (zaokrouhlene na cele tisice dolu) 
za kazdy i zapocaty den prodleni (nejvyse vsak 50 000,- Kc/den), s tim, ze zaplacenim 
smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.

III. 12. Zhotovitel v pine mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech pracovniku 
a osob v prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi 
pomuckami.

III. 13. Zhotovitel je povinen pri realizaci dila dodrzovat veskere prislusne normy, technologicke 
Ihuty, podminky ochrany zivotniho prostredi, bezpecnostni, hygienicke a pozarni 
predpisy, veskere zakony a jejich provadeci vyhlasky, ktere se tykaji jeho cinnosti. 
Pokud porusenim techto predpisu vznikne jakakoliv skoda, nese veskere vznikle naklady 
zhotovitel.

III.6.

III.7.

III.8.

III.9.
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III. 14. Zhotovitel, ktery je puvodcem odpadu die § 4 odst. 1 plsm. x) zakona c. 185/2001 Sb. 
o odpadech ve znenl pozdejslch predpisu (dale jen zakon o odpadech), je povinen pri 
predanl dlla predlozit, doklady prokazujlcl zpusob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy 
stavebnlho odpadu na dane zakazce v souladu se zakonem o odpadech.

III. 15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlucnost a prasnost na stavenisti po celou dobu 
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojnlho zarlzenl. Stavebni prace 
a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou musl byt provadena v souladu s naflzenlm 
vlady c. 272/2011 Sb. o ochrane zdravi pred nepflznivymi ucinky hluku a vibracl tak, 
aby byly dodrzeny hladiny hluku predepsane ti'mto narlzenlm.

III. 16. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlene odstranit veskera znecistenl 
aposkozeni stavajicich komunikacf, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V prlpade, 
ze tak neucini ani po pisemnem upozornenl objednatele nebo jeho zastupcem nejpozdeji 
do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvnl pokutu ve vysi 0,05 % z celkove 
smluvnf ceny dlla (zaokrouhlene na cele tislce dolu) za kazdy i zapocaty kalendarnl 
den (nejvyse vsak 50 000,- Kc/den). Pokud v teto souvislosti vznikne jakakoliv skoda, 
je zhotovitel povinen ji nahradit.

III. 17. Objednatel se zavazuje dokoncene dilo v souladu s touto smlouvou prevzlt a zaplatit 
za nej cenu uvedenou v cl. IV. teto smlouvy.

IV. CENA ZA DILO
IV. 1. Cena dlla je sjednana na rozsah dlla bllze konkretizovany v clanku II. teto smlouvy, 

v souladu s prlslusnymi ustanovenlmi zak. c. 526/90 Sb. o cenach v platnem znenl, 
jako cena nejvyse prlpustna, platna po celou dobu zhotovovanl dlla, s vyjimkou prlpadu 
stanovenych v teto smlouve o dilo. Je vyjadrena ocenenlm technickych jednotek 
jednotkovymi cenami v clenenl die soupisu pracl, dodavek a sluzeb.
Zhotovitel potvrzuje, ze cena dlla obsahuje veskere prace a dodavky nezbytne 
pro kvalitnl zhotovenl dlla, veskere naklady spojene s uplnym a kvalitnlm provedenlm 
a dokoncenlm dlla vcetne veskerych rizik a vlivu (vcetne inflacnlch) behem provadenl 
dlla, vcetne (nikoliv vsak pouze) nakladu na zarlzenl staveniste a jeho provoz, dodavky 
elektriny, vodneho a stocneho, odvozu a likvidace odpadu, poplatku za skladky, nakladu 
na uzavlrky komunikacl a povolenl verejneho uzlvanl komunikacl, nakladu na pouzlvanl 
stroju, sluzeb, strezenl staveniste, uklidu staveniste a prilehlych ploch, dopravnlho 
znacenl, nakladu na zhotovovanl, vyrobu, obstaravanl, prepravu zarlzenl, materials 
a dodavek, veskerych spravnlch poplatku, nakladu na schvalovacl rlzenl, prevod prav, 
pojistenl, bankovnlch zaruk, danl, cel, spravnlch poplatku, poplatku za zabor verejnych 
ploch, provadenl predepsanych zkousek, provedenl merenl hluku, zabezpecenl prohlasenl 
o shode, certifikatu a atestu vsech materials a prvku, nakladu na ucast zhotovitele 
pri kolaudacnlm rlzenl vcetne nakladu na odstranenl prlpadnych kolaudacnlch zavad 
a jakychkoliv dalslch vydaju spojenych s realizacl stavby.
Polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb) 
predlozil zhotovitel soucasne s nabldkou. Jsou v nem uvedeny jednotkove ceny u vsech 
polozek stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro objednatelem 
vymezene mnozstvl. Nabldnuta cena dlla je povazovana za cenu dlla na cely rozsah 
zadanl verejne zakazky v rozsahu polozkoveho rozpoctu.

Cena cinf:
6 273 795,26 KcCena bez DPH:

1 317 497,00 KcDPH (21%):

7 591 292,26 KcCena celkem s DPH:
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Danova povinnost bude uskutecnena v souladu se zakonem c. 235/2004 Sb., o dani 
z pridane hodnoty, v platnem zneni.
Cenova nabidka je platna po celou dobu plneni verejne zakazky.

a) Veskere zmeny, doplnky nebo rozsireni predmetu dfla, ktere nejsou uvedeny 
v polozkovem rozpoctu zhotovitele, budou oceneny polozkove s pouzitim stejnych 
jednotkovych cen jako nabi'dkovy polozkovy rozpocet pro predmet dila. V pri'pade, 
ze nabi'dkovy polozkovy rozpocet obsahuje stejne polozky s rozdi'lnou jednotkovou 
cenou, bude pro stanovenf ceny pouzita nejnizsi z techto jednotkovych cen.

b) Polozky neobsazene v nabidkovem polozkovem rozpoctu budou oceneny do vyse 
maximalne smernych cen vydanych RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.) platnych dobe 
realizace dfla, smzenych o 10%.

c) Polozky, ktere nejsou obsazeny v nabidkovem polozkovem rozpoctu ani v RTS, a.s. 
(URS PRAHA, a.s.) budou oceneny na zaklade dohody vsech smluvmch stran - 
obvykla cena.

d) Materialy a zarlzem' neuvedene v nabidkovem polozkovem rozpoctu zhotovitele 
ani v RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.) budou oceneny die skutecnych cen jednotlivych 
dodavatelu dolozene nabidkami min. 2 dodavatelu (prip. jinym dokladem dodavatele 
ktery objednatel uzna). Tato cena bude navysena o porizovaci prirazku ve vysi do 5%.

e) Pri dodatecnem zajist’ovani subdodavatelskych praci (pripadne i nestavebnich) 
ze strany zhotovitele, bude cena dolozena nabidkami min. 2 dodavatelu (popripade 
jinym dokladem dodavatele, ktery objednatel uzna), respektive nabidkou predlozenou 
objednatelem. Tato cena bude navysena o koordinacni prirazku ve vysi do 5%.

Prace, ktere nebudou oproti polozkovemu rozpoctu zhotovitele provadeny, budou 
oceneny polozkove s pouzitim stejnych jednotkovych cen jako predlozeny polozkovy 
rozpocet pro predmet dila a budou odecteny z celkove ceny dila vc. specifikaci 
a prirazek.

IV.2.

IV.3.

V. financovan!
V.l Objednatel neposkytuje zalohy. Provedene prace budou fakturovany jedenkrat mesicne, 

die polozkoveho rozpoctu predlozeneho zhotovitelem a popr. die jednotlivych zmen 
schvalenych objednatelem, a to na zaklade objednatelem (nebo jeho zastupcem) 
potvrzeneho polozkoveho rozpoctu, pricemz za datum uskutecneni plneni se povazuje 
posledni den v mesici. Polozkovy rozpocet predlozi zhotovitel ke schvaleni nejpozdeji 
do 5 kalendarnich dnu od posledniho dne v mesici. Bez tohoto potvrzeneho polozkoveho 
rozpoctu je faktura neplatna.
Pripadne zmeny stavby budou financne vyjadreny formou pripoctu a odpoctu 
a odsouhlaseny zastupci zucastnenych stran. Financni vyporadani techto praci bude 
provedeno nejpozdeji v zaverecne fakture.
Jednotlive faktury musi splnovat nalezitosti zakona c. 235/2004 Sb., o DPH, v platnem 
zneni. Vedle nalezitosti danoveho dokladu bude ve fakture uvedeno cislo smlouvy o dilo. 
V pri'pade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti danoveho dokladu, objednatel 
je opravneny vratit ji zhotoviteli na doplneni. V takovem pri'pade se prerusi plynuti lhuty 
splatnosti a nova lhuta splatnosti zacne plynout dorucenim opravene faktury objednateli.
Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po jejich 
prokazatelnem doruceni. Povinnost zaplatit je splnena dnem odepsani fakturovane castky 
z lictu objednatele.
Pri prodleni objednatele se zaplacenim faktury se sjednava vyse uroku z prodleni ve vysi 
0,05 % z fakturovane castky za kazdy den prodleni.

V.2.

V.3.

V.4.

-6-



Zadavatel: MESTO TELC
Nazev akce: „Rekonstrukce komunikace pro pesi v ul. Jihlavska“

Zhotovitel ti'mto prohlasuje a zavazuje se, ze vcas, radne a v pine vysi prizna a uhradf 
DPH z plateb ceny dfla, ktere mu budou objednatelem zasflany na zaklade ustanovenf 
teto smlouvy, pokud nenastane situace popsana dale. Smluvni strany se tfmto dohodly, 
ze objednatel je opravnen se kdykoli rozhodnout uhradit za zhotovitele DPH, ktera bude 
v prfslusne platne zakonne vysi vypoctena z plateb ceny dila die teto smlouvy, jeho 
mfstne prfslusnemu spravci dane, aniz by byl ti'mto spravcem dane vyzvan jako rucitel 
(viz. ustanovenf § 109a zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty ve znenf 
pozdejsfch predpisu). O provedenf uhrady DPH spravci dane za zhotovitele soucasne 
objednatel zhotovitele vyrozumf (postacf elektronicky 
satescechy@satescechy.cz). Dnem provedeni uhrady na cenu dfla zhotoviteli 
a jf odpovfdajfcf DPH spravci dane je zavazek objednatele vuci zhotoviteli na uhradu 
prfslusne platby na cenu dfla vcetne DPH zcela splnen. Za okamzik uhrady ceny dfla 
a DPH je povazovan okamzik odepsanf prfslusne castky z uctu objednatele ve prospech 
uctu zhotovitele nebo spravce dane. V teto souvislosti zhotovitel sdeluje, ze jeho 
spravcem dane pro platbu DPH je ke dni uzavrenf teto smlouvy Financnf urad v Telci, 
adresa Hradecka 6, 588 56 Tele. Zhotovitel je povinen ihned objednateli pfsemne sdelit 
zmenu v jeho spravci dane pro platbu DPH a rovnez zmenu vyse uvedene adresy pro 
dorucovanf elektronicke posty.
Bankovnf zaruka na splnenf povinnostf zhotovitele podle teto smlouvy o dflo:
Zhotovitel poskytne objednateli nejpozdeji do 15 kalendarnfch dnu po dni uzavrenf teto 
smlouvy jako jistotu na radne plnenf svych povinnostf die teto smlouvy bankovnf zaruku 
ve vysi 200 000,- Kc (slovy dvestetisfckorunceskych). Bankovnf zaruka bude vydana 
bankou, ktera ma povolenf CNB pusobit jako banka na uzemf Ceske republiky podle 
zakona c. 21/1992 Sb., o bankach ve znenf pozdejsfch predpisu. Bankovnf zaruka bude 
neodvolatelna, bezpodmfnecna a na prvnf vyzadanf. Uvedena bankovnf zaruka bude 
predlozena pfsemnou formou zastupcem zhotovitele ve vsech vecech uvedenym v clanku 
I. teto smlouvy opravnenemu zastupci objednatele uvedenemu tamtez a to v sidle 
objednatele rovnez uvedenem v clanku I. teto smlouvy. Sva prava z uvedene bankovnf 
zaruky je objednatel opravnen uplatnit pri neplnenf jednoho ci vice zavazku zhotovitele 
podle teto smlouvy. Objednatel v takovem prfpade pfsemne vyzve banku, ktera uvedenou 
bankovnf zaruku poskytla, ke splnenf jejfch zavazku z teto bankovnf zaruky, pricemz 
ve vyzve uvede vysi sve takto zajistene pohledavky vuci zhotoviteli. Banka, ktera 
uvedenou bankovnf zaruku poskytla, nenf opravnena uplatnovat vuci objednateli namitky 
ohledne jejfch povinnostf vyplyvajfcfch z teto bankovnf zaruky.
Platnost teto bankovnf zaruky bude do 30. dne po sjednanem termfnu predanf dfla, 
resp. jeho poslednf casti. Tato bankovnf zaruka bude objednatelem uvolnena jednorazove 
po uplynutf teto lhuty.
Bankovnf zaruka na splnenf povinnostf zhotovitele z jeho odpovednosti za vadv: 
Nejpozdeji ke dni zahajenf protokolarnfho predanf a prevzetf dfla, resp. jeho prvnf casti, 
preda zhotovitel objednateli jako jistotu na splnenf povinnostf zhotovitele z jeho 
odpovednosti za vady bankovnf zaruku ve vysi 200 000,- Kc (slovy
dvestetisfckorunceskych). Bankovnf zaruka bude vydana bankou, ktera ma povolenf 
CNB pusobit jako banka na uzemf Ceske republiky podle zakona c. 21/1992 Sb., 
o bankach ve znenf pozdejsfch predpisu. Bankovnf zaruka bude neodvolatelna, 
bezpodmfnecna a na prvnf vyzadanf. Uvedena bankovnf zaruka bude predlozena 
pfsemnou formou zastupcem zhotovitele ve vsech vecech uvedenym v clanku I. teto 
smlouvy opravnenemu zastupci objednatele uvedenemu tamtez a to v sidle objednatele 
rovnez uvedenem v clanku I. teto smlouvy. Sva prava z uvedene bankovnf zaruky je 
objednatel opravnen uplatnit pri neplnenf zavazku zhotovitele z teto smlouvy, jichz se 
uvedena bankovnf zaruka tyka. Objednatel v takovem prfpade pfsemne vyzve banku, 
ktera uvedenou bankovnf zaruku poskytla, ke splnenf jejfch zavazku z teto bankovnf 
zaruky, pricemz ve vyzve uvede vysi sve takto zajistene pohledavky vuci zhotoviteli.

V.5.

adresuna

V.6.

V.7.
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Banka, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, nenf opravnena uplatnovat vuci 
objednateli namitky ohledne jejfch povinnosti vyplyvajicich z teto bankovni zaruky.
Platnost teto bankovni zaruky bude do 15. dne po skonceni zarucni doby die clanku 
VII.11. teto smlouvy. Tato bankovni zaruka bude objednatelem uvolnena jednorazove 
po uplynuti teto lhuty.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytecneho odkladu uhradit objednateli veskere majetkove 
sankce, ktere mu ulozi spravni ci jiny organ za zhotovitelem zpusobene poruseni obecne 
zavaznych predpisu, smemic, vynosu, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti 
a dalsich zakonnych opatreni.

V pripade, ze objednateli vznikne z ujednani die teto smlouvy narok na smluvni pokutu, 
nahradu skody nebo jinou majetkovou sankci vuci zhotoviteli, je objednatel opravnen 
zapocist tuto castku vuci kterekoliv fakture, pripadne vice fakturam zhotovitele.

V.8.

V.9.

VI. PREPANI a prevzeti predmetu dila

Lhuta pro predani a prevzeti dila je stanovena nejpozdeji do terminu uvedenych 
v cl. III.2.1. a v cl. III.2.2. teto smlouvy. Predani a prevzeti predmetu dila bude 
provadeno v rozsahu a zpusobem stanovenym § 2604 a nasi, obcanskeho zakoniku 
a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely prejimky predlozeni veskerych 
atestu, reviznich knih, zprav a protokolu o zkouskach stanovenych pfislusnymi predpisy, 
prohlaseni o shode podle zak. c. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, 
vezneni pozdejsich predpisu a nar. vlady c. 163/2002 Sb., o technickych pozadavcich 
na vybrane stavebni vyrobky, ve zneni pozdejsich predpisu, provozni predpisy k obsluze 
dila a podminky uzivani a udrzby nutne po dobu zarucni doby.

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejmene 7 dnu predem objednatele k prevzeti kompletne 
dokoncenych casti predmetu dila. Objednatel je povinen prizvat k predani a prevzeti 
kompletne dokoncenych casti predmetu dila osoby vykonavajici funkci technickeho 
dozoru stavebnika, pripadne take autorskeho dozoru projektanta.

b) Objednatel prevezme predmet dila, bude-li provedeni objemu a jakost dodavky 
v souladu s touto smlouvou a preda-li mu zhotovitel veskerou dokumentaci s doklady 
podle podminek teto smlouvy.

c) Objednatel muze prevzit predmet dila i v pripade, ze pri prejimce bude mit predmet 
dila takove vady a nedodelky, ktere die objednatele nebrani radnemu uzivani 
predmetu dila a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatecne zaruky, ze vady odstrani 
v terminu spolecne dohodnutem.

d) O prubehu a vysledku prejimky budou sepsany obema smluvnimi stranami zapisy, 
v nichz budou urceny lhuty k odstraneni vad a nedodelku.

e) Dnem podpisu zapisu o predani a prevzeti prechazi nebezpeci skody k predmetu dila 
na objednatele a zacina bezet zarucni doba.

VI.3. Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlive lhuty vzajemne dohodnute v zapise o predani 
a prevzeti, stanovene pro odstraneni vad a nedodelku, je povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou 
jednotlivou vadu ci nedodelek do doby jejich odstraneni s tim, ze zaplacenim smluvni 
pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.
V pripade, ze zhotovitel neodstrani vady a nedodelky zjistene pri predani a prevzeti 
stavby, ma objednatel pravo, po uplynuti stanoveneho terminu, krome naroku na smluvni 
pokuty si tyto vady a nedodelky odstranit sam nebo prostrednictvim tretiho subjektu 
a to na naklady zhotovitele.
Zhotovitel je povinen ucastnit se uredni kolaudace. Objednatel jej vyrozumi o terminu 
jejiho konani nejmene 5 dm predem.

VI. 1.

VI.4.
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VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vsechny jim zavinene kolaudacni zavady ve lhute urcene 
v zapisu o kolaudaci (z kontrolni prohlidky) a splnit podmi'nky stanovene pro povolem 
k uzivani predmetu dila.

Pokud z kolaudacniho rizeni vzniknou dalsi pozadavky nad ramec predmetu dila, 
provede tyto prace zhotovitel na zaklade dodatku k teto smlouve. O odstraneni 
kolaudacnich zavad bude sepsan mezi obema smluvnimi stranami zapis.

Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlive lhuty stanovene v protokolu o kolaudacnim rizeni, 
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Kc za kazdy i zapocaty 
den prodleni a kazdou jednotlivou vadu ci nedodelek do doby jejich odstraneni s tim, 
ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.
V pripade, ze zhotovitel neodstrani vady a nedodelky zjistene pri predani a prevzeti 
stavby, ma objednatel pravo, po uplynuti stanoveneho terminu, krome naroku na smluvni 
pokuty si tyto vady a nedodelky odstranit sam nebo prostrednictvim tretiho subjektu 
a to na naklady zhotovitele.

VI.6. Predmet dila bude dokoncen vcetne konecneho uklidu a radneho vycisteni stavby.

VII. OSTATNI PODMINKY SMLOUVY
Objednatel se zavazuje, ze zhotoviteli doda do terminu zahajeni praci doklady potrebne 
k zahajeni a realizaci dila:
a) Stavebni povoleni, Souhlasy s provedenim ohlaseni stavby, Rozhodnuti o umisteni 

stavby.
b) Projektovou dokumentaci.

VII.2. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnen kontrolovat provadeni dila. Povinnosti 
zhotovitele je umoznit vykon technickeho dozoru objednatele (TD), autorskeho dozoru 
projektanta (AD), pripadne cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci 
(koordinator BOZP) na stavenisti (vcetne zarizeni staveniste).
Musi bvt umozneno:
a) kontrolovat, zda prace jsou provadeny v souladu se smluvnimi podminkami, 

projektovou dokumentaci, prisl. normami, rozhodnutimi verejnospravnich organu 
a obecne zavaznymi pravnimi predpisy;

b) upozornovat zapisem do stavebniho deniku a do zapisu z kontrolnich dnu na zjistene 
nedostatky a kontrolovat termin a zpusob jejich odstraneni;

c) kontrolovat zakryvane konstrukce, prejimat dokoncene prace a uzavrit dohodu 
o opatrenich a terminech odstraneni zjistenych vad a nedodelku.

Nerespektovani pozadavku vyse uvedenych osob ze strany zhotovitele opravnuje 
objednatele k pozastaveni stavby az do doby zjednani napravy. Pozastaveni stavby musi 
b>t ucineno pisemne zapisem ve stavebnim deniku, prip. doporucenym dopisem 
na adresu zhotovitele s uvedenim duvodu, ktery vedl k pozastaveni stavby.
V pripade prikazu k pozastaveni stavby je objednatel opravnen od smlouvy jednostranne 
odstoupit. Podmi'nky odstoupeni od smlouvy viz cl. VII.21. teto smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast poverenych pracovniku pri kontrole provadenych 
praci, kterou provadi TD a cinit neprodlene opatreni k odstraneni zjistenych vad. Vykon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovednosti za radne a vcasne plneni smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaneho dila na pravidelnych 
poradach (kontrolnich dnech), ktere bude objednatel organizovat prostrednictvim TD 
podle potreby stavby.

VII.l.
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VII.5. a) Zhotovitel je povinen vest ode dne prevzetl staveniste stavebnl deru'k, v souladu
se stavebnlm zakonem a navazujlclmi platnymi provadecimi vyhlaskami. Stavebnl 
denlk musf byt ulozen na stavenisti na pri'stupnem miste.

b) K pozadavkum objednatele zapsanym do stavebnlho denlku se zhotovitel 
vyjadri neprodlene, nejdele do 3 pracovnlch dnu, pricemz pri'kaz k pozastavenl stavby 
(zastavenl) je povinen respektovat okamzite.

c) Do stavebnlho deniku jsou opravneni provadet zapisy zastupci objednatele, 
zastupci TD, zastupci AD, zastupci koordinatora BOZP, zastupci zhotovitele, 
pracovnici provadejici vytyceni inz. siti a jejich spravci.

VII.6. Zhotovitel je povinen pisemne (tj. zapisem do stavebnlho deniku a e-mailem) prubezne 
zvat objednatele (nebo jeho zastupce) ke kontrole vsech konstrukcl, ktere majl byt 
zakryty nebo se stanou nepristupnymi a to minimalne ve lhute tri dnu pred jejich 
zakrytim.
Jestlize se objednatel nedostavl a neprovede kontrolu techto pracl, bude zhotovitel 
pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodatecne pozadovat odkryti techto 
konstrukcl, je zhotovitel povinen toto odkryti provest na naklady objednatele.
V pripade, ze se pri dodatecne kontrole zjisti, ze prace nebyly radne provedeny, hradi 
jejich odkryti zhotovitel.
V pripade, ze zhotovitel nevyzve pisemne objednatele nebo jeho zmocneneho zastupce 
ke kontrole vsech konstrukcl, ktere maji byt zakryty nebo se stanou nepristupnymi 
a objednatel bude pozadovat jejich dodatecne odkryti, uhradi zhotovitel veskere naklady 
spojene s odkrytim a pripadnou opravou.
Ucast objednatele na rizeni o zakryti konstrukcl nezbavuje zhotovitele odpovednosti 
za radne provedeni predmetu dila.

VII.7. Zhotovitel nese do predam a prevzetl dokonceneho predmetu dila objednateli veskerou 
odpovednost za skodu na realizovanem dile, materialu, zarizeni a jinych vecech urcenych 
k jeho vystavbe zajist’ovanych zhotovitelem, jakoz i za skody zpusobene v dusledku 
zavineni tretich osob, ktere byly zhotovitelem stavby nasmlouvany.

VII.8. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo jinym subjektum, 
je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu nahradit uvedenim do radneho 
stavu a neni-li to mozne, tak financne uhradit podle obecnych ustanoveni o nahrade 
skody. Veskere naklady s tim spojene nese zhotovitel.

VII.9. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojisten proti skodam zpusobenym 
jeho cinnosti, vcetne moznych skod zpusobenych pracovniky zhotovitele minimalne 
ve vysi celkove smluvni ceny dila (vcetne DPH). Doklady o pojisteni je zhotovitel 
povinen predlozit objednateli nejdele do 5 pracovnich dnu od vyzadani, z predlozenych 
dokladu musi vyplyvat vyse pojistne castky a podminky plneni.

VII. 10. Smluvni pokuty sjednane touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda 
avjake vysi vznikne druhe strane v teto souvislosti skoda, kterou lze vymahat 
samostatne.

VII.11. Zaruky:
Zhotovitel zodpovida za to, ze predmet dila je provedeny podle podminek smlouvy 
a v souladu s obecne zavaznymi pravnimi predpisy a ze po dobu zarucni doby bude mit 
vlastnosti dohodnute v teto smlouve.
a) Vzajemnou dohodou se stanovi zarucni doba na toto dilo v deice 60 mesicu.

Zarucni doba pocina bezet podpisem zapisu o predani a prevzetl' dila.
b) Smluvni strany se dohodly pro pripad vady dila, ze po dobu zarucni doby 

ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.
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Jestlize se ukaze, ze vada predmetu dfla je neopravitelna, avsak nebranf uzfvanf dfla, 
ma objednatel praTo na zaplacenf primerene slevy z ceny dfla.

c) Reklamace vad vzniklych v zarucnf dobe uplatnf objednatel pfsemne u zhotovitele, 
ktery je povinen nastoupit na odstranenf reklamovane vady neprodlene, nejpozdeji 
vsak do 10 dnu od uplatnenf opravnene reklamace objednatelem a vady odstranit 
v co nejkratsfm technicky moznem termfnu.
Termi'n odstranenf vad bude dohodnut pi'semnou formou. V prfpade, ze se smluvni' 
strany na termfnu odstranenf vad nedohodnou, platf, ze lhuta k odstranenf vady 
je 30 dnu ode dne uplatnenf opravnene reklamace.
Pokud zhotovitel neodstranf vady v dohodnutem termfnu, je povinen uhradit 
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodlenf. 
Smluvnf pokuta se vztahuje samostatne na kazdou jednotlivou vadu s tfm, 
ze zaplacenfm smluvnf pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.
Pokud se jedna o vadu, ktera branf radnemu uzfvanf dfla, prfpadne hrozf nebezpecf 
skody velkeho rozsahu (havarie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvnf 
pokutu ve vysi 10 000,- Kc za kazdy zapocaty den prodlenf. Smluvnf pokuta 
se vztahuje samostatne na kazdou jednotlivou vadu s tfm, ze zaplacenfm smluvnf 
pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.

d) Jestlize zhotovitel nenastoupf nebo neodstranf zavady v dohodnutych terminech, nebo 
pokud v techto terminech nesdelf objednateli, ze neuznava narok objednatele 
vyplyvajfcf ze zaruky za jakost z duvodu jeho neopravnenosti, je objednatel 
opravnen, krome uplatnenf smluvnf pokuty, podle vlastnfho uvazenf tyto prace provest 
sam, poverit jejich provedenfm jinou firmu, nebo jejfm prostrednictvfm zakoupit, 
vymenit vadnou ci neuplnou funkcnf cast predmetu dfla. Takto vznikle radne dolozene 
naklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnu od dorucenf faktury.

e) Zarucnf doby na reklamovane casti predmetu dfla se prodluzujf o dobu pocfnajfcf 
datem uplatnenf reklamace a koncf dnem odstranenf vady.

f) Prokaze-li se ve spornych prfpadech, ze objednatel reklamoval neopravnene, 
tzn., zejfm reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje 
zarucnf doba resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uzfvanfm dfla objednatel apod., 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskere jemu v souvislosti s odstranem'm 
vady vznikle naklady.

VII. 12. Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit prfstup do prostoru, pokud je to potrebne 
pro radne odstranenf vad nebo nedodelku.

VII. 13. Zhotovitel provede vsechny prace stanovene ve smlouve kompletne, kvalitne a vcas 
podle platnych norem a predpisu a v souladu s pozadavky verejnospravnfch organu 
a objednatele.

VII. 14. Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentacf die teto smlouvy 
azejeschopen predmet dfla provest die teto dokumentace v plnem rozsahu a predat 
jej objednateli ve stavu schopnem bezvadneho uzfvanf a bez technickych vad. Dale 
prohlasuje, ze cena dfla obsahuje veskere prace a dodavky nutne pro realizaci predmetu 
dfla specifikovaneho v teto smlouve. Cena dfla nezahrnuje prfpadne vady projektove 
dokumentace stavby.

VII. 15. Zhotovitel a objednatel si vzajemne touto smlouvou potvrzujf, ze drobne odchylky 
od projektove dokumentace, ktere nemenf celkove resenf dfla, ani nezvysujf cenu dfla, 
nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem (do stavebnfho 
denfku). Tyto odchylky zhotovitel vyznacf v pare skutecneho provedenf dfla podle 
cl. VI. 1. teto smlouvy.
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VII. 16. Zhotovitel je povinen upozomit objednatele na vady projektove dokumentace predane 
objednatelem, ktere zjistil pred zahajenim praci a v jejich prubehu. Pripadny soupis 
zjistenych vad a nfdostatku predane dokumentace vcetne navrhu na jejich odstraneni 
a dopadem na predmet ci cenu dlla zhotovitel preda objednateli.

VII. 17. Pro nahradu skody plat! § 2894 a nasi, obcanskeho zakoniku s ti'm, ze smluvni strany 
se dohodly na vylouceni moznosti uplatnovat usly zisk. Nahradu skody je poskozena 
strana opravnena vzdy uplatnit, bez ohledu na smluvni pokuty uplatnene nebo 
uplatnitelne z tehoz titulu.

VII. 18. Strany nebudou odpovedne za castecne nebo uplne neplneni smluvnich zavazku 
nasledkem vyssi moci. Za vyssi moc se povazuji okolnosti, vznikle po podepsani teto 
smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalosti mimoradne povahy, ktere majf prirny 
vliv na plneni predmetu dila a ktere smluvni strana, uplatnujici pusobeni vyssi moci, 
nemohla predpokladat pred uzavrenim teto smlouvy, a ktere nemuze tato dotcena 
smluvni strana ovlivnit pri vynalozeni veskereho sveho usili.

VII. 19. Vyskytne-li se pusobeni vyssi moci, lhuty ke splneni smluvnich zavazku se prodlouzi 
o dobu jejiho pusobeni.

VII.20. Smluvni strana postizena vyssi moci je povinna druhou smluvni stranu uvedomit 
pisemne o zahajeni pusobeni vyssi moci do deseti dnu, a totez se tyka konce pusobeni. 
Pokud by tak neucinila, nemuze se smluvni strana odvolavat na pusobeni vyssi moci.

VII.21. Objednatel je opravnen odstoupit od teto smlouvy:
Bez udani duvodu pouze v obdobi, dokud nebude objednatelem predana zhotoviteli 
pisemna vyzva k zahajeni praci. Zhotovitel v takovem pripade nema narok na jakoukoli 
kompenzaci ci financni vyrovnani.
Je-li na majetek zhotovitele vyhlaseno insolvencni rizeni, ve kterem bylo vydano 
rozhodnuti o upadku nebo byl-li insolvencni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.
Za podminek die § 2001 a nasi, obcanskeho zakoniku, jestlize zhotovitel neprovadi prace 
v odpovidajici kvalite a neodstrani vady vznikle vadnym provadenim dila do 14 dnu 
po pisemnem upozomeni nebo po upozomeni zapisem ve stavebnim deniku.
Jestlize zhotovitel nezahaji, prerusi, pozastavi nebo zastavi prace ze sve viny, nebo bude 
zrejme, ze z duvodu neplneni postupu praci die harmonogramu delsim nez 14 dnu, 
nedodrzi termin dokonceni a predani predmetu dila.
V pripade nepredlozeni bankovni zaruky (nebo zaruk) zhotovitelem die clanku V.6 
a V.7. teto smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy musi b>t ucineno pisemne, prokazatelne doruceno druhe strane, 
pricemz ucinky odstoupeni nastavaji dnem dorucem pisemneho oznameni. Strany 
vyslovne sjednavaji, ze v pripade, kdy strana neprevezme zasilku dorucovanou postou 
do vlastnich rukou, jez je zaslana na adresu v teto smlouve uvedenou, ma se za den 
dorucem treti den ulozeni zasilky u posty.
Jestlize objednatel odstoupi od teto smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendafnich 
dnu vyklidit staveniste a predat rozestavene dilo objednateli, prip. jinemu zhotoviteli 
urcenemu objednatelem vcetne poskytnuti nezbytne nutnych cinnosti pro plynule 
pokracovani zhotoveni dila. V pripade nesplneni teto povinnosti se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veskere naklady a skody, ktere by mu v souvislosti s porusenim teto 
povinnosti vznikly. Pro vylouceni vsech pochybnosti se v teto smlouve uvadi, ze bude-li 
smlouva skoncena v prubehu jeji platnosti a ucinnosti, zavazuje se objednatel zaplatit 
zhotoviteli prokazatelne ucelne vynalozene naklady, ktere mu vznikly v souvislosti 
s realizaci dila podle teto smlouvy (v podrobnostech viz VII. 17).
V pripade skonceni teto smlouvy nezanika povinnost k uhrade smluvnich pokut 
a nahrady skody die teto smlouvy.
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VII.22. V prlpade zastavenl stavby ci zaniku smlouvy zpusobenem odstoupenlm od smlouvy 
zaplatl objednatel zhotoviteli pouze prace provedene v souladu s touto smlouvou 
na zaklade inventarizace stavby (skutecne zabudovaneho materialu). V tomto prlpade 
se vztahuje zaruka za provedenl dlla, uvedena v teto smlouve, na takto zaplacene prace 
vcetne zabudovaneho materialu.

VII.23. Zhotovitel prohlasuje, ze v nabi'dce uvedene konstrukce, technologie, vyrobky 
a materialy splnujl jakostnl a technicke parametry stanovene v zadavacl dokumentaci.

VII.24. Zhotovitel souhlasl die § 2e) zakona c. 320/2001 Sb., o fmancni kontrole ve verejne 
sprave, ze je osobou povinou spolupusobit pri vykonu financnl kontroly na predmet 
zakazky.

VII.25. Zhotovitel je povinen vest a prubezne aktualizovat realny seznam vsech subdodavatelu 
vcetne vyse jejich podilu na akci. Tento prehled je povinen na vyzadani predlozit 
objednateli. Pravo zmeny subdodavatele, prostrednictvim ktereho zhotovitel prokazoval 
v zadavacim rizenl kvalifikaci, ma zhotovitel pouze po predchozlm plsemnem 
odsouhlaseni objednatelem. Novy subdodavatel musl splnovat kvalifikaci minimalne 
v rozsahu, v jakem byla prokazana v zadavacim rizenl.

VII.26. Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 4) a odst. 5) zakona c. 137/2006 Sb.
0 verejnych zakazkach ve znenl pozdejslch predpisu (dale jen zakon) predlozit 
objednateli seznam subdodavatelu, ve kterem uvede subdodavatele, jlmz za plnenl 
subdodavky uhradil vice nez 10 % nebo v prlpade vyznamne verejne zakazky vice 
nez 5 % z celkove ceny verejne zakazky nebo z casti ceny verejne zakazky uhrazene 
objednatelem v jednom kalendafnlm roce, pokud doba plnenl verejne zakazky presahuje
1 rok.
Zhotovitel predlozl seznam subdodavatelu nejpozdeji do 60 dnu od splnenl smlouvy, 
nebo do 28. unora nasledujlclho kalendarnlho roku v prlpade, ze plnenl smlouvy 
presahuje 1 rok.
Ma-li subdodavatel formu akciove spolecnosti, je prllohou seznamu i seznam vlastnlku 
akcil, jejichz souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladnlho kapitalu, 
vyhotoveny ve lhute 90 dnu pred dnem predloznl seznamu subdodavatelu.

VII.27. Technicky dozor na stavbe nesml die § 46d zakona provadet zhotovitel ani osoba s mm 
propojena.

VII.28. Obe strany se vzajemnou dohodou mohou sankcl vzdat, i kdyz na ne vznikne smluvnl 
narok. Dale obe smluvnl strany prohlasujl, ze povazujl vysi smluvnlch pokut die teto 
smlouvy za primerenou povaze plnenl die teto smlouvy.

VII.29. Zhotovitel bere na vedoml, ze objednatel ma povinnost na dotaz tret! osoby poskytovat 
informace podle zakona c. 106/99 Sb. o svobodnem prlstupu k informaclm v platnem 
znenl a souhlasl s tlm, aby veskere informace obsazene v teto smlouve, vyjma osobnlch 
udaju ve smyslu zak. c. 101/2000 Sb. v platnem znenl, byly na vyzadani poskytnuty 
tretlrn osobam.

VII.30. Zhotovitel souhlasl s poskytnutlm Statnlmu fondu dopravnl infrastruktury veskerych 
podkladu nutnych pro kontrolu hospodarneho, ucelneho a efektivnlho nakladanl 
s poskytnutymi fmancnlmi prostredky.

VIII. ZAVERECNE USTANOVENI
VIII. 1. Smluvnl strany se dohodly na tomto zpusobu dorucovanl plsemnostl: PIsemnosti budou 

zasllany objednateli i zhotoviteli na adresu uvedenou v clanku I. teto smlouvy, nebo 
na takovou adresu, ktera bude jejich stranou plsemne oznamena druhe smluvnl strane 
V prlpade, ze se plsemnost vratl jako nedorucena, povazuje se za dorucenou dnem, kdy 
byla takto vracena, pokud nenl v teto smlouve stanoveno jinak.
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VIII.2. V pripade, ze kterekoliv ustanoveni teto smlouvy je nebo se stane ci bude shledano 
neplatnym nebo nevymahatelnym, neovlivni to (v maximalnim moznem rozsahu 
pnpustnem podle pnslusnych pravnich predpisu) platnost a vymahatelnost zbyvajicich 
ustanoveni teto smlouvy. Smluvni strany se v takovych pripadech zavazuji nahradit 
neplatne ci nevymahatelne ustanoveni ustanovenim platnym a vymahatelnym, ktere bude 
mit do nejvyssi mozne miry stejny a pravnimi predpisy pripustny vyznam a ucinek, jako 
byl zamer ustanoveni, jez ma byt nahrazeno.

VIII.3. Smlouvu lze zmenit nebo zrusit jen pisemnou formou (dodatkem), ktery bude dohodnut 
apotvrzen podpisy opravnenych zastupcu obou smluvnich stran. Ostatni ujednani 
zmocnencu stran pro vlastni provadeni stavebnich praci, presahujici jejich zmocneni, 
se povazuji jen za pripravna jednani, ktera nab>^aji platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li 
smluvm'mi stranami potvrzeny jako dodatek k teto smlouve nebo jako nova smlouva.

VIII.4. Smlouvou neupravene vztahy se ridi obecne platnymi pravnimi predpisy, a to predevsim 
zak. c. 89/2012 Sb. obcanskym zakonikem v platnem zneni.

VIII.5. Smluvni strany se dohodly podle § 558 odst. 2) zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakoniku 
v platnem zneni, ze ve vzajemnych pravnich vztazich zalozenych touto smlouvou 
se neprihlizi k obchodnim zvyklostem zachovavanym obecne, anebo v danem odvetvi.

VIII.6. Zhotovitel prohlasuje, ze se pred uzavrenim smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadavacim rizenim sam, nebo prostrednictvim jine osoby zadneho jednani, jez by 
odporovalo zakonu nebo dobrym mravum nebo by zakon obchazelo, zejmena 
ze nenabizel zadne vyhody osobam, podilejicim se na zadani verejne zakazky, na kterou 
s mm objednatel uzavrel smlouvu, a ze se zejmena ve vztahu k ostatnim uchazecum 
nedopustil zadneho jednani narusujiciho hospodarskou soutez.

VIII.7. Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele a nabyva platnosti okamzikem podpisu 
opravnenymi zastupci obou smluvnich stran a ucinnosti splnenim odkladaci podminky 
die clanku VIII.7. teto smlouvy.

VIII.8. Ucastnici smlouvy o dilo prohlasuji, ze jsou zcela svepravni a ze se radne seznamili 
s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich prave a svobodne vule, ucinene 
vazne a nikoliv za napadne nevyhodnych podminek a na dukaz toho smlouvu podepisuji.

VIII.9. Smluvni strany souhlasi se zverejnenim smlouvy v celem rozsahu v Registru smluv 
a na Profilu zadavatele.

VIII. 10. Tato smlouva byla schvalena na 46. schuzi rady mesta Telce konane dne 21.9.2016 
usnesenim c. UR 728-7/46/2016.

VIII. 11. Nedilnou soucast teto smlouvy tvori prilohy:
Priloha c. 1 - Polozkovy rozpocet zhotovitele

V Telci dne ? 2o\UV Telci dne J.'fO, 2J>

za zhotovitele: za objednatele:

,cBA-TESl 04
J3P3QBI

|CO: 2S1726W. Olf.: r?25l72654

Ing. Ivo Simek - jednatel spolecnosti Mgr. Roman Fabes - starosta mesta

Zpracovala: STAVONA Tender, spot s r.o.
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