
   
  

 

Smlouva o dílo č. 2017–3120 
Rekonstrukce myslivny Bílý Vlk 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem 
Osoby zastupující 
 ve věcech ostatních: 
  
     ve věcech technických:  
   
 
   
 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: DAKA Stav, s.r.o. 
Sídlo: Luční 1867, 686 03 Staré Město 
IČO: 26244161 
DIČ: CZ26244161 
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, spis. zn. C 39147 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Davidem Kaštánkem, jednatelem 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních: David Kaštánek 
   
      ve věcech technických:  
  
 
dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“ 
 

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Rekonstrukce myslivny Bílý Vlk“ - čj. VLS-005901/2017/1900. 

Číslo akce objednatele: 062084 

II. VYMEZENÍ POJMŮ 

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto: 

„Objednatelem“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Poddodavatelem“ se rozumí  osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část veřejné 
zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. 
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„Položkovým rozpočtem“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

„Projektovou dokumentací“ se rozumí dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických 
a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho 
hmotové, materiálové, stavebně – technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, 
vzhled a jakost, a která umožnuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr. 

„Staveništěm“ se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. 
zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště. 

„Předáním a převzetím staveniště“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. 

„Dnem předání a převzetí staveniště“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o předání a převzetí staveniště. 

„Zahájením stavebních prací“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 

„Dokončením stavebních prací“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

„Předáním a převzetím díla“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů podle výše uvedené projektové dokumentace, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

„Dnem předání a převzetí díla“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o předání a převzetí stavby. 

„Počátkem běhu záruční lhůty“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a 
převzetí díla doložené podepsaným předávacím protokolem. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení 
veškerých stavebních prací spojených s odstraněním stávající stavby ve dvoře a výstavbou nového 
objektu myslivny Bílý Vlk, ve kterém bude vytvořeno hospodářské zázemí jak pro lesní správu, tak 
pro byt správce. Dílo bude provedeno dle příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby 
„VLS Myslejovice – Bílý Vlk – Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu – změna 1.“ 
zpracované společností STAPRO – Skřipský s.r.o. (IČO: 02001152). Výše uvedená projektová 
dokumentace je přílohou č. 5 této smlouvy. Přílohou č. 4 této smlouvy je oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“). Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací a objednatel se zavazuje 
převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu díla. 

2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných 
dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných příslušnou projektovou dokumentací a 
platnými technickými normami. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi. 



   
  

 

4. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušnou projektovou dokumentaci. 

5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace. 

6. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla do 12 měsíců od předání staveniště. 

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. 

3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body 
průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od 
stanovené lhůty pro odstranění vad. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem postupu provedení díla, který 
je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „harmonogram“), ve kterém jsou stanoveny veškeré časově i 
věcně významné milníky postupu provedení díla, jak je uveden v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

6. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, 
je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla 
prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i 
jednotlivé termíny stanovené harmonogramem postupu provedení díla, prodlužují o tolik dnů, o 
kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména 
klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně 
nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě 
povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen upravit v tomto smyslu harmonogram postupu provedení díla. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených 
harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu 
nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, 
prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram postupu 
provedení díla. 

8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté 
překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla 
je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. 
Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 
navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených 
harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu 
nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, 
prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram postupu 
provedení díla. 

9. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 
mít vliv na termín provedení díla. 



   
  

 

11. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené 
rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést 
odpovídající úpravu harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu 
o okolnostech a důvodech takového prodlení. 

12. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po 
té, kdy návrh obdržel. 

13. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

14. Místo plnění je na pozemcích p.p.č. 1480, 1481 a 1483 v k.ú. Heršpice, okres Vyškov, Jihomoravský 
kraj. Tyto pozemky spravuje organizační jednotka objednatele - Divize Plumlov. 

V. CENA DÍLA 

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 1 této 
smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb oceněný zhotovitelem v jeho nabídce jako cena maximální a 
platná po celou dobu platnosti smlouvy a činí: 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 9.998.605,40 Kč 

(slovy: devětmilionůdevětsetdevadesátosmtisícšestsetpět korun českých a čtyřicet haléřů) 

z toho DPH     2.099.707,- Kč 

celkem s DPH     12.098.312,- Kč 

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za 
řádné zhotovení díla. 

3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 

4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění 
podmínek čl. VI. smlouvy. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené 
s realizací a předáním díla objednateli, zejména však: 
a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 

dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 
c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 
d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
e) veškeré náklady na zařízení staveniště, 
f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, 

provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení, 
g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele, 
i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k 

provedení díla, 
k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 1 smlouvy. Celková 
cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě projektové dokumentace a prohlídky na místě 
stavby tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná. 



   
  

 

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA 

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

2. Případné dodatečné stavební práce budou v souladu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání  veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) prováděny a fakturovány na základě písemných 
číslovaných dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této 
smlouvy. Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, 
které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na 
dodatečné práce budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen 
položek a nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných 
dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno 
způsobem, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. 
za využití standardizovaných ceníků. 

3. V případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době 
podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny 
formou oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat 
zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně 
provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací 
protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci. 

3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů 
(dále jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a 
dodávek provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového 
rozpočtu technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek 
odsouhlasit osoba oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná. 

4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
současně uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své 
ekonomické činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH. 

5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15 dnů od vzniku práva 
fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta 
splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech 
se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas 
uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. 
Fakturovaná platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento 
účet je zhotovitel povinen uvádět i na faktuře. 

6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, dále veškeré 
náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel 



   
  

 

fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem 
běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího 
opětovného doručení. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 
Občanského zákoníku. 

9. Dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za řádné 
ukončení díla pozastaveno zádržné ve výši 10 % fakturované hodnoty fakturace bez DPH. Výše 
zádržného bude na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno. 

10. Zbývající část, tj. 10 % z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů po předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění 
odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy. 

11. Po úspěšném předání a převzetí díla uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele 
zbývající část, ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené v čl. VII. 
odst. 6 této smlouvy bude obsahovat: 
• výslovný název „konečná faktura", 
• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
• vyčíslení zádržného s uvedením, že DPH již bylo uhrazeno, 
• zápis o předání a převzetí dokončeného díla. 

12. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit maximálně 1x měsíčně s tím, že případné 
vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

13. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu: 

 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
 Divize Plumlov 
Žárovice 31 
798 03  Plumlov 

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou fakturační adresu (např. do sídla 
objednatele) zavazuje se, že uhradí všechny škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou 
v souvislosti s nesprávným doručením faktury. 

Na vystavených fakturách musí být uvedena následující adresa: 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice 
160 00  Praha 6 

14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 
smlouvy. 

15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů 
státní správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající 
dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 36 měsíců. 
U dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto 
dodávky a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise 
(protokolu) o úspěšném předání a převzetí díla. 

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 



   
  

 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 
lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 
odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících 
záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat 
příslušné projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným 
a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům 
i uživatelským standardům. 

6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních dnech a při předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 
vyšší moci. 

8. Zhotovitel dále neodpovídá za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné projektové 
dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla. 

9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamace“) na odstranění vady písemně 
u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly 
v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady. 

11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem 

nebo písemně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí 

reklamace vady, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady. 

Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak. 

12. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn 
odstranění učinit sám nebo jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. 
Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po 
předložení vyúčtování objednatelem. 

13. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 
zdůvodněný nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. 

14. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 
nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 
objednatel. 

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
a) dodržovat a postupovat v souladu s následujícími obecně závaznými právními předpisy 

a technickými normami uvedenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci, 
b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 



   
  

 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 
(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené 
v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické 
normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na 
základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou 
nápravu. 

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny 
změny oproti schválené projektové dokumentaci respektive zhotovitelem podané nabídce, a to, ani 
pokud jde o materiály a technologie. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu 
nezbytných dodatečných stavebních prací či méněprací, které objednatel nemohl v průběhu tvorby 
projektové dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení předpokládat. Zhotovitel se 
zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě 
zjištěných potřeb provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či 
rozšířením předmětu plnění, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování 
díla. Tyto dodatečné stavební práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma 
smluvními stranami sjednány v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 
a čl. XI. odst. 2 této smlouvy). 

4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj 
náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy. 
Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí 
dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla 
dotčených. 

6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systémy navazující na obecně závazné 
právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Zhotovitel se 
zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy 
objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců 
objednatele, což se vztahuje na zhotovitele a další osoby pro zhotovitele pracující. Politiky 
objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele 
(www.vls.cz). 

7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, 
která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných poddodavatelů, budou před svým 
vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele 

http://www.vls.cz/


   
  

 

o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto 
podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci 
zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených 
podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky 
zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle projektové dokumentace, která na CD tvoří 
přílohu č. 5 smlouvy. 

10. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště také tištěnou projektovou dokumentaci. Za 
správnost a úplnost příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací 
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a včetně vymezení dopadu na předmět plnění a cenu díla. 

11. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. 
Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení 
v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích 
osob uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „poddodavatelé“) se 
budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést 
změnu v osobě některého z poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje 
veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré 
části díla provedené poddodavateli. 

13. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění 
díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace 
požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní. 

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám 
i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení 
staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to 
v přiměřeném rozsahu. 

16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice a EU v době provedení díla. 

X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí 
osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou 
delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním 
úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není 



   
  

 

takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem 
úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. 

2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje 
realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které 
neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou 
správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní 
činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání 
a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště 
(pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním 
deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten 
neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích. 

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn 
nahrazovat svou vůlí vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této 
smlouvy nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát 
pokyn k přerušení provedení díla, pokud: 
a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob, 
c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve 
stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického 
dozoru, může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, 
změní či zruší. 

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 
dohodou smluvních stran na základě harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou 
být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se 
s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den 
zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 
Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu 
zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu 
s touto smlouvou. 

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena 
statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení 
statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí 
s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je 
dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit 
účast odpovědných zástupců zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, písemně 
vyzvat objednatele k provedení kontroly takových částí, a to minimálně 3 pracovní dny předem. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést 
náklady s tím spojené. 



   
  

 

5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího 
doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat 
v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za 
účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. 

6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu 
zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku 
místo souhlasu objednatele. 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním 
dokončeného díla bez vad jako celku objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady: 
 veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení, 
 kopie stavebních deníků, 
 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních, 
 všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků, 
 zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí, 
 případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů). 

3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za 
nedokončené a nezpůsobilé převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli 
a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude 
připraveno k přejímce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí přejímku ve zhotovitelem 
oznámeném termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným 
termínem předání a převzetí díla, je dodavatel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho 
uplynutím, a to bez nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto 
skutečnost musí zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem 
předání a převzetí díla. 

5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci 
objednatele a zhotovitele: 
a) předmět díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán 

zápis; 
b) objednatelem může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, 

které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí 
zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. 
Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran 
pro věci technické. Od té doby poběží záruční doba; 

c) objednatelem nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící 
řádnému užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní 
pokutu až do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín 
dokončení překročen. 

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem 
zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek 
přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se 
tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném 



   
  

 

rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. 
O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v  případě přejímacího řízení 
v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel 
předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované 
přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. 

8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, 
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje 
k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, 
případně také autorského dozoru projektanta. 

10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel 
požádá. 

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku 
prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; 
tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla. 

4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu 
s touto smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 
10.000.000 Kč (slovy: desetmilionů korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu platnosti této 
smlouvy. Kopii platné pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o 
dílo. V případě, že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle pojistných 
podmínek z uzavřené pojistné smlouvy zhotovitele. 

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla 
i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně 
prostorů zařízení stanoviště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru 
stanoviště. 

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 



   
  

 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti 
a způsob vedení stavebního deníku. 

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu 
souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních 
dnů. 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad 
pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě. 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. 
O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, 
aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 

6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla 
a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je 
zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel 
zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání 
a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a vyklidit ho. 

7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární 
bezpečnost. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

XVI. ZKOUŠKY  

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí. 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro 
podstatné porušení smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují 
tyto případy: 
 nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě, 
 neoprávněné nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání 

a převzetí staveniště, 
 prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů, 
 bezdůvodné přerušení provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů, 
 nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy, 



   
  

 

 nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, 
 prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů, 
 provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými 

technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to 
přes písemné upozornění objednatele, 

 provádění díla jinými poddodavateli, než uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy, pokud není 
taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, 

 neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 

 jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí 
tyto úkony bez tohoto souhlasu, 

 nedodržení ujednání o záruce, 
 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do 

likvidace, 
 kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 
 celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo 
její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou 
kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil 
dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný 
zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují 
požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, 
předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.) dle 
zadávací dokumentace. 

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se 
druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit 
druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné. 

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté 
následující: 
a) Není-li dílo dokončeno: 
 zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této 

smlouvy, 
 zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad 

(fakturu) rozpracovaného díla“, 
 zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla 

a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím 
že může uplatnit své výhrady. 

b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy: 
 smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

XVIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, 



   
  

 

které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení 
díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení. 

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, 
povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně 
osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních 
(odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním 
výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem. 

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu 
musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem s elektronickým 
podpisem nebo osobně proti podpisu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy 
bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě. 

4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je 
zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu 
adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin. 

5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 
považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno 
poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti 
se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní. 

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli: 
a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním 

díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení, 

b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného 
v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) této smlouvy nebo vyklizení a 
vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý případ a 
započatý den prodlení, 

c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční 
době dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení, 

d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další poddodavatele bez předchozího 
odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč za 
každý případ, 

e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků 
např. odpady/exkrementy, atd., a to ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ, 

f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 



   
  

 

zjištěný případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní 
povinnosti dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé). 
Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, 

g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty 
ve výši 100.000,- Kč. 

2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv 
jiné smluvní pokuty). 

3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto 
dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem (zejména při 
vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli 
sankcí a současně vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, 
že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 

6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. 
Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na 
příslušné ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu 
škody. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby 
objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, a to 
včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo 
k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 
14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele. 

7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou 
a Občanským zákoníkem. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit 
veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již 
vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 



3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého
druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této
smlouvy nebo z její části třetí osobě.

5. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými,
jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost
ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou
smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či
nahrazovaného ustanovení.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním
souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy.
Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle
zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu
poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID
datové schránky zhotovitele.

7. Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních
předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez
zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to
v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu
stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Smluvní
strany souhlasí s tím, že § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku o cenách obvyklých se neuplatní.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Doložení výpočtu nabídkové ceny (rozpočet)
Příloha č. 2 – Harmonogram prací
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 – CD s oceněným soupisem prací
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Rekonstrukce myslivny Bílý Vlk“ - čj. VLS-005901/2017/1900, na jejímž základě se tato
smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí a dále prohlašuje, že v případě
konfliktu mezi zadávacími podmínkami a touto smlouvou mají přednost zadávací podmínky.

10. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením
této smlouvy.

11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne …………………………… Ve Starém Městě dne ………………………… 

……………………………………………………             ……………………………………………………… 
 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DAKA Stav, s.r.o. 

Ing. Josef Vo jáček  David Kaštánek 
ředitel jednatel 

29.11.2017 21.11.2017
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Stavba: 000255

Zadavatel Vojenské lesy a statky ČR, s.p. IČO: 00000205

Pod Juliskou 1621/5 DIČ: CZ00000205
16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: IČO: 26244161

DIČ: CZ26244161
68603

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 14.11.2017

Za objednatele

Luční 1867
Staré Město

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2 099 707,00

3 136 952,79

1 067 803,01

VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a 
stavební úpravy areálu

DAKA Stav,s.r.o.

Celkem

5 438 297,50

Za zhotovitele

0,00

0,00

247 552,10

9 998 605,40

12 098 312,00

9 998 605,40

108 000,00

-0,40
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

00 0 153 000 32 130 185 130 2

00 0 153 000 32 130 185 130 2

01 0 1 981 346 416 083 2 397 429 20

01A 0 1 683 513 353 538 2 037 050 17

01B 0 297 833 62 545 360 378 3

02 0 4 151 200 871 752 5 022 951 42

02A 0 2 715 275 570 208 3 285 483 27

02B 0 354 839 74 516 429 355 4

02C 0 301 666 63 350 365 016 3

02D 0 779 420 163 678 943 098 8

03 0 1 013 291 212 791 1 226 083 10

03A 0 909 575 191 011 1 100 586 9

03B 0 103 716 21 780 125 496 1

04 0 654 821 137 512 792 334 7

04 0 654 821 137 512 792 334 7

05 0 1 037 530 217 881 1 255 411 10

05 0 1 037 530 217 881 1 255 411 10

06 0 240 904 50 590 291 494 2

06 0 240 904 50 590 291 494 2

07 0 203 082 42 647 245 729 2

07 0 203 082 42 647 245 729 2

08 0 65 707 13 798 79 505 1

08 0 65 707 13 798 79 505 1

09 0 68 527 14 391 82 918 1

09 0 68 527 14 391 82 918 1

10 0 429 197 90 131 519 329 4

10 0 429 197 90 131 519 329 4

0 9 998 605 2 099 707 12 098 313 100

Hospodářská budova - Elektroinstalace

Správní budova - novostavba

Správní budova - Stavební řešení

Správní budova - Vytápění

Správní budova - Zdravotechnické instala

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Hospodářská budova - novostavba

Hospodářská budova - Stavební řešení

Oplocení

Areálová kanalizace - včetně retenční n    

Areálová kanalizace - včetně retenční nád    

Demolice stodoly

Demolice stodoly bez odvozu a likvidace 

Správní budova - Elektroinstalace

Zpevněné plochy - nové a stávající plo     

Zpevněné plochy v areálu

Studna

Oplocení - oprava oplocení na stávajíc  

Demolice pily bez odvozu a likvidace suti

Demolice správní budovy

Demolice správní budovy

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Demolice hospodářského objektu

Demolice hospodářského objektu bez odv    

Demolice kůlny

Demolice kůlny bez odvozu a likvidace su

Demolice pily
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        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.169/2016 Sb.

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
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Popis rozpočtu: 02C - Správní budova - Zdravotechnické instalace

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně 
přístupná na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Všechny položky zahrnují montáž. Výkaz výměr zahrnuje i venkovní vodovod.
Při oceňování je třeba se řídit také technickou zprávou a výkresovou dokumentací.
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Popis rozpočtu: 05 - Areálová kanalizace - včetně retenční nádrže a vyvážecí jímky

Dešťová kanalizace je součástí areálové kanalizace
Dřezy je součástí dodávky kuchyňské linky.

Pokud nejsou montáž a osazení uvedeny zvlášť, jsou zahrnuty v položkách.
Při oceňování je třeba řídit se také technickou zprávou a výkresovou dokumentací.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 629 946,51 6

11 HSV 32 570,40 0

12 HSV 46 582,39 0

13 HSV 283 760,41 3

16 HSV 211 182,81 2

17 HSV 16 209,01 0

18 HSV 116 944,30 1

24 HSV 6 298,12 0

27 HSV 251 151,38 3

31 HSV 499 795,70 5

33 HSV 137 172,69 1

34 HSV 133 289,52 1

342 HSV 76 257,46 1

41 HSV 28 207,44 0

41 HSV 146 135,13 1

43 HSV 3 664,37 0

56 HSV 305 822,94 3

59 HSV 278 467,49 3

61 HSV 173 133,43 2

62 HSV 235 022,81 2

63 HSV 257 852,86 3

64 HSV 46 079,25 0

8 HSV 457 734,52 5

91 HSV 50 461,67 1

94 HSV 64 584,80 1

95 HSV 92 262,80 1

96 HSV 40 310,15 0

97 HSV 1 941,19 0

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu

Studny

Základy

Zdi podpěrné a volné

Svislé a kompletní konstrukce

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

Dlažby a předlažby komunikací

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Stěny a příčky

Sádrokartonové konstrukce

Demontáž stávajícího zařízení

Stropy a stropní konstrukce

Schodiště

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Výplně otvorů

Areálová kanalizace

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách
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98 HSV 279 186,66 3

99 HSV 384 646,51 4

711 PSV 96 592,70 1

713 PSV 160 425,40 2

721 PSV 55 210,02 1

722 PSV 99 159,63 1

725 PSV 97 145,47 1

728 PSV 31 676,28 0

731 PSV 144 290,66 1

733 PSV 74 720,40 1

734 PSV 41 099,29 0

735 PSV 27 118,90 0

762 PSV 372 826,54 4

763 PSV 209 306,71 2

764 PSV 78 227,35 1

765 PSV 428 828,36 4

766 PSV 587 560,66 6

767 PSV 211 939,34 2

771 PSV 159 972,44 2

776 PSV 51 725,34 1

781 PSV 42 620,40 0

783 PSV 104 616,94 1

784 PSV 48 389,96 0

795 PSV 13 500,00 0

M21 MON 271 408,50 3

M46 MON 28 462,25 0

M47 MON 49 260,00 0

M48 MON 362 319,26 4

M49 MON 307 223,00 3

M50 MON 49 130,00 0

D96 PSU 151 622,78 2

Demolice

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Kotelny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Dodávky zařízení (specifikace)

Práce v HZS

Přesuny suti a vybouraných hmot

Lokální vytápění

Elektromontáže

Zemní práce

Výchozí revize elektro

Materiály
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VN VN 108 000,00 1

ON ON 247 552,10 2

Cena celkem 9 998 605,40 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady



Stránka 9 z 143Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 000255

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 108 000,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 17/ I Indiv

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 17/ I Indiv

3 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 75 000,00 75 000,00 RTS 17/ I Indiv

4 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/ I Indiv

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 45 000,00
6 005-01 Laboratorní rozbor vzorků suti Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv
7 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 17/ I Indiv

8 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 17/ I Indiv

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 14 000,00 14 000,00 RTS 17/ I Indiv
10 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 14 000,00 14 000,00 RTS 17/ I Indiv

Celkem 153 000,00

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
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S: 000255

O: 01

R: 01A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 3 492,37
1 122201102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 přes 100 do 1 000 m3
m3 47,71000 66,30 3 163,17 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

-0,450 : 0,25*14,3*6,8 24,31
-0,630 : 0,45*6,4*6,8 19,584
okapový chodník : 21,2*0,6*0,3 3,816

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 14,31300 23,00 329,20 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
  -0,450 : 0,25*14,3*6,8 24,31
  -0,630 : 0,45*6,4*6,8 19,584
  okapový chodník : 21,2*0,6*0,3 3,816
Konec provozního součtu
47,71*0,3 14,313

Díl: 13 Hloubené vykopávky 10 205,46
3 132201112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 18,53166 152,00 2 816,81 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
  -1,650 : 1,2*0,6*(2,3+14,3+0,5*3)+1,02*0,6*0,7 13,4604
  -1,350 : 0,72*0,6*5,7 2,4624
  -1,300 : 0,85*0,6*0,5*3 0,765
  -1,250 : 0,8*0,6*(3,2+0,5) 1,776
  -0,950 : 0,5*0,6*(4,5*3+14,3-1,1) 8,01
Konec provozního součtu
70% strojně : 26,4738*0,7 18,53166

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Hospodářská budova - novostavba

Hospodářská budova - Stavební řešení
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S: 000255

O: 01

R: 01A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Hospodářská budova - novostavba

Hospodářská budova - Stavební řešení

4 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 7,94214 149,00 1 183,38 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
  -1,650 : 1,2*0,6*(2,3+14,3+0,5*3)+1,02*0,6*0,7 13,4604
  -1,350 : 0,72*0,6*5,7 2,4624
  -1,300 : 0,85*0,6*0,5*3 0,765
  -1,250 : 0,8*0,6*(3,2+0,5) 1,776
  -0,950 : 0,5*0,6*(4,5*3+14,3-1,1) 8,01
Konec provozního součtu
26,4738*0,3 7,94214

5 133201102R00 Hloubení šachet v hornině 3
 přes 100 m3

m3 0,16128 484,00 78,06 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
  -0,950 : 0,32*0,6*0,6*2 0,2304
Konec provozního součtu
70% strojně : 0,2304*0,7 0,16128

6 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3
 příplatek za lepivost horniny

m3 0,06912 153,50 10,61 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
  -0,950 : 0,32*0,6*0,6*2 0,2304
Konec provozního součtu
0,2304*0,3 0,06912

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 000255

O: 01

R: 01A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Hospodářská budova - novostavba

Hospodářská budova - Stavební řešení

7 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 8,01126 763,50 6 116,60 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
  -1,650 : 1,2*0,6*(2,3+14,3+0,5*3)+1,02*0,6*0,7 13,4604
  -1,350 : 0,72*0,6*5,7 2,4624
  -1,300 : 0,85*0,6*0,5*3 0,765
  -1,250 : 0,8*0,6*(3,2+0,5) 1,776
  -0,950 : 0,5*0,6*(4,5*3+14,3-1,1) 8,01
Konec provozního součtu
70% strojně : 26,4738*0,3 7,94214
Začátek provozního součtu
  -0,950 : 0,32*0,6*0,6*2 0,2304
Konec provozního součtu
70% strojně : 0,2304*0,3 0,06912

Díl: 16 Přemístění výkopku 29 324,33
8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 13,46040 91,60 1 232,97 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

-1,650 : 1,2*0,6*(2,3+14,3+0,5*3)+1,02*0,6*0,7 13,4604
9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 74,41420 187,50 13 952,66 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výkopy : (47,71+26,4738+0,2304) 74,4142
10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 74,41420 190,00 14 138,70 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 1 718,98
11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 153,48000 11,20 1 718,98 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

budova : 20,7*6,8 140,76
okapový chodník : 21,2*0,6 12,72

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: 000255

O: 01

R: 01A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Hospodářská budova - novostavba

Hospodářská budova - Stavební řešení

Díl: 27 Základy 78 167,46
12 274313511R00 Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 m3 34,77675 1 920,00 66 771,36 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

-1,650 : 1,4*0,6*(2,3+14,3+0,5*3)+1,4*0,6*0,7 15,792
-1,350 : 1,25*0,6*5,7 4,275
-1,300 : 1,05*0,6*0,5*3 0,945
-1,250 : 1*0,6*(3,2+0,5) 2,22
-0,950 : 0,7*0,6*(4,5*3+14,3-1,1) 11,214
-0,450 : 0,2*0,45*3,675 0,33075

13 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 24,28200 327,60 7 954,78 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

-1,650 : 2*0,2*(2,3+14,3+0,5*3)+2*0,38*0,7 7,772
-1,350 : 2*0,2*5,7 2,28
-1,300 : 2*0,2*0,5*3 0,6
-1,250 : 2*0,2*(3,2+0,5) 1,48
-0,950 : 2*0,2*(4,5*3+14,3-1,1) 10,68
-0,450 : 2*0,2*3,675 1,47

14 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 24,28200 66,00 1 602,61 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

15 275313511R00 Beton základových patek prostý třídy C 12/15 m3 0,55440 1 950,00 1 081,08 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
-0,950 : 0,77*0,6*0,6*2 0,5544

16 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 1,92000 327,60 628,99 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

-0,950 : 0,4*0,6*4*2 1,92
17 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 1,92000 67,00 128,64 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
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Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 173 381,17
18 311238113R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,5 MPa, 

charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,04 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K,  
m2 54,37000 693,75 37 719,19 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

1np : 3,1*6*2 37,2
2np : (0,25+2,6)/2*6,8*2-0,4*0,35 19,24
-0,95*1,85 -1,7575
-0,25*1,25 -0,3125

19 311238214R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm, výpočtová pevnost Rd 1,0 MPa, 
charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,43 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,32-0,38 W/m2.K,  

m2 117,53250 1 001,00 117 650,03 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

1np : 3,1*(14,3+20,7+6*2) 145,7
-1,5*1,1*3-1,05*2,75-1,05*2,05*2-2,5*2,75*2 -25,8925
-0,25*(1,75*3+3*2+1,5*3) -3,9375
2np : 0,25*6,65 1,6625

20 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 316,35 949,05 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

př4 : 3 3
21 317168132R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 12,00000 344,70 4 136,40 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

př1 : 12 12
22 317168133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 12,00000 420,00 5 040,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

př2 : 12 12
23 317168138R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 8,00000 848,00 6 784,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
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př3 : 8 8
24 317998112R00 Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 70 mm m 15,75000 70,00 1 102,50 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

př1 : 1,5*3 4,5
př2 : 1,75*3 5,25
př3 : 3*2 6

Díl: 34 Stěny a příčky 9 934,80
25 342248109R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, na maltu MVC 5
m2 6,90000 402,00 2 773,80 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

2np u pozednice : 0,25*13,8*2 6,9
26 342248114R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, na maltu MVC 5
m2 12,40000 510,00 6 324,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

1np : 3,1*4 12,4
27 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky m 6,20000 135,00 837,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

1np : 3,1*2 6,2

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce 140 319,71
28 411168143RT2 Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka 

nosníku od 3,25 do 4 m, tloušťka stropu 250 mm, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm
m2 4,50000 1 404,20 6 318,90 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

M2 : 1,5*3 4,5

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanizmu), 
provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až 
do zatvrdnutí.
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29 411168144RT2 Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka 
nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka stropu 250 mm, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm

m2 6,00000 1 407,60 8 445,60 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

M2 : 1,5*4 6
30 411168146RT2 Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka 

nosníku od 6,25 do 7 m, tloušťka stropu 250 mm, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm
m2 18,00000 1 457,90 26 242,20 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

M2 : 1,5*6*2 18
31 411168243RT2 Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka 

nosníku od 3,25 do 4 m, tloušťka stropu 250 mm, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm
m2 13,50000 1 309,00 17 671,50 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

M1 : 4,5*3 13,5
32 411168244RT2 Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka 

nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka stropu 250 mm, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm
m2 18,00000 1 290,00 23 220,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

M1 : 4,5*4 18
33 411168246RT2 Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka 

nosníku od 6,25 do 7 m, tloušťka stropu 250 mm, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm
m2 15,00000 1 290,00 19 350,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanizmu), 
provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až 
do zatvrdnutí.

dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanizmu), 
provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až 
do zatvrdnutí.

dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanizmu), 
provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až 
do zatvrdnutí.

dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanizmu), 
provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až 
do zatvrdnutí.
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M1 : 1,25*6*2 15
34 413941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm t 0,38619 6 974,00 2 693,29 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

N4 : 6,3*61,3/1000 0,38619
35 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 0,64000 2 350,00 1 504,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

mimo strop V1 : 0,4*0,25*6,4 0,64
36 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 3,40000 334,00 1 135,60 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

mimo strop V1 : 2*0,25*(6,4+0,4) 3,4
37 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 3,40000 73,80 250,92 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
38 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,01920 33 120,00 635,90 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

mimo strop V1 : 0,4*0,25*6,4*0,03 0,0192
39 417388124R00 Ztužující věnce pro nosné vnější zdivo z cihel a tvárnic pálených tloušťka zdiva 400 mm, tloušťka 

stropu 250 mm
m 40,60000 470,00 19 082,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

V1,2 : 14,3*2+6*2 40,6
40 417388164R00 Ztužující věnce pro vnitřní zdivo z cihel a tvárnic pálených tloušťka zdiva 240 mm, tloušťka stropu 

250 mm
m 12,00000 272,00 3 264,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

V3 : 6*2 12
41 411320034RAA Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 16/20, tloušťky 200 mm, 

výztuž 90 kg/m3
m2 3,00000 1 567,40 4 702,20 AP-HSV RTS 17/ I RTS 17/ I

N4 : (6-1,5*2-1,25*2)*6 3
42 13487115R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEB; výška 200 mm t 0,41709 13 914,50 5 803,60 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

N4 : 6,3*61,3/1000*1,08 0,41709

dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanizmu), 
provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až 
do zatvrdnutí.

I , IE, U , UE nebo L

z keramické pálené věncovky, tepelné izolace, betonářské výztuže a betonu C 20/25,

z betonářské výztuže a betonu C 20/25

beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 11 375, bednění stropů deskových plných rovných, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m.
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Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 18 829,82
43 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm m2 39,36000 71,00 2 794,56 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK1 : 6,15*6,4 39,36
44 564752111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 150 mm m2 39,36000 167,00 6 573,12 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK1 : 6,15*6,4 39,36
45 564762111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm m2 39,36000 198,00 7 793,28 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK1 : 6,15*6,4 39,36
46 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 50 mm m2 39,36000 42,40 1 668,86 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK1 : 6,15*6,4 39,36

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 16 804,26
47 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 41,00000 187,00 7 667,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK1 : 41 41
48 596215044R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za kladení dlažby tloušťky 80 mm, do 50 m2 m2 41,00000 35,00 1 435,00 822-1 RTS 15/ II RTS 15/ II

SK1 : 41 41
49 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 41,41000 186,00 7 702,26 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

SK1 : 41*1,01 41,41

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 77 759,00
50 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 13,90000 38,10 529,59 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

okna a dveře plast : 1,5*1,1*3+1,05*2,75+1,05*2,05*2 12,1425

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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0,95*1,85 1,7575
51 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové
m2 77,40000 318,00 24 613,20 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

101-4 SK7 : 18+36+11,7*2 77,4
52 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 213,40750 241,00 51 431,21 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

101 : 3,1*(6*2+3*2)-1,05*2,75+0,2*(1,05+2,75*2) 54,2225
102 : 3,1*(6*4)-1,5*1,1-2,5*2,75*2+0,2*(1,5+1,1*2) 59,74
103 : 3,1*(4*2+2,925*2)-1,5*1,1-1,05*2,05+0,2*(1,5+1,1*2+1,05+2,05*2) 40,9025
104 : 3,1*(4*2+2,925*2)-1,5*1,1-1,05*2,05+0,2*(1,5+1,1*2+1,05+2,05*2) 40,9025
půda : ((0,2+2,55)/2*6,8)*2-0,95*1,85+0,15*(0,95+1,85*2) 17,64

53 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 23,70000 50,00 1 185,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

101 : 2*2 4
102 : 2*4 8
103 : 2*2 4
104 : 2*2 4
půda : 1,85*2 3,7

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 103 898,74
54 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 13,90000 38,10 529,59 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

okna a dveře plast : 1,5*1,1*3+1,05*2,75+1,05*2,05*2 12,1425
0,95*1,85 1,7575

55 622421131R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1÷ 2 m2 25,33250 261,00 6 611,78 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
sokl : 
j : 5,602-0,25*(1,05+2,5*2)+0,25*(0,15*2+0,4*4) 4,5645
s : 15,295 15,295

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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z : 4,148 4,148
v : 0,25*(6,8-1,05*2+0,15*4) 1,325

56 622421143R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1÷ 2 m2 173,97900 310,00 53 933,49 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
fasáda : 
j : 3,2*14,3+3*6,4-1,5*1,1-1,05*2,5-2,5*2,5*2+0,15*(1,5+1,1*2+1,05+2,5*2)+0,4*2,5*3*2 55,6475
s : 3,2*14,3+3*6,4-1,5*1,1*2+0,15*(1,5+1,1*2)*2 62,77
z : (3,2+5,58)/2*6,8 29,852
v : (3,2+5,58)/2*6,8-0,95*1,85-1,05*1,8*2+0,15*(1,05+1,8*2)*2 25,7095

57 622432111R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní jemnozrnné, akrylátové m2 25,33250 332,80 8 430,66 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sokl : 
j : 5,602-0,25*(1,05+2,5*2)+0,25*(0,15*2+0,4*4) 4,5645
s : 15,295 15,295
z : 4,148 4,148
v : 0,25*(6,8-1,05*2+0,15*4) 1,325

58 622471317RU4 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 
hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2,  

m2 173,97900 129,00 22 443,29 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

fasáda : 
j : 3,2*14,3+3*6,4-1,5*1,1-1,05*2,5-2,5*2,5*2+0,15*(1,5+1,1*2+1,05+2,5*2)+0,4*2,5*3*2 55,6475
s : 3,2*14,3+3*6,4-1,5*1,1*2+0,15*(1,5+1,1*2)*2 62,77
z : (3,2+5,58)/2*6,8 29,852
v : (3,2+5,58)/2*6,8-0,95*1,85-1,05*1,8*2+0,15*(1,05+1,8*2)*2 25,7095

59 622481112R00 Potažení vnějších ploch pletivem pletivem včetně přibití strun a jejich vypnutí
 keramickým

m2 20,14250 355,00 7 150,59 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

př1 : 1,5*3*0,35 1,575
př2 : 1,75*0,35*3 1,8375
př3 : 3*0,35*2 2,1

v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítku),
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věnec : 0,35*(14,3*2+6,8+6,4) 14,63
60 622481211RT2 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 

tmelu
m2 25,33250 145,00 3 673,21 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sokl : 
j : 5,602-0,25*(1,05+2,5*2)+0,25*(0,15*2+0,4*4) 4,5645
s : 15,295 15,295
z : 4,148 4,148
v : 0,25*(6,8-1,05*2+0,15*4) 1,325

61 625981123R00 Obklad vnějších betonových konstrukcí deskami deskami dvouvrstvými tepelně-izolačními z 
tvrzeného polystyrenu a krycí vrstvy z dřevité vlny pojené cementem, tloušťky 50 mm

m2 3,93750 286,00 1 126,13 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

př1 : 1,5*3*0,25 1,125
př2 : 1,75*0,25*3 1,3125
př3 : 3*0,25*2 1,5

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 82 690,12
62 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30 m3 4,41300 2 758,00 12 171,05 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK2 : (36+0,4*2,5*2)*0,06 2,28
SK3 : (18+11,7*2+0,4*1,05*3)*0,05 2,133

63 631315511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C -/12,5 m3 14,64900 2 250,00 32 960,25 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK2,3 : (6,8*14,3+0,6*0,7)*0,15 14,649
64 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 4,41300 220,00 970,86 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK2 : (36+0,4*2,5*2)*0,06 2,28

prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna)

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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SK3 : (18+11,7*2+0,4*1,05*3)*0,05 2,133
65 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 14,64900 73,60 1 078,17 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK2,3 : (6,8*14,3+0,6*0,7)*0,15 14,649
66 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 6,99750 275,00 1 924,31 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK2,3 : (6,8*2+14,3*2+2*0,7)*0,15 6,54
SK2 : (2,5*2)*0,06 0,3
SK3 : (1,05*3)*0,05 0,1575

67 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 6,99750 76,50 535,31 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
68 631361921RT2 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost 

oka 100/100 mm
t 0,61062 18 300,00 11 174,35 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK2,3 : (6,8*14,3+0,6*0,7)*3,113*1,1/1000 0,33442
SK2 : (36+0,4*2,5*2)*3,113*1,1/1000 0,13012
SK3 : (18+11,7*2+0,4*1,05*3)*3,113*1,1/1000 0,14608

69 631571010R00 Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu
 bez určení tloušťky

m3 12,75925 427,00 5 448,20 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK2 : 5,65*5,5*0,2 6,215
SK3 : (5,5*2,575+3,675*2,525*2)*0,2 6,54425

70 632451021R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm m2 1,80000 183,50 330,30 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

okna : 0,4*1,5*3 1,8
71 632921913R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku  se 

zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování 
 o tloušťce dlaždic 60 mm

m2 10,55000 477,70 5 039,74 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny
Včetně dodávky dlaždic.
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okapový chodník : (21,2-0,1)*0,5 10,55
72 639561121R00 Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý m 22,20000 171,00 3 796,20 RTS 17/ I RTS 17/ I

okapový chodník : 21,2+2*0,5 22,2
73 639571120R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku podklad ze štěrkopísku, tloušťky 200 mm m2 10,55000 220,00 2 321,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

okapový chodník : (21,2-0,1)*0,5 10,55
74 583418004R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B t 22,45628 220,00 4 940,38 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
  SK2 : 5,65*5,5*0,2 6,215
  SK3 : (5,5*2,575+3,675*2,525*2)*0,2 6,54425
Konec provozního součtu
12,75925*1,6*1,1 22,45628

Díl: 64 Výplně otvorů 708,75
75 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm m 4,50000 157,50 708,75 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

PL4 : 1,5*3 4,5

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 36 220,70
76 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 213,00000 46,00 9 798,00 800-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

fasáda : 3*(20,7*2+1,5*8+6,8*2)+2*3*2 213
77 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení
 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 319,50000 27,00 8 626,50 800-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

fasáda : (3*(20,7*2+1,5*8+6,8*2)+2*3*2)*1,5 319,5
78 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 213,00000 32,00 6 816,00 800-3 RTS 17/ I RTS 17/ I
79 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 77,40000 73,00 5 650,20 800-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

101-104 : 18+36+11,7*2 77,4

bez obrubníku a bez textílie

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

Včetně kotvení lešení.
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80 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 41,00000 130,00 5 330,00 800-3 RTS 17/ I RTS 17/ I
105 : 41 41

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 11 176,40
81 952901311R00 Vyčištění budov a ostatních objektů zemědělských budov a objektů - zametení a čištění dlažeb, 

umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží
m2 77,40000 60,00 4 644,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

101-104 : 18+36+11,7*2 77,4
82 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - 

vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů 
jakékoliv výšky podlaží

m2 41,00000 31,00 1 271,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

105 : 41 41
83 953761131R00 Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm m 1,60000 698,00 1 116,80 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

PL2 : 0,4*4 1,6
84 953946111R00 Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky kus 8,00000 98,70 789,60 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

PL1 : 8 8
85 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 

chemickou kotvu
kus 23,00000 125,00 2 875,00 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

kotvení pozednice : 21 21
bačkora : 2 2

86 28395102.MT Mřížka větrací plastová 300x150 mm+sít proti hmyzu kus 8,00000 60,00 480,00 Vlastní Kalkul
PL1 : 8 8

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 66 603,17
87 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 358,08157 186,00 66 603,17 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 27 425,20
88 711111001RZ1 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x 

nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 97,66000 25,30 2 470,80 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

s obetonováním ve stropních prostupech

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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SK2,3 : (6,8*14,3+0,6*0,7) 97,66
89 711112001RZ1 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o 

výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně 
dodávky penetračního laku ALP

m2 11,45000 35,80 409,91 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK2,3 : (6,8*2+14,3*2+2*0,7)*0,3-0,2*(1,05*3+2,5*2) 11,45
90 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 

izolačních pásů,  
m2 97,66000 74,00 7 226,84 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK2,3 : (6,8*14,3+0,6*0,7) 97,66
91 711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 

pásů,  
m2 11,45000 103,50 1 185,08 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK2,3 : (6,8*2+14,3*2+2*0,7)*0,3-0,2*(1,05*3+2,5*2) 11,45
92 711199096R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly a AIP,   m2 11,45000 3,80 43,51 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK2,3 : (6,8*2+14,3*2+2*0,7)*0,3-0,2*(1,05*3+2,5*2) 11,45
93 711199097R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pásy,   m2 11,45000 25,90 296,56 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I
94 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 

tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
m2 126,04900 121,00 15 251,93 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

SK2,3 : (6,8*14,3+0,6*0,7)*1,15 112,309
SK2,3 : ((6,8*2+14,3*2+2*0,7)*0,3-0,2*(1,05*3+2,5*2))*1,2 13,74

95 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,65208 829,00 540,57 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 7 974,44
96 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 42,66000 27,60 1 177,42 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK3 : (18+11,7*2+0,4*1,05*3) 42,66
97 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 42,66000 31,90 1 360,85 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK3 : (18+11,7*2+0,4*1,05*3) 42,66
98 283763512R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch mřížkovaný; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3
m2 43,51320 124,00 5 395,64 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu



Stránka 26 z 143Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 000255

O: 01

R: 01A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Hospodářská budova - novostavba
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SK3 : (18+11,7*2+0,4*1,05*3)*1,02 43,5132
99 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,05264 770,00 40,53 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 229 364,78
100 762085140R00 Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu

 čtyřstranné
m 245,81000 90,00 22 122,90 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

viditelné prvky : 
1 kr 10/14 : 0,95*18+5,18*16 99,98
2 kr 10/14 : 1,85*18 33,3
3 po 16/12 : 0,5 0,5
4 po 16/12 : 6,9+0,5 7,4
5 va 14/18 : 0,5+6,9 7,4
6 va 14/18 : 6,9 6,9
7 vt 14/14 : 14,31 14,31
8 vz 10/14 : 1,2*5 6
9 sl 18/18 : 3,2*2 6,4
11 sl 14/14 : 1,87*2 3,74
12 kl 8/16 : 1,6*17 27,2
13 kl 8/16 : 6,42*4 25,68
14 pá 12/14 : 1*4 4
15 pá 10/12 : 1*3 3

101 762311103R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez
 příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci

kus 30,00000 115,00 3 450,00 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

kotvení sloupků : 2 2
kotvení pozednice : 21 21
kotvení vzpěry : 5 5
bačkora : 2 2

50 m vodorovně
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102 762313112R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů 
 délky přes 150 do 300 mm

kus 54,00000 34,80 1 879,20 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

kleštiny : (50+4) 54
103 762332110R00 Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 111,20000 114,00 12 676,80 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

12 kl 8/16 : 1,6*50 80
13 kl 8/16 : 6,42*4 25,68
15 pá 10/12 : 1,84*3 5,52

104 762332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 363,21000 140,00 50 849,40 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 kr 10/14 : 5,18*34 176,12
2 kr 10/14 : 6,1*18 109,8
3 po 16/12 : 14,38 14,38
4 po 16/12 : 21,26 21,26
7 vt 14/14 : 14,31 14,31
8 vz 10/14 : 1,2*5 6
10 sl 14/14 : 2,2*3 6,6
11 sl 14/14 : 1,87*2 3,74
14 pá 12/14 : 1*10 10
16 ba 14/14 : 1 1

105 762332130R00 Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2

m 28,14000 198,00 5 571,72 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

5 va 14/18 : 21,26 21,26
6 va 14/18 : 6,88 6,88
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106 762332140R00 Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 6,40000 253,50 1 622,40 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

9 sl 18/18 : 3,2*2 6,4
107 762342203R00 Bednění , laťování a rošty montáž

 laťování střech o sklonu do 60°  při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné
m2 238,35400 48,00 11 440,99 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

plocha střechy : 21,7*5,18+6,9*5,18+14,8*6,095 238,354
108 762342204R00 Bednění , laťování a rošty montáž

 laťování střech o sklonu do 60°  kontralatě, přibité
m2 351,03800 20,30 7 126,07 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

plocha střechy : 21,7*5,18+6,9*5,18+14,8*6,095 238,354
vyrovnání výšky krokví o bednění : 3,94*2*14,3 112,684

109 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 12,32616 1 021,00 12 585,01 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I
1 kr 10/14 : 5,18*34*0,1*0,14 2,46568
2 kr 10/14 : 6,1*18*0,1*0,14 1,5372
3 po 16/12 : 14,38*0,16*0,12 0,2761
4 po 16/12 : 21,26*0,16*0,12 0,40819
5 va 14/18 : 21,26*0,14*0,18 0,53575
6 va 14/18 : 6,88*0,14*0,18 0,17338
7 vt 14/14 : 14,31*0,14*0,14 0,28048
8 vz 10/14 : 1,2*5*0,1*0,14 0,084
9 sl 18/18 : 3,2*2*0,18*0,18 0,20736
10 sl 14/14 : 2,2*3*0,14*0,14 0,12936
11 sl 14/14 : 1,87*2*0,14*0,14 0,0733
12 kl 8/16 : 1,6*50*0,08*0,16 1,024
13 kl 8/16 : 6,42*4*0,08*0,16 0,3287
14 pá 12/14 : 1*10*0,12*0,14 0,168
15 pá 10/12 : 1,84*3*0,1*0,12 0,06624
16 ba 14/14 : 1*0,14*0,14 0,0196
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latě 5/3 : (21,7*5,18+6,9*5,18+14,8*6,095)/0,3*0,05*0,03 1,19177
kontralatě 5/5 : (5,18*34+6,1*18)*0,05*0,05 0,7148
vyrovnání výšky krokví o bednění : 3,94*2*17*0,1*0,019 0,25452
palubky : 125,67*0,019 2,38773

110 762341260U00 Mtž bednění šikmé palubky m2 125,67000 102,00 12 818,34 URS Kalkul
plocha střechy : 21,7*5,18+6,9*5,18+14,8*6,095 238,354
neviditelná část : -3,94*2*14,3 -112,684

111 31110715R matice ocelová; přesná šestihranná; M14; pevnost 8.8 kus 108,00000 1,30 140,40 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
kleštiny : (50+4)*2 108

112 31121222R podložka spojovací, pod dřevěné konstrukce; ocelová; d = 58,0 mm; d díry = 18,0 mm; tl = 5,00 
mm

1000 ks 0,10800 4 683,00 505,76 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

kleštiny : (50+4)*2/1000 0,108
113 31175185R prvek spojovací botka trámová I 80x120 kus 5,00000 36,00 180,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

kotvení vzpěry : 5 5
114 31175297R prvek spojovací patka sloupku D 140x90 kus 2,00000 346,00 692,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

kotvení sloupků : 2 2
115 31179128R tyč závitová M14; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 16,74000 45,00 753,30 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

kleštiny : (50+4)*0,31 16,74
116 60510000R lať jehličnaté(SM/JD); průřez 15 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm m 873,96467 6,50 5 680,77 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

latě 5/3 : (21,7*5,18+6,9*5,18+14,8*6,095)/0,3*1,1 873,96467
117 605100542mT Lať střešní profil dřevěný 50/50 mm l = 3 m a výše m 314,51200 15,10 4 749,13 Vlastní Kalkul

kontralatě 5/5 : (5,18*34+6,1*18)*1,1 314,512
118 60512500R prkno SM/JD; tl = 18,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané m3 0,27998 5 380,00 1 506,29 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

vyrovnání výšky krokví o bednění : 3,94*2*17*0,1*0,019*1,1 0,27998
119 60596002R fošna m3 8,55507 4 865,00 41 620,42 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
  1 kr 10/14 : 5,18*34*0,1*0,14 2,46568
  2 kr 10/14 : 6,1*18*0,1*0,14 1,5372
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  3 po 16/12 : 14,38*0,16*0,12 0,2761
  4 po 16/12 : 21,26*0,16*0,12 0,40819
  5 va 14/18 : 21,26*0,14*0,18 0,53575
  6 va 14/18 : 6,88*0,14*0,18 0,17338
  7 vt 14/14 : 14,31*0,14*0,14 0,28048
  8 vz 10/14 : 1,2*5*0,1*0,14 0,084
  9 sl 18/18 : 3,2*2*0,18*0,18 0,20736
  10 sl 14/14 : 2,2*3*0,14*0,14 0,12936
  11 sl 14/14 : 1,87*2*0,14*0,14 0,0733
  12 kl 8/16 : 1,6*50*0,08*0,16 1,024
  13 kl 8/16 : 6,42*4*0,08*0,16 0,3287
  14 pá 12/14 : 1*10*0,12*0,14 0,168
  15 pá 10/12 : 1,84*3*0,1*0,12 0,06624
  16 ba 14/14 : 1*0,14*0,14 0,0196
Konec provozního součtu
7,77734*1,1 8,55507

120 61191684R palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B m2 138,23700 169,00 23 362,05 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
palubky : 125,67*1,1 138,237

121 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 8,30593 967,00 8 031,83 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 25 829,82
122 764918910R00 Ostatní střešní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou výroba a montáž 

 závětrné lišty, rš 250 mm
m 0,91500 256,50 234,70 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

K8 : 0,915 0,915
123 764908301RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů ocelový 

pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, RŠ 200 mm, kotvené 
mechanicky, v barvě hnědé a cihlově červené

m 4,65000 449,50 2 090,18 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

včetně zednické výpomoci.

50 m vodorovně
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K1 : 1,55*3 4,65
124 764908101RT2 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, ocelový 

žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v ostatních barvách
kus 1,00000 377,50 377,50 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

K6 : 1 1
125 764908102RT2 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, ocelový 

žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v ostatních barvách
kus 2,00000 420,50 841,00 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

K5,7 : 2 2
126 764908104RT2 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, 

ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v ostatních barvách
m 6,90000 404,00 2 787,60 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

K2 : 6,9 6,9
127 764908105RT2 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, 

ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v ostatních barvách
m 36,50000 379,20 13 840,80 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

K3 : 14,8 14,8
K4 : 21,7 21,7

128 764908108RT2 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, 
ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 87 mm, v ostatních barvách

m 1,00000 606,00 606,00 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

K6 : 1 1
129 764908109RT2 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, 

ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v ostatních barvách
m 5,90000 631,00 3 722,90 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

včetně háku, čela a spojky.

včetně háku, čela a spojky.

včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.
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K5 : 2,4 2,4
K7 : 3,5 3,5

130 764751171U00 Lapač nečistot z poplastovaného plechu s objímkou kus 3,00000 331,00 993,00 URS Kalkul
K8 : 1 1
K5,7 : 2 2

131 55351213.AR plech ocelový svitkový tvrdý; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 
50 µm; š = 670 mm; l = 2 000 mm

m2 0,25163 509,00 128,08 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

K8 : 0,915*0,25*1,1 0,25163
132 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,13363 1 557,00 208,06 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 154 312,29
133 765312397R00 Krytina pálená doplňky drážková, plech okapní profilovaný Al šířky 170 mm,  m 43,40000 119,00 5 164,60 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

21,7*2 43,4
134 765331221RT9 Krytina betonová Krytina betonová střech složitých drážkových, v barvě cihlově červené, 

červenohnědé, tmavohnědé, černé
m2 233,84400 410,00 95 876,04 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

plocha střechy : 21,7*5,18+6,9*5,18+14,8*6,095 238,354
krajovky : -(5,18*2+6,095*2)*0,2 -4,51

135 765331233RT9 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, hřeben s větracím 
pásem,  

m 21,70000 430,00 9 331,00 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

21,7 21,7
136 765331261R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, tašky krajní,  m 22,55000 439,00 9 899,45 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

krajovky : 5,18*2+6,095*2 22,55

včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

50 m vodorovně

Dodávka a montáž okapního profilovaného plechu.

Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž hřebenáče, hřebenové latě, uzávěry hřebene a větracího pásu včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž tašky krajní levé včetně spojovacích prostředků.
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137 765331621R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, přiřezání tašek rovné,  m 0,91500 133,50 122,15 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

K8 : 0,915 0,915
138 765331661R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací 

mřížka,  
m 43,40000 47,30 2 052,82 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

21,7*2 43,4
139 765331663R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás 

okapní,  
m 43,40000 49,20 2 135,28 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

21,7*2 43,4
140 765799311RL2 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, s přelepením spojů m2 112,68400 96,00 10 817,66 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

bez bednění : 3,94*2*14,3 112,684
141 765799313RL2 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění, s přelepením spojů m2 125,67000 98,00 12 315,66 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

plocha střechy : 21,7*5,18+6,9*5,18+14,8*6,095 238,354
neviditelná část : -3,94*2*14,3 -112,684

142 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m t 9,39833 702,00 6 597,63 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 243 225,87
143 766694122R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění 

 šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm
kus 3,00000 400,00 1 200,00 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

PL4 : 3 3
144 PL/2 D+M plastové dveře venkovní 1-křídlé 1050/2750 mm, 1/2 zasklení Uw=1,2, ditherm PLANIBEL 

4-16-4, sklopný nadsvětlík, pravé, kování celoobvodové, klika-klika, bílá/zlatý dub, FAB, zárubeň 
plast

kus 1,00000 27 440,00 27 440,00 Vlastní Indiv

Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

50 m vodorovně
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145 PL/3 D+M plastové okno venkovní 1dílné 1500/1100 mm S, zasklení Uw=1,2 ditherm PLANIBEL 4-16-
4, kování celoobvodové, mechanický pákový otevírač, bílá/zlatý dub

kus 3,00000 11 500,00 34 500,00 Vlastní Indiv

146 PL/5 D+M sekční garážová vrata, 1kř. s automatickým stropním elektropohonem, 2500/2750 mm, 
PUR, lamelový prolis, barva bílá interiér, design dřeva exteriér, kování LHF (snížené), dálkové 
ovládání

kus 2,00000 58 000,00 116 000,00 Vlastní Indiv

147 T/1 D+M vnější dveře 800/1800 mm, 1-křídlé, levé, výdřeva do ocel. rámu žárově zinkovaného, otvor 
950/1850 mm, lazurovací lak bezbarvý, klika-klika, dozický zámek, zárubeň dřevěná

kus 1,00000 9 360,00 9 360,00 Vlastní Indiv

148 T/2 D+M vstupní dveře dřevěné 1-křídlé 1050/2050 mm, požární odolnost EW 15 DP3-C, plné 
Uw=1,2, pravé, kování celoobvodové, klika-klika, zlatý dub, FAB, zárubeň dřevěná

kus 1,00000 27 000,00 27 000,00 Vlastní Indiv

149 T/3 D+M vstupní dveře dřevěné 1-křídlé 1050/2050 mm, požární odolnost EW 15 DP3-C, plné 
Uw=1,2, levé, kování celoobvodové, klika-klika, zlatý dub, FAB, zárubeň dřevěná

kus 1,00000 27 000,00 27 000,00 Vlastní Indiv

150 60775513R parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové 
ušlechtilé PVC; dekor bílý, mramor

m 4,72500 126,00 595,35 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

PL4 : 3*1,5*1,05 4,725
151 60775551R krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 600 mm; barva bílá kus 6,30000 18,00 113,40 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

PL4 : 3*2*1,05 6,3
152 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,01861 920,00 17,12 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 66 140,53
153 771230211R00 Kladení dlažby teracové do tmele velikosti 300 x 300 mm m2 38,00000 242,00 9 196,00 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK2 : (36+0,4*2,5*2) 38
154 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele
m 62,75000 76,00 4 769,00 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

101 : (6*2+3*2)-1,05+0,2*2 17,35
102 : (6*4)-2,5*2 19
103 : (4*2+2,925*2)-1,05+0,2*2 13,2
104 : (4*2+2,925*2)-1,05+0,2*2 13,2

50 m vodorovně

do tmele rovnoběžně se stěnou,
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155 771478001RT1 Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových m 62,75000 56,20 3 526,55 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I
156 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele
m2 42,66000 360,00 15 357,60 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK3 : (18+11,7*2+0,4*1,05*3) 42,66
157 771579793R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 42,66000 9,60 409,54 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

SK3 : (18+11,7*2+0,4*1,05*3) 42,66
158 2834241693R profil plastový na obklad vnější růžek; rozměr 8,0 mm; hrana oblá, R=9 mm kus 65,88750 7,00 461,21 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

62,75*1,05 65,8875
159 58582138.AR tmel cementový; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, 

dlažby
kg 152,00000 24,80 3 769,60 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

SK2 : (36+0,4*2,5*2)*4 152
160 585821387R tmel spárovací; š. spáry 2 až 20 mm; pro interiér i exteriér; barva 14 odstínů; přilnavost k 

materiálům keram. obklady, dlažby
kg 28,50000 36,90 1 051,65 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

SK2 : (36+0,4*2,5*2)*0,75 28,5
161 59247471R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco, broušený; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 27,0 

mm
m2 38,76000 224,00 8 682,24 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

SK2 : (36+0,4*2,5*2)*1,02 38,76
162 59764203R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 43,51320 173,00 7 527,78 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

SK3 : (18+11,7*2+0,4*1,05*3)*1,02 43,5132
163 59764241R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 213,35000 35,00 7 467,25 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

62,75/0,3*1,02 213,35
164 59764243R dlažba keramická sokl s požlábkem, vnější roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro 

interiér i exteriér
kus 6,12000 112,40 687,89 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
  101 : 2 2
  102 : 0
  103 : 2 2
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  104 : 2 2
Konec provozního součtu
6*1,02 6,12

165 59764244R dlažba keramická sokl s požlábkem, vnitřní roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro 
interiér i exteriér

kus 16,32000 112,40 1 834,37 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
  101 : 4 4
  102 : 4 4
  103 : 4 4
  104 : 4 4
Konec provozního součtu
16*1,02 16,32

166 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 3,76305 372,00 1 399,85 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 783 Nátěry 52 300,77
167 783626310RT1 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování m2 287,29980 144,00 41 371,17 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

viditelné prvky : 
1 kr 10/14 : (0,95*18+5,18*16)*0,48 47,9904
2 kr 10/14 : 1,85*18*0,48 15,984
3 po 16/12 : 0,5*0,56 0,28
4 po 16/12 : (6,9+0,5)*0,56 4,144
5 va 14/18 : (0,5+6,9)*0,64 4,736
6 va 14/18 : 6,9*0,64 4,416
7 vt 14/14 : 14,31*0,56 8,0136
8 vz 10/14 : 1,2*5*0,48 2,88
9 sl 18/18 : 3,2*2*0,18*4 4,608
11 sl 14/14 : 1,87*2*0,56 2,0944

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

50 m vodorovně
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12 kl 8/16 : 1,6*17*0,48 13,056
13 kl 8/16 : 6,42*4*0,48 12,3264
14 pá 12/14 : 1*4*0,52 2,08
15 pá 10/12 : 1*3*0,44 1,32
palubky : 125,67*1,3 163,371

168 783881260R00 Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace + 2x nátěr akrylátový m2 82,80000 132,00 10 929,60 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I
půda SK7 : 82,8 82,8

Díl: 784 Malby 15 703,61
169 784111101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 290,80750 18,00 5 234,54 800-784 RTS 17/ I RTS 17/ I

77,4+213,4075 290,8075
170 784115222R00 Malby z malířských směsí  ,  , barevné, dvojnásobné m2 290,80750 36,00 10 469,07 800-784 RTS 17/ I RTS 17/ I

77,4+213,4075 290,8075

Celkem 1 683 512,55

812.63 budovy garáží vozidel, strojů a zařízení (mimo osobní automobily)
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

JKSO:
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Díl: M21 Elektromontáže 65 896,00
1 210010002 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) m 15,00000 44,00 660,00 Vlastní Indiv
2 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 17,00000 52,00 884,00 Vlastní Indiv
3 210010082 trubka inst.pancéř.z PH typ 8016 R=16mm (PU) m 22,00000 44,00 968,00 Vlastní Indiv
4 210010133 trubka ochr.z HDPE 40 (PU) m 25,00000 60,00 1 500,00 Vlastní Indiv
5 210010134 trubka ochr.z PE vnitřní do DN 40mm (PU) m 40,00000 44,00 1 760,00 Vlastní Indiv
6 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 20,00000 36,00 720,00 Vlastní Indiv
7 210010321 krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. ks 18,00000 68,00 1 224,00 Vlastní Indiv
8 210010322 krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. ks 6,00000 105,00 630,00 Vlastní Indiv
9 210010323 krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap. ks 1,00000 180,00 180,00 Vlastní Indiv

10 210010351 krab.rozvodka  do 4mm2 vč.zapoj. ks 2,00000 85,00 170,00 Vlastní Indiv
11 210010501 osazeníbezšroubové pružinové svorky ks 96,00000 12,00 1 152,00 Vlastní Indiv
12 210010521 odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit ks 24,00000 15,00 360,00 Vlastní Indiv
13 210010522 odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby ks 3,00000 15,00 45,00 Vlastní Indiv
14 210020952 výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5 ks 2,00000 15,00 30,00 Vlastní Indiv
15 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 33,00000 55,00 1 815,00 Vlastní Indiv
16 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 ks 12,00000 95,00 1 140,00 Vlastní Indiv
17 210100258 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 ks 9,00000 95,00 855,00 Vlastní Indiv
18 210100259 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 ks 2,00000 155,00 310,00 Vlastní Indiv
19 210110001 spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 ks 1,00000 95,00 95,00 Vlastní Indiv
20 210110001 spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 ks 5,00000 95,00 475,00 Vlastní Indiv
21 210110003 sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč. ks 1,00000 125,00 125,00 Vlastní Indiv
22 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 13,00000 105,00 1 365,00 Vlastní Indiv
23 210111114 zás.CEE do 500V typ CZG 3243/3245 H/S/Z 3P+Z ks 2,00000 125,00 250,00 Vlastní Indiv
24 210190003 mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg ks 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní Indiv
25 210201067 2x40W svít.zářiv.prům.stropní ks 14,00000 240,00 3 360,00 Vlastní Indiv
26 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 55,00000 85,00 4 675,00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Hospodářská budova - novostavba

Hospodářská budova - Elektroinstalace
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27 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 40,00000 85,00 3 400,00 Vlastní Indiv
28 210220101 svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm m 95,00000 105,00 9 975,00 Vlastní Indiv
29 210220201 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění ks 2,00000 250,00 500,00 Vlastní Indiv
30 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 24,00000 35,00 840,00 Vlastní Indiv
31 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 6,00000 35,00 210,00 Vlastní Indiv
32 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 6,00000 35,00 210,00 Vlastní Indiv
33 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 10,00000 35,00 350,00 Vlastní Indiv
34 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 6,00000 35,00 210,00 Vlastní Indiv
35 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 9,00000 35,00 315,00 Vlastní Indiv
36 210220373 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do dřeva ks 5,00000 65,00 325,00 Vlastní Indiv
37 210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota ks 5,00000 5,00 25,00 Vlastní Indiv
38 210220431 tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky ks 43,00000 60,00 2 580,00 Vlastní Indiv
39 210800646 CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) m 10,00000 20,00 200,00 Vlastní Indiv
40 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) m 159,00000 17,00 2 703,00 Vlastní Indiv
41 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 127,00000 25,00 3 175,00 Vlastní Indiv
42 210810053 CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (PU) m 66,00000 40,00 2 640,00 Vlastní Indiv
43 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) m 66,00000 25,00 1 650,00 Vlastní Indiv
44 210810057 CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) m 35,00000 40,00 1 400,00 Vlastní Indiv
45 210860222 Kabel  pro EZS 2x0,8+4x0,5mm2 m 249,00000 13,00 3 237,00 Vlastní Indiv
46 210950101 označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) ks 22,00000 5,00 110,00 Vlastní Indiv
47 210950202 přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg m 119,00000 17,00 2 023,00 Vlastní Indiv
48 211010002 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 ks 68,00000 10,00 680,00 Vlastní Indiv
49 211010004 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 12 ks 25,00000 10,00 250,00 Vlastní Indiv
50 215012110 lišta vkládací s víčkem 20mm m 48,00000 42,50 2 040,00 Vlastní Indiv
51 215202112 svít.LED přisaz. 1x6W  zdroj+kryt ks 3,00000 300,00 900,00 Vlastní Indiv

Díl: M46 Zemní práce 5 078,50
52 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru km 0,02000 2 450,00 49,00 Vlastní Indiv
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53 460200283 kabel.rýha 50cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3 m 15,00000 110,00 1 650,00 Vlastní Indiv
54 460420022 kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm m 30,00000 63,50 1 905,00 Vlastní Indiv
55 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 15,00000 5,00 75,00 Vlastní Indiv
56 460560283 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3 m 15,00000 60,60 909,00 Vlastní Indiv
57 460620013 provizorní úprava terénu zem.tř.3 m2 15,00000 32,70 490,50 Vlastní Indiv

Díl: M47 Výchozí revize elektro 18 700,00
58 320410003 Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. objem 1,00000 12 750,00 12 750,00 Vlastní Indiv
59 320410005 Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg ks 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní Indiv
60 320410010 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 kabel 11,00000 75,00 825,00 Vlastní Indiv
61 320410016 Měření odporu nulových smyček 1-3 fáz.vedení okruh 11,00000 75,00 825,00 Vlastní Indiv
62 320410019 Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku měření 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

Díl: M48 Materiály 93 415,90
63 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm m 15,00000 7,50 112,50 Vlastní Indiv
64 00202 trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 17,00000 10,20 173,40 Vlastní Indiv
65 00207 trubka panc. instal. z PH 8016 R=16mm m 22,00000 36,00 792,00 Vlastní Indiv
66 00245 Kabelolová chránička DN 40mm m 40,00000 20,00 800,00 Vlastní Indiv
67 00248 trubka ochr. vnitřní z HDPE 40 m 25,00000 44,00 1 100,00 Vlastní Indiv
68 00303 krabice KR 68 ks 18,00000 7,50 135,00 Vlastní Indiv
69 00305 krabice KR 97 ks 6,00000 28,00 168,00 Vlastní Indiv
70 00308 krabice KR 125/1 ks 1,00000 103,00 103,00 Vlastní Indiv
71 00313 krabice KU 68/1 ks 20,00000 8,00 160,00 Vlastní Indiv
72 00320 krab.rozvodka  do 4mm2 vč.zapoj. ks 2,00000 75,00 150,00 Vlastní Indiv
73 00367 Bezšroubová pružinová svorka vícenásobná  3-5 - 1,5-2,5mm2 ks 96,00000 6,00 576,00 Vlastní Indiv
74 00766 Zásuvka 230V s clonkami , 16A , IP 20 , 2P+PE, bezšroubové připojení barva bílá ks 13,00000 125,00 1 625,00 Vlastní Indiv
75 00801 zásuvka CZG 3243, 32A ks 2,00000 165,00 330,00 Vlastní Indiv
76 01228 zářivka28W T5 ks 28,00000 73,00 2 044,00 Vlastní Indiv
77 01403 FeZn 30x4mm m 55,00000 32,00 1 760,00 Vlastní Indiv
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78 01403 FeZn R=10mm m 40,00000 42,40 1 696,00 Vlastní Indiv
79 01403 Vodič ALMGSI  R=8mm m 95,00000 28,00 2 660,00 Vlastní Indiv
80 01411 jímací tyč JP 1500 AL 16mm vč. upevněnní na hřeben střechy ks 2,00000 155,00 310,00 Vlastní Indiv
81 01416 podpěra vedení PV 15 na hřebenáče ks 28,00000 22,00 616,00 Vlastní Indiv
82 01427 svorka SO k připojení okapových žlabů ks 6,00000 19,00 114,00 Vlastní Indiv
83 01428 svorka zkušební SZ ks 6,00000 39,00 234,00 Vlastní Indiv
84 01435 svorka na roury okapové ST 10 50-150mm ks 10,00000 32,00 320,00 Vlastní Indiv
85 01436 svorka SR 02 ks 6,00000 26,00 156,00 Vlastní Indiv
86 01437 svorka SR 03 s páskem ks 9,00000 26,00 234,00 Vlastní Indiv
87 01466 ochranný úhelník OU ks 5,00000 185,00 925,00 Vlastní Indiv
88 01468 držák DUd do dřeva ks 10,00000 28,00 280,00 Vlastní Indiv
89 01473 připojovací svorka SS spojovací pro lana ks 24,00000 13,00 312,00 Vlastní Indiv
90 01488 označovací štítek ks 5,00000 5,00 25,00 Vlastní Indiv
91 01737 spínač jednopĺový č. 1 , 10AX , 230V , IP  , bezšroubové připopjení, barva bílá , komplet ks 5,00000 135,00 675,00 Vlastní Indiv
92 02960 CYKY 5Cx1.5mm2 m 66,00000 20,00 1 320,00 Vlastní Indiv
93 02962 CYKY 5Cx4mm2 m 35,00000 60,00 2 100,00 Vlastní Indiv
94 05151 hmoždinka HM8 ks 68,00000 2,00 136,00 Vlastní Indiv
95 05153 hmoždinka HM12 ks 25,00000 3,00 75,00 Vlastní Indiv
96 06011 výstraž.tab.z polystyrenu A4 ks 2,00000 155,00 310,00 Vlastní Indiv
97 13458 podpěra vedení PV 17 ks 15,00000 24,00 360,00 Vlastní Indiv
98 13472 podpěra vedení PV 11 ks 35,00000 34,00 1 190,00 Vlastní Indiv
99 30014 lišta vkládací 20mm m 48,00000 18,00 864,00 Vlastní Indiv

100 33836 CYA   6mm2 zelenožlutý m 10,00000 19,00 190,00 Vlastní Indiv
101 33914 CYKY 3Cx1.5mm2 m 159,00000 15,00 2 385,00 Vlastní Indiv
102 33918 CYKY 3Cx2.5mm2 m 127,00000 21,00 2 667,00 Vlastní Indiv
103 33972 CYKY-J 5x10mm2 m 66,00000 120,00 7 920,00 Vlastní Indiv
104 34628 spínač jednopĺový č. 1 , 10AX , 230V , IP  , bezšroubové připopjení, barva bílá , komplet +, 

signalizační doutnavka
ks 1,00000 145,00 145,00 Vlastní Indiv
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105 34636 přepínač sériový č.5 , 10AX , 230V , IP  20, bezšroubové připopjení, barva bílá , komplet ks 1,00000 165,00 165,00 Vlastní Indiv
106 42242 Kabel  pro EZS 2x0,8+4x0,5mm2 m 249,00000 9,50 2 365,50 Vlastní Indiv
107 90001 kopaný písek m3 1,95000 350,00 682,50 Vlastní Indiv
108 90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm kg 15,00000 5,00 75,00 Vlastní Indiv
109 32226 Svítidlo B - nástěnné venkovní leddiodové, těleso svítidla hliníkové, barva černá, kryt čirý, 

plastový, kryti IP44, rozměr 285x175x100, včetně pohybového senzoru, 1x6W/360°
ks 3,00000 3 060,00 9 180,00 Vlastní Indiv

110 32228 Svítidlo A - zářivkové přisazené, těleso svítidla vyrobeno z polykarbonátu v barvě šedé, kryt čirý, 
polykarbonátový, rozměr 1270x136x101mm, krytí IP65, elektronický předřadník 2x28W

ks 14,00000 3 050,00 42 700,00 Vlastní Indiv

Díl: M49 Dodávky zařízení (specifikace) 83 343,00
111 01 Rozvodnice R2 - VLS ks 1,00000 12 607,00 12 607,00 Vlastní Indiv
112 02 Rozvodnice R2 - BYT ks 1,00000 11 836,00 11 836,00 Vlastní Indiv
113 03 Dodávka  , oživení zabezpečovacího systému  SO01+SO02 kanceláře - 2x LCD klávesníce, 7x 

čidlo PIR,, 6x magnetický kontakt ,1x expander, vč. napájení ,, ústředna  EZS  min. 2 zóny , 
záložní zdroj,

komplet 1,00000 58 900,00 58 900,00 Vlastní Indiv

Díl: M50 Práce v HZS 20 400,00
114 M5001 Účat ved montéra při revizi hod. 6,00000 240,00 1 440,00 Vlastní Indiv
115 M5002 Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov. hod. 16,00000 240,00 3 840,00 Vlastní Indiv
116 M5003 Elektromontáže hod. 10,00000 240,00 2 400,00 Vlastní Indiv
117 M5004 Bourací a zednické práce hod. 24,00000 200,00 4 800,00 Vlastní Indiv
118 M5005 Napojení na stávající rozvody hod. 16,00000 240,00 3 840,00 Vlastní Indiv
119 M5006 Koordinace s ostatními profesemi hod. 8,00000 240,00 1 920,00 Vlastní Indiv
120 M5007 Zabezpečení pracoviště hod. 5,00000 240,00 1 200,00 Vlastní Indiv
121 M5008 Spolupráce s dodavatelem  při zapojování  a zkouškách hod. 4,00000 240,00 960,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 11 000,00
122 3 Podružný materiál, C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) kpl 1,00000 3 200,00 3 200,00 Vlastní Indiv

houkačka , gsm brána, ostaní mat.
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123 6 Podíl přidružených výkonů z C46M kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv
124 8 Podružný materiál, C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ) kpl 1,00000 300,00 300,00 Vlastní Indiv
125 10 Přesun dodávek kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv
126 13 Doprava dodávek kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 297 833,40

812.63 budovy garáží vozidel, strojů a zařízení (mimo osobní automobily)
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

JKSO:
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Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 2 570,40
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 21,00000 45,30 951,30 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

oprava stávající dlažby - jižní strana : 14*1,5 21
2 113107310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 100 mm
m2 21,00000 77,10 1 619,10 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

oprava stávající dlažby - jižní strana : 14*1,5 21

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 13 076,53
3 120901121R00 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 2,05800 3 656,00 7 524,05 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

odkop na -0,300 - 5% : 196*1,05*0,2*0,05 2,058
4 122301102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 39,10200 125,00 4 887,75 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

odkop na -0,300 - 95% : 196*1,05*0,2*0,95 39,102
5 122301109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 19,55100 34,00 664,73 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

odkop na -0,300 - 95% : 196*1,05*0,2*0,95*0,5 19,551

Díl: 13 Hloubené vykopávky 65 217,42
6 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 7,01690 3 748,00 26 299,34 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

základy od -0,300 - 20% : 35,0845*0,2 7,0169
Začátek provozního součtu
  -1,300 : 1*0,6*(6,02+7,55+0,3+3,34+0,3+5,91+3,87+0,6) 16,734
  -1,100 : 0,8*0,4*(1,91*2+4,04) 2,5152
  -1,000 : 0,7*0,6*(4,4+14,9+6,6+1,9) 11,676

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Správní budova - novostavba

Správní budova - Stavební řešení

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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  -0,750 : 0,45*0,5*(3,273+5,355+3,515)+0,45*(0,295*0,785+0,52*0,86-0,2*0,12) 3,02682
  -0,650 : 0,35*0,5*(1,793+2,175) 0,6944
  -0,450 : 0,15*0,3*(3,405+0,3+1,025+5,005) 0,43808
Konec provozního součtu

7 132301112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 28,06760 288,00 8 083,47 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

základy od -0,300 - 80% : 35,0845*0,8 28,0676
Začátek provozního součtu
  -1,300 : 1*0,6*(6,02+7,55+0,3+3,34+0,3+5,91+3,87+0,6) 16,734
  -1,100 : 0,8*0,4*(1,91*2+4,04) 2,5152
  -1,000 : 0,7*0,6*(4,4+14,9+6,6+1,9) 11,676
  -0,750 : 0,45*0,5*(3,273+5,355+3,515)+0,45*(0,295*0,785+0,52*0,86-0,2*0,12) 3,02682
  -0,650 : 0,35*0,5*(1,793+2,175) 0,6944
  -0,450 : 0,15*0,3*(3,405+0,3+1,025+5,005) 0,43808
Konec provozního součtu

8 132301119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 14,03380 240,00 3 368,11 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

základy od -0,300 - 80% : 35,0845*0,8*0,5 14,0338
Začátek provozního součtu
  -1,300 : 1*0,6*(6,02+7,55+0,3+3,34+0,3+5,91+3,87+0,6) 16,734
  -1,100 : 0,8*0,4*(1,91*2+4,04) 2,5152
  -1,000 : 0,7*0,6*(4,4+14,9+6,6+1,9) 11,676
  -0,750 : 0,45*0,5*(3,273+5,355+3,515)+0,45*(0,295*0,785+0,52*0,86-0,2*0,12) 3,02682
  -0,650 : 0,35*0,5*(1,793+2,175) 0,6944
  -0,450 : 0,15*0,3*(3,405+0,3+1,025+5,005) 0,43808
Konec provozního součtu

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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9 133301101R00 Hloubení šachet v hornině 4
 do 100 m3

m3 0,90000 1 636,00 1 472,40 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

základy : 
-1,000 : 0,9*0,5*0,5*4 0,9

10 133301109R00 Hloubení šachet v hornině 4
 příplatek za lepivost horniny

m3 0,45000 245,50 110,48 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

základy : 
-1,000 : 0,9*0,5*0,5*4*0,5 0,45

11 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 25,75485 1 005,00 25 883,62 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

obkop pro izolaci základů : 0,5*0,65*(17,4*2+11,62*2+0,65*4-0,4*2) 19,448
S02 : 14,4*0,23+0,35*0,8/2*3,2+(0,35+0,5)/2*1,2+0,5*1,74*1,45+0,9*0,5*1,723 6,30685

Díl: 16 Přemístění výkopku 39 534,00
12 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 6,30685 1 011,00 6 376,23 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

S02 : 14,4*0,23+0,35*0,8/2*3,2+(0,35+0,5)/2*1,2+0,5*1,74*1,45+0,9*0,5*1,723 6,30685
13 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 40,19285 33,00 1 326,36 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

zasypaná část sklepa : 2,41*1,25*2+2,2*4,47+2,5*4,42+2,5*1,67/2 28,9965
S02 : -(14,4*0,23+0,35*0,8/2*3,2+(0,35+0,5)/2*1,2+0,5*1,74*1,45+0,9*0,5*1,723) -6,30685
po izolaci základů : 0,45*0,65*(17,4*2+11,62*2+0,65*4-0,4*2) 17,5032

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 47,32475 187,50 8 873,39 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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výkopy : 39,102+28,0676+0,9+25,75485 93,82445
zasypaná část sklepa : -(2,41*1,25*2+2,2*4,47+2,5*4,42+2,5*1,67/2) -28,9965
po izolaci základů : -0,45*0,65*(17,4*2+11,62*2+0,65*4-0,4*2) -17,5032

15 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 9,07490 217,00 1 969,25 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

2,058+7,0169 9,0749
16 162201201R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 6,30685 230,50 1 453,73 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

S02 : 14,4*0,23+0,35*0,8/2*3,2+(0,35+0,5)/2*1,2+0,5*1,74*1,45+0,9*0,5*1,723 6,30685
17 162201209R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m

 z horniny 1 až 4, nošením
m3 6,30685 210,00 1 324,44 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

S02 : 14,4*0,23+0,35*0,8/2*3,2+(0,35+0,5)/2*1,2+0,5*1,74*1,45+0,9*0,5*1,723 6,30685
18 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 6,30685 195,50 1 232,99 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

S02 : 14,4*0,23+0,35*0,8/2*3,2+(0,35+0,5)/2*1,2+0,5*1,74*1,45+0,9*0,5*1,723 6,30685
19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 47,32475 190,00 8 991,70 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výkopy : 39,102+28,0676+0,9+25,75485 93,82445
zasypaná část sklepa : -(2,41*1,25*2+2,2*4,47+2,5*4,42+2,5*1,67/2) -28,9965
po izolaci základů : -0,45*0,65*(17,4*2+11,62*2+0,65*4-0,4*2) -17,5032

20 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 19,96478 400,00 7 985,91 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I
(2,058+7,0169)*2,2 19,96478

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 13 345,41
21 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním
m3 46,49970 287,00 13 345,41 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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zasypaná část sklepa : 2,41*1,25*2+2,2*4,47+2,5*4,42+2,5*1,67/2 28,9965
po izolaci základů : 0,45*0,65*(17,4*2+11,62*2+0,65*4-0,4*2) 17,5032

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 2 112,62
22 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 211,26150 10,00 2 112,62 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

odkop na -0,300 : 196 196
sk9 : 14,4 14,4
základ sklep : 0,5*1,723 0,8615

Díl: 27 Základy 82 989,49
23 274272140RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20 m2 8,84055 1 134,00 10 025,18 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

-0,665 : (1,96*2+3,94)*0,5 3,93
-3,330 : 2,85*1,723 4,91055

24 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 34,19539 1 820,00 62 235,61 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
-1,300 : 1*0,6*(6,02+7,55+0,3+3,34+0,3+5,91+3,87+0,6) 16,734
-1,100 : 0,435*0,4*(1,91*2+4,04) 1,36764
-1,000 : 0,7*0,6*(4,4+14,9+6,6+1,9) 11,676
-0,750 : 0,45*0,5*(3,273+5,355+3,515)+0,45*(0,295*0,785+0,52*0,86-0,2*0,12) 3,02682
-0,650 : 0,35*0,5*(1,793+2,175) 0,6944
-0,450 : 0,15*0,3*(3,405+0,3+1,025+5,005) 0,43808
-3,630 : 0,5*0,3*1,723 0,25845

25 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 16,73450 327,00 5 472,18 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

-1,300 : 2*0,1*(6,02+7,55+0,3+3,34+0,3+5,91+3,87+0,6) 5,578
-1,000 : 2*0,1*(4,4+14,9+6,6+1,9) 5,56
-0,750 : 2*0,1*(3,273+5,355+3,515)+0,1*(0,295*2+2*0,86+2*0,12) 2,6836
-0,650 : 2*0,1*(1,793+2,175) 0,7936

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s výplní betonem, bez výztuže,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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-0,450 : 2*0,1*(3,405+0,3+1,025+5,005) 1,947
-3,630 : 0,1*1,723 0,1723

26 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 16,73450 66,00 1 104,48 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

27 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,07200 22 000,00 1 584,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
-0,665 : (1,96*2+3,94)*0,5/0,25*1,1*0,617*3/1000 0,03201
-3,330 : 2,85*1,723/0,25*3*1,1*0,617/1000 0,03999

28 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 0,90000 1 850,00 1 665,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
základy : 
-1,000 : 0,9*0,5*0,5*4 0,9

29 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 1,60000 469,50 751,20 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

základy : 
-1,000 : 0,2*0,5*4*4 1,6

30 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 1,60000 94,90 151,84 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 314 607,50
31 311238143R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,5 MPa, 

charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,91 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,9 W/m2.K,  
m2 50,11700 655,00 32 826,64 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

př : 2,75*(10,82+3,5+4,37) 51,3975
-0,9*2,02 -1,818
-0,25*1,25 -0,3125

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
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závěsný systém : 0,5*(0,8+0,9) 0,85
32 311238264R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

2,37 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,25 W/m2.K,  
m2 113,13000 1 242,00 140 507,46 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

př : 2,5*(17,5*2+11,72*2-0,44*4) 141,7
-0,8*1,1-1,5*1,5*7-1,05*2,35*3-1,5*1,25-1*2,35 -28,2575
-0,25*1,25 -0,3125

33 314242103R00 Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín 
jednoprůduchový s větrací šachtou, pata, DN 16 cm

kus 2,00000 14 065,00 28 130,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

34 314242203R00 Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín 
jednoprůduchový s větrací šachtou, střed, DN 16 cm

m 9,76500 3 524,00 34 411,86 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

6,065-1,07+0,15 5,145
5,54-1,07+0,15 4,62

35 314242314R00 Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín 
jednoprůduchový s větrací šachtou, plášť nadstřešní části délky 150 cm, DN 12, 14 ,16 a 18 cm

kus 1,00000 18 430,00 18 430,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

36 314242315R00 Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín 
jednoprůduchový s větrací šachtou, plášť nadstřešní části délky 175 cm, DN 12, 14 ,16 a 18 cm

kus 1,00000 20 655,00 20 655,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

37 314242421R00 Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín 
jednoprůduchový s větrací šachtou, krakorcová a krycí deska nerez pro zateplení, DN 12, 14 ,16 
a 18 cm

sada 2,00000 5 346,00 10 692,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

38 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 4,00000 290,00 1 160,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

př3 : 4 4
39 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 18,00000 330,00 5 940,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

př1 : 3 3
př2 : 8 8
př4 : 5 5

Včetně dodávky překladů.
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věnec : 2 2
40 317168132R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 6,00000 405,50 2 433,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

věnec : 2*3 6
41 317168133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 16,00000 420,00 6 720,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

věnec : 2*8 16
42 317318121R00 Překlady keramické nadbetonování tlakové zóny plochých překladů šířky 145 mm m 5,00000 196,00 980,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

př3 : 1,25*4 5
43 317998115R00 Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm m 21,00000 73,00 1 533,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

př4 : 1,25 1,25
věnec : 1,25+1,5*3+1,75*8 19,75

44 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 
mm

t 0,48062 6 970,00 3 349,92 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

základy : (2,4*3*2+4,15*3)*17,9/1000 0,48062
45 13380630R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm t 0,51906 13 175,00 6 838,62 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

základy : (2,4*3*2+4,15*3)*17,9/1000*1,08 0,51906

Díl: 34 Stěny a příčky 51 255,30
46 340201119R00 Příplatek za zaoblení příček poloměru do 5 m m2 1,08000 100,50 108,54 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

110 : 0,6*1,8 1,08
47 342248140R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, zděných na tenkovrstvou maltu
m2 64,18250 408,00 26 186,46 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

př : 2,75*(4,25+2,15+2+10,82-1,45+1,5+4,25*2-0,46+1,2)+0,8*1,1 79,2825
-0,8*2*7-0,7*2 -12,6
-0,25*1,25*8 -2,5

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

zděných a přizdívek o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),



Stránka 52 z 143Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 000255

O: 02

R: 02A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Správní budova - novostavba

Správní budova - Stavební řešení

48 342248144R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 49,46250 479,00 23 692,54 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

př : 2,75*(2,1+3,5*3+5,15+1,5+1,3) 56,5125
-0,7*2*3-0,8*2 -5,8
-0,25*1,25*4 -1,25

49 346244311R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm m2 2,86500 442,50 1 267,76 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
závěsný systém : 0,85*(0,8+0,9+0,2*2) 1,785
110 : 0,6*1,8 1,08

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce 76 257,46
50 3422640911V1 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm, deska požární m2 138,40000 39,70 5 494,48 Vlastní Kalkul

sk4 : 4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+2,9+14,4+17,5+4,3+19 138,4
51 3422640911V3 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm, deska požární impregnovaná m2 13,80000 51,60 712,08 Vlastní Kalkul

sk4 : 5,6+4,3+3,9 13,8
52 342264051RT2 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární
m2 138,40000 431,00 59 650,40 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk4 : 4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+2,9+14,4+17,5+4,3+19 138,4
53 342264051RT4 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná
m2 13,80000 485,00 6 693,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk4 : 5,6+4,3+3,9 13,8
54 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 

2 do 5 m2
m2 19,50000 123,00 2 398,50 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk4 : 4,1+2,9+4,3+4,3+3,9 19,5
55 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 

5 do 10 m2
m2 15,40000 85,00 1 309,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk4 : 9,8+5,6 15,4

Díl: 41 Demontáž stávajícího zařízení 28 207,44

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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56 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 6,00000 183,50 1 101,00 RTS 17/ I RTS 17/ I
1s : 6 6

57 417238122R00 Obezdění ztužujícího věnce pálenou věncovkou  výšky 250 mm m 37,97000 194,00 7 366,18 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

věnec : 17,5*2+11,72*2-0,18*4-1,75*8-1,5*3-1,25 37,97
58 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 2,69420 2 050,00 5 523,11 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

věnec : (17,5*2+11,72*2-0,18*4-0,25*4)*0,19*0,25 2,6942
59 417351215RT2 Bednění věnců věncovkou pálenou bez izolace výšky 238 mm m 35,41000 181,00 6 409,21 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

věnec : 16,6*2+10,82*2+0,08*4-1,75*8-1,5*3-1,25 35,41
60 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,29651 22 000,00 6 523,22 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

podélná : 
věnec : (17,5*2+11,72*2-0,18*4-0,25*4)*4*0,89*1,05/1000 0,21202
věnec : (1,85*8+1,6*3+1,35)*2*0,89*1,05/1000 0,03916
třmínky : 
věnec : (17,5*2+11,72*2-0,18*4-0,25*4)*(0,15*2+0,21*2)/0,2*0,222*1,0/1000 0,04533

61 59341721R deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 149,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užitné 
zatížení 3,00 kN/m2

kus 6,06000 212,00 1 284,72 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

1s : 6*1,01 6,06

Díl: 43 Schodiště 3 664,37
62 434311114R00 Stupně dusané z betonu třídy C 16/20 m 8,60000 235,00 2 021,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s01 : 0,8*6 4,8
101 : 1,9*2 3,8

63 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 1,67400 902,00 1 509,95 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s01 : 0,8*6*0,23 1,104
101 : 1,9*0,3 0,57

s vložením tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm a zajištěním polohy izolace maltou

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
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64 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 1,67400 79,70 133,42 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 4 743,60
65 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 35,40000 134,00 4 743,60 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk9 : 14,4 14,4
oprava stávající dlažby - jižní strana : 14*1,5 21

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 9 390,94
66 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 35,40000 157,00 5 557,80 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk9 : 14,4 14,4
oprava stávající dlažby - jižní strana : 14*1,5 21

67 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 10,00000 190,00 1 900,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
sk9 : 3,2*2+3,6 10

68 59245305R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 40,0 mm m2 16,66500 116,00 1 933,14 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
sk9 : 14,4*1,01 14,544
oprava stávající dlažby - jižní strana : 14*1,5*0,1*1,01 2,121

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 95 374,43
69 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 27,37750 38,10 1 043,08 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

1,05*2,35*3+1*2,35+1,5*1,25+1,5*1,5*7 27,3775
70 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové
m2 2,82204 424,50 1 197,96 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s02 : 1,45*1,742+0,17*1,742 2,82204
71 611421331R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 

množství opravované plochy
 v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových

m2 18,72000 177,00 3 313,44 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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s02 : 14,4*1,3 18,72
72 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 58,49200 165,00 9 651,18 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

104 : 0,6*(4,22+0,6*2) 3,252
110 : 2*(3,6*2+1,55*2-0,7)-0,6*(0,9+0,45+1,55)+0,6*1,9 18,6
112 : 2*(1,2*4+2*2+1,5*2-0,8*2-0,7) 19
113 : 0,6*(2,1+0,6) 1,62
116 : 2*(1,95*2+2*2-0,7) 14,4
117 : 0,6*(2,1+0,6) 1,62

73 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 382,18366 195,00 74 525,81 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
s02 : 2,73*1,742 4,75566
102 : 2,6*(2,72*2+1,5*2)-1,05*2,35-0,89*2+0,25*(1,05+2,35*2) 19,134
103 : 2,6*(6,55*2+1,5*2)-0,8*2*5-0,7*2*3 29,66
104 : 2,6*(0,22*2+4,22*2+6,75*2)-1,5*1,5-1,5*1,25-1*2,35-0,8*2+0,25*(1,5*4+1,25*2+1+2,35*2) 53,663

106 : 2,6*(3,3*2+4,25*2)-0,8*2-1,5*1,5+0,25*1,5*3 36,535
107 : 2,6*(4,25*2+3,1*2)-0,8*2-1,5*1,5+0,25*1,5*3 35,495
109 : 2,6*(5,2*2+2,45*2)-0,8*2-1,5*1,5-1,05*2,35+0,25*(1,05+2,35*2+1,5*3) 36,025
110 : 2,6*(3,6*2+1,55*2)-0,7*2-0,6*(0,9+1,55+0,45)+0,6*1,9 24,78
111 : 2,6*(3,5*2+0,8*2)-0,7*2 20,96
112 : 2,6*(1,2*4+2*2+1,5*2)-0,8*2*2-0,7*2 26,08
113 : 2,6*(4,12*2+3,5*2)-0,8*2-1,5*1,5+0,25*1,5*3 36,899
114 : 2,6*(4,25*2+4,12*2)-0,8*2*2-1,5*1,5+0,25*1,5*3 39,199
115 : 2,6*(2,15*2+2*2)-1,05*2,35-0,8*2*2-0,7*2+0,25*(1,05+2,35*2) 15,95
116 : 2,6*(1,95*2+2*2)-0,7*2 19,14
117 : 2,6*(4,5*2+4,25*2)-0,8*2-1,5*1,5+0,25*1,5*2 42,4
hladká : -58,492 -58,492
Začátek provozního součtu

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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  104 : 0,6*(4,22+0,6*2) 3,252
  110 : 2*(3,6*2+1,55*2-0,7)-0,6*(0,9+0,45+1,55)+0,6*1,9 18,6
  112 : 2*(1,2*4+2*2+1,5*2-0,8*2-0,7) 19
  113 : 0,6*(2,1+0,6) 1,62
  116 : 2*(1,95*2+2*2-0,7) 14,4
  117 : 0,6*(2,1+0,6) 1,62
Konec provozního součtu

74 612421331R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  
štukových

m2 38,37157 121,00 4 642,96 801-4 RTS 17/ I RTS 17/ I

s01 : 2,73*0,45*2+2,5/2*(0,8+2,95+2,15) 9,832
s02 : 2,56*(1,742+0,645*2)+2,73*0,805+0,3*(1,2+2,1*2)+2,2*3,2*2-1,2*2,1*2+1,1*3,6*2 28,53957

75 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 20,00000 50,00 1 000,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

2*10 20

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 131 124,07
76 601011184RT7 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatíraná, tloušťka 

vrstvy 2 mm, probarvená
m2 27,39500 265,00 7 259,68 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk8 : (5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07) 27,395
77 601011191R00 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových 

směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky
m2 27,39500 45,80 1 254,69 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk8 : (5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07) 27,395
78 602011184RT7 Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 

mm, probarvená
m2 122,24000 195,00 23 836,80 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

po jednotlivých vrstvách
Včetně pomocného lešení.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,
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fasáda nad soklem : 
j : 28,13-1,05*2,15-1,5*1,5+0,15*(1,05+2,15*2+1,5*3) 25,1
z : 42-1,5*1,5*3-1,05*2,15+0,15*(1,05+2,15*2+1,5*9) 35,82
s : 28,13-1,5*1,25-1,5*1,5+0,15*(1,5*4+1,25*2) 25,28
v : 42-1,5*1,5*2-1*2,15-1,05*2,15+0,15*(1,5*6+1+1,05+2,15*4) 36,04

79 602011191R00 Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 122,24000 35,00 4 278,40 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

80 620991001R00 Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta,  , pro omítku tl. 6 mm m 58,45000 30,00 1 753,50 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

1,05*3+2,35*6+1+2*2,35+1,5+2*1,25+1,5*3*7 58,45
81 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 27,37750 33,00 903,46 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

1,05*2,35*3+1*2,35+1,5*1,25+1,5*1,5*7 27,3775
82 621481211RT2 Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 

tmelu
m2 171,16500 166,00 28 413,39 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk8 : (5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07) 27,395
fasáda nad soklem : 
j : 28,13-1,05*2,15-1,5*1,5+0,15*(1,05+2,15*2+1,5*3) 25,1
z : 42-1,5*1,5*3-1,05*2,15+0,15*(1,05+2,15*2+1,5*9) 35,82
s : 28,13-1,5*1,25-1,5*1,5+0,15*(1,5*4+1,25*2) 25,28
v : 42-1,5*1,5*2-1*2,15-1,05*2,15+0,15*(1,5*6+1+1,05+2,15*4) 36,04
sokl : 
j : 3,6-1,05*0,2+0,15*0,2*2+0,11 3,56
z : 9,79-1,05*0,2+0,15*0,2*2 9,64
s : 4,09 4,09
v : 4,53-1*0,2-1,05*0,2+0,15*0,2*4 4,24

po jednotlivých vrstvách

nalepení, odříznutí po dokončení omítek

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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83 622421131R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1÷ 2 m2 143,77000 221,00 31 773,17 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
fasáda nad soklem : 
j : 28,13-1,05*2,15-1,5*1,5+0,15*(1,05+2,15*2+1,5*3) 25,1
z : 42-1,5*1,5*3-1,05*2,15+0,15*(1,05+2,15*2+1,5*9) 35,82
s : 28,13-1,5*1,25-1,5*1,5+0,15*(1,5*4+1,25*2) 25,28
v : 42-1,5*1,5*2-1*2,15-1,05*2,15+0,15*(1,5*6+1+1,05+2,15*4) 36,04
sokl : 
j : 3,6-1,05*0,2+0,15*0,2*2+0,11 3,56
z : 9,79-1,05*0,2+0,15*0,2*2 9,64
s : 4,09 4,09
v : 4,53-1*0,2-1,05*0,2+0,15*0,2*4 4,24

84 622432111R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní jemnozrnné, akrylátové m2 21,53000 353,00 7 600,09 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sokl : 
j : 3,6-1,05*0,2+0,15*0,2*2+0,11 3,56
z : 9,79-1,05*0,2+0,15*0,2*2 9,64
s : 4,09 4,09
v : 4,53-1*0,2-1,05*0,2+0,15*0,2*4 4,24

85 622481211RT2 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 143,77000 142,00 20 415,34 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

fasáda nad soklem : 
j : 28,13-1,05*2,15-1,5*1,5+0,15*(1,05+2,15*2+1,5*3) 25,1
z : 42-1,5*1,5*3-1,05*2,15+0,15*(1,05+2,15*2+1,5*9) 35,82
s : 28,13-1,5*1,25-1,5*1,5+0,15*(1,5*4+1,25*2) 25,28
v : 42-1,5*1,5*2-1*2,15-1,05*2,15+0,15*(1,5*6+1+1,05+2,15*4) 36,04
sokl : 
j : 3,6-1,05*0,2+0,15*0,2*2+0,11 3,56
z : 9,79-1,05*0,2+0,15*0,2*2 9,64
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s : 4,09 4,09
v : 4,53-1*0,2-1,05*0,2+0,15*0,2*4 4,24

86 622481291R00 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty rohové a dilatační- 
bez dodávky materiálu

m 71,70000 38,00 2 724,60 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

1,05*3+2,35*6+1+2*2,35+1,5+2*1,25+1,5*3*7+2,65*5 71,7
87 553429431R lišta rohová; síťovina 100x100 mm m 75,28500 12,10 910,95 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

71,7*1,05 75,285

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 175 162,74
88 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30 m3 8,95800 3 147,00 28 190,83 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk1,2 : (4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+5,6+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19)*0,06 8,958
89 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 m3 3,86400 2 452,00 9 474,53 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk3 : (8,7+16,5+7)*0,12 3,864
90 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25 m3 29,05387 2 182,50 63 410,07 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

podkladní deska : (195,03-3,22)*0,15 28,7715
nad PZD 1s : 1,245*2,16*0,18-1,245*6*0,3*0,09 0,28237

91 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 8,95800 235,00 2 105,13 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk1,2 : (4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+5,6+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19)*0,06 8,958
92 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 3,86400 147,00 568,01 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk3 : (8,7+16,5+7)*0,12 3,864
93 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 28,77150 73,60 2 117,58 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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podkladní deska : (195,03-3,22)*0,15 28,7715
94 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 14,66070 275,00 4 031,69 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

podkladní deska : (62,76+9,67)*0,15 10,8645
sk1,2 : (1,05*3+1+0,8*8+0,7*4)*0,06 0,801
sk3 : (2,5+6,6+2*2+3,5+2,21*2+3,94)*0,12 2,9952

95 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 14,66070 76,50 1 121,54 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
96 631361921RT2 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost 

oka 100/100 mm
t 0,51125 18 900,00 9 662,63 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk1,2 : (4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+5,6+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19)*3,113*1,1/1000 0,51125
97 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 100/100 mm
t 1,08421 18 300,00 19 841,04 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

podkladní deska : (195,03-3,22)*4,4*1,1/1000 0,92836
sk3 : (8,7+16,5+7)*4,4*1,1/1000 0,15585

98 631571010R00 Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu
 bez určení tloušťky

m3 6,44000 534,00 3 438,96 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk3 : (8,7+16,5+7)*0,2 6,44
99 632415104RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování m2 107,85000 168,00 18 118,80 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk2 : (9,8+19,95+14+13,2+14,4+17,5+19) 107,85
100 632451021R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm m2 5,40000 183,50 990,90 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

1,5*0,45*8 5,4

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

s rozprostřením a uhlazením

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,
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101 632921913R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku  se 
zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování 
 o tloušťce dlaždic 60 mm

m2 12,11000 477,00 5 776,47 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

okapový chodník : 0,5*(6,4+3,94+5,96+2,21+5,21+0,5) 12,11
102 639561121R00 Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý m 25,22000 171,00 4 312,62 RTS 17/ I RTS 17/ I

okapový chodník : (6,4+3,94+5,96+2,21+5,21+0,5+0,5*2) 25,22
103 58344171R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 12,75120 157,00 2 001,94 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

sk3 : (8,7+16,5+7)*0,2*1,8*1,1 12,7512

Díl: 64 Výplně otvorů 45 370,50
104 642952110R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2 kus 13,00000 229,50 2 983,50 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

t1 : 3 3
t2 : 1 1
t3 : 3+1 4
t4 : 1 1
t5 : 1 1
t6 : 2 2
t8 : 1 1

105 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm m 12,00000 133,00 1 596,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

t7 : 1,5*8 12
106 61181251.AR zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon
kus 5,00000 3 128,00 15 640,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

t1 : 3 3
t2 : 1 1
t8 : 1 1

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny
Včetně dodávky dlaždic.

hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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107 61181252.AR zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon

kus 7,00000 3 128,00 21 896,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

t3 : 3+1 4
t4 : 1 1
t5 : 1 1
t6 : 1 1

108 61181272.AR zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon

kus 1,00000 3 255,00 3 255,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

t6 : 1 1

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 28 364,10
109 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 140,88000 39,00 5 494,32 800-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

fasáda : 2*(17,5*2+11,72*2+1,5*8) 140,88
110 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení
 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 281,76000 24,00 6 762,24 800-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

fasáda : 2*(17,5*2+11,72*2+1,5*8)*2 281,76
111 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 140,88000 28,00 3 944,64 800-3 RTS 17/ I RTS 17/ I
112 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 181,50000 65,00 11 797,50 800-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

8,7+4,1+9,8+28,4+16,5+14+13,2+7+10,8+5,6+2,9+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19-2,9 181,5
113 941955102R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m m2 2,90000 126,00 365,40 800-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

2,9 2,9

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 462,90

Včetně kotvení lešení.
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114 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 184,40000 66,00 12 170,40 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

8,7+4,1+9,8+28,4+16,5+14+13,2+7+10,8+5,6+2,9+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19 184,4
115 953761131R00 Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm m 0,45000 650,00 292,50 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

104 : 0,45 0,45

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 941,19
116 978011141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 30 % m2 18,72000 24,20 453,02 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

s02 : 14,4*1,3 18,72
117 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 % m2 38,37157 19,30 740,57 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

s01 : 2,73*0,45*2+2,5/2*(0,8+2,95+2,15) 9,832
s02 : 2,56*(1,742+0,645*2)+2,73*0,805+0,3*(1,2+2,1*2)+2,2*3,2*2-1,2*2,1*2+1,1*3,6*2 28,53957

118 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 21,00000 35,60 747,60 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

oprava stávající dlažby - jižní strana : 14*1,5 21

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 63 167,05
119 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 347,07172 182,00 63 167,05 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 66 418,03
120 711111001RZ1 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x 

nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 191,81000 20,00 3 836,20 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

s obetonováním ve stropních prostupech

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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sk1,2 : (195,03-3,22) 191,81
121 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 

izolačních pásů,  
m2 191,81000 74,00 14 193,94 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk1,2 : (195,03-3,22) 191,81
122 711212001RT2 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 8,06000 225,00 1 813,50 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

110 : 1,4*(1,55+0,9+0,45) 4,06
116 : 2*1*2 4

123 711212002RT3 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 12,23000 411,00 5 026,53 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

110 : 5,6+0,15*(3,6*2+1,55*2) 7,145
116 : 3,9+0,15*(2*2+1,95*2) 5,085

124 711212601RT2 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky
 těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm

m 18,20000 140,50 2 557,10 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

110 : (3,6*2+1,55*2) 10,3
116 : (2*2+1,95*2) 7,9

125 711212602RT2 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky
 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 8,00000 207,50 1 660,00 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

110 : 4 4
116 : 4 4

126 711482020RZ1 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 
mm

m2 46,11200 219,00 10 098,53 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

izolaci základů : 0,8*(17,4*2+11,62*2+0,05*8-0,4*2) 46,112
127 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 

tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
m2 220,58150 120,00 26 469,78 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

sk1,2 : (195,03-3,22)*1,15 220,5815
128 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 1,22777 621,00 762,45 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 128 443,37

jednovrstvá

včetně dodávky fólie a doplňků,

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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129 713111130RT2 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá m2 188,60000 109,00 20 557,40 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I
sk4 : (11,72*17,5-2,5*6,6) 188,6

130 713111275RS2 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související 
konstrukce lepicím tmelem, s dodávkou materiálu

m 188,70000 33,00 6 227,10 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

102 : 2,72*2+1,5*2 8,44
103 : 6,55*2+1,5*2 16,1
104 : 0,22*2+4,22*2+6,75*2 22,38
106 : 3,3*2+4,25*2 15,1
107 : 4,25*2+3,1*2 14,7
109 : 5,2*2+2,45*2 15,3
110 : 3,6*2+1,55*2 10,3
111 : 3,65*2+0,8*2 8,9
112 : 1,2*4+2*2+1,5*2 11,8
113 : 4,12*2+3,5*2 15,24
114 : 4,25*2+4,12*2 16,74
115 : 2,15*2+2*2 8,3
116 : 1,95*2+2*2 7,9
117 : 4,5*2+4,25*2 17,5

131 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 149,30000 21,00 3 135,30 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I
sk1,2 : (4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+5,6+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19) 149,3

132 713121118RT1 Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,  m 179,80000 15,00 2 697,00 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I
102 : 2,72*2+1,5*2 8,44
103 : 6,55*2+1,5*2 16,1
104 : 0,22*2+4,22*2+6,75*2 22,38
106 : 3,3*2+4,25*2 15,1
107 : 4,25*2+3,1*2 14,7
109 : 5,2*2+2,45*2 15,3
110 : 3,6*2+1,55*2 10,3
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112 : 1,2*4+2*2+1,5*2 11,8
113 : 4,12*2+3,5*2 15,24
114 : 4,25*2+4,12*2 16,74
115 : 2,15*2+2*2 8,3
116 : 1,95*2+2*2 7,9
117 : 4,5*2+4,25*2 17,5

133 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 47,82200 81,00 3 873,58 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

izolaci základů : 0,8*(17,4*2+11,62*2+0,05*4-0,4*2) 45,952
elektro orzvaděč : 0,35*(0,8*2+1,1*2)+0,6*0,9 1,87

134 713141221RK6 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad montáž parozábrany na plný podklad plochých 
střech, včetně dodávky materiálu

m2 152,20000 66,00 10 045,20 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk4 : 4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+2,9+14,4+17,5+4,3+19 138,4
sk4 : 5,6+4,3+3,9 13,8

135 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 149,30000 24,00 3 583,20 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk1,2 : (4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+5,6+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19) 149,3
136 28375327R páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 183,39600 2,70 495,17 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
  102 : 2,72*2+1,5*2 8,44
  103 : 6,55*2+1,5*2 16,1
  104 : 0,22*2+4,22*2+6,75*2 22,38
  106 : 3,3*2+4,25*2 15,1
  107 : 4,25*2+3,1*2 14,7
  109 : 5,2*2+2,45*2 15,3
  110 : 3,6*2+1,55*2 10,3
  112 : 1,2*4+2*2+1,5*2 11,8
  113 : 4,12*2+3,5*2 15,24

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
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  114 : 4,25*2+4,12*2 16,74
  115 : 2,15*2+2*2 8,3
  116 : 1,95*2+2*2 7,9
  117 : 4,5*2+4,25*2 17,5
Konec provozního součtu
179,8*1,02 183,396

137 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 13,70574 1 972,00 27 027,72 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

sk1,2 : (4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+5,6+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19)*0,09*1,02 13,70574
138 28375938R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,560 m2K/W; U = 0,390 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3
m2 1,90740 148,00 282,30 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

elektro orzvaděč : (0,35*(0,8*2+1,1*2)+0,6*0,9)*1,02 1,9074
139 283763513R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch mřížkovaný; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,550 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3
m2 46,87104 156,00 7 311,88 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

izolaci základů : 0,8*(17,4*2+11,62*2+0,05*4-0,4*2)*1,02 46,87104
140 63150833.AR rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,550 

m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno
m2 192,37200 71,00 13 658,41 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

sk4 : (11,72*17,5-2,5*6,6)*1,02 192,372
141 63150838.AR rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 5,100 

m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno
m2 192,37200 143,00 27 509,20 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

sk4 : (11,72*17,5-2,5*6,6)*1,02 192,372
142 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 3,53538 577,00 2 039,91 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 31 676,28
143 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 1,00000 176,00 176,00 800-728 RTS 17/ I RTS 17/ I

1 1
144 728-01 D+M propojení odvětrání nad střechu tepelně izolovaným potrubím kus 3,00000 10 000,00 30 000,00 Vlastní Indiv

50 m vodorovně
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145 28395102.MT Mřížka větrací plastová 300x150 mm+sít proti hmyzu kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Kalkul
146 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,00010 2 780,00 0,28 800-728 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 90 368,24
147 762085140R00 Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu

 čtyřstranné
m 41,50000 94,00 3 901,00 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

sloupek : 2,55*6 15,3
vaznice : 2,3*2+3,9+2,3*2+3,5+2,8+6,8 26,2

148 762311103R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez
 příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci

kus 6,00000 119,00 714,00 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

sloupky : 6 6
149 762332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 15,30000 149,00 2 279,70 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

sloupek : 2,55*6 15,3
150 762332130R00 Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2

m 26,20000 198,00 5 187,60 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

vaznice : 2,3*2+3,9+2,3*2+3,5+2,8+6,8 26,2
151 762341620R00 Bednění , laťování a rošty montáž

 bednění
 štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s 
okapem z palubek , pero - drážka

m2 61,61411 228,00 14 048,02 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

přesahy střechy : (260,82-11,72*17,5+2,5*6,6-
(5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07))*1,07853+66,345*0,2

61,61411

152 762342203R00 Bednění , laťování a rošty montáž
 laťování střech o sklonu do 60°  při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné

m2 283,38392 45,00 12 752,28 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

plocha střechy : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853 283,38392
153 762342204R00 Bednění , laťování a rošty montáž

 laťování střech o sklonu do 60°  kontralatě, přibité
m2 283,38392 16,00 4 534,14 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

vodorovně do 50 m
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plocha střechy : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853 283,38392
154 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 4,49232 1 100,00 4 941,55 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

latě : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853/0,36*0,05*0,04 1,57436
kontralatě : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853*0,05*0,05/0,9 0,78718
sloupek : 2,55*6*0,14*0,14 0,29988
vaznice : (2,3*2+3,9+2,3*2+3,5+2,8+6,8)*0,14*0,18 0,66024
přesahy střechy : ((260,82-11,72*17,5+2,5*6,6-
(5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07))*1,07853+66,345*0,2)*0,019

1,17067

155 762526130R00 Položení podlah montáž
 polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm

m2 91,00000 50,00 4 550,00 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk4 : 7*13 91
156 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 0,30030 192,50 57,81 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk4 : 7*13*1,1*0,05*0,06 0,3003
157 31175297R prvek spojovací patka sloupku D 140x90 kus 6,00000 346,00 2 076,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

sloupky : 6 6
158 60510001R lať jehličnaté(SM/JD); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm m 865,89531 8,50 7 360,11 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

latě : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853/0,36*1,1 865,89531
159 60510003T Lať střešní profil SM/BO 50/60 mm  dl = 3 - 5 m m 108,10800 25,17 2 721,08 Vlastní Kalkul

sk4 : 7*13*1,1*1,08 108,108
160 605100542mT Lať střešní profil dřevěný 50/50 mm l = 3 m a výše m 346,35812 15,10 5 230,01 Vlastní Kalkul

kontralatě : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853/0,9*1,1 346,35812
161 60596002R fošna m3 1,05613 5 535,00 5 845,68 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

sloupek : 2,55*6*0,14*0,14*1,1 0,32987
vaznice : (2,3*2+3,9+2,3*2+3,5+2,8+6,8)*0,14*0,18*1,1 0,72626

162 61191684R palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B m2 67,77552 164,00 11 115,19 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
přesahy střechy : ((260,82-11,72*17,5+2,5*6,6-
(5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07))*1,07853+66,345*0,2)*1,1

67,77552

163 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 2,95937 1 032,00 3 054,07 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I
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Díl: 763 Dřevostavby 209 306,71
164 763614132R00 Montáž opláštění z aglomerovaných desek  podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované, 

bez dodávky desky
m2 91,00000 89,00 8 099,00 800-763 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk4 : 7*13 91
165 763615132R00 Montáž opláštění z aglomerovaných desek  obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, 

šroubované
m2 54,79000 142,00 7 780,18 800-763 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk8 : (5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07)*2 54,79
166 763100001V1 Montáž a výroba sbíjených vazníků, příhradový vazník - předběžná cena m2 283,38392 585,00 165 779,59 Vlastní vl

plocha střechy : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853 283,38392
167 59590737R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký m2 59,17320 203,00 12 012,16 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

sk8 : (5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07)*1,08*2 59,1732
168 60726016.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 

22,0 mm
m2 98,28000 141,00 13 857,48 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

sk4 : 7*13*1,08 98,28
169 998763101R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m t 2,37106 750,00 1 778,30 800-763 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 52 397,53
170 764339291R00 Lemování z pozinkovaného plechu montáž,

 lemování  komínů
kus 2,00000 806,00 1 612,00 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

k5 : 2 2
171 764901202R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí 

úžlabní plech včetně těsnícího klínového pásu, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava 
polyester, -, -

m 15,90000 646,00 10 271,40 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

k4 : 15,9 15,9

50 m vodorovně

včetně spojovacích prostředků, těsnící hmoty a zednické výpomoci.

včetně těsnícího pásu, tmelu včetně spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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172 764908302R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů ocelový 
pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, RŠ 250 mm, kotvené 
mechanicky, v barvě hnědé a cihlově červené

m 12,40000 376,00 4 662,40 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

k1 : 1,55*8 12,4
173 764908102R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, ocelový 

žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé
kus 4,00000 345,00 1 380,00 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

k2 : 4 4
174 764908105R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, 

ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé
m 67,20000 353,00 23 721,60 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

k2 : 67,2 67,2
175 764908109R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, 

ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v barvě hnědé
m 11,84000 642,00 7 601,28 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

k3 : (2,82+3,1)/2*4 11,84
176 764751171U00 Lapač nečistot z poplastovaného plechu s objímkou kus 4,00000 331,00 1 324,00 URS Kalkul

k2 : 4 4
177 55351213.AR plech ocelový svitkový tvrdý; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 

50 µm; š = 670 mm; l = 2 000 mm
m2 2,76540 509,00 1 407,59 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

k5 : (0,95*0,33*2+0,5*0,7+0,4*0,7)*1,1*2 2,7654
178 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,27397 1 523,00 417,26 800-764 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 225 240,46
179 765312397R00 Krytina pálená doplňky drážková, plech okapní profilovaný Al šířky 170 mm,  m 66,34500 119,00 7 895,06 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

včetně háku, čela a spojky.

včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

50 m vodorovně

Dodávka a montáž okapního profilovaného plechu.
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okap : 18,7*2+17,13*2-5,315 66,345
180 765331221RT9 Krytina betonová Krytina betonová střech složitých drážkových, v barvě cihlově červené, 

červenohnědé, tmavohnědé, černé
m2 281,95082 400,00 112 780,33 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

plocha střechy : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853 283,38392
krajovky : -0,25*5,315*1,07853 -1,4331

181 765331233RT9 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, hřeben s větracím 
pásem,  

m 12,26000 449,00 5 504,74 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

4,48+5,78+2 12,26
182 765331251RT9 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, nároží s větracím 

pásem,  
m 44,92624 728,00 32 706,30 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

(9,136*4+3,323*2)*1,0402 44,92624
183 765331261R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, tašky krajní,  m 5,73239 439,00 2 516,52 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

krajovky : 5,315*1,07853 5,73239
184 765331621R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, přiřezání tašek rovné,  m 125,65248 110,00 13 821,77 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

nároží : (9,136*4+3,323*2)*1,0402*2 89,85248
k4 : 15,9*2 31,8
komín : 1*2*2 4

185 765331631R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, taška větrací,  kus 3,00000 1 483,00 4 449,00 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

186 765331651RT9 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, kovová stoupací plošina 
do 60 cm,  

kus 2,00000 1 624,00 3 248,00 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

187 765331661R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací 
mřížka,  

m 66,34500 40,00 2 653,80 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

Dodávka a montáž komplet pro sanitární odvětrání, redukčních a pružných spojek včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž stoupací plošiny, stoupacích nosných tašek, držáku stoupací plošiny, laťování včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž hřebenáče, hřebenové latě, uzávěry hřebene a větracího pásu včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž hřebenáče standart, rozdělovacího, koncového, hřebenové latě a větracího pásu včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž tašky krajní levé včetně spojovacích prostředků.
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okap : 18,7*2+17,13*2-5,315 66,345
188 765331663R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás 

okapní,  
m 66,34500 49,20 3 264,17 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

okap : 18,7*2+17,13*2-5,315 66,345
189 765799311RL2 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, s přelepením spojů m2 283,38392 90,00 25 504,55 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

plocha střechy : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853 283,38392
190 59243926.AR taška základní; beton; drážková, profilová; l = 480,0 mm; š = 365 mm; h profilu 38 mm; spotřeba 

7,5 kus/m2; povrch. úprava dvojnásobná, hedvábně lesklá ochranná vrstva; barva cihlově 
červená, břidlicově černá, červenohnědá, tmavě hnědá

kus -150,00000 34,80 -5 220,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

sněhové tašky : -150 -150
191 59243935.AR taška protisněhová; beton; drážková, profilová; l = 480,0 mm; š = 365 mm; h profilu 38 mm; 

povrch. úprava dvojnásobná, hedvábně lesklá ochranná vrstva; barva cihlově červená, břidlicově 
černá, červenohnědá, tmavě hnědá

kus 150,00000 58,10 8 715,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

sněhové tašky : 150 150
192 998765101R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m t 11,45700 646,00 7 401,22 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 344 334,79
193 766231111R00 Montáž schodů stahovacích půdních schodů kus 1,00000 1 395,00 1 395,00 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

t9 : 1 1
194 766412113R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z 

měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm
m2 31,72000 177,00 5 614,44 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

z : 3,44 3,44
j : 5,14*2 10,28
v : 9*2 18

Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

Včetně našroubování soklu.
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195 766601216R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 
PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,  

m 58,40000 163,00 9 519,20 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

pl1 : (1,05+2,35*2)*2 11,5
pl2 : (0,95+2,35*2) 5,65
pl3 : (1,05+2,35*2) 5,75
pl4 : (1,5+1,25*2) 4
pl5 : 1,5*3*7 31,5

196 766601229R00 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, 
výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní ...

m 12,00000 320,00 3 840,00 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

pl4 : 1,5 1,5
pl5 : 1,5*7 10,5

197 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 47,50000 154,00 7 315,00 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

pl4 : (1,5*2+1,25*2) 5,5
pl5 : 1,5*4*7 42

198 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,  m 27,00000 249,00 6 723,00 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

pl1 : (1,05*2+2,35*2)*2 13,6
pl2 : (0,95*2+2,35*2) 6,6
pl3 : (1,05*2+2,35*2) 6,8

199 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 10,00000 380,00 3 800,00 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

t1 : 3 3

Vložení parotěsné okenní folie, paropropustné expanzní pásky a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU 
pěny. Dodávka materiálu.

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.
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t2 : 1 1
t3 : 3 3
t4 : 1 1
t5 : 1 1
t6 : 1 1

200 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 
nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,00000 525,00 1 050,00 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

t3 : 1 1
t6 : 1 1

201 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 
pouzdra, jednokřídlových,  

kus 1,00000 928,00 928,00 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

t8 : 1 1
202 766669116R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování

 samozavírače na dřevěnou zárubeň
kus 2,00000 172,00 344,00 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

t3 : 1 1
t6 : 1 1

203 766670021R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku kus 12,00000 268,00 3 216,00 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I
t1 : 3 3
t2 : 1 1
t3 : 3+1 4
t4 : 1 1
t5 : 1 1
t6 : 2 2

204 766694112R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění 
 šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

kus 8,00000 183,00 1 464,00 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

t7 : 8 8

Bez osazení madla a zámku.

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
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205 766810010RAD Kuchyňské linky dodávka a montáž, délky 210 cm kus 1,00000 13 000,00 13 000,00 AP-PSV RTS 17/ I RTS 17/ I
104 : 1 1

206 766810010RAM Kuchyňské linky dodávka a montáž, linka 150 cm, včetně dodávky dřezu a baterie kus 3,00000 10 000,00 30 000,00 Vlastní Indiv
104 : 1 1
113 : 1 1
117 : 1 1

207 54914591R kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře kus 12,00000 300,00 3 600,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
t1 : 3 3
t2 : 1 1
t3 : 3+1 4
t4 : 1 1
t5 : 1 1
t6 : 2 2

208 54917025R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz kus 2,00000 1 012,00 2 024,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
t3 : 1 1
t6 : 1 1

209 54926062R zámek zadlabací; obyčejný; bez převodu; levopravý; hl = 60 mm; h = 142 mm; rozteč 72 mm kus 12,00000 123,00 1 476,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

t1 : 3 3
t2 : 1 1
t3 : 3+1 4
t4 : 1 1
t5 : 1 1
t6 : 2 2

210 60780013R parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 
vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 12,60000 227,00 2 860,20 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

t7 : 1,5*8*1,05 12,6
211 60780050R krytka parapetu plast; rozměr 600 mm kus 16,80000 40,00 672,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
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t7 : 2*8*1,05 16,8
212 61165002R dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 

laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech
kus 1,00000 1 665,00 1 665,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

t2 : 1 1
213 61165003R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 

laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech
kus 2,00000 1 665,00 3 330,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

t5 : 1 1
t6 : 1 1

214 61165031R dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/3; 
povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech

kus 3,00000 2 590,00 7 770,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

t1 : 3 3
215 61165032R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/3; 

povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech
kus 4,00000 2 590,00 10 360,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

t3 : 3 3
t4 : 1 1

216 611653513R dveře speciální protipožární; vnitřní; vchodové; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; EI 30; 
DP3; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/3

kus 1,00000 12 150,00 12 150,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

t3 : 1 1
217 61165611R dveře speciální protipožární; vnitřní; vchodové; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; 

otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát
kus 1,00000 3 590,00 3 590,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

t6 : 1 1
218 61169701R dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné do pouzdra; počet křídel 1; plné; 

dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge
kus 1,00000 3 195,00 3 195,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

t8 : 1 1
219 61191684R palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B m2 18,28320 174,00 3 181,28 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

z : 3,44*1,04 3,5776
j : 5,14*1,04 5,3456
v : 9*1,04 9,36
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220 61250021R schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; požární odolnost 15 min EI; rozměr rámu 110x60 cm; 
h = do 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic; 
tepelná izolace

kus 1,00000 7 800,00 7 800,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

t9 : 1 1
221 766-51 Dřevěný obklad ze zkosených profilů tl. 26 mm m2 14,70560 380,00 5 588,13 Vlastní Indiv

j : 5,14*1,04 5,3456
v : 9*1,04 9,36

222 PL/1 Plastové dveře vstupní 1-křídlé 1050/2350, částečné prosklené, levé, Uw=1,1, ditherm 
PLANIBEL 4-16-4, nadsvětlík P, kování celoobvodové, klika-klika, zárubeň, bílá/zlatý dub, FAB

kus 2,00000 27 989,65 55 979,30 Vlastní Indiv

223 PL/2 Plastové dveře na terasu 1-křídlé 950/2350, prosklené, levé, Uw=1,1, ditherm PLANIBEL 4-16-4, 
nadsvětlík P, kování celoobvodové, klika-klika, zárubeň, bílá/zlatý dub, FAB

kus 1,00000 23 853,70 23 853,70 Vlastní Indiv

224 PL/3 Plastové dveře vstupní 1-křídlé 1050/2350, částečné prosklené, pravé, Uw=1,1,ditherm 
PLANIBEL 4-16-4, nadsvětlík P, kování celoobvodové, klika-klika, zárubeň, bílá/zlatý dub, FAB

kus 1,00000 29 237,00 29 237,00 Vlastní Indiv

225 PL/4 Plastové okno venkovní 2dílné 1500/1250 mm O+S, Uw=1,1 ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování 
celoobvodové, PVC klika, bílá/zlatý dub

kus 1,00000 8 945,34 8 945,34 Vlastní Indiv

226 PL/5 Plastové okno venkovní 2dílné 1500/1500 mm O+S, Uw=1,1 ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování 
celoobvodové, PVC klika, bílá/zlatý dub

kus 7,00000 9 781,00 68 467,00 Vlastní Indiv

227 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 0,56371 678,00 382,20 800-766 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 28 316,29
228 767584641R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z desek sádrokartonových, 

dřevovláknitých apod. montáž roštu
m2 27,39500 194,50 5 328,33 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk8 : (5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07) 27,395
229 Z/1 D+M venkovní zábradlí včetně madla výška 1000 mm, délka 2070 + 3660 mm, kotvení do stěny 

a trámů, kovové pochomované madlo
kpl 1,00000 22 000,00 22 000,00 Vlastní Indiv

230 55360021R profil ocelový konstrukční pro konstrukce podhledy; 60/27 mm m 47,94125 20,20 968,41 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
sk8 : (5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07)/0,6*1,05 47,94125

231 55360100R spojka rovinná; křížení profilů; l = 110 mm; tl. 0,5 mm kus 5,75295 3,20 18,41 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

50 m vodorovně
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sk8 : (5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07)/5*1,05 5,75295
232 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,11233 10,15 1,14 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 93 831,91
233 771275105RV4 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 150 x 150 mm, do flexibilního tmele m2 1,71000 759,00 1 297,89 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

101 : 1,9*(0,3+0,6) 1,71
234 771475014RT2 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele
m 35,86000 105,50 3 783,23 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

102 : 2,72*2+1,5*2-1,05-0,8+0,25*2 7,09
104 : 0,22*2+4,22+3,96+1,5-1+0,25 9,37
109 : 5,2*2+2,45*2-1,05+0,25*2-0,8 13,95
115 : 2,15*2+2*2-0,8*2-0,7-1,05+0,25*2 5,45

235 771475014RV4 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 14,79000 107,50 1 589,93 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

101 : 3,94-1,05+0,15*5 3,64
105 : 2,5+6,6-1+0,15*2 8,4
108 : 3,5-1,05+0,15*2 2,75

236 771478001RT1 Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových m 50,65000 56,20 2 846,53 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I
237 771575109RT6 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele
m2 41,45000 378,00 15 668,10 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk1 : (4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+5,6+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19-107,85) 41,45
238 771575109RV4 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele
m2 32,20000 416,00 13 395,20 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk3 : (8,7+16,5+7) 32,2
239 771577113RS2 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný 

hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka 
profilu 10 mm

m 11,98000 238,50 2 857,23 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

0,8*4+0,7*3+4,22+2,46 11,98

50 m vodorovně
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240 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 16,60000 11,20 185,92 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk1 : (4,1+4,3+4,3+3,9) 16,6
241 59760102.AR profil plastový na obklad vnější roh 90°; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm m 53,18250 16,10 856,24 SPCM RTS 14/ I RTS 14/ I

50,65*1,05 53,1825
242 59764161.AR dlažba kameninová tažená; l = 328 mm; š = 328 mm; h = 22,0 mm; pro interiér, pro exteriér; 

mrazuvzdorná, kyselinovzdorná
kus 301,59780 80,00 24 127,82 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

sk3 : (8,7+16,5+7)/0,33/0,33*1,02 301,5978
243 59764163.AR dlažba kameninová tažená; schodnice; l = 328 mm; š = 328 mm; h = 17,0 mm; / 35 mm; pro 

interiér, pro exteriér; mrazuvzdorná, kyselinovzdorná
kus 10,78237 165,00 1 779,09 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

101 : 1,9*(0,6)/0,33/0,33*1,03 10,78237
244 59764164.AR dlažba kameninová tažená; schodnice; l = 328 mm; š = 162 mm; h = 17,0 mm; / 35 mm; pro 

interiér, pro exteriér; mrazuvzdorná, kyselinovzdorná
kus 10,91426 74,00 807,66 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

101 : 1,9*(0,3)/0,164/0,328*1,03 10,91426
245 59764210R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro 

interiér i exteriér
m2 42,27900 294,00 12 430,03 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

sk1 : (4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+5,6+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19-107,85)*1,02 42,279
246 59764241R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 172,21000 42,50 7 318,93 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

50,65*1,02/0,3 172,21
247 59764243R dlažba keramická sokl s požlábkem, vnější roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro 

interiér i exteriér
kus 12,24000 112,40 1 375,78 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
  102 : 2 2
  104 : 4 4
  109 : 4 4
  115 : 2 2
Konec provozního součtu
12*1,02 12,24
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248 59764244R dlažba keramická sokl s požlábkem, vnitřní roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro 
interiér i exteriér

kus 20,40000 112,40 2 292,96 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
  102 : 4 4
  104 : 6 6
  109 : 6 6
  115 : 4 4
Konec provozního součtu
20*1,02 20,4

249 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 2,61386 466,50 1 219,37 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 51 725,34
250 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 

včetně dodávky soklíku
m 100,16000 68,00 6 810,88 800-775 RTS 17/ I RTS 17/ I

103 : 6,55*2+1,5*2-0,8*5-0,7*3 10
104 : 4,22*2+5,25+2,79-0,8 15,68
106 : 3,3*2+4,25*2-0,8 14,3
107 : 4,25*2+3,1*2-0,8 13,9
113 : 4,12*2+3,5*2-0,8 14,44
114 : 4,25*2+4,12*2-0,8*2 15,14
117 : 4,5*2+4,25*2-0,8 16,7

251 776521100RU3 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž 
včetně dodávky podlahoviny, tl. 1,5 mm

m2 107,85000 362,00 39 041,70 800-775 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk2 : (9,8+19,95+14+13,2+14,4+17,5+19) 107,85
252 776981112RT2 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, samolepicí profil,  , šířka profilu 35 mm
m 3,10000 238,00 737,80 800-775 RTS 17/ I RTS 17/ I

0,8*2+0,7+0,8 3,1
253 776994111RT1 Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců m 79,09000 34,00 2 689,06 800-775 RTS 17/ I RTS 17/ I

50 m vodorovně
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sk2 : (9,8+19,95+14+13,2+14,4+17,5+19)/1,5*1,1 79,09
254 776996110R00 Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou m2 107,85000 21,50 2 318,78 800-775 RTS 17/ I RTS 17/ I

sk2 : (9,8+19,95+14+13,2+14,4+17,5+19) 107,85
255 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 0,31387 405,00 127,12 800-775 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 781 Obklady keramické 42 620,40
256 781415015RT5 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 

pórovinových do tmele  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele
m2 58,49200 340,00 19 887,28 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

104 : 0,6*(4,22+0,6*2) 3,252
110 : 2*(3,6*2+1,55*2-0,7)-0,6*(0,9+0,45+1,55)+0,6*1,9 18,6
112 : 2*(1,2*4+2*2+1,5*2-0,8*2-0,7) 19
113 : 0,6*(2,1+0,6) 1,62
116 : 2*(1,95*2+2*2-0,7) 14,4
117 : 0,6*(2,1+0,6) 1,62

257 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 58,49200 37,50 2 193,45 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

258 781491001R00 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 110,14000 38,00 4 185,32 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I
rohy a zakončení : 
104 : 0,6*2+(4,22+0,6*2)*2 12,04
110 : 2*2+(3,6*2+1,55*2-0,7) 13,6
112 : 2*6+(1,2*4+2*2+1,5*2-0,8*2-0,7)+1,2+0,9 23,6
113 : 0,6*2+(2,1+0,6)*2 6,6
116 : 2*2+(1,95*2+2*2-0,7)+0,8+1,2 13,2
117 : 0,6*2+(2,1+0,6)*2 6,6
Mezisoučet 75,64
kouty : 

vodorovně do 50 m
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104 : 0,6*2 1,2
110 : 2*4 8
112 : 2*8+0,9+1,2 18,1
113 : 0,6 0,6
116 : 1*4+0,8+1,2 6
117 : 0,6 0,6
Mezisoučet 34,5

259 283424152R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L kus 31,76880 33,00 1 048,37 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
75,64*1,05/2,5 31,7688

260 283424182R profil plastový na obklad vnitřní kout 90°; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=8 mm kus 14,49000 38,68 560,47 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

34,5*1,05/2,5 14,49
261 597813602R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat m2 59,66184 240,00 14 318,84 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
  104 : 0,6*(4,22+0,6*2) 3,252
  110 : 2*(3,6*2+1,55*2-0,7)-0,6*(0,9+0,45+1,55)+0,6*1,9 18,6
  112 : 2*(1,2*4+2*2+1,5*2-0,8*2-0,7) 19
  113 : 0,6*(2,1+0,6) 1,62
  116 : 2*(1,95*2+2*2-0,7) 14,4
  117 : 0,6*(2,1+0,6) 1,62
Konec provozního součtu
58,492*1,02 59,66184

262 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 0,91463 466,50 426,67 800-771 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 783 Nátěry 33 000,85
263 783626200R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování m2 61,61411 102,00 6 284,64 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
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přesahy střechy : ((260,82-11,72*17,5+2,5*6,6-
(5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07))*1,07853+66,345*0,2)

61,61411

264 783626310RT1 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování m2 184,24970 145,00 26 716,21 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

sloupek : 2,55*6*0,14*4 8,568
vaznice : (2,3*2+3,9+2,3*2+3,5+2,8+6,8)*(0,14*2+0,18*2) 16,768
přesahy střechy : ((260,82-11,72*17,5+2,5*6,6-
(5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07))*1,07853+66,345*0,2)*1,3

80,09834

z : 3,44*1,04*2*1,15 8,22848
j : 5,14*1,04*2*1,15 12,29488
v : 9*1,04*2*1,15 21,528
j : 5,14*2*1,3 13,364
v : 9*2*1,3 23,4

Díl: 784 Malby 32 686,35
265 784111101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 442,09727 17,00 7 515,65 800-784 RTS 17/ I RTS 17/ I

2,82204+18,72+382,18366+38,37157 442,09727
266 784111701R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 152,20000 12,00 1 826,40 800-784 RTS 17/ I RTS 17/ I

138,4+13,8 152,2
267 784115222R00 Malby z malířských směsí  ,  , barevné, dvojnásobné m2 442,09727 38,00 16 799,70 800-784 RTS 17/ I RTS 17/ I

2,82204+18,72+382,18366+38,37157 442,09727
268 784115712R00 Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton,  , bílé, dvojnásobné m2 152,20000 43,00 6 544,60 800-784 RTS 17/ I RTS 17/ I

138,4+13,8 152,2

Díl: 795 Lokální vytápění 13 500,00
269 795-01 D+M krbová kamna kus 1,00000 13 500,00 13 500,00 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 468,87
270 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 2,02223 261,00 527,80 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

271 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,08892 177,00 1 431,74 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
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272 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 72,80024 15,00 1 092,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I
273 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 16,17783 227,50 3 680,46 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I
274 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 32,35566 25,40 821,83 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

275 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 7,76536 400,00 3 106,14 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I
276 979990201R00 Poplatek za skládku azbestocementové výrobky t 0,32356 2 500,00 808,90 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Celkem 2 715 274,88

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Díl: 713 Izolace tepelné 24 007,59
1 64 Izolace návleková 12/ 6 mm m 15,00000 53,20 798,00 Vlastní Indiv
2 65 Izolace návleková 15/ 6 mm m 50,00000 53,60 2 680,00 Vlastní Indiv
3 66 Izolace návleková 18/ 6 mm m 80,00000 55,20 4 416,00 Vlastní Indiv
4 67 Izolace návleková 22/ 6 mm m 40,00000 54,40 2 176,00 Vlastní Indiv
5 68 Izolace návleková 28/ 20 mm m 20,00000 73,52 1 470,40 Vlastní Indiv
6 69 Montáž tepelné izolace m 190,00000 63,20 12 008,00 Vlastní Indiv
7 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 0,01950 23 548,40 459,19 800-713 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 731 Kotelny 144 290,66
8 01 Kotel zplyňovací na dřevo, výkon 20 kW ks 1,00000 32 578,00 32 578,00 Vlastní Indiv
9 02 Kouřovod (předběžná cena) sou 1,00000 46 075,00 46 075,00 Vlastní Indiv

10 03 Sestava  termoregulačního ventilu, čerpadla, zpětné klapky, kulových ventilů a teploměrů, (např. 
LADDOMAT 22)

sou 1,00000 6 479,00 6 479,00 Vlastní Indiv

11 04 Vstupní sestava chladící smyčky DN 15 (napojeno na vodovod) sou 1,00000 3 168,00 3 168,00 Vlastní Indiv
12 05 Výstupní sestava chladící smyčky DN 15 (napojeno na kanalizace) sou 1,00000 1 920,00 1 920,00 Vlastní Indiv
13 06 Sada ekvitermní regulace sou 1,00000 9 827,20 9 827,20 Vlastní Indiv
14 07 Akumulační nádoba o obsahu 1000 litrů s tepelnou izolací ks 1,00000 20 170,00 20 170,00 Vlastní Indiv
15 08 Expanyní nádoba membránová 140/6, obsah 140 litrů ks 1,00000 3 584,80 3 584,80 Vlastní Indiv
16 09 Rozdělovač sběrač v kombi provedení modul 80 délka 950 mm vč. izolace ks 1,00000 3 776,00 3 776,00 Vlastní Indiv
17 10 Oběhové teplovodní čerpadlo H = 160 l/h, P = 15kPa ks 1,00000 3 296,80 3 296,80 Vlastní Indiv
18 11 Oběhové teplovodní čerpadlo H = 220 l/h, P = 16kPa ks 1,00000 3 296,80 3 296,80 Vlastní Indiv
19 12 Montáž kotle a příslušenství sou 1,00000 2 852,00 2 852,00 Vlastní Indiv
20 13 Montáž expanzní nádoby ks 1,00000 1 517,60 1 517,60 Vlastní Indiv
21 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m % 0,04150 138 541,20 5 749,46 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 733 Rozvod potrubí 74 720,40
22 15 Potrubí měděné polotvrdé 12x1 mm m 20,00000 189,20 3 784,00 Vlastní Indiv

vodorovně do 50 m

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Správní budova - novostavba

Správní budova - Vytápění

50 m vodorovně
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23 16 Potrubí měděné polotvrdé 15x1 mm m 50,00000 226,40 11 320,00 Vlastní Indiv
24 17 Potrubí měděné polotvrdé 18x1 mm m 80,00000 262,00 20 960,00 Vlastní Indiv
25 18 Potrubí měděné polotvrdé 22x1 mm m 40,00000 301,90 12 076,00 Vlastní Indiv
26 19 Potrubí měděné polotvrdé 28x1 mm m 20,00000 452,00 9 040,00 Vlastní Indiv
27 20 Tvarovky dle skutečnosti při montáži  (předb. odhad ceny) sou 1,00000 5 718,40 5 718,40 Vlastní Indiv
28 21 Montáž potrubí sou 1,00000 9 435,00 9 435,00 Vlastní Indiv
29 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 0,03300 72 333,40 2 387,00 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 734 Armatury 41 099,29
30 23 Šroubení radiátorové rohové regulační H ks 11,00000 242,40 2 666,40 Vlastní Indiv
31 24 Vypouštěcí přípravek pro hadici 1/2“ ks 1,00000 109,60 109,60 Vlastní Indiv
32 25 Termostatický ventil rohový DN 10 ks 2,00000 183,99 367,98 Vlastní Indiv
33 26 Radiátorové šroubení regulační rohové DN 10 ks 2,00000 113,60 227,20 Vlastní Indiv
34 27 Montáž a nastavení termostatických ventilů a šroubení ks 13,00000 79,20 1 029,60 Vlastní Indiv
35 28 Svěrné šroubení 12 ks 14,00000 72,00 1 008,00 Vlastní Indiv
36 29 Svěrné šroubení 15 ks 12,00000 73,44 881,28 Vlastní Indiv
37 30 Opěrné pouzdro 12 ks 14,00000 37,60 526,40 Vlastní Indiv
38 31 Opěrné pouzdro 15 ks 12,00000 37,60 451,20 Vlastní Indiv
39 32 Hlavice termostatická rohové provedení ks 11,00000 427,20 4 699,20 Vlastní Indiv
40 33 Hlavice termostatická přímá ks 2,00000 254,40 508,80 Vlastní Indiv
41 34 Kulový kohout  DN 20 - 3/4" ks 8,00000 290,40 2 323,20 Vlastní Indiv
42 35 Kulový kohout  DN 25 - 1" ks 6,00000 389,60 2 337,60 Vlastní Indiv
43 36 Kulový kohout s nastavením MK 3/4" ks 1,00000 1 339,20 1 339,20 Vlastní Indiv
44 37 Filtr DN 20 - 3/4" ks 2,00000 226,40 452,80 Vlastní Indiv
45 38 Zpětná klapka DN 20 - 3/4" ks 2,00000 244,80 489,60 Vlastní Indiv
46 39 Pojistný ventil 20-/3/4", ot. přetlak 250 kPa ks 1,00000 368,00 368,00 Vlastní Indiv
47 40 Vypouštěcí a napouštěcí kohout G 1/2" (DN 15) ks 8,00000 99,20 793,60 Vlastní Indiv
48 41 Odvzdušňovací nádoba DN 65 ks 3,00000 433,00 1 299,00 Vlastní Indiv
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49 42 Odvzdušňovací ventil G 1/2" (DN 15) ks 3,00000 107,20 321,60 Vlastní Indiv
50 43 Automatický odvzdušňovací ventil G 1/2" (DN 15) ks 1,00000 138,40 138,40 Vlastní Indiv
51 44 Manometr d 63 mm 0-4 bar spodní vývod 1/4" ks 2,00000 3 052,00 6 104,00 Vlastní Indiv
52 45 Teploměr d 63 mm -0-120° zadní vývod ks 1,00000 420,80 420,80 Vlastní Indiv
53 46 Jímka pro tlakoměr a teploměr ks 2,00000 619,20 1 238,40 Vlastní Indiv
54 47 Teploměr příložný 0-120 ° 63 mm ks 4,00000 365,00 1 460,00 Vlastní Indiv
55 48 Trojcestné směšovací armatury Kvs = 2,3 m3/h ks 1,00000 976,00 976,00 Vlastní Indiv
56 49 Trojcestné směšovací armatury Kvs = 3,1 m3/h ks 1,00000 976,00 976,00 Vlastní Indiv
57 50 Servopohon k 3-cestným armaturám ks 2,00000 3 016,00 6 032,00 Vlastní Indiv
58 51 Montáž armatur se 2 závity ks 21,00000 51,52 1 081,92 Vlastní Indiv
59 52 Montáž armatur se 1 závity ks 20,00000 16,00 320,00 Vlastní Indiv
60 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 0,00370 40 947,78 151,51 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 735 Otopná tělesa 27 118,90
61 54 Otopné těleso koupelnové žebříčkové 1500.450 ks 2,00000 1 502,40 3 004,80 Vlastní Indiv
62 55 Otopné těleso deskové se spodním sředním připojením 10-050040-G0 ks 2,00000 789,60 1 579,20 Vlastní Indiv
63 56 Otopné tělesodeskové se spodním sředním připojením 11-050060-G0 ks 1,00000 1 344,80 1 344,80 Vlastní Indiv
64 57 Otopné těleso deskové se spodním sředním připojením 11-050070-G0 ks 2,00000 1 432,00 2 864,00 Vlastní Indiv
65 58 Otopné těleso deskové se spodním sředním připojením 11-050120-G0 ks 2,00000 1 876,00 3 752,00 Vlastní Indiv
66 59 Otopné těleso deskové se spodním sředním připojením 21-050120-G0 ks 1,00000 2 344,00 2 344,00 Vlastní Indiv
67 60 Otopné těleso deskové se spodním sředním připojením 22-050120-G0 ks 2,00000 2 724,00 5 448,00 Vlastní Indiv
68 61 Otopné těleso deskové se spodním sředním připojením 22-050140-G0 ks 1,00000 3 011,20 3 011,20 Vlastní Indiv
69 62 Montáž otopných těles ks 13,00000 233,25 3 032,25 Vlastní Indiv
70 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m % 0,02800 26 380,25 738,65 800-731 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: ON Ostatní náklady 43 602,10
71 71 HZS – Topná zkouška hod 72,00000 261,45 18 824,40 Vlastní Indiv
72 72 HZS – Tlaková zkouška hod 48,00000 264,45 12 693,60 Vlastní Indiv
73 73 Zednická výpomoc (4% z ÚT) kpl 1,00000 12 084,10 12 084,10 Vlastní Indiv
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Správní budova - Vytápění

Celkem 354 838,94
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Díl: 1 Zemní práce 50 150,95
1 1101 Hloubení rýh pro potrubí m3 43,00000 363,99 15 651,70 Vlastní Indiv
2 1102 Přemístění výkopku do 2,5 m m3 43,00000 64,13 2 757,46 Vlastní Indiv
3 1103 Odvoz přebytečné zeminy s naložením m3 19,00000 172,00 3 268,00 Vlastní Indiv
4 1104 Poplatek za uložení na skládce t 32,00000 120,00 3 840,00 Vlastní Indiv
5 1105 Obsyp potrubí pískem m3 19,00000 727,50 13 822,50 Vlastní Indiv
6 1106 Písek m3 23,00000 361,00 8 303,00 Vlastní Indiv
7 1107 Zásyp rýh zhutněný m3 24,00000 80,80 1 939,20 Vlastní Indiv
8 1108 Bourání konstrukcí zděných v hloubených vykopávkách m3 1,00000 569,09 569,09 Vlastní Indiv

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 55 210,02
9 72101 Potrubí teplotně odolné PP SN 8 O 110 m 39,00000 436,48 17 022,72 Vlastní Indiv

10 72102 Potrubí teplotně odolné PP SN 8 O 160 m 0,50000 792,80 396,40 Vlastní Indiv
11 72103 Potrubí, např. PP HT O 40 m 4,00000 144,80 579,20 Vlastní Indiv
12 72104 Potrubí, např. PP HT O 50 m 9,00000 158,40 1 425,60 Vlastní Indiv
13 72105 Potrubí, např. PP HT O 75 m 2,00000 206,40 412,80 Vlastní Indiv
14 72106 Potrubí, např. PP HT O 110 m 19,00000 507,20 9 636,80 Vlastní Indiv
15 72107 Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 80 m 3,00000 998,40 2 995,20 Vlastní Indiv
16 72108 Vyvedení a upevnění výpustek O 40 ks 5,00000 46,48 232,40 Vlastní Indiv
17 72109 Vyvedení a upevnění výpustek O 50 ks 7,00000 54,00 378,00 Vlastní Indiv
18 72110 Vyvedení a upevnění výpustek O 110 ks 2,00000 76,00 152,00 Vlastní Indiv
19 72111 Uliční vpust betonová O 500 mm se zápach. uzávěrkou ks 1,00000 490,00 490,00 Vlastní Indiv
20 72112 Mříž uliční vpusti litinová pochůzná ks 1,00000 1 312,80 1 312,80 Vlastní Indiv
21 72113 Kalich s vodní a mechanickou zápachovou uzávěrkou ks 2,00000 224,37 448,74 Vlastní Indiv
22 72114 Protipožární ucpávka O 110 ks 4,00000 756,00 3 024,00 Vlastní Indiv
23 72115 Dvířka krycí 150 x 300 mm ks 2,00000 211,20 422,40 Vlastní Indiv
24 72116 Demontáž stávajícího potrubí h 16,00000 251,30 4 020,80 Vlastní Indiv
25 72117 Odvoz demontovaných hmot t 0,20000 1 460,00 292,00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Správní budova - novostavba

Správní budova - Zdravotechnické instalace
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26 72118 Zkouška těsnosti kanalizace vodou m 40,00000 19,20 768,00 Vlastní Indiv
27 72119 Zkouška těsnosti kanalizace plynem m 37,00000 17,44 645,28 Vlastní Indiv
28 72121 Výpomoc HSV h 32,00000 301,00 9 632,00 Vlastní Indiv
29 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 0,01700 54 287,14 922,88 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 99 159,63
30 72201 Potrubí PP typ 3, PN 20 O 20 x 3,4 m 33,00000 154,00 5 082,00 Vlastní Indiv
31 72202 Potrubí PP typ 3, PN 20 O 25 x 4,2 m 19,00000 183,99 3 495,85 Vlastní Indiv
32 72203 Potrubí PP typ 3, PN 20 O 32 x 5,4 m 20,00000 183,99 3 679,80 Vlastní Indiv
33 72204 Potrubí PP typ 3, PN 20 O 40 x 6,7 m 13,00000 359,99 4 679,90 Vlastní Indiv
34 72205 Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 15 m 1,00000 288,00 288,00 Vlastní Indiv
35 72206 Potrubí PP STABI, PN 20 O 40 m 7,00000 410,40 2 872,80 Vlastní Indiv
36 72207 Potrubí PE-X O 20 x 2,8 v ohebné ochranné trubce m 16,00000 263,60 4 217,60 Vlastní Indiv
37 72208 Potrubí HDPE 100 SDR 11 O 40 x 3,7 m 14,00000 512,80 7 179,20 Vlastní Indiv
38 72209 Ochranná trubka PVC KG O 110 m 2,00000 133,60 267,20 Vlastní Indiv
39 72210 Ochranná trubka ohebná O 75 m 4,00000 88,80 355,20 Vlastní Indiv
40 72211 Výstražná fólie m 14,00000 3,00 42,00 Vlastní Indiv
41 72212 Izolace návleková O 22 x 9 m 33,00000 51,84 1 710,72 Vlastní Indiv
42 72213 Izolace návleková O 28 x 9 m 19,00000 53,20 1 010,80 Vlastní Indiv
43 72214 Izolace návleková O 35 x 9 m 20,00000 59,68 1 193,60 Vlastní Indiv
44 72215 Izolace návleková O 40 x 9 m 13,00000 66,24 861,12 Vlastní Indiv
45 72216 Tabulka s nápisem ks 1,00000 110,80 110,80 Vlastní Indiv
46 72217 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ks 18,00000 136,80 2 462,40 Vlastní Indiv
47 72218 Nástěnka DN 15 ks 18,00000 87,95 1 583,14 Vlastní Indiv
48 72219 Kulový kohout DN 15 ks 3,00000 152,40 457,20 Vlastní Indiv
49 72220 Kulový kohout DN 25 ks 2,00000 318,00 636,00 Vlastní Indiv
50 72221 Kulový kohout sodvodněním DN 20 ks 2,00000 290,40 580,80 Vlastní Indiv

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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51 72222 Kulový kohout sodvodněním DN 32 ks 1,00000 532,00 532,00 Vlastní Indiv
52 72223 Vypouštěcí kohout kulový DN 15 ks 6,00000 144,80 868,80 Vlastní Indiv
53 72224 Zpětný ventil DN 32 ks 1,00000 378,40 378,40 Vlastní Indiv
54 72225 Ochranná jednotka EA podle ČSN EN 1717 DN 15 ks 2,00000 664,80 1 329,60 Vlastní Indiv
55 72226 Zpětný a pojistný ventil k elektrickému ohřívači DN 20 ks 2,00000 664,80 1 329,60 Vlastní Indiv
56 72227 Vent.na hadici se zpětným a zavzdušňov.ventilem DN 15 ks 1,00000 337,60 337,60 Vlastní Indiv
57 72228 Pojistný ventil DN 25 ks 1,00000 1 199,20 1 199,20 Vlastní Indiv
58 72229 Mosazné šroubení DN 32 ks 1,00000 205,60 205,60 Vlastní Indiv
59 72230 Přechodka PE/závit O 40 x 5/4" ks 2,00000 1 008,00 2 016,00 Vlastní Indiv
60 72231 Elektrický tlakový ohřívač vody závěsný 50 l ks 1,00000 6 280,00 6 280,00 Vlastní Indiv
61 72232 Elektrický tlakový ohřívač vody závěsný 200 l ks 1,00000 9 575,20 9 575,20 Vlastní Indiv
62 72233 El. ponorné čerpadlo Q = min. 0,66 l/s, H = 45 až 60 m ks 1,00000 1 112,00 1 112,00 Vlastní Indiv
63 72234 Tlaková nádoba 100 l, min. PN 10 ks 1,00000 8 618,20 8 618,20 Vlastní Indiv
64 72235 Tlakový spínač 330 až 440 kPa ks 1,00000 2 429,60 2 429,60 Vlastní Indiv
65 72236 Ukazovací tlakoměr o rozsahu 0 až 1 MPa ks 1,00000 1 497,60 1 497,60 Vlastní Indiv
66 72237 Protipožární ucpávky ks 2,00000 756,80 1 513,60 Vlastní Indiv
67 72238 Tlaková zkouška vodovodního potrubí m 109,00000 27,20 2 964,80 Vlastní Indiv
68 72239 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí m 109,00000 19,52 2 127,68 Vlastní Indiv
69 72240 Demontáž stávajícího vodovodního potrubí h 8,00000 255,20 2 041,60 Vlastní Indiv
70 72241 Odvoz demontovaných hmot t 0,10000 1 060,80 106,08 Vlastní Indiv
71 72242 Napojení nového na stávající potrubí DN 15 Soub. 1,00000 165,60 165,60 Vlastní Indiv
72 72243 Uzavř.nebo otevř.potr.při opravách vč. vypušť. a napušť. ks 2,00000 373,60 747,20 Vlastní Indiv
73 72245 Výpomoc HSV h 32,00000 230,00 7 360,00 Vlastní Indiv
74 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 0,01700 97 502,09 1 657,54 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 97 145,47
75 72501 Záchodová mísa závěsná keramická bílá ks 2,00000 3 276,80 6 553,60 Vlastní Indiv

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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76 72502 Záchodové sedátko plastové bílé ks 2,00000 387,20 774,40 Vlastní Indiv
77 72503 Montážní prvek s integrov. nádržkovým splachovačem ks 2,00000 6 252,80 12 505,60 Vlastní Indiv
78 72504 Ovládací tlačítko plastové bílé ks 2,00000 1 326,40 2 652,80 Vlastní Indiv
79 72505 Rohový ventil pochromovaný DN 15 s filtrem ks 11,00000 226,40 2 490,40 Vlastní Indiv
80 72506 Umyvadlo keramické bílé s otvorem pro baterii ks 2,00000 1 356,00 2 712,00 Vlastní Indiv
81 72507 Umývátko keramické bílé s otvorem pro baterii ks 1,00000 1 330,40 1 330,40 Vlastní Indiv
82 72508 Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá ks 3,00000 220,80 662,40 Vlastní Indiv
83 72509 Směš. baterie jednopáková umyvadlová jednootvorová ks 3,00000 5 440,00 16 320,00 Vlastní Indiv
84 72510 Vent.na hadici se zpětným a zavzdušňov.ventilem DN 15 ks 1,00000 1 920,00 1 920,00 Vlastní Indiv
85 72511 Zápachová uzávěrka pračková podomítková ks 2,00000 1 140,00 2 280,00 Vlastní Indiv
86 72512 Vana akrylátová rohová bílá ks 1,00000 12 318,40 12 318,40 Vlastní Indiv
87 72513 Směšovací baterie vanová jednopáková s ruční sprchou ks 1,00000 2 508,00 2 508,00 Vlastní Indiv
88 72514 Držák ruční sprchy ks 1,00000 386,40 386,40 Vlastní Indiv
89 72515 Zápachová uzávěrka vanová plastová s přepadem ks 1,00000 2 620,00 2 620,00 Vlastní Indiv
90 72516 Dvířka krycí 300 x 300 mm ks 1,00000 211,20 211,20 Vlastní Indiv
91 72517 Směš. baterie dřez. stojánková pro přepadový ohřívač ks 1,00000 3 965,60 3 965,60 Vlastní Indiv
92 72518 Elektrický přepadový ohřívač vody 15 l ks 1,00000 3 432,00 3 432,00 Vlastní Indiv
93 72519 Směš. baterie jednopáková dřezová stojánková ks 2,00000 2 975,20 5 950,40 Vlastní Indiv
94 72520 Zápachová uzávěrka dřezová plastová ks 3,00000 531,20 1 593,60 Vlastní Indiv
95 72521 Sprchová mísa akrylátová bílá čtvrtkruh ks 1,00000 6 508,80 6 508,80 Vlastní Indiv
96 72522 Směš. baterie sprchová jednopáková s ruční sprchou ks 1,00000 1 906,40 1 906,40 Vlastní Indiv
97 72523 Držák ruční sprchy ks 1,00000 386,96 386,96 Vlastní Indiv
98 72524 Zápachová uzávěrka sprchová plastová ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv
99 72525 Sprchová zástěna s dvířky ks 1,00000 3 875,20 3 875,20 Vlastní Indiv

100 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 0,00290 96 864,56 280,91 800-721 RTS 17/ I RTS 17/ I
vodorovně do 50 m
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Celkem 301 666,07



Stránka 95 z 143Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 000255

O: 02

R: 02D

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 188 012,50
1 210010002 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) m 33,00000 45,00 1 485,00 Vlastní Indiv
2 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 134,00000 52,00 6 968,00 Vlastní Indiv
3 210010004 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO) m 98,00000 52,00 5 096,00 Vlastní Indiv
4 210010084 trubka inst.pancéř.z PH typ 8029 R=29mm (PU) m 3,00000 45,00 135,00 Vlastní Indiv
5 210010123 trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU) m 96,00000 45,00 4 320,00 Vlastní Indiv
6 210010123 trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU) m 40,00000 45,00 1 800,00 Vlastní Indiv
7 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 142,00000 36,00 5 112,00 Vlastní Indiv
8 210010321 krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. ks 36,00000 85,00 3 060,00 Vlastní Indiv
9 210010322 krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. ks 9,00000 105,00 945,00 Vlastní Indiv

10 210010323 krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap. ks 7,00000 180,00 1 260,00 Vlastní Indiv
11 210010502 osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj. ks 5,00000 15,00 75,00 Vlastní Indiv
12 210010521 odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit ks 45,00000 15,00 675,00 Vlastní Indiv
13 210010522 odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby ks 11,00000 540,00 5 940,00 Vlastní Indiv
14 210010623V osazení bezšroubové  vícenásobné svorky ks 245,00000 12,00 2 940,00 Vlastní Indiv
15 210020922 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm m2 0,30000 2 000,00 600,00 Vlastní Indiv
16 210020953 výstr.a označ.tab.pro koupelny ks 2,00000 5,00 10,00 Vlastní Indiv
17 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 169,00000 52,00 8 788,00 Vlastní Indiv
18 210100002 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 ks 52,00000 68,00 3 536,00 Vlastní Indiv
19 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 ks 34,00000 84,00 2 856,00 Vlastní Indiv
20 210100204 ukonč.šňůry v gum.hadici do 3x4 mm2 ks 6,00000 84,00 504,00 Vlastní Indiv
21 210100219 ukonč.šňůry v gum.hadici do 5x6 mm2 ks 2,00000 108,00 216,00 Vlastní Indiv
22 210100252 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2 ks 2,00000 204,00 408,00 Vlastní Indiv
23 210100258 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 ks 54,00000 84,00 4 536,00 Vlastní Indiv
24 210100259 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 ks 12,00000 124,00 1 488,00 Vlastní Indiv
25 210110001 spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 ks 12,00000 95,00 1 140,00 Vlastní Indiv
26 210110003 sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč. ks 6,00000 100,00 600,00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Správní budova - novostavba

Správní budova - Elektroinstalace
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27 210110004 střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. ks 12,00000 124,00 1 488,00 Vlastní Indiv
28 210110005 křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč. ks 1,00000 140,00 140,00 Vlastní Indiv
29 210110082 sporák.přípojka zápust.vč.doutn. ks 4,00000 140,00 560,00 Vlastní Indiv
30 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 3,00000 95,00 285,00 Vlastní Indiv
31 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 59,00000 95,00 5 605,00 Vlastní Indiv
32 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 11,00000 95,00 1 045,00 Vlastní Indiv
33 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 6,00000 95,00 570,00 Vlastní Indiv
34 210111021 zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z ks 4,00000 135,00 540,00 Vlastní Indiv
35 210111321V Datová dvojzásuvka  2xRJ45 cat. 6A ks 15,00000 125,00 1 875,00 Vlastní Indiv
36 210111322V Zásuvka TV + SAT ks 3,00000 13,00 39,00 Vlastní Indiv
37 210140462 tlačítkový domovní ovl. se sign. doutnavkou ks 2,00000 95,00 190,00 Vlastní Indiv
38 210190003 mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg ks 4,00000 125,00 500,00 Vlastní Indiv
39 210201101V Montáž svítidel a světlených sestav  dle specifikace v TZ ks 3,00000 200,00 600,00 Vlastní Indiv
40 210201101V Montáž svítidel a světlených sestav  dle specifikace v TZ "B" ks 4,00000 200,00 800,00 Vlastní Indiv
41 210201101V Montáž svítidel a světlených sestav  dle specifikace v TZ "C" ks 4,00000 200,00 800,00 Vlastní Indiv
42 210201101V Montáž svítidel a světlených sestav  dle specifikace v TZ "D" ks 13,00000 200,00 2 600,00 Vlastní Indiv
43 210201101V Montáž svítidel a světlených sestav  dle specifikace v TZ "E" ks 2,00000 200,00 400,00 Vlastní Indiv
44 210201101V Montáž svítidel a světlených sestav  dle specifikace v TZ "F" ks 2,00000 200,00 400,00 Vlastní Indiv
45 210201101V Montáž svítidel a světlených sestav  dle specifikace v TZ "G" ks 4,00000 400,00 1 600,00 Vlastní Indiv
46 210201101V Montáž svítidel a světlených sestav  dle specifikace v TZ - LED pásek. kuchyně ks 4,00000 68,00 272,00 Vlastní Indiv
47 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 40,00000 68,00 2 720,00 Vlastní Indiv
48 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 101,00000 87,00 8 787,00 Vlastní Indiv
49 210220101 svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm m 152,00000 190,00 28 880,00 Vlastní Indiv
50 210220211 jímací tyč do 2m délky do dřeva vč.upevnění ks 1,00000 35,00 35,00 Vlastní Indiv
51 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 19,00000 35,00 665,00 Vlastní Indiv
52 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 8,00000 35,00 280,00 Vlastní Indiv
53 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 8,00000 35,00 280,00 Vlastní Indiv
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54 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 21,00000 35,00 735,00 Vlastní Indiv
55 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 2,00000 35,00 70,00 Vlastní Indiv
56 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 10,00000 35,00 350,00 Vlastní Indiv
57 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 10,00000 35,00 350,00 Vlastní Indiv
58 210220321 svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) ks 4,00000 85,00 340,00 Vlastní Indiv
59 210220364V ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 4,00000 200,00 800,00 Vlastní Indiv
60 210220372 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks 4,00000 65,00 260,00 Vlastní Indiv
61 210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota ks 4,00000 5,00 20,00 Vlastní Indiv
62 210220431 tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky ks 46,00000 53,00 2 438,00 Vlastní Indiv
63 210800645 CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU) m 75,00000 15,00 1 125,00 Vlastní Indiv
64 210800646 CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) m 48,00000 20,00 960,00 Vlastní Indiv
65 210800647 CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU) m 29,00000 22,00 638,00 Vlastní Indiv
66 210802338 CYSY 3Cx1.5 mm2 (PU) m 15,00000 25,00 375,00 Vlastní Indiv
67 210802349 CYSY 5Cx2.5 mm2 (PU) m 5,00000 30,00 150,00 Vlastní Indiv
68 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) m 592,00000 15,00 8 880,00 Vlastní Indiv
69 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 780,00000 15,00 11 700,00 Vlastní Indiv
70 210810052 CYKY-CYKYm 5cx6 mm2 750V (PU) m 94,00000 32,00 3 008,00 Vlastní Indiv
71 210810053 CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU) m 45,00000 45,00 2 025,00 Vlastní Indiv
72 210810054 CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (PU) m 16,00000 60,00 960,00 Vlastní Indiv
73 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) m 46,00000 24,00 1 104,00 Vlastní Indiv
74 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) m 98,00000 24,00 2 352,00 Vlastní Indiv
75 210810900V Kabel pro EZS m 164,00000 12,00 1 968,00 Vlastní Indiv
76 210810904V Kabel FTP cat. 6A m 860,00000 12,00 10 320,00 Vlastní Indiv
77 210810905V Koaxiální  kabel m 42,00000 12,00 504,00 Vlastní Indiv
78 210950101 označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) ks 136,00000 4,50 612,00 Vlastní Indiv
79 210950201 přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg m 274,00000 18,00 4 932,00 Vlastní Indiv
80 210950202 přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg m 96,00000 18,00 1 728,00 Vlastní Indiv
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81 211010001 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 6 ks 175,00000 8,50 1 487,50 Vlastní Indiv
82 211200101 Nouzové orientační svítidlo NO ks 1,00000 200,00 200,00 Vlastní Indiv
83 215011366V krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj. ks 4,00000 68,00 272,00 Vlastní Indiv
84 215012110 lišta vkládací s víčkem 20mm m 20,00000 45,00 900,00 Vlastní Indiv

Díl: M46 Zemní práce 23 383,75
85 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru km 0,11000 1 665,00 183,15 Vlastní Indiv
86 460200133 kabel.rýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3 m 55,00000 48,00 2 640,00 Vlastní Indiv
87 460200303 kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3 m 51,00000 132,00 6 732,00 Vlastní Indiv
88 460420022 kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm m 102,00000 50,00 5 100,00 Vlastní Indiv
89 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 51,00000 10,60 540,60 Vlastní Indiv
90 460560133 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.50cm hl.zem.tř.3 m 55,00000 17,00 935,00 Vlastní Indiv
91 460560303 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3 m 51,00000 57,00 2 907,00 Vlastní Indiv
92 460620006 osetí povrchu travou m2 106,00000 15,00 1 590,00 Vlastní Indiv
93 460620013 provizorní úprava terénu zem.tř.3 m2 106,00000 26,00 2 756,00 Vlastní Indiv

Díl: M47 Výchozí revize elektro 30 560,00
94 320410003 Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. objem 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní Indiv
95 320410004 Celk.prohl.za kazdych 250.tis.mont.nad 500.tis. objem 3,00000 1 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv
96 320410005 Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg ks 4,00000 2 800,00 11 200,00 Vlastní Indiv
97 320410010 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 kabel 68,00000 60,00 4 080,00 Vlastní Indiv
98 320410016 Měření odporu nulových smyček 1-3 fáz.vedení okruh 68,00000 60,00 4 080,00 Vlastní Indiv
99 320410020 Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 200m pásku měření 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní Indiv

Díl: M48 Materiály 268 903,36
100 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm m 33,00000 6,50 214,50 Vlastní Indiv
101 00202 trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 134,00000 9,00 1 206,00 Vlastní Indiv
102 00203 trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm m 98,00000 11,00 1 078,00 Vlastní Indiv
103 00209 trubka panc. instal. z PH 8029 R=29mm m 3,00000 65,00 195,00 Vlastní Indiv
104 00245 trubka ochr. DN 63mm m 96,00000 35,00 3 360,00 Vlastní Indiv
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105 00245 trubka ochr. HDPE40mm m 40,00000 44,00 1 760,00 Vlastní Indiv
106 00303 krabice KR 68 ks 36,00000 7,50 270,00 Vlastní Indiv
107 00305 krabice KR 97 ks 9,00000 28,00 252,00 Vlastní Indiv
108 00308 krabice KR 125/1 ks 7,00000 103,00 721,00 Vlastní Indiv
109 00313 krabice KP 67x67mm ks 142,00000 25,00 3 550,00 Vlastní Indiv
110 00368 svorka lustrová 3x4mm2 6311-07 ks 5,00000 25,00 125,00 Vlastní Indiv
111 00614 sporáková přípojka 380V 25A zápust. ks 4,00000 416,00 1 664,00 Vlastní Indiv
112 00766 Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou,  IP 40 16 A, 250 V 

AC,, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm? Cu),  Řazení: 2x(2P+PE), 
Barva bílá /

ks 59,00000 140,00 8 260,00 Vlastní Indiv

113 00768 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, 16 A, 250 V AC 
Upevnění, šrouby nebo drápky. Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Přístroj splňuje 
stupeň krytí IP 44

ks 4,00000 164,00 656,00 Vlastní Indiv

114 01403 FeZn R=10mm m 40,00000 32,00 1 280,00 Vlastní Indiv
115 01403 FeZn30x4mm m 101,00000 42,00 4 242,00 Vlastní Indiv
116 01403 Vodič ALMGSI 8mm m 152,00000 28,00 4 256,00 Vlastní Indiv
117 01407 jímací tyč JD 2000 AL ks 1,00000 145,00 145,00 Vlastní Indiv
118 01416 podpěra vedení PV 15 na hřebenáče ks 62,00000 18,00 1 116,00 Vlastní Indiv
119 01426 svorka SP 1 k připojení kovových částí ks 2,00000 16,00 32,00 Vlastní Indiv
120 01427 svorka SO k připojení okapových žlabů ks 8,00000 19,00 152,00 Vlastní Indiv
121 01428 svorka zkušební SZ ks 8,00000 39,00 312,00 Vlastní Indiv
122 01435 svorka na roury okapové ST 10 50-150mm ks 21,00000 32,00 672,00 Vlastní Indiv
123 01436 svorka SR 02 ks 10,00000 26,00 260,00 Vlastní Indiv
124 01437 svorka SR 03 s páskem ks 10,00000 26,00 260,00 Vlastní Indiv
125 01466 ochranný úhelník OU ks 4,00000 185,00 740,00 Vlastní Indiv
126 01467 držák DUz do zdiva ks 8,00000 28,00 224,00 Vlastní Indiv

při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu. Řazení: 2P+PE, barva bílá

ledová bílá
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127 01473 připojovací svorka SS spojovací pro lana ks 19,00000 13,00 247,00 Vlastní Indiv
128 01487 svorka na potrubí "Bernard" + pásek ks 4,00000 44,00 176,00 Vlastní Indiv
129 01488 označovací štítek ks 4,00000 5,00 20,00 Vlastní Indiv
130 01793 Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami IP 40 16 A, 250V  AC, Upevnění 

šrouby., Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení 2P+PE, rámeček, kryt - barva 
bílá

ks 3,00000 124,00 372,00 Vlastní Indiv

131 01793 Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před 
přepětím,, Optická signalizace poruchy. IP 40, 16 A, 230 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové 
svorky (pro

ks 11,00000 646,00 7 106,00 Vlastní Indiv

132 01794 Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, IP 40 16 A, 250 V 
AC,, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm? Cu). Řazení: 2x(2P+PE) 
Barva červená /

ks 6,00000 154,00 924,00 Vlastní Indiv

133 02803 CY  1.5mm2 černý m 274,00000 5,00 1 370,00 Vlastní Indiv
134 02943 CYKY 5x6mm2 m 94,00000 75,00 7 050,00 Vlastní Indiv
135 02944 CYKY 4Bx10mm2 m 45,00000 96,00 4 320,00 Vlastní Indiv
136 02945 CYKY 4Bx16mm2 m 16,00000 148,00 2 368,00 Vlastní Indiv
137 02960 CYKY 5Cx1.5mm2 m 46,00000 20,00 920,00 Vlastní Indiv
138 02961 CYKY 5Cx2.5mm2 m 98,00000 32,00 3 136,00 Vlastní Indiv
139 03183 CYSY 5Cx2.5mm2 m 5,00000 43,00 215,00 Vlastní Indiv
140 04135 protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm m2 0,30000 2 000,00 600,00 Vlastní Indiv
141 04422 Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N  10 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. ks 2,00000 109,00 218,00 Vlastní Indiv
142 05150 hmoždinka HM6 ks 175,00000 1,50 262,50 Vlastní Indiv
143 06012 výstraž.tab.pro koupelny ks 2,00000 155,00 310,00 Vlastní Indiv
144 11501 Zinek ve spreji 2,00000 157,00 314,00 Vlastní Indiv
145 11501 Smršťovací bužírka zelenožlutá m 8,00000 20,00 160,00 Vlastní Indiv
146 11504 Odtahový ventilátor  DN 100 se zpětnou klapkou ks 3,00000 487,00 1 461,00 Vlastní Indiv

vodiče 1,5-2,5 mm? Cu). Řazení: 2x(2P+PE), Barva červená kouřová černá

kouřová černá
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147 11511 Ventilátorové relé CS ks 3,00000 260,00 780,00 Vlastní Indiv
148 11544 Digestoř podstavná, bílá, 140-320m3/h, 3 rychlosti, šířka 60cm, 7 možností odtahu, osvětlení 

1x40W,, hlučnost 64dB, zpětná klapka
ks 2,00000 2 840,00 5 680,00 Vlastní Indiv

149 11545 Digestoř podstavná, 3 rychlosti odtahu, výkon 225m3/h, hlučnost 61/63dB, recirkulace, 2 filtry,, 
šířka 60cm,

ks 1,00000 1 360,00 1 360,00 Vlastní Indiv

150 11553 ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 4,00000 204,00 816,00 Vlastní Indiv
151 11565 Varná deska vestavná, sklokeramická, 4 varné zóny s Hi-Light, plynulá regulace výkonu 0-9, 

dotykové, ovládání, funkce Stop Control, ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka, automatické 
bezpečnostní

ks 1,00000 5 800,00 5 800,00 Vlastní Indiv

152 11566 Varná deska vestavná, sklokeramická, 2 varné zóny s Hi Light, ukazatel zbytkového tepla, 
funkce, zpožděného vypnutí, dotykové ovládání, bez rámu, kolmé zabroušené hrany

ks 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní Indiv

153 11573 Trouba vestavná, multifunkční, energetická třída A, objem 66l, 8 funkcí, gril, super rychlý ohřev,, 
funkce rozmrazování, Ts programátor, vnitřek snadno čistitelný smalt, 3 skla dvířek, rošt, barva

kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní Indiv

154 11600 Bezšroubová pružinová svorka  3-5násobná  1,5-2,5mm2 ks 245,00000 6,00 1 470,00 Vlastní Indiv
155 11601 krab.rozvodka do 4mm2 ks 4,00000 75,00 300,00 Vlastní Indiv
156 11603 Datová dvojzásuvka  2xRJ45 cat. 6A ks 15,00000 252,00 3 780,00 Vlastní Indiv
157 11607 Koaxiálí kabel m 42,00000 10,50 441,00 Vlastní Indiv
158 11608 Zásuvka TV+ SAT ks 3,00000 225,00 675,00 Vlastní Indiv
159 11925 Gumoasfalt  ve spreji kus 4,00000 156,00 624,00 Vlastní Indiv
160 11926 IP vrátný   s kamerou, tlačítkem, klávesnicí a čtečkou ks 2,00000 19 788,00 39 576,00 Vlastní Indiv
161 13472 podpěra vedení PV 22 ks 24,00000 20,00 480,00 Vlastní Indiv
162 30014 lišta vkládací 20x20mm m 20,00000 18,00 360,00 Vlastní Indiv
163 33826 CYA   4mm2 zelenožlutý m 75,00000 15,00 1 125,00 Vlastní Indiv
164 33836 CYA   6mm2 zelenožlutý m 48,00000 19,00 912,00 Vlastní Indiv
165 33846 CYA  10mm2 zelenožlutý m 29,00000 28,00 812,00 Vlastní Indiv

vypnutí, broušené hrany, 5.5x59x50.5cm

nerez, 59.5x59.5x57.5cm
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166 33914 CYKY 3Cx1.5mm2 m 592,00000 12,00 7 104,00 Vlastní Indiv
167 33918 CYKY 3Cx2.5mm2 m 780,00000 17,00 13 260,00 Vlastní Indiv
168 34056 CYSY 3Cx1.5mm2 m 15,00000 19,00 285,00 Vlastní Indiv
169 34628 Přístroj ovládače zapínacího 10 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 

1-2,5, mm2). Řazení: 1/0, rámeček, kryt  - barva  bílá
ks 12,00000 145,00 1 740,00 Vlastní Indiv

170 34636 Přístroj přepínače sériového 10 AX, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro 
vodiče 1-2,5, mm?). Řazení: 5, rámeček, kryt - barva bílá

ks 6,00000 165,00 990,00 Vlastní Indiv

171 34640 Přístroj přepínače střídavého 10 AX, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro 
vodiče 1-2,5, mm2). Řazení: 6, rámeček, kryt - barva bílá

ks 12,00000 140,00 1 680,00 Vlastní Indiv

172 34644 Přístroj přepínače křížového 10 AX, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro 
vodiče 1-2,5, mm2). Řazení: 7, rámeček, kryt - barva bílá

ks 1,00000 185,00 185,00 Vlastní Indiv

173 45376 Kabel FTP cat. 6A m 860,00000 12,00 10 320,00 Vlastní Indiv
174 45378 Kabel pro EZS m 164,00000 9,50 1 558,00 Vlastní Indiv
175 90001 kopaný písek m3 6,63000 272,00 1 803,36 Vlastní Indiv
176 90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm kg 51,00000 5,00 255,00 Vlastní Indiv
177 05179 nouzové svítidlo NO Dodávka svítidla "NO" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ ks 1,00000 816,00 816,00 Vlastní Indiv

178 47310 Dodávka svítidla "A" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ ks 3,00000 2 920,00 8 760,00 Vlastní Indiv
179 47310 Dodávka svítidla "B" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ ks 4,00000 2 880,00 11 520,00 Vlastní Indiv
180 47310 Dodávka svítidla "C" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ ks 4,00000 1 640,00 6 560,00 Vlastní Indiv
181 47310 Dodávka svítidla "D" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ ks 13,00000 1 808,00 23 504,00 Vlastní Indiv
182 47310 Dodávka svítidla "E" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ ks 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní Indiv
183 47310 Dodávka svítidla "F" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ ks 2,00000 2 880,00 5 760,00 Vlastní Indiv
184 47310 Dodávka svítidla "G" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ ks 4,00000 2 960,00 11 840,00 Vlastní Indiv
185 47310 Dodávka svítidla "LED  kuchyně" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ - alu-45 + 

LED, 12W + externí napaječ , 2x 1,5m , 2x1,3m
ks 4,00000 2 480,00 9 920,00 Vlastní Indiv

Díl: M49 Dodávky zařízení (specifikace) 223 880,00
186 01 Rozvodnice ER spec. viz výkres č. 09 ks 1,00000 16 560,00 16 560,00 Vlastní Indiv
187 02 Rozvodnice R1 - VLS  spec. viz výkres č. 10 ks 1,00000 34 400,00 34 400,00 Vlastní Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Správní budova - novostavba

Správní budova - Elektroinstalace

188 03 Rozvodnice R1 - BYT  spec. viz výkres č. 11 ks 1,00000 35 200,00 35 200,00 Vlastní Indiv
189 04 Rozvodnice OS studna  spec. viz výkres č. 12 ks 1,00000 7 600,00 7 600,00 Vlastní Indiv
190 05 Dodávka  a zapojení systému EZS , prostorová čidla , klávesnice , ústředna , magnety, čidla 

EPS dle, výkresů  naprogramování, Hybridní ústředna min. 8-128 zón (8-128 drát. / až 120 
bezdr.), min.

komplet 1,00000 120 280,00 120 280,00 Vlastní Indiv

191 06 Datová rozvodnice  15U  19" , ukončení kabelů na  panelech   bez dodávky  aktivnních prvků a 
UPS

ks 1,00000 3 040,00 3 040,00 Vlastní Indiv

192 07 Atténí sestav pro příjem  TV , rozbočení signálu , zesílení , ( 3x )účastnická  zásuvka ,) komplet 1,00000 6 800,00 6 800,00 Vlastní Indiv

Díl: M50 Práce v HZS 28 730,00
193 M5001 Úklid pracoviště hod. 16,00000 190,00 3 040,00 Vlastní Indiv
194 M5002 Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov. hod. 20,00000 215,00 4 300,00 Vlastní Indiv
195 M5003 Účat ved montéra při revizi hod. 8,00000 215,00 1 720,00 Vlastní Indiv
196 M5004 Demontáž  a odpojení stávajících  el. rozvodů hod. 10,00000 215,00 2 150,00 Vlastní Indiv
197 M5005 Elektromontáže  práce  oneosazené v C21m hod. 16,00000 215,00 3 440,00 Vlastní Indiv
198 M5006 Bourací a zednické práce hod. 56,00000 190,00 10 640,00 Vlastní Indiv
199 M5007 Napojení na stávající rozvody hod. 8,00000 215,00 1 720,00 Vlastní Indiv
200 M5008 Koordinace s ostatními profesemi hod. 8,00000 215,00 1 720,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 15 950,00
201 3 Podružný materiál, C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) kpl 1,00000 4 800,00 4 800,00 Vlastní Indiv
202 4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní Indiv
203 6 Podíl přidružených výkonů z C46M kpl 1,00000 500,00 500,00 Vlastní Indiv
204 8 Podružný materiál, C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ) kpl 1,00000 850,00 850,00 Vlastní Indiv
205 10 Přesun dodávek kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv
206 13 Doprava dodávek kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

8-128 pg. výstupů, imp. zdroj 2A, min. až 8 LCD klávesnic, min. až 32 modulů. Integrovaný obousměrný bezdrátový systém ABAX 868MHz a komunikátor 
GSM/GPRS. Možnost přístupového systému. Min. až 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů. Vzdálené progr. (GPRS), Min. až 16  hlasových zpráv, 64 SMS, 16 
tel. č. uživatelů. Formáty CID/SIA/4+2 na 2+2 čísla PCO. RS-232 (RJ). Min. až 21503 událostí, min. až 240+8+1 uživatelů (kód+karta+ovladač). Min. 
EN50131 stupeň 2. Kompaktibilní ze stávajícím zařízením MCD VLS.
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Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Správní budova - novostavba

Správní budova - Elektroinstalace

Celkem 779 419,61
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Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 30 013,49
1 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 445,83316 60,12 26 803,49 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s1 - pro vozidla do 3,5 t : 150*0,51 76,5
s2 - pro vozidla nad 3,5 t : (386)*0,61+0,3*0,61*(11,9+21,9+4,4+7,27+15,2+9,7+26,1+32,3) 259,02491

s3 - chodník : (22,15+13,475)*1,0*0,15+0,2*0,3*(22,15+13,475+1) 7,54125
s3 - vstupní chodník : 1,2*6,55*0,15+0,2*0,3*(6,55*2+1,2) 2,037
s4 : 402,92*0,25 100,73

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 133,74995 24,00 3 210,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
  s1 - pro vozidla do 3,5 t : 150*0,51 76,5
  s2 - pro vozidla nad 3,5 t : (386)*0,61+0,3*0,61*(11,9+21,9+4,4+7,27+15,2+9,7+26,1+32,3) 259,02491

  s3 - chodník : (22,15+13,475)*1,0*0,15+0,2*0,3*(22,15+13,475+1) 7,54125
  s3 - vstupní chodník : 1,2*6,55*0,15+0,2*0,3*(6,55*2+1,2) 2,037
  s4 : 402,92*0,25 100,73
Konec provozního součtu
445,83316*0,3 133,74995

Díl: 16 Přemístění výkopku 124 402,17
3 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 16,21516 90,90 1 473,96 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

za obrubou : 8,10758*2 16,21516
4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 437,72558 162,50 71 130,41 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

výkop : 445,83316 445,83316

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola

Zpevněné plochy v areálu
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Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola

Zpevněné plochy v areálu

za obrubou : -8,10758 -8,10758
5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 8,10758 180,00 1 459,36 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

za obrubou : 8,10758 8,10758
6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 437,72558 115,00 50 338,44 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 2 863,60
7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice
m3 8,10758 15,20 123,24 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

za obrubou : 8,10758 8,10758
8 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním
m3 8,10758 338,00 2 740,36 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

za obrubou : 
s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 0,4*0,35/2*(15,2+9,7+26,1+32,3) 5,831
s3 - chodník : 0,2*0,25/2*(21,1+14,225+1,2) 0,91313
kolem studny : (pi*3,1*2)*0,4*0,35/2 1,36345

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 35 807,56
9 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 313,93430 17,40 5 462,46 RTS 17/ I RTS 17/ I

za obrubou : 
s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 1*(15,2+9,7+26,1+32,3) 83,3
s3 - chodník : 1*(21,1+14,225+1,2) 36,525
u studny : 224,3-pi*3,1^2 194,1093

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 040,71575 9,00 9 366,44 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s1 - pro vozidla do 3,5 t : 150 150
s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 386 386
s3 - chodník : (22,15+13,475)*1,0 35,625
s3 - vstupní chodník : 1,2*6,55 7,86

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola

Zpevněné plochy v areálu

s4 : 402,92 402,92
obruba parková : (6,55*2+1,2)*0,1 1,43
obruba chodníková : (22,15+13,475+1)*0,15 5,49375
obruba silniční : (15,2+9,7+26,1+32,3)*0,35 29,155
obruba nájezdová : (11,9+21,9+4,4+7,27+12,75+5,3)*0,35 22,232

11 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 313,93430 27,00 8 476,23 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

za obrubou : 
s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 1*(15,2+9,7+26,1+32,3) 83,3
s3 - chodník : 1*(21,1+14,225+1,2) 36,525
u studny : 224,3-pi*3,1^2 194,1093

12 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 15,69672 106,50 1 671,70 RTS 17/ I RTS 17/ I
za obrubou : 313,9343*0,05 15,69672
Začátek provozního součtu
  s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 1*(15,2+9,7+26,1+32,3) 83,3
  s3 - chodník : 1*(21,1+14,225+1,2) 36,525
  u studny : 224,3-pi*3,1^2 194,1093
Konec provozního součtu

13 00572420R směs travní parková, dekorativní kg 9,41803 150,00 1 412,70 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
za obrubou : 313,9343*0,03 9,41803
Začátek provozního součtu
  s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 1*(15,2+9,7+26,1+32,3) 83,3
  s3 - chodník : 1*(21,1+14,225+1,2) 36,525
  u studny : 224,3-pi*3,1^2 194,1093
Konec provozního součtu

14 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 31,39343 300,00 9 418,03 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
za obrubou : 313,9343*0,1 31,39343

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola

Zpevněné plochy v areálu

Začátek provozního součtu
  s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 1*(15,2+9,7+26,1+32,3) 83,3
  s3 - chodník : 1*(21,1+14,225+1,2) 36,525
  u studny : 224,3-pi*3,1^2 194,1093
Konec provozního součtu

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 282 249,52
15 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm m2 587,38700 53,00 31 131,51 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s1 - pro vozidla do 3,5 t : 150 150
s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 386 386
obruba silniční : (15,2+9,7+26,1+32,3)*0,35 29,155
obruba nájezdová : (11,9+21,9+4,4+7,27+12,75+5,3)*0,35 22,232

16 564772111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 250 mm m2 150,00000 205,00 30 750,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s1 - pro vozidla do 3,5 t : 150 150
17 564782111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm m2 437,38700 234,00 102 348,56 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 386 386
obruba silniční : (15,2+9,7+26,1+32,3)*0,35 29,155
obruba nájezdová : (11,9+21,9+4,4+7,27+12,75+5,3)*0,35 22,232

18 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 50 mm m2 552,92000 41,00 22 669,72 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
s1 - pro vozidla do 3,5 t : 150 150
s4 : 402,92 402,92

19 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm m2 386,00000 78,00 30 108,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 386 386

20 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 43,48500 129,00 5 609,57 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
s3 - chodník : (22,15+13,475)*1,0 35,625

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním



Stránka 109 z 143Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 000255

O: 03

R: 03A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola

Zpevněné plochy v areálu

s3 - vstupní chodník : 1,2*6,55 7,86
21 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2 402,92000 148,00 59 632,16 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s4 : 402,92 402,92

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 252 272,29
22 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 43,48500 157,00 6 827,15 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s3 - chodník : (22,15+13,475)*1,0 35,625
s3 - vstupní chodník : 1,2*6,55 7,86

23 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 536,00000 170,00 91 120,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s1 - pro vozidla do 3,5 t : 150 150
s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 386 386

24 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 43,37500 152,00 6 593,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
s3 - chodník : (22,15+13,475) 35,625
s3 - vstupní chodník : 1,2+6,55 7,75

25 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 146,82000 150,00 22 023,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
obruba silniční : (15,2+9,7+26,1+32,3) 83,3
obruba nájezdová : (11,9+21,9+4,4+7,27+12,75+5,3) 63,52

26 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 43,91985 150,50 6 609,94 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
s3 - chodník : (22,15+13,475)*1,0*1,01 35,98125
s3 - vstupní chodník : 1,2*6,55*1,01 7,9386

27 59248040R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch rumplovaný; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
80,0 mm

m2 541,36000 220,00 119 099,20 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

s1 - pro vozidla do 3,5 t : 150*1,01 151,5
s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 386*1,01 389,86

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 50 461,67

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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Zpevněné plochy v areálu

28 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 
betonu prostého

m 14,30000 128,00 1 830,40 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s3 - vstupní chodník : (6,55*2+1,2) 14,3
29 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15
m 183,34500 180,00 33 002,10 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

obruba chodníková : (21,1+14,225+1,2) 36,525
obruba silniční : (15,2+9,7+26,1+32,3) 83,3
obruba nájezdová : (11,9+21,9+4,4+7,27+12,75+5,3) 63,52

30 59217330R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 14,44300 58,50 844,92 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
s3 - vstupní chodník : (6,55*2+1,2)*1,01 14,443

31 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 36,89025 73,00 2 692,99 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

obruba chodníková : (21,1+14,225+1,2)*1,01 36,89025
32 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 84,13300 85,00 7 151,31 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

obruba silniční : (15,2+9,7+26,1+32,3)*1,01 84,133
33 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 

šedá
kus 64,15520 77,00 4 939,95 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

obruba nájezdová : (11,9+21,9+4,4+7,27+12,75+5,3)*1,01 64,1552

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 504,00
34 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 2,40000 1 870,00 4 488,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

u SO02 : 2*12*0,1 2,4
35 965081813R00 Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 24,00000 84,00 2 016,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

u SO02 : 2*12 24

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 119 597,38

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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Zpevněné plochy v areálu

36 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 1 097,22363 109,00 119 597,38 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 403,69
37 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t 7,36800 200,00 1 473,60 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
38 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 7,36800 38,00 279,98 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

39 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 66,31200 10,60 702,91 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

40 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 7,36800 400,00 2 947,20 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Celkem 909 575,37

822.52 plochy dvorů a nádvoří
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

JKSO:

vodorovně do 200 m
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Díl: 13 Hloubené vykopávky 1 099,44
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,08000 1 018,00 1 099,44 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

patky : 0,9*0,5*0,6*4 1,08

Díl: 16 Přemístění výkopku 550,80
2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1,08000 250,00 270,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

patky : 0,9*0,5*0,6*4 1,08
3 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1,08000 260,00 280,80 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

patky : 0,9*0,5*0,6*4 1,08

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 13,44
4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1,20000 11,20 13,44 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

patky : 0,5*0,6*4 1,2

Díl: 24 Studny 6 298,12
5 242321110RT4 Plášť studny z betonu prostého beton třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XF2, odolnost proti 

střídavému působení mrazu
m3 0,54192 3 530,00 1 912,98 825-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

studna : 0,25*(pi*2,6^2/4-pi*2^2/4) 0,54192
6 242351112R00 Bednění pláště studny kopané kruhové m2 3,61283 1 072,00 3 872,95 RTS 17/ I RTS 17/ I

studna : 0,25*(pi*2,6+pi*2) 3,61283
7 242361827R00 Výztuž pláště studny z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,02710 18 900,00 512,19 RTS 17/ I RTS 17/ I

studna : 0,25*(pi*2,6^2/4-pi*2^2/4)*0,05 0,0271

Díl: 27 Základy 3 268,18
8 275313511R00 Beton základových patek prostý třídy C 12/15 m3 0,96000 2 205,00 2 116,80 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola

Studna

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

kopané nebo spouštěné jakéhokoliv tvaru, velikosti a tloušťky stěn studny, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m

Včetně odbednění konstrukcí.

Včetně bodového svařování výztuže nahrazující vázání drátem a technologické manipulace s materiálem do vzdálenosti 10 m.
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Studna

patky : 0,8*0,5*0,6*4 0,96
9 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 2,04000 469,50 957,78 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

patky : 0,3*(0,5+2*0,6)*4 2,04
10 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 2,04000 94,90 193,60 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 11 807,03
11 311232121R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených lícové, na maltu pro současné zdění a spárování. 

Včetně provedení spárování. z cihel Klinker, plných, 290 x 140 x 65 mm, oboustranně spárované
m2 1,95093 6 052,00 11 807,03 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

studna : 0,9*(pi*2,6^2/4-pi*2^2/4) 1,95093

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce 5 815,42
12 411320032RA0 Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 16/20, tloušťky 150 mm, 

výztuž 90 kg/m3
m2 4,94929 1 175,00 5 815,42 AP-HSV RTS 17/ I RTS 17/ I

studna : (pi*2,6^2/4-0,6*0,6) 4,94929

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 15 323,50
13 953171003R00 Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,00000 368,50 368,50 801-5 RTS 17/ I RTS 17/ I

studna : 1 1
14 95-01 Vyčištění studny po provedení stavebních úprav kpl 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní Indiv
15 28697413R poklop inspekční šachty světlost 600x 600 mm; výška rámu 65 mm; nosnost 12,5 t; 

PU+skleněná vlákna
kus 1,00000 6 955,00 6 955,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

studna : 1 1

Díl: 96 Bourání konstrukcí 194,00
16 963015111R00 Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 0,06 t kus 2,00000 97,00 194,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 11 375, bednění stropů deskových plných rovných, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m.
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Studna

studna : 2 2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 206,88
17 998254011R00 Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu t 5,34017 226,00 1 206,88 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 28 456,46
18 762085140R00 Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu

 čtyřstranné
m 51,90060 94,00 4 878,66 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

vaznice 14/14 : 2,48*4 9,92
sloupek 14/14 : 2,61*4 10,44
krokev 10/12 : 1,221*(0,85*8+1,7*4)+2,7*4 27,4056
věšadlo 10/10 : 0,715*4+1,275 4,135

19 762311103R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez
 příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci

kus 4,00000 140,50 562,00 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

kotvení sloupků : 4 4
20 762332110R00 Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 31,54060 114,00 3 595,63 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

krokev 10/12 : 1,221*(0,85*8+1,7*4)+2,7*4 27,4056
věšadlo 10/10 : 0,715*4+1,275 4,135

21 762332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 20,36000 150,00 3 054,00 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

vaznice 14/14 : 2,48*4 9,92
sloupek 14/14 : 2,61*4 10,44

22 762341620R00 Bednění , laťování a rošty montáž
 bednění
 štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s 
okapem z palubek , pero - drážka

m2 14,45000 242,00 3 496,90 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků 
zvedacího mechanizmu,
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Studna

plocha střechy : 3,4*2,125/2*4 14,45
23 762342203R00 Bednění , laťování a rošty montáž

 laťování střech o sklonu do 60°  při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné
m2 14,45000 57,70 833,77 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

plocha střechy : 3,4*2,125/2*4 14,45
24 762342204R00 Bednění , laťování a rošty montáž

 laťování střech o sklonu do 60°  kontralatě, přibité
m2 14,45000 20,30 293,34 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

plocha střechy : 3,4*2,125/2*4 14,45
25 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 1,11308 1 202,00 1 337,92 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

vaznice 14/14 : 2,48*4*0,14*0,14 0,19443
sloupek 14/14 : 2,61*4*0,14*0,14 0,20462
krokev 10/12 : (1,221*(0,85*8+1,7*4)+2,7*4)*0,1*0,12 0,32887
věšadlo 10/10 : (0,715*4+1,275)*0,1*0,1 0,04135
plocha střechy : 3,4*2,125/2*4*0,015 0,21675
laťování : 3,4*2,125/2*4/0,3*0,05*0,03 0,07225
kontralatě : (1,221*(0,85*8+1,7*4)+2,7*4)*0,05*0,04 0,05481

26 31175297R prvek spojovací patka sloupku D 140x90 kus 4,00000 346,00 1 384,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
kotvení sloupků : 4 4

27 60510000R lať jehličnaté(SM/JD); průřez 15 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm m 52,98333 7,70 407,97 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
laťování : 3,4*2,125/2*4/0,3*1,1 52,98333

28 60510001R lať jehličnaté(SM/JD); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm m 30,14616 10,30 310,51 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
kontralatě : (1,221*(0,85*8+1,7*4)+2,7*4)*1,1 30,14616

29 60596002R fošna m3 0,84620 5 500,00 4 654,10 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
vaznice 14/14 : 2,48*4*0,14*0,14*1,1 0,21388
sloupek 14/14 : 2,61*4*0,14*0,14*1,1 0,22509
krokev 10/12 : (1,221*(0,85*8+1,7*4)+2,7*4)*0,1*0,12*1,1 0,36175
věšadlo 10/10 : (0,715*4+1,275)*0,1*0,1*1,1 0,04549

30 61191687R palubka obkladová smrk; š = 121 mm; tl = 15,0 mm; jakost A/B m2 15,89500 168,00 2 670,36 SPCM RTS 14/ II RTS 14/ II
plocha střechy : 3,4*2,125/2*4*1,1 15,895
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Studna

31 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,75760 1 290,00 977,30 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 21 123,61
32 765312397R00 Krytina pálená doplňky drážková, plech okapní profilovaný Al šířky 170 mm,  m 13,60000 112,00 1 523,20 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

okap : 3,4*4 13,6
33 765331221RT9 Krytina betonová Krytina betonová střech složitých drážkových, v barvě cihlově červené, 

červenohnědé, tmavohnědé, černé
m2 14,45000 413,00 5 967,85 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

plocha střechy : 3,4*2,125/2*4 14,45
34 765331251RT9 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, nároží s větracím 

pásem,  
m 10,80000 728,00 7 862,40 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

2,7*4 10,8
35 765331621R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, přiřezání tašek rovné,  m 21,60000 120,00 2 592,00 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

2,7*4*2 21,6
36 765331661R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací 

mřížka,  
m 13,60000 47,30 643,28 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

okap : 3,4*4 13,6
37 765331663R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás 

okapní,  
m 13,60000 19,20 261,12 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

okap : 3,4*4 13,6
38 765799313RL2 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění, s přelepením spojů m2 14,45000 116,00 1 676,20 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

plocha střechy : 3,4*2,125/2*4 14,45

Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

Dodávka a montáž okapního profilovaného plechu.

Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž hřebenáče standart, rozdělovacího, koncového, hřebenové latě a větracího pásu včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.
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S: 000255

O: 03

R: 03B

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola

Studna

39 998765101R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m t 0,69322 862,00 597,56 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 783 Nátěry 8 551,71
40 783626200R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování m2 14,45000 127,00 1 835,15 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

plocha střechy : 3,4*2,125/2*4 14,45
41 783626310RT1 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování m2 43,89906 153,00 6 716,56 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

vaznice 14/14 : 2,48*4*0,14*4 5,5552
sloupek 14/14 : 2,61*4*0,14*4 5,8464
krokev 10/12 : (1,221*(0,85*8+1,7*4)+2,7*4)*0,44 12,05846
věšadlo 10/10 : (0,715*4+1,275)*0,1*4 1,654
plocha střechy : 3,4*2,125/2*4*1,3 18,785

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7,48
42 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t 0,01000 211,00 2,11 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
43 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 0,01000 41,60 0,42 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

44 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 0,09000 10,60 0,95 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

45 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,01000 400,00 4,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Celkem 103 716,07

822.52 plochy dvorů a nádvoří
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

JKSO:

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

50 m vodorovně

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
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S: 000255

O: 04

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 30 000,00
1 11-01 Odstranění vzrostlé zeleně a křovin z plochy rozhledových trojúhelníků bránící výhledu, 

Podmínky pro odstranění zeleně budou projednány s odborem životního prostředí MěÚ ve 
Slavkově

kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 13 Hloubené vykopávky 13 799,84
2 132201112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 14,46200 207,50 3 000,87 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vjezdová brána a branka : 1*0,5*(0,9+1,8) 1,35
zděné oplocení : 0,4*1*(12,7+21,08-1) 13,112

3 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 4,33860 208,50 904,60 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vjezdová brána a branka : 1*0,5*(0,9+1,8)*0,3 0,405
zděné oplocení : 0,4*1*(12,7+21,08-1)*0,3 3,9336

4 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3
 do 100 m3

m3 12,42933 750,00 9 322,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2)*0,9*0,3*0,3 8,343
vzpěry plast. pletivo : 26*0,56*0,3*0,56 2,44608
sloupky plaňk. plot : 9*0,9*0,45*0,45 1,64025

5 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3
 příplatek za lepivost horniny

m3 3,72880 153,50 572,37 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích

Oplocení

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 000255

O: 04

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích

Oplocení

  sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2)*0,9*0,3*0,3 8,343
  vzpěry plast. pletivo : 26*0,56*0,3*0,56 2,44608
  sloupky plaňk. plot : 9*0,9*0,45*0,45 1,64025
Konec provozního součtu
12,42933*0,3 3,7288

Díl: 16 Přemístění výkopku 13 141,31
6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 10,78908 90,90 980,73 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Začátek provozního součtu
  sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2)*0,9*0,3*0,3 8,343
  vzpěry plast. pletivo : 26*0,56*0,3*0,56 2,44608
Konec provozního součtu
10,78908 10,78908

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 26,89133 187,00 5 028,68 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vjezdová brána a branka : 1*0,5*(0,9+1,8) 1,35
zděné oplocení : 0,4*1*(12,7+21,08-1) 13,112
sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2)*0,9*0,3*0,3 8,343
vzpěry plast. pletivo : 26*0,56*0,3*0,56 2,44608
sloupky plaňk. plot : 9*0,9*0,45*0,45 1,64025

8 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 10,78908 175,00 1 888,09 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 26,89133 195,00 5 243,81 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 27 Základy 86 726,25
10 274313511R00 Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 m3 14,46200 1 890,00 27 333,18 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vjezdová brána a branka : 1*0,5*(0,9+1,8) 1,35
zděné oplocení : 0,4*1*(12,7+21,08-1) 13,112

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích

Oplocení

11 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 7,29600 375,00 2 736,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vjezdová brána a branka : 0,1*2*(0,9+1,8+0,5*2) 0,74
zděné oplocení : 0,1*2*(12,7+21,08-1) 6,556

12 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 7,29600 94,90 692,39 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

13 275313511R00 Beton základových patek prostý třídy C 12/15 m3 10,78908 1 950,00 21 038,71 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2)*0,9*0,3*0,3 8,343
vzpěry plast. pletivo : 26*0,56*0,3*0,56 2,44608

14 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 16,83200 327,00 5 504,06 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2)*0,1*0,3*4 12,36
vzpěry plast. pletivo : 26*(0,56*2+0,3*2)*0,1 4,472

15 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 16,83200 66,00 1 110,91 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

16 275353102R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 
0,25 do 0,5 m

kus 129,00000 150,00 19 350,00 801-5 RTS 17/ I RTS 17/ I

sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2) 103
vzpěry plast. pletivo : 26 26

17 275353109R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách příplatek za každý další i započatý 
0,50 m hloubky bednění 
 o průřezu do 0,01 m2

kus 103,00000 87,00 8 961,00 801-5 RTS 17/ I RTS 17/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích

Oplocení

sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2) 103

Díl: 33 Svislé a kompletní konstrukce 137 172,69
18 338121125V01 Osazení sloupků železobetonových,C-/7,5 do 0,20 m3, beton tř. C12/15 kus 9,00000 696,00 6 264,00 Vlastní Kalkul

sloupky plaňk. plot : 9 9
19 338171111R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv 

cementovou maltou do vynechaných otvorů
kus 26,00000 116,00 3 016,00 801-5 RTS 17/ I RTS 17/ I

vzpěry plast. pletivo : 26 26
20 338171121R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv 

cementovou maltou do vynechaných otvorů
kus 103,00000 150,00 15 450,00 801-5 RTS 17/ I RTS 17/ I

sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2) 103
21 339361124R00 Výztuž plotového sloupku z tvarovek betonových výztuž a probetonování plotového sloupku

 20x40 cm
m 1,80000 180,00 324,00 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vjezdová brána a branka : 1,8 1,8
22 339361130R00 Výztuž plotového sloupku z tvarovek betonových výztuž a probetonování plotového sloupku

 20x60 cm
m 1,80000 260,50 468,90 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vjezdová brána a branka : 1,8 1,8
23 339361212R00 Provázání plotového zdiva se sloupkem tloušťka zdiva 200 mm kus 3,60000 16,50 59,40 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vjezdová brána a branka : 1,8 1,8
zděné oplocení : 1,8 1,8

24 339921632R00 Sloupky plotové z betonových tvarovek 200 x 400 mm
 oboustranně štípaných, barevných

m 1,80000 583,00 1 049,40 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

trubkových nebo profilovaných

trubkových nebo profilovaných

včetně rozměření a probetonování

včetně rozměření a probetonování

bez výztuže a probetonování
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích

Oplocení

vjezdová brána a branka : 1,8 1,8
25 339921932R00 Sloupky plotové z betonových tvarovek 200 x 600 mm

 oboustranně štípaných, barevných
m 1,80000 874,00 1 573,20 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vjezdová brána a branka : 1,8 1,8
26 339941311R00 Držáky plotového pole z betonových tvarovek koncové pozinkované kus 4,00000 86,90 347,60 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vjezdová brána a branka : 4 4
27 33-01 Vyrovnání stávajících sloupků oplocení (výška pletiva 1,8 m) m 231,91000 270,00 62 615,70 Vlastní Indiv

oprava oplocení (výměna pletiva) : (13,85+39,5+61,1+4,36+60,75+31,35+21) 231,91
28 553462014R sloupek plotový ocel; válec; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC kus 104,03000 284,00 29 544,52 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2)*1,01 104,03
29 553462042R vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství 

hlava
kus 26,26000 396,00 10 398,96 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

vzpěry plast. pletivo : 26*1,01 26,26
30 553462061R hlava vzpěry d = 48 mm; ocel; povrch pozink, PVC kus 26,26000 146,00 3 833,96 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

vzpěry plast. pletivo : 26*1,01 26,26
31 59231118R sloupek plotový beton; řadový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 500 mm; š = 150,0 mm; tl = 

120,00 mm
kus 9,09000 245,00 2 227,05 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

sloupky plaňk. plot : 9*1,01 9,09

Díl: 34 Stěny a příčky 72 099,42
32 348922232R00 Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 200 mm oboustranně štípaných, barevných m2 59,00400 1 025,00 60 479,10 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

zděné oplocení : 1,8*(12,7+21,08-1) 59,004
33 348924112R00 Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 200 mm, z tvárnic štípaných, barevných m 33,78000 344,00 11 620,32 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vjezdová brána a branka : 0,4+0,6 1
zděné oplocení : (12,7+21,08-1) 32,78

bez výztuže a probetonování

kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva
Včetně lícování, které se provádí průběžně při zdění.
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Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích

Oplocení

Díl: 96 Bourání konstrukcí 33 612,15
34 966067111R00 Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového m 517,11000 65,00 33 612,15 801-5 RTS 17/ I RTS 17/ I

13,85+39,5+61,1+4,36+60,75+7,55+15,81+31,35+21+11,75-
5,5+28,36+90,95+24,05+29,7+32,9+24,115+6,715+7,45+6,15+6+6,9-4,7-3

517,11

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 39 401,25
35 998151111R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m t 92,70882 304,00 28 183,48 801-5 RTS 17/ I RTS 17/ I

36 998151112R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné příplatek za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost 
 do 1000 m 

t 92,70882 121,00 11 217,77 801-5 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 749,47
37 711111001RZ1 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x 

nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 14,46200 23,80 344,20 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

vjezdová brána a branka : 0,5*(0,9+1,8) 1,35
zděné oplocení : 0,4*(12,7+21,08-1) 13,112

38 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 14,46200 82,00 1 185,88 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

vjezdová brána a branka : 0,5*(0,9+1,8) 1,35
zděné oplocení : 0,4*(12,7+21,08-1) 13,112

39 711199095R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly,   m2 14,46200 2,05 29,65 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I
vjezdová brána a branka : 0,5*(0,9+1,8) 1,35
zděné oplocení : 0,4*(12,7+21,08-1) 13,112

40 711199097R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pásy,   m2 14,46200 25,90 374,57 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I
41 62832132R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný 

minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm
m2 16,63130 44,40 738,43 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

vjezdová brána a branka : 0,5*(0,9+1,8)*1,15 1,5525

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
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Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích

Oplocení

zděné oplocení : 0,4*(12,7+21,08-1)*1,15 15,0788
42 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,07523 829,00 62,37 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

43 998711192R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost
 do 100 m

t 0,07523 191,00 14,37 800-711 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 24 637,06
44 762137121R00 Bednění stěn montáž

 oplocení z dílců, na předem osazené sloupky
m2 34,81600 20,00 696,32 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

plaňkový plot : (1,9+6,03+12,55)*1,7 34,816
45 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 0,45957 533,00 244,95 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

plaňkový plot : (1,9+6,03+12,55)*1,7*0,022*0,6 0,45957
46 60860155R pole plotové dřevo; dl. pole 300 cm; v. pole 180 cm; horní hrana rovná; povrch vakuotlaková 

impregnace
kus 7,37280 3 062,00 22 575,51 SPCM RTS 16/ I RTS 16/ I

plaňkový plot : (1,9+6,03+12,55)/3*1,08 7,3728
47 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,65076 1 290,00 839,48 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

48 998762194R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost
 do 1000 m

t 0,65076 431,50 280,80 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 183 623,05
49 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 524,77500 78,00 40 932,45 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

oprava oplocení (výměna pletiva) : (13,85+39,5+61,1+4,36+60,75+31,35+21) 231,91
oplocení z obalovaného pletiva : 
(7,45+6,12+24,115+32,9+29,7+24,05+53,32+37,65+3,81+29+12,45+5,1+15,85+7,55+3,8)

292,865

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích

Oplocení

50 767920110R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky zděné nebo betonové, o ploše 
jednotlivě do 2 m2

kus 1,00000 663,00 663,00 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

zděné oplocení : 1 1
51 767920120R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky zděné nebo betonové, o ploše 

jednotlivě přes 2 do 4 m2
kus 1,00000 824,00 824,00 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

vjezdová brána a branka : 1 1
52 767920210R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 2,00000 656,00 1 312,00 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

oplocení z obalovaného pletiva - branka : 2 2
53 767920230R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 

m2
kus 1,00000 1 173,00 1 173,00 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

oplocení z obalovaného pletiva - brána 3,0x1,8 : 1 1
54 767920240R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 

m2
kus 1,00000 1 605,00 1 605,00 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

oplocení z obalovaného pletiva - brána 4,0x1,6 : 1 1
55 767920250R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 8 do 10 

m2
kus 1,00000 2 445,00 2 445,00 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

oplocení z obalovaného pletiva - brána 5,5x1,8 : 1 1
56 767920810R00 Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 2,00000 197,50 395,00 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 2
57 767920820R00 Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2 kus 6,00000 234,50 1 407,00 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

2+2+2 6
58 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 27,14400 118,50 3 216,56 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

plaňkový plot - pracny : 3,77*0,4*2*9 27,144
59 767-1 D+M Brána vjezdová posuvná pozink. 3000/1800 mm, rám jakl 80/60 mm, dřev.výplň,  kování, 

zámek, nátěr, motor.pohon, dálkové ovládání, vodící a dojezdový sloupek
kpl 1,00000 29 500,00 29 500,00 Vlastní Kalkul

60 13322753R tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); a = 80,0 mm; b = 6,0 mm t 0,02850 15 200,00 433,20 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

plaňkový plot - pracny : 3,77*0,4*2*9*1,05/1000 0,0285
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Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích

Oplocení

61 156960011T Drát vázací PVC - zelená, hnědá 1,4/50 m 106,00455 3,00 318,01 Vlastní Kalkul
oprava oplocení (výměna pletiva) : (13,85+39,5+61,1+4,36+60,75+31,35+21)*1,01*0,2 46,84582
oplocení z obalovaného pletiva : 
(7,45+6,12+24,115+32,9+29,7+24,05+53,32+37,65+3,81+29+12,45+5,1+15,85+7,55+3,8)*1,01*
0,2

59,15873

62 31327503R pletivo drátěné 4-hranné; h = 1,75 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast 
na pozink.drátu; barva zelená

m 530,02275 73,00 38 691,66 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

oprava oplocení (výměna pletiva) : (13,85+39,5+61,1+4,36+60,75+31,35+21)*1,01 234,2291
oplocení z obalovaného pletiva : 
(7,45+6,12+24,115+32,9+29,7+24,05+53,32+37,65+3,81+29+12,45+5,1+15,85+7,55+3,8)*1,01

295,79365

63 31478152R drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m m 1 590,06825 3,00 4 770,20 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
oprava oplocení (výměna pletiva) : (13,85+39,5+61,1+4,36+60,75+31,35+21)*1,01*3 702,6873
oplocení z obalovaného pletiva : 
(7,45+6,12+24,115+32,9+29,7+24,05+53,32+37,65+3,81+29+12,45+5,1+15,85+7,55+3,8)*1,01*
3

887,38095

64 31479012R stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných kus 53,00228 21,00 1 113,05 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

oprava oplocení (výměna pletiva) : (13,85+39,5+61,1+4,36+60,75+31,35+21)/30*1,01*3 23,42291
oplocení z obalovaného pletiva : 
(7,45+6,12+24,115+32,9+29,7+24,05+53,32+37,65+3,81+29+12,45+5,1+15,85+7,55+3,8)/30*1,0
1*3

29,57937

65 553-01 Branka vstupní pozinkovaná 1000/1800 mm, rám jakl 60/40 mm, dřev. výplň,  kování, zámek, 
nátěr

ks 1,00000 6 200,00 6 200,00 Vlastní Indiv

zděné oplocení : 1 1
66 553-02 Branka vstupní pozinkovaná 1200/1600 mm, rám jakl 60/40 mm, dřev. výplň,  kování, zámek, 

nátěr
ks 1,00000 6 200,00 6 200,00 Vlastní Indiv

vjezdová brána a branka : 1 1
67 553-03 Brána ocelová h = 1800 mm š = 5500 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pletivo, FAB kus 1,00000 12 250,00 12 250,00 Vlastní Kalkul

oplocení z obalovaného pletiva - branka : 1 1
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Položkový soupis prací a dodávek
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Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích

Oplocení

68 553-04 Brána ocelová h = 1800 mm š = 3000 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pletivo, FAB kus 1,00000 10 720,00 10 720,00 Vlastní Indiv
oplocení z obalovaného pletiva - branka : 1 1

69 553-05 Brána ocelová h = 1600 mm š = 4000 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pletivo, FAB kus 1,00000 10 250,00 10 250,00 Vlastní Indiv
oplocení z obalovaného pletiva - branka : 1 1

70 55342603R branka k oplocení 1600 x 1000 mm; ocel; výplň čtyřhranné poplastované pletivo; nastříkaný lak kus 1,00000 2 734,00 2 734,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

oplocení z obalovaného pletiva - branka : 1 1
71 55342604R branka k oplocení 1800 x 1000 mm; ocel; výplň čtyřhranné poplastované pletivo; nastříkaný lak kus 1,00000 3 114,00 3 114,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

oplocení z obalovaného pletiva - branka : 1 1
72 55399999.Z1T Ocelové výrobky - příplatek za žárové zinkování kg 27,14400 40,00 1 085,76 Vlastní Kalkul

plaňkový plot - pracny : 3,77*0,4*2*9 27,144
73 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 1,42688 1 015,00 1 448,28 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

74 998767192R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost
 do 100 m

t 1,42688 576,00 821,88 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 783 Nátěry 10 763,61
75 783222120R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, hladké m2 0,61920 177,50 109,91 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

plaňkový plot - pracny : 0,4*(0,08+0,006)*2*9 0,6192
76 783626310RT1 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování m2 69,63200 153,00 10 653,70 800-783 RTS 17/ I RTS 17/ I

plaňkový plot : (1,9+6,03+12,55)*1,7*2 69,632

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 095,20
77 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,81510 177,00 1 206,27 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

50 m vodorovně

50 m vodorovně

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
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Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích

Oplocení

78 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 61,33590 15,00 920,04 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I
79 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,81510 227,50 1 550,44 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I
80 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 27,26040 25,40 692,41 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

81 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 6,81510 400,00 2 726,04 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Celkem 654 821,30
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Díl: 1 Zemní práce 579 795,56
1 101 Hloubení rýh pro potrubí m3 190,00000 363,90 69 141,00 Vlastní Indiv
2 102 Přemístění výkopku svislé do 2,5 m m3 190,00000 64,00 12 160,00 Vlastní Indiv
3 103 Odvoz přebytečné zeminy s naložením m3 79,00000 160,30 12 663,70 Vlastní Indiv
4 104 Poplatek za uložení na skládce t 134,00000 105,00 14 070,00 Vlastní Indiv
5 105 Obsyp potrubí pískem m3 79,00000 657,00 51 903,00 Vlastní Indiv
6 106 Písek m3 95,00000 329,00 31 255,00 Vlastní Indiv
7 107 Pažení příložné vč. odstranění m2 190,00000 73,50 13 965,00 Vlastní Indiv
8 108 Zásyp rýh zhutněný m3 111,00000 75,00 8 325,00 Vlastní Indiv
9 109 Vytýčení inženýrských sítí Soub. 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní Indiv

10 110 Hloubení jam m3 273,00000 565,25 154 313,25 Vlastní Indiv
11 111 Přemístění výkopku svislé do 4 m m3 273,00000 163,00 44 499,00 Vlastní Indiv
12 112 Odvoz přebytečné zeminy s naložením m3 146,00000 160,00 23 360,00 Vlastní Indiv
13 113 Poplatek za uložení na skládce t 248,00000 105,00 26 040,00 Vlastní Indiv
14 114 Pažení příložné vč. odstranění m2 194,00000 73,00 14 162,00 Vlastní Indiv
15 115 Zásyp jam zhutněný m3 127,00000 80,00 10 160,00 Vlastní Indiv
16 116 Geotextílie m2 242,00000 21,00 5 082,00 Vlastní Indiv
17 117 Obsyp vsakovacích bloků štěrkem m3 41,00000 909,00 37 269,00 Vlastní Indiv
18 118 Štěrk drcený m3 46,00000 380,00 17 480,00 Vlastní Indiv
19 119 Podsyp vsakovacích bloků štěrkopískem m3 7,50000 472,00 3 540,00 Vlastní Indiv
20 120 Štěrkopísek m3 9,00000 307,70 2 769,30 Vlastní Indiv
21 121 Sejmutí ornice m2 159,00000 43,19 6 867,21 Vlastní Indiv
22 122 Urovnání povrchu m2 159,00000 13,50 2 146,50 Vlastní Indiv
23 123 Rozprostření ornice m2 159,00000 64,40 10 239,60 Vlastní Indiv
24 124 Založení trávníku m2 159,00000 15,00 2 385,00 Vlastní Indiv

Díl: 8 Areálová kanalizace 457 734,52
25 801 Potrubí PVC KG O 110 m 56,00000 360,84 20 207,04 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Areálová kanalizace - včetně retenční nádrže a vyvážecí jímky

Areálová kanalizace - včetně retenční nádrže a vyvážecí jímky
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Areálová kanalizace - včetně retenční nádrže a vyvážecí jímky

26 802 Potrubí PVC KG O 125 m 17,00000 506,00 8 602,00 Vlastní Indiv
27 803 Potrubí PP SN 8 O 110 m 20,00000 436,00 8 720,00 Vlastní Indiv
28 804 Potrubí PP SN 8 O 125 m 16,00000 760,00 12 160,00 Vlastní Indiv
29 805 Potrubí PP SN 12 O 160 m 44,00000 763,00 33 572,00 Vlastní Indiv
30 806 Potrubí PP SN 12 O 200 m 8,00000 474,40 3 795,20 Vlastní Indiv
31 807 Výstražná fólie m 165,00000 3,00 495,00 Vlastní Indiv
32 808 Revizní šachta plastová O 425 mm do hl. 1,4 m Soub. 5,00000 6 335,20 31 676,00 Vlastní Indiv
33 809 Betonový kónus O 425 mm ks 5,00000 375,20 1 876,00 Vlastní Indiv
34 810 Betonový pochůzný poklop pro rev.šachtu O 425 mm ks 1,00000 422,40 422,40 Vlastní Indiv
35 811 Litinový pojízdný poklop pro rev. šachtu O 425 mm ks 4,00000 4 600,20 18 400,80 Vlastní Indiv
36 812 Šachta z bet.skruží O 1 m s beton.dnem a kal.prostor. Soub. 4,00000 8 231,98 32 927,92 Vlastní Indiv
37 813 Litinová pochůzná mříž 600 x 600 mm ks 1,00000 5 983,00 5 983,00 Vlastní Indiv
38 814 Litinový pochůzný poklop O 600 mm s otvory ks 3,00000 5 504,00 16 512,00 Vlastní Indiv
39 815 Beton. prefabrikovaná nádrž o objemu 26,1 m3 Soub. 1,00000 47 408,00 47 408,00 Vlastní Indiv
40 816 Montáž požární nádrže Soub. 1,00000 6 476,25 6 476,25 Vlastní Indiv
41 817 Sací potr.DN 110 se sacím košem, šroubením suzávěrem Soub. 1,00000 27 378,00 27 378,00 Vlastní Indiv
42 818 Chránička PVC KG O 160 m 2,00000 2 478,36 4 956,72 Vlastní Indiv
43 819 Studniční litin. poklop 600 x 600 mm s větr. hlavicí ks 1,00000 3 968,80 3 968,80 Vlastní Indiv
44 820 Betonová skruž O 1000 mm výšky 250 mm ks 2,00000 1 168,80 2 337,60 Vlastní Indiv
45 821 Litinový pojízdný poklop O 600 mm bez otvorů ks 1,00000 6 745,23 6 745,23 Vlastní Indiv
46 822 Žebřík podle TNV 75 0748 ks 1,00000 3 334,40 3 334,40 Vlastní Indiv
47 823 Sloupek s tabulkou Soub. 1,00000 371,20 371,20 Vlastní Indiv
48 824 Plastový vsakovací blok ks 20,00000 1 784,00 35 680,00 Vlastní Indiv
49 825 Drenážní trubky plastové perforované O 200 m 44,00000 91,96 4 046,24 Vlastní Indiv
50 826 Drenážní trubky plastové perforované O 100 m 44,00000 29,60 1 302,40 Vlastní Indiv
51 827 Osazení vsakovacího zařízení Soub. 1,00000 5 760,00 5 760,00 Vlastní Indiv
52 828 Podz.nádrž kruh.s bet.prost.mezi stěny do podz.vod ks 1,00000 15 943,00 15 943,00 Vlastní Indiv
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S: 000255

O: 05

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Areálová kanalizace - včetně retenční nádrže a vyvážecí jímky

Areálová kanalizace - včetně retenční nádrže a vyvážecí jímky

53 829 Betonová přechodová skruž O 1000 x 600 mm ks 1,00000 4 198,15 4 198,15 Vlastní Indiv
54 830 Betonová skruž O 1000 mm výšky 250 mm ks 2,00000 1 241,00 2 482,00 Vlastní Indiv
55 831 Litinový pojízdný poklop O 600 mm bez otvorů ks 1,00000 3 353,25 3 353,25 Vlastní Indiv
56 832 Beton pro výplň stěn a strop podz.nádrže (žumpy) m3 9,00000 2 847,92 25 631,28 Vlastní Indiv
57 833 Železobetonová podkladní deska žumpy m3 2,00000 3 000,00 6 000,00 Vlastní Indiv
58 834 Osazení žumpy Soub. 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv
59 835 Lapač střešních splavenin plastový O 110 ks 4,00000 1 293,60 5 174,40 Vlastní Indiv
60 836 Lapač střešních splavenin plastový O 125 ks 2,00000 1 428,80 2 857,60 Vlastní Indiv
61 837 Ulič. vpust beton.O 500 mm s kal.prost.a pojízd. mříží Soub. 2,00000 521,00 1 042,00 Vlastní Indiv
62 838 Demontáž stávajícího potrubí do O 160 m 6,00000 87,00 522,00 Vlastní Indiv
63 839 Odvoz demontovaného materiálu t 0,20000 1 060,80 212,16 Vlastní Indiv
64 840 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do O 200 m 161,00000 20,00 3 220,00 Vlastní Indiv
65 841 Kontrola průtočnosti m 161,00000 20,00 3 220,00 Vlastní Indiv
66 842 Přesun hmot (do výšky 6 m) % 1,68000 10 336,00 17 364,48 Vlastní Indiv
67 843 Výpomoc HSV h 80,00000 205,00 16 400,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 037 530,08
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S: 000255

O: 06

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 13 Hloubené vykopávky 51 510,26
1 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 16,50970 3 120,00 51 510,26 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : 
7,93*14*0,1 11,1
5,44*6,66*0,1 3,62
4,93*3,62*0,1 1,78

Díl: 16 Přemístění výkopku 964,17
2 162201152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 16,50970 58,40 964,17 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : 
7,93*14*0,1 11,1
5,44*6,66*0,1 3,62
4,93*3,62*0,1 1,78

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 30 912,00
3 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 320,00000 6,00 1 920,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

16*20 320
4 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 320,00000 5,50 1 760,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

16*20 320
5 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 

150 mm
m2 320,00000 35,00 11 200,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

16*20 320
6 00572472R směs travní luční, dlouhodobá kg 9,60000 150,00 1 440,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

16*20*0,03 9,6
7 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 48,00000 304,00 14 592,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Demolice stodoly

Demolice stodoly bez odvozu a likvidace suti

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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S: 000255

O: 06

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Demolice stodoly

Demolice stodoly bez odvozu a likvidace suti

16*20*0,15 48

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 21 600,00
8 95-1 Zpracování výluhů kpl 1,00000 21 600,00 21 600,00 Vlastní Kalkul

Díl: 98 Demolice 69 074,41
9 981014313R00 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 % m3 815,51840 84,70 69 074,41 RTS 17/ I RTS 17/ I

7,93*14*(3,6+4,2)/2+7,93*14*3,77/2+1,15*0,9*2,1/2 643,34
(2,3+4,2)/2*5,44*6,66 117,75
4,93*3,62*(4,2+1,9)/2 54,43
Mezisoučet4,93*3,62*(4,2+1,9)/2
Začátek provozního součtu
  7,93*14*3,29 365,26
  (3,86*1,97+3,86*2,07+3,87*2,58+6,91*8,91)*2,99 260,57
  (0,81*0,6+1*1,97+0,61*0,61+1,5*0,9+0,83*0,6+0,81*0,62+2,75*2,85*2)*0,52 10,84
Konec provozního součtu

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 36 797,85
10 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 80,16960 459,00 36 797,85 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: M21 Elektromontáže 3 500,00
11 M21-1 Odpojení elektrické přípojky kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Kalkul

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26 545,12
12 979096111U00 Drcení odpadu ze zdiva t 285,43144 65,00 18 553,04 URS URS 11/ II

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování 
půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.
Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování 
půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Budovy výšky do 35 m.

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.
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S: 000255

O: 06

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Demolice stodoly

Demolice stodoly bez odvozu a likvidace suti

13 979083111R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m t 285,43144 28,00 7 992,08 RTS 17/ I RTS 17/ I

Celkem 240 903,81

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování 
půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.
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S: 000255

O: 07

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 13 Hloubené vykopávky 42 591,12
1 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 13,65100 3 120,00 42 591,12 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : (6,2*20,2+2,3*4,9)*0,1 13,65

Díl: 16 Přemístění výkopku 797,22
2 162201152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 13,65100 58,40 797,22 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : (6,2*20,2+2,3*4,9)*0,1 13,65

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 23 446,80
3 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 234,00000 7,00 1 638,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

26*9 234
4 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 234,00000 5,50 1 287,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

5 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 234,00000 37,60 8 798,40 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 00572472R směs travní luční, dlouhodobá kg 7,02000 150,00 1 053,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
26*9*0,03 7,02

7 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 35,10000 304,00 10 670,40 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
26*9*0,15 35,1

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 15 900,00
8 95-1 Zpracování výluhů kpl 1,00000 15 900,00 15 900,00 Vlastní Kalkul

Díl: 98 Demolice 63 136,98

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Demolice hospodářského objektu

Demolice hospodářského objektu bez odvozu a likvidace suti

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.
Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování 
půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.
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S: 000255

O: 07

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Demolice hospodářského objektu

Demolice hospodářského objektu bez odvozu a likvidace suti

9 981014313R00 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 % m3 668,67750 84,70 56 636,98 RTS 17/ I RTS 17/ I

17,2*6,2*(4,2+6,6)/2 575,86
3*6,2*(3,9+1,9)/2 53,94
2,3*4,9*(4+2,9)/2 38,88

10 98-1 Odpojení vodovodní a kanalizační přípojky kpl 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní Kalkul

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 29 136,14
11 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 58,62402 497,00 29 136,14 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: M21 Elektromontáže 3 500,00
12 M21-1 Odpojení elektrické přípojky kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Kalkul

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 24 573,90
13 979096111U00 Drcení odpadu ze zdiva t 234,03712 71,00 16 616,64 URS URS 11/ II

14 979083111R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m t 234,03712 34,00 7 957,26 RTS 17/ I RTS 17/ I

Celkem 203 082,16

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.

Budovy výšky do 35 m.

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování 
půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.
Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování 
půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.
Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování 
půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 13 Hloubené vykopávky 13 653,74
1 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 4,37620 3 120,00 13 653,74 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : 
(4,24*(9,5+10,35)/2+1,12*1,5)*0,1 4,38

Díl: 16 Přemístění výkopku 255,57
2 162201152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,37620 58,40 255,57 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : 
(4,24*(9,5+10,35)/2+1,12*1,5)*0,1 4,38

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 11 190,40
3 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 104,00000 7,00 728,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

8*13 104
4 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 104,00000 5,50 572,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

5 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 104,00000 45,00 4 680,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 00572472R směs travní luční, dlouhodobá kg 3,12000 150,00 468,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
8*13*0,03 3,12

7 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 15,60000 304,00 4 742,40 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
8*13*0,15 15,6

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 10 000,00
8 95-1 Zpracování výluhů kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Kalkul

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Demolice kůlny

Demolice kůlny bez odvozu a likvidace suti

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.
Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování 
půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Demolice kůlny

Demolice kůlny bez odvozu a likvidace suti

Díl: 98 Demolice 9 568,20
9 981014312R00 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 15 % m3 116,68540 82,00 9 568,20 RTS 17/ I RTS 17/ I

4,24*(9,5+10,35)/2*(2,3+3,05)/2+1,12*1,5*2,45 116,69

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 965,54
10 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 26,05512 536,00 13 965,54 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: M21 Elektromontáže 3 500,00
11 M21-1 Odpojení elektrické přípojky kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Kalkul

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 573,49
12 979096111U00 Drcení odpadu ze zdiva t 29,17135 84,60 2 467,90 URS URS 11/ II

13 979083111R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m t 29,17135 37,90 1 105,59 RTS 17/ I RTS 17/ I

Celkem 65 706,94

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování 
půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.
Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování 
půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Budovy výšky do 35 m.

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.



Stránka 139 z 143Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 000255
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 13 Hloubené vykopávky 16 791,22
1 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 5,38180 3 120,00 16 791,22 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : 
7,1*7,58*0,1 5,38

Díl: 16 Přemístění výkopku 314,30
2 162201152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 5,38180 58,40 314,30 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : 
7,1*7,58*0,1 5,38

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 11 742,50
3 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 110,00000 7,00 770,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

10*11 110
4 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 110,00000 5,50 605,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

5 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 110,00000 44,00 4 840,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 00572472R směs travní luční, dlouhodobá kg 3,30000 150,00 495,00 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
10*11*0,03 3,3

7 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 16,50000 305,00 5 032,50 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
10*11*0,15 16,5

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 800,00
8 95-1 Zpracování výluhů kpl 1,00000 5 800,00 5 800,00 Vlastní Indiv

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Demolice pily

Demolice pily bez odvozu a likvidace suti

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.
Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování 
půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.
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R: 09

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Demolice pily

Demolice pily bez odvozu a likvidace suti

Díl: 98 Demolice 11 363,67
9 981014312R00 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 15 % m3 138,58130 82,00 11 363,67 RTS 17/ I RTS 17/ I

7,58*7,1*(1,95+3,2)/2 138,58

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 771,25
10 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 27,55830 536,00 14 771,25 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: M21 Elektromontáže 3 500,00
11 M21-1 Odpojení elektrické přípojky kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 244,05
12 979096111U00 Drcení odpadu ze zdiva t 34,64532 84,60 2 930,99 URS URS 11/ II

13 979083111R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m t 34,64532 37,90 1 313,06 RTS 17/ I RTS 17/ I

Celkem 68 526,99

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování 
půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.
Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování 
půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Budovy výšky do 35 m.

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 13 Hloubené vykopávky 68 891,91
1 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 22,08074 3 120,00 68 891,91 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : 
(17,5*11,72+2,21*3,94+3,5*2)*0,1

22,08074

Díl: 16 Přemístění výkopku 1 898,94
2 162201152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 44,16148 43,00 1 898,94 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : 
(17,5*11,72+2,21*3,94+3,5*2)*0,1*2

44,16148

Díl: 98 Demolice 126 043,40
3 981014313R00 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 % m3 1 422,00000 84,70 120 443,40 RTS 17/ I RTS 17/ I

1422 1422
4 98-1 Odpojení vodovodní a kanalizační přípojky kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní Indiv

Díl: 765 Krytiny tvrdé 28 152,00
5 765321811R00 Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na laťování, do suti m2 306,00000 92,00 28 152,00 800-765 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: M21 Elektromontáže 3 500,00
6 M21-1 Odpojení elektrické přípojky kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 68 710,98
7 979096111U00 Drcení odpadu ze zdiva t 48,57763 84,80 4 119,38 URS URS 11/ II

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.

Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Demolice správní budovy

Demolice správní budovy

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Budovy výšky do 35 m.

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.
Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování 
půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.
Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování 
půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.
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Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Demolice správní budovy

Demolice správní budovy

vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : 
(17,5*11,72+2,21*3,94+3,5*2)*0,1*2,2

48,57763

8 979096111U00 Drcení odpadu ze zdiva t 501,67800 71,00 35 619,14 URS URS 11/ II

9 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 3,97831 363,00 1 444,13 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

10 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,97831 177,00 704,16 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

11 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 75,25170 13,00 978,27 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I
12 979083111R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m t 501,67800 31,00 15 552,02 RTS 17/ I RTS 17/ I
13 979990201R00 Poplatek za skládku azbestocementové výrobky t 3,97831 2 250,00 8 951,20 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I
14 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 3,97831 235,50 936,89 RTS 17/ I RTS 17/ I

15 979087392R00 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 3,97831 102,00 405,79 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: ON Ostatní náklady 132 000,00
16 ON-01 Měření respiračních vláken kontrolní po odstranění azbestů kpl 2,00000 9 000,00 18 000,00 Vlastní Indiv
17 ON-02 Prostředky osobní ochrany kpl 1,00000 16 000,00 16 000,00 Vlastní Indiv
18 ON-03 Vybudování kontrolovaného pásma kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv
19 ON-04 Provoz kontrolovaného pásma, odsavače, filtry kpl 1,00000 38 000,00 38 000,00 Vlastní Indiv
20 ON-06 Balení azbestu do vaků z PE kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní Indiv
21 ON-07 Doprava technologií, inženýring, ubytování kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv
22 ON-08 Legislativní zajištění, závěrečná zpráva kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 429 197,23

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování 
půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.
Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování 
půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
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Položkový soupis prací a dodávek
VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Demolice správní budovy

Demolice správní budovy



Harmonogram postupu prací
Doba plnění: 12 měsíců
Týden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Hospodářská budova
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
Základy
Zdivo
Stropní konstrukce
Komunikace
Úprava povrchu vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Dokončovací konstrukce
Přesun hmot
Izolace
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Krytiny tvrdé
Konstrukce truhlářské
Malby
Nátěry
Elektromontáže
Podlahy z dlaždic a obklady
Správní budova
Odkopávky a prokopávky
Bourání konstrukcí
Základy
Podlahy
Povrchy vnější
Povrchy vnitřní
Izolace 
Krytiny tvrdé
Výplně otvorů
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Obklady 
Podlahy povlakové
Nátěry a Malby
Konstrukce truhlářské
SDK konstrukce
Zdivo
Vytápění
Zdravotechnické instalace
Elektroinstalace
Zpevněné plochy areálu
Studna
Areálová kanalizace
Oplocení
Demolice hospodářského objektu
Demolice stodoly
Demolice kůlny
Demolice pily
Demolice správní budovy
VON  VRN+ON

Příloha č. 2



   
  

 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 
 

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce myslivny Bílý Vlk Část plnění, kterou hodlá 
zhotovitel zadat poddodavateli 

Poddodavatel č. 1 Elektroinstalace 
Název: Elektromont JHLS s.r.o. 
Sídlo/místo podnikání: Chmelnice 145, 798 52 Konice 
IČO: 04112211 
DIČ: CZ04112211 
Tel.:  
E-mail:  
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele: 

Ladislav Stárek 

Osoba zmocněná 
k dalšímu jednání: 

Ladislav Stárek 

 
Poddodavatel č. 2 Klempířské práce, 

truhlářské práce, 
tesařské práce 

Název: Stanislav Hudeček 
Sídlo/místo podnikání: Rašovice 38, 685 01 Rašovice 
IČO: 46989765 
DIČ: CZ6702232262 
Tel.:  
E-mail:  
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele: 

Stanislav Hudeček 

Osoba zmocněná 
k dalšímu jednání: 

Stanislav Hudeček 

 
Poddodavatel č. 3 D+M průmyslových vrat 

Název: PORTAPRO s.r.o. 
Sídlo/místo podnikání: Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod 
IČO: 29265550 
DIČ: CZ29265550 
Tel.:  
E-mail:  
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele: 

Petr Varaďa 

Osoba zmocněná 
k dalšímu jednání: 

 

 
Poddodavatel č. 4 SDK konstrukce, 

úpravy povrchů vnitřních Název: RA-HO Stav s.r.o. 
Sídlo/místo podnikání: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 
IČO: 03244164 
DIČ: CZ03244164 
Tel.:  
E-mail:  
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele: 

Radek Hodulík 

Osoba zmocněná 
k dalšímu jednání: 

Radek Hodulík 
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