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Smilouva o dilo

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, v platném znéni
¢. SPD1708

(dale jen ,smiouva®)

1. Uéastnici smlouvy

1.1.  Smluvni strany této smlouvy, kterymi jsou:
Obec Radostice

se sidlem: Sokolska 11/, 66446 Radostice
zastoupena: Ing. Jaroslav Kadlgik, starosta

IC: 00487520

DIC: CZ00487520

Kontaktni udaje: podatelna@radostice.cz / 547 225 425

(dale jen ,Objednatel")

ArchSta projekt, s.r.o.

se sidlem: Lidicka 700/19, Vevefi, 602 00 Brno
kontaktni adresa: LSTON- :
zastoupena: Ing. Libor Trunecka, jednatelem
IC: 03495817
Bankovni spojeni: Lo : A
, oddil C znatka 85146

Zapsana: spole¢nost vedena v KU v Brné

Hlavni projektant :
(dale jen ,Zhotovitel*)

uzaviraji tuto smlouvu o dilo a projevily vuli fidit se vSemi jejimi ustanovenimi. Otazky touto smiouvou
neupravené se fidi pravnim fadem Ceské Republiky.

1. Predmét smlouvy

1.1.  Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zhotovit Projektovou dokumentaci Novostavby bytového
domu Radostice s poétem 12 bytovych jednotek ve 2 NP, v rozsahu pro sloudené uzemni
rozhodnuti a stavebni povoleni + podrobny polozkovy rozpotet. Sou€asti smluvniho pinéni je také
podani Zadosti o dotaci z dota¢niho titulu MMR. pro projekt ,Vystavby bytového domu Radostice

1.2. Dilo tvofi nasledujici rozsah:

a) Rozsah projektu pro DUR+DSP:

£7 Stavebni &ast, veetné statické ¢asti a pozarné bezpeénostniho feSeni v podrobnosti pro stavebni
____povoleni
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3:1.
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3.2

3.3.

Potfebné soutasti jako jsou Zdravotechnické instalace, Plynoinstalace, Elektroinstalace - '
silnoproudé v rozsahu pro stavebni povoleni,

technické zpravy a polozkovy rozpocet .

Projekt bude obsahovat poloZkovy rozpocet stavby pro podani Zadosti

inzenyrska ¢innost pro slouéené fizeni DUR+DSP:

Podani 2adosti o slou¢ené Uzemni fizeni a stavebni povoleni do 15.12.2017

Podani 2adosti o vyjadfeni dotéenych spravcu siti a dotéenych organi do 15.12.2017
dokon&eni fizeni dle terminl jednotlivych dot&enych organizaci a Ihiit stavebniho ufadu
cena neobsahuje poplatek stavebniho Grfadu za vydani DUR+DSP

NV

Zpracovani Zadosti pro podani Zadosti o dotaci MMR - socialni byty
L Zpracovani a podani 2adosti o dotaci na investiéni podporu na vystavbu socialnich bytd
véetné potrebnych pfiloh

Objednatel se zavazuje zaplatit za zpracovani dila ¢astku dle ¢l. 6 této smiouvy.

2. Technicky standard dila

Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu a v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb a jimi pfilohami.

Podkladem uréujicim rozméry konstrukci pro zpracovani vykresové dokumentace budou podklady
dodané Objednatelem.

Projektova dokumentace a soupisy praci (rozpo&et) nebudou obsahovat pozadavky Ci odkazy na
obchodni firmy, nazvy, jména a pfijmeni &i specifickd oznaceni zbozi Ci sluzeb, které plati pro
urtitou osobu.

3. Terminy a zptisob pfedani
Terminy byly smluvné stanoveny dle jednotlivych &asti dila naslednovné..

Projektova dokumentace v rozsahu projektu pro DUR+DSP - Termin odevzdani této Casti dila
30.11.2017

InZenyrska &innost pro slou¢ené fizeni DUR+DSP - termin podani zadosti do 15.12.2017

Zpracovani zadosti pro podani Zadosti o dotaci MMR - socialni byty - do 15.12.2017. Termin mize
byt posunut, pokud bude piné znéni vyzvy ze strany MMR posunuto, maximainé vak kone¢ny
termin podani je 10 pracovnich dni od vyhladeni vyzvy nebo dodani poslednich potfebnych
dokladi ze strany obce.

Termin odevzdani dila nebo jeho diléich &asti, mlZe byt posunut z divodu neogekavanych
okolnosti, v téchto pripadech je nutné oznamit pisemné& vznik téchto okolnosti zadavateli .Termin
vyhotoveni se posune v zavislosti na dohodé zadavatele a zhotovitele.

Predani a prevzeti dila bude zéastupci obou stran stvrzeno podpisy v pfedavacich protokolech
pfipravenych Zhotovitelem. Pii pifedani istopisu projektové dokumentace se kontroluje Gplnost
dokumentace a zapracovani véech akceptovatelnych pfipominek Objednatele do dokumentace.
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Alternativné Ize dilo piedat Objednateli prostfednictvim Ceské posty &i jiné zasilkové spole&nosti. Za
pifedané se dilo povaZuje po jeho vyzvednuti &i prevzeti Objednatelem nebo, v pfipadé nedoruéeni
z divodu na strané adresata, vracenim na adresu odesilatele.

Zhotovitel je povinen do 10-ti pracovnich dni od obdrzeni pisemného poZadavku Objednatele podat
k pfepravé doporu¢ené postou na adresu Objednatele dotisk dokumentace v poZadovaném poctu
paré. Pfedani a prevzeti dila bude zastupci obou stran stvrzeno podpisy v pfedavacim protokolu
pfipraveném Zhotovitelem a zaslaném spolu s pifedavanym dotiskem dokumentace.

4, Prava a povinnosti (i¢astniki smlouvy

Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou miru soucinnosti a poskytnout nutné podklady
k vyhotoveni dila, vyplivajici z rozsahu dila. Seznam nutnych podkladl bude uveden v pisemném
zapisu pied podpisem smlouvy o dilo. (napf. geodetické zaméfeni, rozsah siti ve vlastnictvi
zadavatele atp.)

Povinnosti Objednatele je informovat véas Zhotovitele o vS8ech okolnostech, kiteré mohou mit
rozhodujici vliv na provedeni dila. V pfipadé potieby poskytne Objednatel na pisemné vyzadani
Zhotovitele podklady nebo spolupiisobeni nezbytné pro vypracovani pfedmétu plnéni.

Pokud v pribéhu praci bude Objednatel pozadovat zmény v rozsahu pfedmétu dila nebo dojde ke
zmeéné &i upravé zadani, vyhrazuje si Zhotovitel pravo upravit cenu a termin vyhotoveni dila dle
¢lank( 3., 4 a 6. této smlouvy. Novy rozsah dila, ceny a terminy budou dohodnuty formou dodatku
k této smiouvé.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. Zhotovitel muize
povérit provedenim &asti dila jinou osobu (subdodavatele). Vylu¢éna zodpovédnost Zhotovitele vigi
Objednateli za fadné provedeni dila tim v8ak neni dotZena.

5. Ujednani o cené
Smiuvni cena za zpracovéni.dila, je dohodnuta v nasledujici vysi:
Projektova dokumentace —v rozsahu pro DUR+DSP ......... 399 000 K¢ bez DPH. .
inzenyrska ¢innost pro slou¢ené fizeni DUR+DSP ............ 30 000 K& .bez DPH
Zpracovani zadosti o dotaci MMR - socialni byty — rozdélena na 2 ¢asti -
Cast a). za podani zadosti 49 000 K¢, splatna po odevzdani Zadosti

¢ast b) 2,5 % z pfiznané dotace, splatna po oznameni o pfidéleni dotace.

Smiuvni cena je konetna, mize se navysit jen o zakonnou vysi DPH, v pfipadé zmény platcovstvi
dodavatele.

6. Platebni podminky

Cena casti dila dle ¢l. 5.1 této smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena v souladu
s fakturou Zhotovitele, které budou Objednateli pfedavany pfi podpisu pfedavacich protokoll
Cistopisu dila dle &lanku 3 této smiouvy.
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Splatnost faktur je do 14-ti dnii ode dne vystaveni a doruceni faktury Objednateli dle bodl 6.1.
pfipadé pozadavku na del$i splatnost bude Objednateli uétovana &astka 0,05% z celkové ceny dila
za kazdy den splatnosti navic. Platba se povaZuje z hlediska jeji v&asnosti za provedenou dnem
pfipsani thrady na Gcet Zhotovitele.

Faktura musi mit véechny naleZitosti dafiového dokladu dle zakona C. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi a
zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty

V ptipadé, ze faktura nebude spliiovat nalezitosti dafového dokladu nebo bude obsahovat
nespravné Udaje, je Objednatel opravnén ji bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do data jeji
splatnosti, vratit Zhotoviteli na dopInéni nebo prepracovani, aniz by byl v prodleni s jeji Uhradou,
piitemz je povinen potvrdit dobropis reklamovane faktury a o vraceni faktury ihned Zhotovitele
prokazatelng informovat (elektronickou postou, faxem). Po dorugeni opravené ¢&i dopinéne faktury
zacina b&zet nova Ihita splatnosti.

Pokud jsou platby rozdéleny do etap za jednotiivé Zasti dila, je Zhotovitel opravnén v pfipade
prodleni Objednatele s Ghradou ceny dila prevySujiciho 14 dnil nezahajit nebo prerusit provedeni
nasleduijici ¢asti predmétného dila.

7. Odpovédnost za vady
Veskeré nalezitosti touto smilouvou neupravené se budou fidit prislusnymi ustanovenimi
Obéanského zakoniku. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude mit viastnosti dle ¢lanklh 2. této
Smlouvy.

Zhotovitel je povinen na viastni naklady opravit vady a nedodélky dila, a to neprodlené pote, co se o
téchto vadach dozvédél. Zhotovitel je povinen zahajit prace na opravach vad a nedodélcich do 5
dnii od dne, kdy se o t&chto vadach dozvédél a dokoncit je bez zbyte&ného odkladu. Po odstranéni
t&chto vad je Objednatel povinen dilo pfevzit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpUsobeny pouzitim podkladl poskytnutych
Objednatelem. Zhotovitel rovnéZz neodpovida za vady dila, které vznikly v dusledku nespinéni
Zavazku Objednatele dle ¢lanki 4 teto smiouvy.

8. Poruseni smluvnich povinnosti

V pfipadé prodleni Zhotovitele terminem uvedenym v&l. 4. této smiouvy zaplati Zhotovitel
Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny neprovedeného dila za kazdy zapotaty den

‘prodleni.

V ptipadé prodleni Objednatele s uhrazenim ceny dila nebo jeji &asti zaplati Objednatel Zhotoviteli
smiluvni arok ve vysi 0,05% z diuzné tastky za kazdy zapoZaty den prodleni.

Smiuvni strana, které vznikne pravo uplatnit smiuvni pokutu, mize od ni, na zakladé své vile,
ustoupit.

Splatnost vyugtovanych smiuvnich pokut se sjednava na 14 dni ode dne doruceni vyGctovani
smluvnich pokut.

Zaplacenim smiuvni pokuty nezanika povinnost smiuvni strany zavazek splnit a pravo opravnéne
smluvni strany pozadovat i nahradu vzniklych $kod v piné vySi.

Bude-li Zhotovitel v prodieni s pinénim dila dle ¢l. 3. této smlouvy z davodu na strané Objednatele
(napf. neumoznéni piistupu, nezajidténi smluvni souginnosti apod.), nelze pokutu uplatnit.
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9. Zavérecna ujednani

9.1. Manit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatk(, které nabyvaji
platnosti a jsou Gginné dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

9.2. Zhotovitel i zpracovatel ma pravo od smlouvy kdykoliv odstoupit, v takovém pfipadé zhotovitel i
objednatel zpracuji protoko! o rozpracovanosti dila, zhotovitel ma narok na uhrazeni veSkerych
nakladil odpovidajicich prokdzané mife rozpracovanosti dila, minimalné v8ak 50 % zceny dila.
Objednatel je povinen pievzit rozpracované dilo.

9.3. V&echna prava k pfedmétnému dilu pfechazeji zaplacenim dila Zhotoviteli na Objednatele.
Objednatel je opravnén upravit projektovou dokumentaci v souladu se svymi potiebami. Upravy je
opravnén provést sam, popf. zadat jejich provedeni tieti osob& az poté, kdy na zakladé pisemné
vyzvy zhotovitel objednateli v pfiméfené dobé potfebné Gpravy projektové dokumentace nedoda.
V takovém pfipadé je objednatel opravnén provadét Upravy projektové dokumentace bez souhlasu,
popf. i proti vlili zhotovitele. Pfi zasahu do projektové dokumentace tfetimi stranami & osobami na
pokyn a pfani objednatele se zhotovitel zprodtuje odpovédnosti za pfipadné $kody zplsobené
vadami projektu pfi pouziti otevienych elektronickych formatd projektové dokumentace.

9.4. Umysl odstoupit od smlouvy musi strana opravnéna oznamit druhé strané pisemné.

9.5. Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem znepfistupni tfetim osobam a bez jejich pisemného souhlasu tyto informace
nepouziji pro jiné ucely, nez pro plnéni této smlouvy.

9.6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichZ 1 obdrzi Objednatel a 1 Zhotovitel.

9.7. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

9.8. Objednatel a Zhotovitel shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecetli, ze byla
uzaviena po vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vile, nikoliv v tisni a za
napadné nevyhodnych podminek.

CiDovA DHLA SLAVALE A 208TONTeLsivef 0bCE Due A5 a4 Lol
Z.ootneten LoRiG)ae
WMBEROVE TIZEw TE DL DA 40. Lol

V Radosticich dne ...................... VBné dne ...........oooooviiiiiinn

Za Objednatele : Za Zhotovitele :

Ing. Jaroslav Kadl&ik, starosta Ing. Libor Trunecka, jednatel

Obec Radostice ArchSta projekt, s.r.o.

ARCHSTA PROJEKT, S.R.O. 5/5



