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S M L O U V A  O  D Í L O   
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného 

dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 (dále jen „smlouva“) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:          Město Dačice 

Sídlo:       Krajířova 27/I, 380 13 Dačice 

         Zastoupený:    Ing. Karlem Macků - starostou města 

         IČ:  00246476,   DIČ:  CZ00246476 

         Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice 

         Číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxxxx 

  Datová schránka: s5ebypd  

 

   Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních: 

   Ing. Karel Macků – starosta 

   Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby: 

   Ing. Jiří  Baštář – místostarosta, tel. xxxxxxxxxxxxxx 

   Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 

   xxxxxxxxxxxxxx – vedoucí odboru správy budov, tel. xxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxx – pracovník odboru správy budov, tel. xxxxxxxxxxxx  

 jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“) 

 

 Zhotovitel:         Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ  

   sídlo firmy:           xxxxxxxxxxx 

   zápis v obchod. rejstříku:  živnost. úřad Dačice čj. 3303/2/05/0787, ev.č. 330302-3603-00 

   Osoba s oprávněním jednat za firmu:  Miroslav Brtník  

   IČ:  720 91 444 DIČ: CZ7710261482 

   Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxx          

   Datová schránka:         

   Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:  Miroslav Brtník 

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:  Miroslav 

Brtník 

   
   

 jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“) 
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2. PREAMBULE 

Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro 

provedení díla a má potřebné vybavení, zkušenosti a odborné schopnosti, aby řádně a včas 

provedl dílo dle této smlouvy za sjednanou cenu.  

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že se dílo bude provádět v bytovém domě, který je 

obsazený nájemníky, tak aby dílo bylo provedeno v období a kvalitě dle této smlouvy.  

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo – stavbu:  

 

„Oprava bytu č. 6, v domě čp. 190/V 

v ul. Komenského v Dačicích“ 

 
v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání 

nabídek (dále také „zadávací dokumentaci“), přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb a 

technickými požadavky a nabídkou zhotovitele (dále také „stavba“ nebo „dílo“). 

 

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného provozu, dále 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 

opatření , skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

Součástí díla jsou dále tyto požadavky na dílo: 

 provedení veškerých bouracích prací, včetně likvidace vybouraného materiálu, 

 zednické práce (dozdívání a podhled v koupelně), 

 oprava omítek a malování, 

 demontáž stávajících zařízovacích předmětů,včetně likvidace, 

 zajištění záboru sousedních pozemků pro případné zařízení staveniště, 

 průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),  

 vyčištění dotčených prostor (i vnějších) po skončení prací,  

 odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot, včetně poplatku za uložení a včetně 

předání dokladů o ekologické likvidaci, příp. o uložení na skládku, objednateli, 

 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z výzvy k podání nabídek 

 . 

 

3.2 Při provádění díla nesmí zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést změny 

díla proti přijaté nabídce zhotovitele bez písemného souhlasu objednatele. 

3.3 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady 

s tím spojené. 

3.4 Zhotovitel použije při provádění díla materiály pouze I. jakosti a materiály, které mají 

požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré 

doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 

3.5 Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí mít základní kvalitativní 

technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, dle 

technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců. 
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4. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ 

4.1 Práce budou zahájeny od:  6. prosince 2017.                                                          

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 9. února 2018. 

Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 8 této smlouvy.   

4.3 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací, pokud se 

obě strany nedohodnou jinak. 

4.4 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí 

vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla v 

souladu s  právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek 

materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný 

za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení 

staveniště. 

4.5 Staveniště je zhotovitel povinen vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu 

nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo řádně 

provedeno a objednatel není povinen dílo převzít. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 

ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 

ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické a 

požární předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 

4.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, 

hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a ostatní právní předpisy, které se týkají 

jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese veškeré 

vzniklé náklady zhotovitel. 

4.7 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde 

provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel 

povinen ji nahradit. 

4.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 

za něj cenu uvedenou v článku 5 této smlouvy. 

 

5. CENA ZA DÍLO 

5.1 Cena díla je ujednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 3 

této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou 

případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, 

výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a 

zadávací dokumentace.    

   Celková cena díla bez DPH činí         350 117,92Kč 

   

   K ceně bude připočtena DPH v sazbě účinné v době uskutečnění zdanitelného plnění, 

   tuto daň je povinen přiznat a zaplatit správci daně dle platných předpisů objednatel    

    v režimu přenesení daňové povinnosti. 
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 Změna ujednané ceny je možná pouze: 

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které 

byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou 

realizovány) některé práce nebo dodávky z díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla 

určena zadávací dokumentací; 

c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 

smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto 

skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

5.2 Způsob ujednání změny ceny díla: 

 Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna sjednané 

ceny (dále také vícepráce nebo méněpráce), budou předběžně smluvními stranami 

odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich 

přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny). Změnový list pak 

předloží a objednateli k odsouhlasení. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto 

změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto 

prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této 

smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než celková cena za dílo uvedená v článku 5 této 

smlouvy; v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem. 

5.3 Postup ocenění změn díla: 

 Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a 

dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové 

dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek 

soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu 

pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel 

doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních 

prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. 

 Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací 

s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přirážek jako 

v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací. 

5.4 Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě 

Změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření dodatku ke smlouvě. 

5.5 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je 

zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele 

zakalkulovány v ceně díla. 

 

6. FINANCOVÁNÍ 

6.1 Cena za dílo, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve 

výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 5 této smlouvy. Cena za provedení díla, 

kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou 

bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele na základě jedné faktury – 

daňového dokladu – vyhotoveného zhotovitelem pro objednatele. Cena za dílo je splatná 

po řádném provedení díla. Bylo-li dílo převzato s vadami, je cena splatná až po jejich 

odstranění. 

6.2 Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané 

faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem 

odepsání příslušné peněžité částky z bankovního účtu objednatele. Údaje uvedené na 
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faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených osobou 

oprávněnou jednat za objednatele ve věcech provádění stavby. Zhotovitel není oprávněn do 

rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout 

žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.  

6.3      Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat název stavby a 

číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít 

náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se 

přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury 

objednateli. 

6.4 Zhotovitel je povinen do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vyhotovit 

pro objednatele fakturu – daňový doklad, jinak odpovídá objednateli za škodu tím 

způsobenou. 

6.5 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro 

potřeby fakturace podloženy soupisem prací – Změnovým listem, který bude odsouhlasen 

postupem dle odstavce 5.2 této smlouvy. Ocenění bude provedeno dle odstavců 5.3 a 5.4 

této smlouvy. 

6.3 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 

náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 

odečíst tuto částku z fakturované částky (na podkladě objednatelem vystaveného 

vyúčtování smluvní pokuty). 

 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na 

možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

7.2 Objednatel  má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností 

týkající plnění této smlouvy, kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních 

prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a 

objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční 

v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou za týden. 

7.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, 

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je 

povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, 

které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. 

7.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění 

díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 

dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody 

s objednatelem provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i 

použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou 

vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom 

objednatel trvat.  

7.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. Na vyžádání objednatele je 

zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro 

jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a 
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technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, popř. 

technického dozoru, tyto doklady zhotovitel nepředloží, má technický dozor nebo osoba 

oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle 

pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na 

prodloužení termínu dokončení díla. 

7.6 Podle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní 

povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat 

pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je při předání 

díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s 

jednotlivými druhy stavebního  odpadu při provádění díla. 

7.7 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební 

deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný 

pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami 

v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, 

objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 

499/2006 Sb). Objednatel, je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a 

k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět 

zápisy  osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby . 

7.8 K požadavkům objednatele zapsaným  do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 

pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. 

Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel. 

7.9 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 

k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je 

povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci 

objednatele oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu 

první průpis stavebního deníku. 

7.10 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby vykonávající na stavbě 

kontrolní činnost sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto 

smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technologických listů 

výrobců a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na 

to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by 

zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na 

náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

7.11 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále oprávněni 

kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních 

a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků, upozorňovat zápisem do stavebního 

deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění. 

7.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 

prací, kterou provádí objednatel, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 

Výkon této kontroly nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy 

ani odpovědnosti ze záruky. 

7.13 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na 

kontrolu musí být učiněno e-mailem na adresu: xxxxxxxxxxxxxxxx  a zápisem do 

stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude 

zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí 

těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, 

že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí  

zhotovitel.  

 Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné 

mailto:sprava.budov@dacice.cz
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provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky. 

7.14 Pokud zhotovitel svou činností způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a 

není-li to možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

7.15 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 

díla. 

7.16 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně 

možných  škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění díla. Stejné 

podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je 

povinen na požádání předložit objednateli. 

7.17 Zhotovitel je povinen v maximální míře využívat protihluková a protiprachová opatření. 

Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi. 

 

8. PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho řádném provedení.. Zhotovitel je povinen vyzvat 

e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx nejméně 5 dní předem 

objednatele k převzetí kompletně dokončeného díla. Dílo, které má vady, není řádně 

provedeno a objednatel není povinen jej převzít. 

8.2 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné 

vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 

díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li 

zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. 

8.3 O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k 

odstranění vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí byt delší jak 5 dnů, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení. 

 

9. ZÁRUKY 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční 

doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

9.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:   36 měsíců.  
 

9.3 Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel 

právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba začíná 

běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady. Záruční doba na reklamované 

části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem 

odstranění vady.  

9.4 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele 

nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě 

v průběhu záruční doby. 

9.5 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který se 

zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději 

do 5 dnů (v případě havavarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatnění reklamace 

objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že 

reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 

sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

9.6 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech určených dle odstavce 9.5, je objednatel 

oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést 

sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 
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vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za 

odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle 

této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou. 

9.7 V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 9.1 až 9.6 tohoto článku zhotovitel 

odpovídá za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této 

souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

10. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo ve lhůtě ujednané v článku 4, odst. 4.2 této 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 

každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na 

náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 

smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.  

10.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou sjednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění 

vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 

započatý  den, o který nesplní výše sjednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. 

Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením 

smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu 

vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

10.3 Objednatel je povinnen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za prodlení s termínem 

splatnosti faktur v zákonné výši. 

 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLUVY 

11.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku 

11.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:  

 bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, byl na majetek zhotovitele vyhlášen 

konkurs, reorganizace, bylo povoleno oddlužení nebo byl insolvenční návrh zamítnut 

pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace, 

 před zahájením prací (předáním staveniště) v případě nezajištění finančních 

prostředků potřebných k provádění díla, 

 pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému  

zhotoviteli, 

 jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla  delším než 30 kalendářních dnů.  

11.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla 

podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení 

objednatele předem písemně  upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě. 

11.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 

11.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 

z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti 

ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od 

smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se 

odstoupení od smlouvy ani zajištění. Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je 

zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému 

zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením 

nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že 

zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, 

které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 
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11.6 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se 

dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

 

12. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

12.1 Zhotovitel provede dílo ujednané ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas a podle platných 

technických norem popřípadě jiných technických předpisů, obecně závazných právních 

předpisů a v souladu s požadavky  orgánů veřejné správy a příkazy objednatele. 

12.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 

smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník), s tím, 

že se strany ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení 

občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními 

zvyklostmi. 

12.3 Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě. 

12.4 Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od 

projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou 

vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto 

odchylky zhotovitel vyznačí ve 2 paré dokumentace skutečného provedení díla podle bodu 

8.4. této smlouvy. 

12.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací a s místem stavby a že je 

schopen dílo dle této dokumentace v plném rozsahu provést ve stavu schopném užívání a 

bez vad.  

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který bude 

dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní 

ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich 

zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, 

budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva. 

13.2 V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, 

doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou 

v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně 

informovat o změně adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná 

o adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem 

doručení všech písemností se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den 

po uložení písemnosti na poště v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se 

o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne převzetí písemnosti. 

13.3 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany budou 

spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně 

obecnými soudy České republiky. 

13.4 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

13.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu. Zhotovitel 

obdrží jedno, objednatel obdrží dvě vyhotovení. 

13.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků 

podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se 

zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které 

tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

13.7 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné 
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vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

13.8 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města 

Dačice na jejím 94. zasedání konaném dne 22. 11. 2017 pod č. usn. 2175/94/RM/2017 

nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem 

stanovené podmínky pro platnost této smlouvy. 

13.9 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

  Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací a dodávek. 
 

V Dačicích  dne ……………………..       V Peči dne  ..................................... 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele:                    Za zhotovitele: 

 
 

………………………………… 

za město Dačice 

Ing. Karel Macků 

starosta 

 

…………………………….. 

za zhotovitele  

Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ,  
 

 


