

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
 182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. příhrádka 21

O2 IT Services s.r.o.
Ing. Ladislav Mach
 zástupce oprávněné osoby Zhotovitele a
 ředitel projektu ISKN
 Za Brumlovkou 266/2
 140 22 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
 Č.j.ČÚZK 11300/2017-24

VYŘIZUJE / LINKA
 Vaněček /

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM
 Praha / 9.11.2017

Věc: Objednávka č. 49 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 – 2019, č.j. objednatele ČÚZK 13002/2015-24, uzavřené dne 27.08.2015 (dále jen „RS“).

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. RS Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění Modifikací „C“.

SDM	OTRS	Spíra	TFS	A + R (čld)	Poznámka
53318	1329454		501	1,00	
53901	1330696		726	2,00	
56671	1339243		1131	5,50	
57221	1337699		1070	6,50	skript
58505	1340685		1221	3,00	
58792	1341333		1276	8,50	
58840	1341176		1262	5,00	
58947	1341345		1280	2,50	
59025	1341473		1288	4,50	
59261	1341838	1264	1304	0,50	
59309	1341943		1313	13,00	
59696	1342548		1370	23,00	
60462	1344924		1485	4,00	
60565	1343942		1462	1,00	
60674	1344199		1473	1,50	
60686	1344185	1345	1471	3,00	
60703	1344222		1474	11,50	
60881	1344567		1481	9,50	
61026	1344922	1354	1484	1,00	
61034	1344944		1490	2,50	
61267	1345387		1506	3,50	
61263	1345399		1508	1,00	
61547	1346020		1544	6,50	
62015	1347100		1593	8,00	
62199	1347450		1608	5,00	
62463	1348029		1655	3,00	skript
62552	1348188		1684	4,00	
62588	1348281		1725	17,75	
62985	1349257		1828	1,50	
X	X		celkem A+R	159,25	x

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

Celkový součet pracností dle této objednávky je 159,25 čld. Kalkulovaná celková cena plnění podle této objednávky činí 611.201,50 Kč bez DPH, to je 739.553,82 Kč s 21% DPH.

Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v prostředí CA SDM / OTRS / JIRA, případně v projektové kanceláři.

Plnění dle této objednávky požadujeme implementovat v rámci dodávky ISKN 8.1 v termínech dle harmonogramu pod projektovým označením „ISKN_PM373_PL-Harmonogram D8.1.mpp“ ze dne 26.6.2017.

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

- slevu za chybovost dle čl. 19.6. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za prodloužení dle čl. 19.7. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za neplnění rozsahu průběžné provozní údržby dle čl. 19.10 RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- zohlednění výše Doplatku dle čl.13.7. RS (bude-li Doplatek v rámci akceptačního řízení stanoven).

Akceptace plnění dle této objednávky bude provedena současně s akceptací Díla dle Objednávky č. 43, a to v rámci jednoho společného akceptačního řízení.

Pro případné poskytnutí slev dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy se za dílčí plnění považuje celá dodávka ISKN 8.1 jako celek, tj. plnění dle této objednávky a plnění dle objednávky č. 43.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RS.

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

S pozdravem

Ing. Karel Stencel
místopředseda ČÚZK
a gestor projektu ISKN

Objednávku potvrzujeme:

Dne: 29. 11. 2017

.....
Ing. Marek Růžička
jednatel O2 IT Services s.r.o.
a oprávněná osoba Zhotovitele

.....
Ing. Jan Bechyně
jednatel O2 IT Services s.r.o.