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SMLOUVA  O DÍLO  
 
 

 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění 
 

 
 
 
I. Smluvní strany 
 
 
I.1. Objednatel: KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM 
V PRAZE      

IČ: 71009159 
DIČ:NENÍ PLÁTCE DPH 
Adresa: DITTRICHOVA 17, 128 01 PRAHA 2 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 2829111/0710 
Telefon, e-mail: +420 736 521 311, miroslav.dvorsky@khsstc.cz 
Osoby oprávněné: 
- k jednání ve věcech smluvních: MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka 
- k jednání ve věcech technických: Ing. Vítězslav Doležal, +420 773 797 602,   
  +420 234 118 444, Ing. Miroslav Dvorský, +420 736 521 311 

 
 
I.2. Zhotovitel: KVINTA INTERIÉRY S.R.O. 

IČ: 25490036 
DIČ: CZ25490036 
Adresa: BRŇANY 148, 412 01 LITOMĚŘICE 
Bankovní spojení: FIO BANKA A.S. 
Číslo účtu: 2300084313/2010 
Telefon, e-mail: +420 608 712 707, kvintacz@seznam.cz 
Osoby oprávněné: 
- k podpisu smlouvy: Radek Patyk - jednatel +420 608 712 707 
- k jednání ve věcech smluvních: Radek Patyk, +420 608 712 707 
- k jednání ve věcech technických: Radek Patyk, +420 608 712 707,  Michal Čermák  
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II. Předmět díla 
 
II.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací na akci „"Oprava střešního pláště KHS 
Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, Praha 2“. 
Realizace zakázky se provede v celém rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele - položkového 
rozpočtu č. 132/10/2016 ze dne 6.10.2016 včetně textového popisu k této cenové nabídce. 
 
II.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 6.10.2016 
č.132/10/2016. Stavba bude prováděna dle tohoto položkového rozpočtu. Zhotovitel ručí za 
to, že všechny materiály, výrobky a technologie uvedené v nabídce a použité na stavbě splňují 
technické parametry dle platných norem. 
 
II.3 . Bez písemného souhlasu objednatele nebudou použity náhradní materiály nebo výrobky 
v rozporu s touto cenovou nabídkou. 
 
II.4 . Součástí díla  podle této smlouvy jsou také veškeré doklady potřebné pro uvedení díla do 
provozu.(potvrzení o provedení montáže, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o nakládání s 
odpady) 
 
 
 
 

III. Cena díla 
 
III.1 . Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši dle cenové nabídky zhotovitele 
– 529 376 Kč  (pět set dvacet devět tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých) Cena je 
uvedena bez DPH. K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů ke dni 
vzniku zdanitelného plnění. 
 Cena zahrnuje veškeré náklady nutné pro bezvadné a úplné provedení díla za podmínek 
uvedených v cenové nabídce (příloha č. 1  - Rekapitulace nákladů) a  smlouvě o dílo. 
 
III.2 . Podkladem pro stanovení ceny je cenová nabídka.  Jednotkové ceny uvedené v nabídce 
jsou neměnné do data dokončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné 
vícepráce realizované zhotovitelem do data dokončení díla. 
 
III.3 .Součástí ceny díla jsou veškeré práce, dodávky a činnosti, které jsou obsaženy 
v zadávání stavby. Pro uvedené práce, dodávky a činnosti platí, že jsou součástí ceny díla bez 
ohledu na to, zda jsou jmenovitě uvedeny v nabídce (například likvidace vybouraných 
materiálů, přesun hmot atd.). 
 
III.4 . Náklady na zařízení staveniště a na svou činnost si hradí zhotovitel sám.(vyjma bodů 
uvedených v popisu k cenové nabídce - zábor veřejného prostranství a fasádní lešení zřízené 
pro současně probíhající akci opravy fasády budou zhotoviteli k dispozici po dobu realizace 
díla) 
 
III.5 . Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu 
s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, 
včetně jejich ocenění. 
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IV. Termíny plnění 
 
IV.1.   Předání staveniště:  17.10.2016   
IV.2.   Zahájení stavby:                             17.10.2016 
IV.3.   Dokončení díla:                              19.12.2016 
IV.4.   Předání a převzetí díla:                  19.12.2016 
  
IV.5.  Obě strany se dohodly, že případné vícepráce nebudou mít vliv na termín dokončení 
díla. V případě nutnosti prodloužení termínu dokončení díla z důvodu rozšíření předmětu díla, 
se musí strany dohodnout na uzavření dodatku smlouvy o dílo. 
 
IV.6.  Termín dokončení předmětu zakázky může ovlivnit nepřízeň počasí, o každý tento 
prokázaný den, o kterém bude oběma stranami potvrzen zápis ve stavebním deníku, lze 
odsunout termín dokončení. Za nepřízeň počasí se považuje trvalý déšť, silný vítr, teploty 
překračující platné technické normy pro potřebné pracovní postupy. 
 
 
 
 
 

V.  Platební podmínky  
 
V.1. Platby budou prováděny výhradně v Kč na základě odsouhlasených předaných faktur 
zhotovitele.  
 
V.2. Daňový doklad (faktura) bude vystaven dodavatelem po převzetí provedených stavebních 
prací ze strany objednatele a po odstranění a převzetí případných vad bránících užívání díla 
provedených stavebních prací obsažených v protokolu o předání a převzetí stavebních prací. 
  
V.3.  Splatnost faktur je 30 dnů, není li dohodou obou stran v jednotlivých případech určeno 
jinak. Splatnost faktur se počítá ode dne oprávněného vystavení faktury.     

 
 
 
 
VI. Smluvní pokuty 
 
VI.1.Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli následující smluvní pokuty : 
 
VI.2.  Za prodlení s termínem předání a převzetí díla ve smluvním termínu a to 0,05% z ceny 
díla za každý den prodlení. 
 
VI.3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu při prodlení s úhradou plateb 
ve sjednaných termínech splatnosti ve výši 0,05% z oprávněně fakturované částky po 
splatnosti.  



  

4444            

 
 

VII. Staveniště 
 
VII.1.  Při předání staveniště budou upřesněny podmínky pro provádění stavby (pracovní 
doba, podmínky pro pohyb po objektu, koordinace BOZP, respektování pohybu návštěvníků v 
objektu, úklid pracoviště po ukončení práce každý den, skladování demontovaného materiálu,  
apod.).   
 
VII.2.  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožní 
provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného 
odkladu objednateli. 
 
VII.3.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a okolí čistotu, a je povinen 
neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.  
 
VII.4.  Plochy, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště, je povinen do dokončení díla 
uvést do původního stavu. 
 
 
 
 
 

VIII. Provádění díla 
 
VIII.1.  Zhotovitel je povinen provést funkční dílo na své nebezpečí, ve sjednané době za 
smluvní cenu. Objednatel je povinen provedené dílo převzít v provozuschopném stavu a za 
podmínek uvedených v této smlouvě. 
 
VIII.2.  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je zhotovitel 
povinen neprodleně vady vzniklé vadným prováděním odstranit a dílo provádět řádným 
způsobem. Jestli-že zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 
 
VIII.3 . Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné další předpisy související 
s realizací díla. 
 
VIII.4.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.  
 
VIII.5.  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, 
ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. 
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VIII.6. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů výstavby, 
které dle potřeby svolává objednatel. 
 
 
 
 
 

IX. Stavební deník 
 
IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem 
odstranění poslední vady a nedodělku, i nebránícího užívání, dle zápisu o předání a převzetí 
díla. 
 
X.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, 
učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů ode dne vyzvání 
zhotovitelem. 
 
IX.3.  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 
 
IX.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku musí být 
objednateli předán při dokončení stavby. V průběhu provádění prací obdrží první kopii 
technický dozor investora, druhou kopii obdrží zhotovitel. 
 

 
 
 
 
X. Předání a převzetí díla 
 
X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo 
připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 
X.2. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli: 
- protokol o předání a převzetí díla 
- originál stavebního deníku 
- konečné vyúčtování ceny díla a fakturaci 
- zápisy o provedených zkouškách a osvědčení o použitých materiálech 
- doklady potřebné pro zahájení kolaudačního řízení a uvedení stavby do užívání 

(prohlášení, revize) 
 
X.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.  
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X.4. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání 
díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívaní 
díla, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v zápise o předání a převzetí díla včetně termínů 
odstranění a ostatních podmínek pro provádění.  
 
X.5. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky vyplývající z protokolu o předání a převzetí 
stavby ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo zajistit jejich odstranění jinou 
specializovanou firmou a o prokazatelně oprávněně vyplacenou částku snížit celkovou cenu 
díla. Takto je oprávněn postupovat objednatel i tehdy, jestliže vady a nedodělky nebrání 
užívání díla.  
 
X.6. Dokončením díla dle této smlouvy se rozumí předání a převzetí díla a též odstranění vad 
a nedodělků a vyklizení staveniště.  
 
 
 
 
 

XI. Záruky 
 
XI.1. Zhotovitel poskytuje záruku na celé dílo v délce 24 měsíců. Po tuto dobu zhotovitel 
odpovídá za vady prokazatelné díla, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 
 
XI.2.  Záruční lhůta počíná běžet dnem  předání a převzetí  díla. 
 
XI.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Uplatněnou vadu musí objednatel specifikovat. 
 
XI.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vady. Současně zhotovitel písemně sdělí, do kterého termínu vady odstraní. 
 
XI.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5-ti dnů po stanoveném 
termínu nástupu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. 
 
 
 
 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
 
XII.1.  Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou smluvní stranou, znepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 
 
XII.2 . Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 
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disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení stavby 
nezbytné. 
 
XII.3 . Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
XII.4.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží jeden stejnopis. Přílohou smlouvy č.1 je cenová nabídka zhotovitele – Rekapitulace 
nákladů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele:  
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka 
 
 
 
 
V Praze, dne:13.10.2016 
 
 
 
 
 
 
Za zhotovitele: Radek Patyk, jednatel 
 
 
 
 
V Brňanech, dne 12.10.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Cenová nabídka zhotovitele - Rekapitulace nákladů (list č. 1- rekapitulace, list č. 2 – položky, 
list č. 3 – popis)  


