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Smlouva o d i 1 o
die § 2586 a nasi, zakona c.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich zmen a doplnku

I. SMLUVNI STRANY
1.1. Obj ednatel: Mesto Telc

namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56
Zastoupeny: Mgr. Romanem Fabesem - starostou mesta
IC: 00286745
DIC CZ002867
Penezm ustav: 
Clslouctu:

1.2. Zhotovitel: Pozemni stavby Tele s.r.o.
Se sidlem: Svatojanska 463, 588 56 Tele III - Stare Mesto
Zapis v OR: C91975
Zastoupeny: Zdenkem Knzem
IC: 04802098
DIC: CZ04802098
Penezm ustav:
Oslo uctu:

1.3. Ve smluvnlch vecech jedna za objednatele: Mgr. Roman Fabes
za zhotovitele: Zdenek Krlz

V technickych vecech jedna za objednatele: Vladimir Svec,
Jin Salus, Mgr. Jin Krenek

za zhotovitele: Zdenek Kriz
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Nazev akce: „Komunikace Radkovska, Telc“

II. PREDMET DILA
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest svym jmenem a na vlastni 
odpovednost kompletni stavebni prace vcetne dodavky stavebm'ch hmot a dilu

II. 1.

na akci:

„Komunikace Radkovska, Telc“

Rozsah a kvalita predmetu smlouvy je dana:II.2.

a) Projektovou dokumentaci „Komunikace Radkovska, Telc“

b) Zadavaci dokumentaci ze dne 11.6.2017

c) Nabidkou zhotovitele ze 7.7.2017
d) Prislusnymi normami a predpisy platnymi v dobe provadeni dila.

Realizaci podminek ze stavebniho povoleni a podkladovych dokladu, ktere jsou 
uvedeny jako zavazek nebo povinnost investora behem realizace stavby, zajisti 
zhotovitel.

11.3.

Zhotovitel je povinen v ramci predmetu dila pro vest veskere prace, dodavky, sluzby 
a vykony, kterych je treba trvale nebo docasne k zahajeni, dokonceni a predani 
predmetu smlouvy a uvedeni do radneho provozu (napr. vytycovaci prace - vytyceni 
stavby - smerove a vyskove, vytyceni stavajicich siti a zabezpeceni jejich ochrany 
pred pripadnym narusenim, zajisteni potvrzeni spravcu siti o neposkozeni zarizeni 
v jejich sprave, zajisteni skladky vykopoveho a prebytecneho materialu, odvoz 
vykopoveho a prebytecneho materialu na skladku, veskere atesty, zkousky a mereni 
potrebne k prejimacimu rizeni, dokumentaci skutecneho provedeni dila, v pnpade 
potreby zabezpeceni objizdek, dopravni opatreni apod.). Poplatky za skladky, 
pripadne dalsi sluzby souvisejici s realizaci dila hradi zhotovitel.

II.4.

Pripadne zmeny nebo rozsireni predmetu dila, oproti prijate nabidce zhotovitele, 
pozadovane objednatelem nebo vyplynou-li v prubehu vystavby, budou predem 
smluvnimi stranami odsouhlaseny a budou zapsany do stavebniho deniku. Teprve 
po jejich odsouhlaseni muze zhotovitel tyto zmeny provest a ma pravo na jejich 
uhradu. V pnpade, ze budou prace provedeny bez predchoziho odsouhlaseni 
objednatelem, nema zhotovitel na jejich uhradu pravo.

II.5.

Zhotovitel pouzije na zhotoveni dila materialy I. jakosti a materialy, ktere maji 
pozadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen predat objednateli na jeho zadost 
veskere doklady, ktere se vztahuji k jakosti a certifikaci pouzitych materialu.

II.6.

Zhotovitel se zavazuje provest dilo svym jmenem a na vlastni zodpovednost. 
Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s podklady pro zhotoveni dila, prekontroloval 
jejich spravnost a neshledal vady, ktere bybranily provest dilo podle zavazku 
zhotovitele die cl. II. teto smlouvy.

II.7.

Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovedneho pracovnika pro rizeni predmetu dila 
a komunikaci s objednatelem ci jeho zastupcem.
Odpovedny pracovnik (jmeno, telefon): Zdenek Kriz, 

II.8.
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Nazev akce: „Komunikace Radkovska, Telc“

Objednatel nema podle ust. § 2628 zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakomku 
v platnem znenl pravo odmi'tnout prevzetl di'la pro ojedinele drobne vady, ktere samy 
o sobe ani ve spojenl s jinymi nebranl uzlvanl dila funkcne nebo esteticky, ani jeho 
uzlvanl podstatnym zpusobem neomezujl. V takovem pnpade se smluvni strany pri 
predani dlla pisemne dohodnou na Ihute, ve ktere je zhotovitel povinen tyto drobne 
vady odstranit. Nedohodnou-li se, musl je zhotovitel odstranit nejpozdeji 
do 7 kalendafnlch dnu ode dne prevzetl dlla.

II. 10. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dlla, 
zejsou mu znamy veskere technicke, kvalitativnl a jine podmlnky nezbytne k jeho 
realizaci, a ze disponuje takovymi kapacitami a odbomymi znalostmi, ktere jsou 
k provedenl dlla nezbytne.

II.9.

11.11. Zhotovitel se zavazuje provest dllo s odbomou peel, v rozsahu a kvalite podle teto 
smlouvy a ve sjednane dobe plnenl.

11.12. Smluvni strany prohlasujl, ze predmet smlouvy nenl plnenlm nemoznym 
a ze smlouvu uzavrely po peclivem zvazenl vsech moznych dusledku.

11.13. Zhotovitel se zavazuje opatrit vse, co je zapotrebl k provedenl dlla podle teto 
smlouvy.

III. TERMIN PLNENI - STAVENISTE
III.l. Stavebnl prace budou zahajeny (formou protokolu o predani staveniste sepsaneho 

mezi objednatelem a zhotovitelem) zhotovitelem nejpozdeji do 5 pracovnlch dnu 
od dorucenl pisemne vyzvy k zahajenl pracl objednatelem zhotoviteli. Predpoklad 
zahajenl 1.10. 2017.

Predmet dlla bude dokoncen a predan bez vad a nedodelku objednateli nejpozdeji 
do 31.10.2017.

III.2.

Za nesplnenl dokoncen! a predani predmetu smlouvy bez vad a nedodelku v termlnu 
stanovenem v cl.III.2. smlouvy, ci pri znemoznenl vydanl kolaudacnlho rozhodnutl 
z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni 
pokutu ve vysi 5 000,- Kc (slovy Pettislc korun ceskych) za kazdy i zapocaty den 
prodlenl s tlm, ze zaplacenlm smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody 
nedotceno. Uplatnenl smluvni pokuty viz V.7 teto smlouvy.

III.3.

Staveniste odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit 
a provadet prace v rozsahu uvedenem v projektove dokumentaci. Predani a prevzetl 
staveniste bude konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavrenl 
smlouvy o dllo.

III.4.

Zhotovitel zabezpecl na vlastnl naklad staveniste a dale vjezd na staveniste, 
jeho provoz, udrzbu, poradek a cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. 
268/2009 Sb. o technickych pozadavclch na stavby ve znenl pozdejslch predpisu. 
Zdroje energil pro realizaci dlla si projedna samostatne sjejich spravci, prlpadne 
s organy statnl spravy. Totez ucinl i v pnpade urcenl skladek materials, povolenl 
vybudovanl objektu zarlzenl staveniste apod.
Zhotovitel je odpovedny za veskere skody zpusobene na stavenisti do doby predani 
a prevzetl dlla bez vad a nedodelku a vyklizenl staveniste podle obecnych 
ustanovenl o nahrade skody.

III.5.
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Nazev akce: „Komunikace Radkovska, Telc“

Zhotovitel je povinen zabezpecit provadeni praci tak, aby pri realizaci dila nedoslo 
k podstatnemu omezeni soucasneho provozu komunikaci, sousednich pozemku 
a stavajicich objektu a domu nad ramec provadenych praci.
Zaroven se zhotovitel zavazuje odstranit neprodlene veskera znecisteni a poskozeni 
prostoru a casti objektu dotceneho stavbou.

III.6. Zhotovitel je povinen pred zapocetim vykopovych praci zabezpecit na svuj naklad 
vytyceni veskerych stavajicich siti a zarizeni a splnit vsechny podminky stanovene 
vevyjadfeni jednotlivych spravcu techto zarizeni. Za veskere zhotovitelem 
zpusobene skody na stavajicim potrubi, vedeni, kabelech apod, nese vyhradne 
a v plnem rozsahu odpovednost zhotovitel.

Staveniste je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, radne uklidit a uvest 
do puvodniho stavu soucasne s predanim a prevzetim dila bez vad a nedodelku 
v dohodnutem terminu. Bez splneni teto podminky neni objednatel povinen dilo 
prevzit.

III.7.

Zhotovitel v pine mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech pracovniku 
v prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi 
pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienicke predpisy a podminky 
ochrany zivotniho prostredi.

III.8.

Zhotovitel je povinen pri realizaci dila dodrzovat veskere pnslusne normy, 
bezpecnostni, hygienicke a pozami predpisy, veskere zakony a jejich provadeci 
vyhlasky, ktere se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim techto predpisu vznikne 
jakakoliv skoda, nese veskere vznikle naklady zhotovitel.

III. 10. Zhotovitel, ktery je puvodcem odpadu die § 4 odst. 1 pism. x) zakona c. 185/2001 
Sb. o odpadech ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen "zakon o odpadech"), 
je povinen pri predani dila predlozit doklady prokazujici zpusob, jakym nalozil 
s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu na dane zakazce v souladu 
se zakonem o odpadech.

III. 11. Zhotovitel je povinen eliminovat hlucnost a prasnost na stavenisti po celou dobu 
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zarizeni. Stavebni 
prace a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou musi byt provadena v souladu 
s narizenim vlady c. 148/2006 Sb. o ochrane zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku 
a vibraci v platnem zneni tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku predepsane timto 
narizenim.

III.9.

III. 12. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlene odstranit veskera znecisteni 
a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. 
V pripade, ze tak neucini ani po pisemnem upozomeni objednatele nebo jeho 
zastupce nejpozdeji do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu 
ve vysi 5 000,- Kc (slovy Pettisic korun ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni. 
Pokud v teto souvislosti vznikne jakakoliv skoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. 
Uplatneni smluvni pokuty viz V.7. teto smlouvy.

III. 13. Objednatel se zavazuje dokoncene dilo bez vad a nedodelku v souladu s touto 
smlouvou prevzit a zaplatit za nej cenu uvedenou v clanku. IV. teto smlouvy.

III. 14. Do podepsani zapisu o predani a prevzeti dila ma zhotovitel vlastni eke pravo k dilu 
(predmetu smlouvy) a nese nebezpeci skody na nem.
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Nazev akce: „Komunikace Radkovska, Tel£“

III. 15. DIlo nelze povazovat za hotove a prace za skoncene bez splnenl zavazku zhotovitele 
die clanku II. teto smlouvy.

IV. CENA ZA DILO
IV. 1.

Cena dlla je sjednana na rozsah dany touto smlouvou jako cena nejvyse prlpustna, 
platna po celou dobu vystavby, svyjimkou prlpadu stanovenych vteto smlouve. 
Je vyjadrena ocenenlm technickych jednotek jednotkovymi cenami v clenenl die 
vykazu vymer aje podlozena nabldkou zhotovitele ze 7.7.2017
Zhotovitel potvrzuje, ze cena dila obsahuje veskere prace a dodavky nezbytne pro 
kvalitni zhotoveni dlla, veskere naklady spojene s uplnym a kvalitnim provedenim 
a dokoncenlm dlla vcetne veskerych rizik a vlivu (vcetne inflacnlch) behem 
provadenl dlla, vcetne (nikoliv vsak pouze) nakladu na zarlzenl stavenlste a jeho 
provoz, dodavky elektriny, vodneho a stocneho, odvozu a likvidace odpadu, 
poplatku za skladky, nakladu na uzavlrky komunikacl a povolenl verejneho uzlvanl 
komunikacl, nakladu na pouzlvanl stroju, sluzeb, strezenl staveniste, uklidu 
staveniste a prilehlych ploch, dopravnlho znacenl, nakladu na zhotovovanl, vyrobu, 
obstaravanl, prepravu zanzenl, materials a dodavek, veskerych spravnlch poplatku, 
nakladu na schvalovacl rlzenl, prevod prav, pojistenl, bankovnlch zaruk, danl, cel, 
spravnlch poplatku, poplatku za zabor verejnych ploch, provadenl predepsanych 
zkousek, provedenl merenl hluku, zabezpecenl prohlasenl o shode, certifikatu 
a atestu vsech materialu a prvku, nakladu na ucast zhotovitele pri kolaudacnlm rlzenl 
vcetne nakladu na odstranenl pnpadnych kolaudacnlch zavad a jakychkoliv dalslch 
vydaju spojenych s realizac 1 stavby.

Polozkove rozpocty jsou predlozeny zhotovitelem soucasne s nabldkou a tvorl 
nedllnou soucast teto smlouvy. V prlpade, ze zhotovitel do rozpoctu v nabldce uvedl 
chybnou polozku nebo v polozce chybne mnozstvl oproti projektove dokumentaci, 
nema zhotovitel pravo pozadovat po objednateli jakoukoli financnl nahradu takto 
chybne stanoveneho rozsahu dlla.

Cena cinl:

Cena bez DPH 
DPH21 %

260.015,- Kc 
54.603,- Kc

Cena dlla celkem vc. DPH 314.618,- Kc
tristactrnacttislcsestsetosmnact korun ceskychslovy -

IV.2. a) Veskere zmeny, doplnky nebo rozslrenl predmetu plnenl, ktere nebyly uvedeny 
v zadavacl dokumentaci, budou oceneny polozkove s pouzitlm stejnych 
jednotkovych cen jako rozpocet pro predmet smlouvy.

b) Polozky neobsazene v zakladnlm rozpoctu budou oceneny ve smemych cenach 
vydanych URS Praha (RTS), platnych v dobe provadenl pracl.
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c) Polozky, ktere nejsou obsazeny v nabidce ani v URS Praha (RTS), budou 
oceneny na zaklade dohody vsech smluvmch stran - obvykla cena.

d) Specifikace materials neuvedenych v nabidce zhotovitele budou die skutecnych 
cen jednotlivych dodavatelu dolozene nabidkami min. 2 dodavatelu. Tato cena bude 
navysena o porizovaci prirazku ve vysi max. do 5% .

IV.3. Cena praci, ktere nebudou oproti projektove dokumentaci provadeny, bude 
odectena z nabidky zhotovitele a nebude zhotovitelem objednateli fakturovana.

Dan z pridane hodnoty bude uctovana podle platnych pravnich predpisu.IV.4.

Prijate plneni nebude pouzivano k ekonomicke cinnosti, a proto nebude aplikovan 
rezim preneseni danove povinnosti die zakona c. 235/2004 Sb. o dani z pridane 
hodnoty v platnem zneni.

IV.5.

Poskytovatel plneni (zhotovitel) prohlasuje, ze neni nespolehlivym platcem die 
zakona c. 235/2004 Sb. o dani z pridane hodnoty v platnem zneni a v pripade, 
ze by se jim v prubehu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlene 
sdeli prijemci plneni (objednateli).

IV.6.

V. FINANCOVANl
Provedene prace budou fakturovany jedenkrat mesicne vcetne dane z pridane 
hodnoty, (pricemz za den zdanitelneho plneni se povazuje posledni den v mesici), 
die rozpoctu predlozeneho zhotovitelem a schvaleneho objednatelem a to na zaklade 
objednatelem (nebo jeho zastupcem) potvrzenych soupisu provedenych praci. Bez 
tohoto potvrzeneho soupisu praci je faktura neplatna.
Pripadne zmeny stavby budou fmancne vyjadreny formou pripoctu a odpoctu 
a budou prubezne vedeny a odsouhlasovany zastupci zucastnenych stran. Financni 
vyporadani techto praci bude provedeno nejpozdeji v konecne fakture.

V.l.

Vedle nalezitosti danoveho dokladu bude ve fakture uvedeno cislo smlouvy o dilo 
a splatnost faktury, ktera se sjednava ve lhute 30 kalendamich dnu ode dne 
prokazatelneho doruceni faktury objednateli na ucet zhotovitele uvedeny v clanku 
I. teto smlouvy. Strany se dohodly, ze platba bude provedena bezhotovostnim 
prevodem na cislo uctu uvedene v clanku 1. teto smlouvy, ktere je zverejnene 
zpusobem umoznujicim dalkovy pristup podle ustanoveni § 96 zak. c. 235/2004 Sb. 
o dani z pridane hodnoty v platnem zneni. Zhotovitel vyslovne prohlasuje, 
ze predmetny ucet je vedeny v tuzemsku. Povinnost zaplatit je splnena dnem 
odepsani fakturovane castky z uctu objednatele.

V.2.

Objednatel je opravnen danovy doklad (fakturu) zhotoviteli vratit, bude-li obsahovat 
nespravne nebo neuplne udaje (vcetne danovych). Objednatel vsak musi vratit 
fakturu zhotoviteli nejpozdeji do data jeji splatnosti, jinak se ocitne v prodleni. 
V takovem pripade se prerusi beh lhuty splatnosti a nova lhuta splatnosti zacne 
plynout prokazatelnym dorucenim opravene faktury objednateli.

V.3.

Objednatel neposkytuje zalohy.V.4.
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Veskere provedene zmeny pozadovane objednatelem, prip. neprovedene prace, 
budou pri fakturaci podlozeny soupisem praci, ktery bude predem odsouhlasen 
zastupcem objednatele.

V.5.

Za viceprace pro ucely teto smlouvy nejsou povazovany prace, jejichz provedeni 
je zahmuto v zadavaci dokumentaci a ktere nejsou z duvodu na strane zhotovitele 
zakalkulovany v polozkovych rozpoctech.

Pri prodleni objednatele se zaplacemm faktury cirri urok z prodleni 0,05 % z dluzne 
castky za kazdy i zapocaty den prodleni (s vyjimkou ad V.2. teto smlouvy).

V.6.

V pripade, ze objednateli vznikne z ujednani die teto smlouvy narok na smluvni 
pokutu, nahradu skody nebo jinou majetkovou sankci vuci zhotoviteli, je objednatel 
opravnen odecist tuto castku z kterekoliv faktury, prip. vice faktur, zhotovitele.

V.7.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem dane die zak. c. 235/2004 Sb. 
o dani z pridane hodnoty v platnem zneni, je objednatel opravnen uhradit zhotoviteli 
za zdanitelne plneni castku odpovidajici sjednane cene bez DPH a uhradu DPH 
provest primo na pnslusny ucet pnslusneho financniho uradu die § 109a zak. 
c. 235/2004 Sb. o dani z pridane hodnoty v platnem zneni. Zaplaceni castky ve vysi 
dane na ucet spravce dane zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude 
povazovano za splneni zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu. V teto 
souvislosti zhotovitel sdeluje, ze jeho spravcem dane pro platbu DPH je ke dni 
uzavreni teto smlouvy Financni urad Tele, adresa: Hradecka 6, 588 56 Tele. 
Zhotovitel je povinen ihned objednateli pisemne sdelit zmenu v jeho spravci dane 
pro platbu DPH.

V.8.

VI. prevzetI predmetu smlouvy

Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely prejimky predlozeni veskerych atestu, 
reviznich knih, zprav a protokolu o zkouskach stanovenych prislusnymi predpisy, 
prohlaseni o shode podle zak. c. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky 
v platnem zneni a narizeni vlady c. 163/2002 Sb. kterym se stanovi technicke 
pozadavky na vybrane stavebni vyrobky v platnem zneni, provoznich predpisu 
k obsluze dila a podminek uzivani a udrzby nutne po dobu zarueni doby. Zhotovitel 
je povinen vypracovat dokumentaci skutecneho provedeni stavby.

VI. 1.

Objednatel nema podle ust. § 2628 zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakoniku 
v platnem zneni pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinele drobne vady, ktere 
samy o sobe ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkene nebo esteticky, ani 
jeho uzivani podstatnym zpusobem neomezuji. V takovem pripade se smluvni 
strany pri predani dila pisemne dohodnou na Ihute, ve ktere je zhotovitel povinen 
tyto drobne vady odstranit. Nedohodnou-li se, musi je zhotovitel odstranit 
nejpozdeji do 7 kalendamich dnu ode dne prevzeti dila.

VII.2.
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a) Zhotovitel je povinen vyzvat pisemne nejmene 7 dnu predem objednatele 
k prevzeti kompletne dokonceneho dila bez vad a nedodelku.

b) Objednatel prevezme dflo bez vad a nedodelku, bude-li provedeni jeho objemu 
a jakost v souladu s touto smlouvou a preda-li mu zhotovitel veskerou 
dokumentaci s doklady a vyklizene staveniste podle podminek teto smlouvy.

c) Objednatel muze prevzit predmet smlouvy i v pnpade, ze pri prejimce bude 
mit predmet smlouvy takove vady a nedodelky, ktere die objednatele nebrani 
radnemu uzivani predmetu smlouvy a poskytne-li zhotovitel objednateli 
dostatecne zaruky, ze vady odstrani v terminu spolecne dohodnutem.

d) O prubehu a vysledku predani bude sepsan obema smluvnlmi stranami 
protokol o predani a prevzeti dila bez vad a nedodelku.

e) Dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti dila bez vad a nedodelku 
objednatelem prechazi nebezpeci skody k predmetu smlouvy na objednatele 
a zacina bezet zarucni lhuta.

VI.2.

Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlive lhuty vzajemne dohodnute v zapisu o predani 
a prevzeti dila, stanovene pro odstraneni vad a nedodelku, je povinen zaplatit 
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- Kc (slovy Pettisic korun ceskych) 
za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou jednotlivou vadu ci nedodelek do doby 
jejich odstraneni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu 
skody nedotceno. Uplatneni smluvni pokuty viz V.7. teto smlouvy.

VI.3.

Predmet smlouvy bude dokoncen vcetne konecneho uklidu a radneho vycisteni 
stavby.

VI.4.

VII. OSTATNI podminky smlouvy

Objednatel nebo jeho zastupce je opravnen:
- kontrolovat, zda prace jsou provadeny v souladu se smluvnimi podminkami, 

projektovou dokumentaci, prislusnymi normami, rozhodnutimi verejnospravnich 
organu a obecne zavaznymi pravnimi predpisy;
- upozornovat zapisem do stavebniho deniku na zjistene nedostatky a kontrolovat 
termin a zpusob odstraneni;
- kontrolovat zakryvane konstrukce, prejimat dokoncene prace a uzavrit dohodu 
o opatrenich a terminech odstraneni zjistenych vad a nedodelku.

Nerespektovani pozadavku objednatele ze strany zhotovitele opravnuje objednatele 
k zastaveni stavby az do doby zjednani napravy. Zastaveni stavby musi byt ucineno 
pisemne zapisem ve stavebnim deniku, pnp. doporucenym dopisem naadresu 
zhotovitele s uvedenim duvodu, ktery vedl k zastaveni stavby. V pnpade vydani 
prikazu k zastaveni stavby je objednatel opravnen od smlouvy jednostranne 
odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz VII. 16. teto smlouvy.

VII. 1.

VII.2. a) Zhotovitel je povinen vest ode dne prevzeti staveniste stavebni denik, v souladu 
se zak. c. 183/2006 Sb. stavebni zakon v platnem zneni. Stavebni denik musi byt 
ulozen u stavbyvedouciho na pristupnem miste.

b) K pozadavkum objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel vyjadri
neprodlene, nejdele do 3 pracovnich dnu, pricemz prikaz k zastaveni stavby 
je povinen respektovat okamzite.

c) Za objednatele i zhotovitele budou opravneni do deniku provadet zapisy jejich 
zastupci.
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VII.3. Zhotovitel je povinen prubezne zvat objednatele ke kontrole vsech praci, ktere majl 
byt zakryty nebo se stanou nepnstupnymi, a to ve lhute dvou dnu pred jejich 
zapocetlm. Jestlize se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu techto praci, bude 
zhotovitel pokracovat v praclch. Jestlize objednatel bude dodatecne pozadovat 
odkrytl techto praci, je zhotovitel povinen toto odkrytl pro vest na naklady 
objednatele. V pnpade, ze se pri dodatecne kontrole zjistl, ze prace nebyly radne 
provedeny, hradl jejich odkrytl zhotovitel.
Ucast objednatele na rlzenl o zakrytl praci nezbavuje zhotovitele odpovednosti 
za radne provedenl predmetu smlouvy. PozvanI na kontrolu bude ucineno 
telefonicky a zapisem do stavebnlho denlku.

VII.4. Zhotovitel nese do predanl dokonceneho predmetu smlouvy objednateli veskerou
odpovednost za skodu na realizovanem dlle, materialu, zarlzem a jinych vecech 
urcenych k jeho vystavbe zajist’ovanych zhotovitelem, jakoz i za skody zpusobene 
v dusledku zavinenl tretlch osob, ktere byly zhotovitelem stavby nasmlouvany.

Pokud cinnostl zhotovitele dojde ke zpusobenl skody objednateli nebo jinym 
subjektum, je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu nahradit 
uvedenlm do radneho stavu a nenl-li to mozne, tak financne uhradit podle obecnych 
ustanoveni o nahrade skody. Veskere naklady s tlm spojene nese zhotovitel.

VII.5.

VII.6. Zhotovitel je povinen byt pojisten proti skodam zpusobenym jeho cinnostl, vcetne
moznych skod pracovnlku zhotovitele. Stejne podmlnky je zhotovitel povinen 
zajistit u svych subdodavatelu. Doklady o pojisten! je povinen na pozadanl predlozit 
objednateli.

VII.7. Zaruky:
Zhotovitel zodpovlda za to, ze predmet teto smlouvy je provedeny podle podmlnek 
smlouvy a v souladu s obecne zavaznymi pravnlmi predpisy a ze po dobu zarucnl 
doby bude mlt vlastnosti dohodnute v teto smlouve.
a) Vzajemnou dohodou se stanovl zarucnl doba na toto dllo v deice 60 meslcu. 

Zarucnl doba se vztahuje rovnez na dodavane technologie a vybavenl. Zarucnl 
doba poclna bezet podpisem protokolu o predanl a prevzetl dila bez vad 
a nedodelku objednatelem.

b) Smluvnl strany se dohodly pro prlpad vady dila, ze po dobu zarucnl doby 
ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne a bezodkladne 
odstranit vady.

c) Reklamace vad vzniklych v zarucnl dobe uplatnl objednatel plsemne 
u zhotovitele, ktery je povinen reklamovane vady odstranit neprodlene, 
v co nejkratsxm technicky moznem termlnu, nejpozdeji vsak do 5 kalendafnlch 
dnu od uplatnenl opravnene reklamace objednatelem.

d) Pokud zhotovitel neodstranl vady nejpozdeji do 5 kalendafnlch dnu od uplatnenl 
opravnene reklamace objednatelem, je povinen uhradit objednateli smluvnl 
pokutu ve vysi 5.000,- Kc (slovy Pettislc korun ceskych) za kazdy i zapocaty 
den a kazdou jednotlivou vadu prodlenl s odstranenl vad. Zaplacenlm smluvnl 
pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno. Uplatnenl smluvnl pokuty 
viz V.7. teto smlouvy.V oduvodnenych prlpadech (technicka narocnost, 
klimaticke podmlnky) muze zhotovitel jxozadat plsemnou formou objednatele 
o zmenu termlnu k odstranenl vad. Zadost musl byt objednateli predana
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do 5 kalendafnich dnu od uplatneni opravnene reklamace objednatelem. Novy 
termin pro odstraneni vad bude pote dohodnut pisemnou formou. Pokud 
zhotovitel pozada o zmenu terminu k odstraneni vad, avsak nedojde k uzavreni 
pisemne dohody mezi objednatelem a zhotovitelem o terminu odtraneni vad 
je zhotovitel povinen odstranit vady nejpozdeji do 20 dnu od uplatnem 
opravnene reklamace.

e) Jestlize zhotovitel neodstrani zavady ve vyse konkretizovanem terminu, nebo 
pokud vtomto terminu nesdeli objednateli, ze neuznava narok objednatele 
vyplyvajici ze zaruky za jakost z duvodu jeho neopravnenosti, je objednatel 
opravnen, (krome uplatneni smluvni pokuty), podle vlastniho uvazeni tyto prace 
provest sam, prip. poverit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim 
prostrednictvim zakoupit, vymenit vadnou ci neuplne funkcni cast predmetu 
smlouvy. Takto vznikle radne dolozene naklady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli do 10 dnu od doruceni faktury.

f) Zarucni doby na reklamovane casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici
datem uplatneni reklamace a koncici dnem odstraneni vady.

VII.8. Zhotovitel provede vsechny prace stanovene ve smlouve kompletne, kvalitne a vcas
podle platnych norem a predpisu a v souladu s pozadavky verejnospravnich organu 
a objednatele.

VII.9. Zhotovitel a objednatel si vzajemne touto smlouvou potvrzuji, ze drobne odchylky 
od projektove dokumentace, ktere nemeni celkove reseni dila, ani nezvysuji cenu 
dila, nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem 
smluvnich stran do stavebniho deniku. Tyto odchylky zhotovitel vyznaci 
v dokumentaci skutecneho provedeni dila podle bodu VI. 1. teto smlouvy.

VII. 10. Zhotovitel je povinen upozomit objednatele na vady projektove dokumentace 
predane objednatelem, ktere zjistil pred zahajenim praci a v jejich prubehu.

VII.ll. Zhotovitel je povinen uchovavat prislusne smlouvy a ostatni doklady tykajici 
se realizace projektu ve smyslu zakona c. 563/1991 Sb. o ucetnictvi ve zneni 
pozdejsich predpisu po dobu stanovenou vtomto zakone, nejmene vsak 12 let 
od posledni platby provedene die teto smlouvy.

VII. 12. Smluvni pokutu sjednanou touto smlouvou je zhotovitel povinen uhradit nezavisle 
na tom, zda a vjake vysi vznikne objednateli vteto souvislosti skoda, kterou lze 
vymahat samostatne, tzn. smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadne 
vznikle skody.

VII. 13. Strany nebudou odpovedne za castecne nebo uplne neplneni smluvnich zavazku 
nasledkem vyssi moci. Za vyssi moc se povazuji okolnosti, vznikle po podepsani 
teto smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalosti mimoradne povahy, ktere maji 
primy vliv na plneni predmetu smlouvy, a ktere smluvni strana uplatiiujici pusobeni 
vyssi moci, nemohla predpokladat pred uzavrenim teto smlouvy, a ktere nemuze 
tato dotcena smluvni strana ovlivnit pri vynalozeni veskereho mozneho usili.

VII. 14. Vyskytne-li se pusobeni vyssi moci, lhuty ke splneni smluvnich zavazku 
se prodlouzi o dobu jejiho pusobeni.
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VII. 15. Smluvni strana postizena vyssf mocf je povinna druhou smluvnf stranu uvedomit 
pfsemne o zahajenf pusobenf vyssf moci do deseti dnu, a totez se tyka konce 
pusobenf. Pokud by tak neucinila, nemuze se smluvnf strana odvolavat na pusobenf 
vyssf moci.

VII. 16. Objednatel je opravnen odstoupit od teto smlouvy:
a) Bez udanf duvodu pouze v obdobf, dokud nebude objednatelem predana 
zhotoviteli pfsemna vyzva k zahajenf pracf. Zhotovitel v takovem prfpade nema 
narok na jakoukoli kompenzaci ci financnf vyrovnanf.
b) Je-li na majetek zhotovitele vyhlaseno insolvencnf rfzenf nebo je-li tento navrh 

zamftnut pro nedostatek majetku.
c) jestlize zhotovitel neprovadf prace v odpovfdajfcf kvalite a neodstranf vady 
vznikle vadnym provadenfm dfla do 14 dnu po pfsemnem upozomenf nebo 
po upozomenf zapisem ve stavebnfm denfku.
d) Jestlize zhotovitel nezahajf, premsf nebo zastavf prace ze sve viny, nebo bude 
zrejme, ze z duvodu neplnem postupu pracf die harmonogramu delsfm nez 14 dnu, 
nedodrzf termfn dokoncenf a predanf predmetu smlouvy.
Odstoupenf od smlouvy musf byt ucineno pfsemne, domceno druhe strane, pricemz 
ucinky odstoupenf nastavajf dnem domcenf pfsemneho oznamenf. Strany vyslovne 
sjednavajf, ze v prfpade, kdy strana neprevezme zasilku domcovanou postou 
do vlastnfch rukou, ma se za den domcenf tretf den ulozenf zasilky u posty.
Jestlize objednatel odstoupf od teto smlouvy je zhotovitel povinen do 10 
kalendafnfch dnu vyklidit staveniste a predat rozestavene dflo objednateli, prfp. 
jinemu zhotoviteli urcenemu objednatelem vcetne poskytnutf nezbytne nutnych 
cinnostf pro plynule pokracovanf zhotovenf dfla. V prfpade nesplnenf teto 
povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere naklady a skody, ktere 
by mu v souvislosti s porusenfm teto povinnosti vznikly. Pro vyloucenf vsech 
pochybnostf se v teto smlouve uvadf, ze bude-li smlouva skoncena v prubehu jejf 
platnosti a ucinnosti, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli prokazatelne ucelne 
vynalozene naklady, ktere mu vznikly v souvislosti s realizacf dfla podle teto 
smlouvy (v podrobnostech viz VII. 17).
V prfpade skoncenf teto smlouvy nezanika povinnost k uhrade smluvnfch pokut 
a nahrady skody die teto smlouvy.

VII. 17. V prfpade zastavenf stavby ci pri zaniku smlouvy zpusobenem odstoupenfm 
od smlouvy zaplatf objednatel zhotoviteli pouze prace provedene v souladu s touto 
smlouvou na zaklade inventarizace stavby (skutecne zabudovaneho materialu). 
V tomto prfpade se vztahuje zaruka za provedenf dfla, uvedena v teto smlouve, 
na takto zaplacene prace vcetne zabudovaneho materialu.

VII. 18. Zhotovitel prohlasuje, ze v nabfdce uvedene konstmkce, technologie, vyrobky 
a materialy splnujf jakostnf a technicke parametry stanovene v zadavacf 
dokumentaci.

VII. 19. Obe strany se vzajemnou dohodou mohou sankcf vzdat, i kdyz na ne vznikne 
smluvnf narok. Dale obe smluvnf strany prohlasujf, ze povazujf vysi smluvnfch 
pokut die teto smlouvy za primerenou povaze plnenf die teto smlouvy.
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VII.20. Zhotovitel bere na vedomi, ze objednatel ma povinnost na dotaz treti osoby 
poskytovat informace podle zakona c. 106/1999 Sb. o svobodnem pristupu 
kinformatim vplatnem zneni a souhlasi stim, aby veskere informace obsazene 
vteto smlouve, vyjma osobnich udaju ve smyslu zak. c. 101/2000 Sb. o ochrane 
osobm'ch udaju v platnem zneni, byly na vyzadam poskytnuty tretirn osobam.

VII.21. Zhotovitel je die § 2e zak. c. 320/2001Sb. o financin' kontrole osobou povinnou 
spolupusobit pri vykonu fmancni kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli na jeho pisemnou zadost veskere doklady souvisejici s realizaci dila, 
ktere si mohou vyzadat kontrolni organy.

VII.22 Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 4) a odst. 5) zakona c. 137/2006 Sb. 
o verejnych zakazkach vplatnem zneni (dale jen "zakon") "predlozit zadavateli 
(objednateli) seznam subdodavatelu, ve kterem uvede subdodavatele, jimz za plneni 
subdodavky uhradil vice nez 10 % nebo v pripade vyznamne verejne zakazky vice 
nez 5 % z celkove ceny verejne zakazky nebo z casti ceny verejne zakazky uhrazene 
verejnym zadavatelem vjednom kalendafnim roce, pokud doba plneni verejne 
zakazky presahuje 1 rok.
Dodavatel predlozi seznam subdodavatelu nejpozdeji do 60 dnu od splneni smlouvy, 
nebo do 28. unora nasledujiciho kalendafniho roku v pripade, ze plneni smlouvy 
presahuje 1 rok.
Ma-li subdodavatel formu akciove spolecnosti, je prilohou seznamu i seznam 
vlastniku akcii, jejichz souhmna jmenovita hodnota presahuje 10% zakladniho 
kapitalu, vyhotoveny ve lhute 90 dnu prede dnem predlozeni seznamu 
subdodavatelu".

VII.23 Dale obe smluvni strany prohlasuji, ze povazuji vysi smluvnich pokut die teto 
smlouvy za primefenou povaze plneni die teto smlouvy.

VIII. zAverecna ustanqveni

VIII. 1. Smluvni strany se dohodly na tomto zpusobu dorucovani pisemnosti: Pisemnosti 
budou zasilany objednateli i zhotoviteli na adresu uvedenou v clanku I. teto smlouvy, 
nebo na takovou adresu, ktera bude jejich stranou pisemne oznamena druhe smluvni 
strane V pripade, ze se pisemnost vrati jako nedorucena, povazuje se za dorucenou 
dnem, kdy byla takto vracena, pokud neni v teto smlouve stanoveno jinak.

VIII.2. V pripade, ze kterekoliv ustanoveni teto smlouvy je nebo se stane ci bude shledano 
neplatnym nebo nevymahatelnym, neovlivni to (v maximalmm moznem rozsahu 
pripustnem podle pnslusnych pravnich predpisu) platnost a vymahatelnost 
zbyvajicich ustanoveni teto smlouvy. Smluvni strany se v takovych pripadech 
zavazuji nahradit neplatne ci nevymahatelne ustanoveni ustanovenim platnym 
a vymahatelnym, ktere bude mit do nejvyssi mozne miry stejny a pravnimi predpisy 
pripustny vyznam a ucinek, jako byl zamer ustanoveni, jez ma byt nahrazeno.

VIII.3. Smlouvu lze zmenit nebo zrusit jen pisemnou formou (dodatkem), ktery bude 
dohodnut apotvrzen podpisy opravnenych zastupcu obou smluvnich stran. Ostatni 
ujednani zmocnencu stran pro vlastni provadeni stavebnich praci, presahujici jejich 
zmocneni, se povazuji jen za pripravna jednani, ktera nabyvaji platnosti smlouvy jen 
tehdy, budou-li smluvnimi stranami potvrzeny jako dodatek k teto smlouve nebo jako 
nova smlouva.
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VIII.4. Smlouvou neupravene vztahy se ridi obecne platnymi pravm'mi predpisy, 
a to predevsim zak. c. 89/2012 Sb. obcanskym zakonikem v platnem zneni.

VIII.5 Smluvni strany se dohodly podle § 558 odst. 2) zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho 
zakomku v platnem zneni, ze ve vzajemnych pravnich vztazich zalozenych touto 
smlouvou se neprihlizi k obchodnim zvyklostem zachovavanym obecne, anebo 
v danem odvetvi.

VIII.6. Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele a nabyva platnosti a ucinnosti okamzikem 
podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich stran.

VIII.7. Smluvni strany souhlasi se zverejnenim smlouvy v celem rozsahu v Registru smluv a 
na Profilu zadavatele.

VIII.8. Tato smlouva byla schvalena na 68. schuzi rady mesta Telce konane dne 2.8.2017 
usnesenim c. UR 1031-7/68/2017

1 3. 09. 201? J&- <P JZO'Ff-/TLidV , dne V , dne

Pozemni stavby Tel6 s.r.o.
Svatojanska 463, 568 56 Teld 
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