

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600160078
Evidenční číslo zhotovitele:
Název a číslo akce objednatele: Petříkovický potok, Petříkovice u Trutnova, oprava
jezu v ř. km 4,267
111160016 / 1111 144

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické: Ing. Štěpán Černý, vedoucí PS Dvůr Králové nad Labem,
tel. 602 239 474
Vladimír Šimek, DiS., tel. 602 108 492

IČ: 708900005
DIČ: CZ708900005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-z1@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby a.s.
Adresa sídla: Školní 201, 549 81 Meziměstí

Statutární orgán: František Svoboda ml., předseda představenstva
František Svoboda st., člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: František Svoboda ml., předseda představenstva
Zástupce pro věci technické: Petr Ťažký, tel. 491 583 222

IČ: 28796578
DIČ: CZ28796578
Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: 304840551/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2934
Tel: 491 583 222
E-mail: svoboda@svoboda-cz.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

2 Úvodní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.9.2016 pro veřejnou zakázku: „Petříkovický potok, Petříkovice u Trutnova, oprava jezu v ř. km 4,267.“
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v 08/2016 společností Agropojekce Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto s názvem „Petříkovický potok, Petříkovice u Trutnova, oprava jezu v ř. km 4,267“, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Pavlíček (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3 Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle projektové dokumentace uvedené v článku 2 odstavce 2.2, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Předmětem stavby je oprava vyždění a vyspárování podélných jezových zdí tvořených z kamenných kvádrů, odstranění pařezů v blízkosti jezu, očištění a vyspárování pravobřežní předjezového opevnění, oprava (obnovení) kamenného záhozu s urovnáním líce v podjezí a opevnění nátrže na levém břehu v podjezí a v obnovení vývaru pod jezovou konstrukcí.

Jezové těleso se nachází na vodním toku Petříkovický potok (ř. km 4,267) v obci Chvaleč v místní části Petříkovice v k. ú. Petříkovice u Trutnova.

Rozsah stavby:

- Oprava současné levobřežní podélné jezové zdi: délky 16 m
 - Oprava současné pravobřežní podélné jezové zdi: délky 7,5 m
 - Oprava prahu vývaru: délky 12,7 m, šířky 0,5 m
 - Oprava opevnění dna vývaru: kamenný zához s urovnáním líce, zrno 1000 kg, tl. 1,4 m + prolití betonem
 - Oprava opevnění břehu podjezí: kamenný zához s urovnáním líce, zrno 200 kg, tl. 0,8 m
 - Očištění a vyspárování stávajícího opevnění.
- 3.2 Veškeré pozemky, které bude zhotovitel využívat pro řádné provedení díla, po ukončení veškerých prací uvede do původního stavu a předá majiteli pozemku protokolárně, tento protokol bude součástí „Protokolu o předání díla“.

4 Doba plnění díla

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.

- 4.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: 10/2016
- 4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30.5.2017**
- 4.4 Veškeré stavební práce budou přerušeny v zimním období od 16.11.2016 do 20.3.2017. Tato zimní technologická přestávka nebude mít vliv na prodloužení lhůty provedení stavby. V případě příznivých klimatických podmínek bude možné provádět stavební práce i v období od 16.11.2016 do 20.3.2017 jen po písemném souhlasu zástupcem Objednatele (zápisem do stavebního deníku).

5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27.9.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí 1.487.003,28 Kč
slovy: jeden milion čtyřista osmdesát sedm tisíc třikorun a dvacet osm haléřů bez DPH.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli dva daňové doklady (k 31.12.2016 a po dokončení díla) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Součástí daňového dokladu bude zjišťovací protokol.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí průběžné plnění předmětu díla a fakturaci prací tak, aby minimálně splnil roční finanční objemy stanovené harmonogramem prací z nabídky zhotovitele.
- 5.4 Do 31.12.2016 zhotovitel zajistí provedení prací v minimálním rozsahu 25% z celkové ceny dle článku 5 odstavce 5.2.

6 Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7 Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2 Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatel na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.

8 Zvláštní ustanovení

- 8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatel ze dne 15.1.2016 na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: odst. 2.3.a)5
Článek 7. Bankovní záruka
Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.m).
- 8.2 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

9 Závěrečná ustanovení

9.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoli rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

9.4 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

V Meziměstí dne

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

.....
František Svoboda ml.
předseda představenstva

.....
František Svoboda st.
člen představenstva