SMLOUVA O DIiLO

[. Smluvni strany

Objednatel :

IC :
Zastoupeng:

Mgésto Pelhiimov

Masarykovo namésti 1

393 01 PELHRIMOV

00248801

Ing. FrantiSkem Kucerou — starostou mésta
Ladislavem Medem — mistostarostou

Profil zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-1892-430d-8118-f1964c96a819
Zhotovitel: STATUS stavebni a.s.

Nadrazni 998, 396 24 Humpolec
zastupce pro véci smluvni: Ing. Karel Hajek, Ing. Zden¢k Krejci, FrantiSek Kubu

zastupce pro

véci technické: Ing. Karel Hajek

IC: 46679120
DIC: CZ46679120
zapis v obchodnim rejstiiku: u KS Ceské Budéjovice, oddil B, vlozka 487

Zhotovitel se

11. Pfedmét dila

zavazuje provést pro objednatele kompletni pfedmét (dodavku) dila:
»Chodnik Sady kolem ulice Radétinskd véetné VO

Predmétem této vetejné zakazky je zhotoveni chodniku v ulici Radétinska v ¢asti Méstskych

Sadi. Chodnik bude s asfaltovym povrchem a skladba podkladu dle PD. Stavajici chodnik

z litého asfaltu bude odstranén. Novy chodnik bude vybudovan dle PD a vykazu vymér, ktery

je soucasti zadavaci dokumentace. Pod chodnik bude zaloZena chrani¢ka v misté prachodu

elektrického kabelu z Domova pro seniory pro napajeni altanu. Je tfeba vytycit sit¢ apod.
Predmétem plnéni jsou rovnéz vSechny tyto prace a ¢innosti:

zajisténi veskerych povoleni nutnych k provadéni dila (pfekopy, dopravni znaceni,
projednani a
zajisténi piipadného zvlastniho uzivani komunikaci, ngjmy verejnych prostor véetné
uhrady
vymeétenych poplatki a ndjemného, objizdné trasy, informace obcanti bydlicich v dané
lokalité.)
v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadifenimi oznamit zahjeni stavebnich praci
napf. spravelim siti,
ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté, vCetné napojeni na inzenyrské sité a ochrana
osob prochézejicich stavbou
veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na ochranu lidi a
majetku
ostraha stavby a staveniSté, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi
zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, je-li pro bezpecné provedeni
stavby

potfeba, jejich tdrzba a pfemistovani a nasledné odstranéni


http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819

— zajisténi atestd a dokladi o pozadovanych vlastnostech vyrobka ke kolaudaci (i dle
zakona ¢.
—  22/1997 Sb., v platném znéni, prohlaseni o shod¢) a revizi
— uvedeni vSech povrchil dot¢enych stavbou do plivodniho stavu (chodniky, zelen,
— ptikopy, propustky, apod.)
— odvoz a ulozeni piebytecného vykopku na skladku, vcetné poplatku za uskladnéni a za
ptipadné nutné vylohy a likvidace
— veSkeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim vlady €. 591/2006
Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci
na staveniStich v platném znéni. Pfi pracich je nutné dodrzovat nafizeni vlady
¢.362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii préci
na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.
— vesSkeré prace bude zhotovitel provadét v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pii préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti,
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) v platném znéni.
— zajiSténi pfistupu majitelim pfilehlych nemovitosti a jejich informovéani o
nemoznosti ptijezdu s dostatecnym piedstihem.

Zhotovitel je povinen diikladné se seznamit s kompletni dokumentaci s celou stavbou.

Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodni nazvy nékterych vyrobkii nebo dodavek,
pfipadné jind oznaceni majici vztah ke konkrétnimu dodavateli, jednd se o vymezeni
ptedpokladaného standardu a zhotovitel je opravnén navrhnout jiné, technicky a kvalitativné
srovnatelné¢ feSeni, které bude odsouhlaseno objednatelem.

2.

Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) pfisluSnymi normami a predpisy platnymi v dob€ provadéni dila,
c¢) touto smlouvou a zadavacimi podminkami

d) nabidkou uchazece

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veSkeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, dokonceni a predani predmétu
dila, vcetné provedeni vSech predepsanych zkousek a revizi, dale pak zpracovani
dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila. Zhotovitel si zajisti zdbor vetejného
prostranstvi na vlastni ndklady, pokud by byl potieba. VeSkeré vybourané hmoty
zhotovitel bude pribézné odvazet na skladku na své ndklady. Pfi provadéni vlastnich
praci musi byt dodrzovana veskera bezpe€nostni opatieni.

Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a Skoddm na majetku osob a subjektii uzivajicich objekty a pozemky
dotcené stavbou, k poSkozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pfilehlych
pozemku. Ptipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim pfedmétu dila uhradi na
svij naklad zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoli zméndm, doplitkiim nebo rozsitenim
predmétu dila na zdkladé pozadavkii objednatele, je objednatel povinen piedat
zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouZitych
pro navrh ceny dila a o téchto dohodnutych zménach uzaviou obé strany dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou 1 ptipadnou upravu terminu pfedani dila a cenu dila. Po



podpisu obou smluvnich stran mé zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a ma pravo
na jejich thradu.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujedndni ptistoupit a akceptovat téz pomérné snizeni ceny dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel upozorni na ptipadné rozdily pied zajisténim materiali a dodavek
potifebnych pro dodavku ptredmétu dila. Pokud toto neucini, nepotfebny materidl a
nepotiebné dodavky v piipadé zmén dle ¢l. 2.5 této smlouvy uhradi zhotovitel na svij
naklad.

Objednatel se zavazuje véas a fadné provedené dilo v souladu s touto smlouvou pievzit
a zaplatit za n¢j cenu uvedenou v bod¢ 4.1. této smlouvy.

III. Termin plnéni
Mistem zhotoveni dila v ulici Radétinska.
Prace budou zahajeny po podpisu SOD obéma stranami nejdiive vsak 10/2016.

Objednatel predd zhotoviteli stavenisté prosté prekazek se zakladnimi smérovymi a
vyskovymi Udaji nejpozdéji 1 den pied zahdjenim stavebnich praci. O predani
staveni$té bude sepsan protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami.

Pfedmét dila bude dokoncen, tedy dilo provedeno, do: 15.11.2016.

Za nesplnéni provedeni dila v terminu stanoveném v bod¢ 3.4. smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze smluvni ceny pfedmétu
dila véetn¢ DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Provedenim dila se mj. rozumi Uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni
staveniSté, uvedeni dotCenych ploch a pozemkl do ptivodniho stavu, provedeni uklidu
mokrou cestou, predani pozadovanych dokladii dle této smlouvy a podepsani zapisu o
piedani a prevzeti dila.

Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize piekdzky
v praci zavinil objednatel, jestlize pferuseni praci bylo zavinéno vyssi moci nebo jinymi
okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

Veskera potfebna povoleni kuZivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
piekoptm ¢i protlaklim vefejnych komunikaci zajiSt'uje zhotovitel na svou odpoveédnost
a nese veskeré ptipadné poplatky.

Zhotovitel provede veSkera bezpecnostni, hygienicka, ochrannd a jina opatfeni na
staveniSti pfedepsana platnymi pravnimi piedpisy. Zabezpe€i i vefejna prostranstvi
dotcena pracemi.



IV. Cena za dilo

1. Cena pfedmétu dila je sjednana, jako cena maximalni, s moznosti zmény pouze u
piipadii stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veSkeré prace, dodavky,
sluzby a vykony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH : 1582 222,-K¢
DPH (21 % ): 332267,- K¢
Cena celkem s DPH : 1914 489,- K¢

2. Zhotovitel zarucuje Uplnost rozpoctu. Zhotovitel piebira nebezpeci zmeény okolnosti.

3. Ob¢ smluvni strany se dohodly, Ze sjednand cena miize byt zménéna pouze za
nasledujicich podminek:
- dojde-li ke zménam dle ustanoveni ¢l. 2.5, 2.6
- snizeni ceny dila o cenu praci, které byly obsazeny v projektové dokumentaci, ale
nebudou objednatelem pozadovany (tzv. ménéprace)

Vsechny tyto zmény budou sepsany zhotovitelem a po projednani a odsouhlaseni ceny
objednatelem bude uzavien ,,Dodatek ke smlouvé o dilo*.

4. Smluvni strany si dohodly nasledujici postup pro ocenéni zmény ceny dila:

Zhotovitel oceni veskeré ¢innosti dle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém
polozkovém rozpoctu, ktery je piilohou €. 1 této smlouvy

Tam, kde nelze pouzit popsany zplsob ocenéni, bude ocenéni stanoveno
dohodou smluvnich stran, nejvyse vSak v urovni cen z katalogu URS, a.s. Praha,
a to v cenové trovni platné v dob€ podani nabidky minus 20 %.

Zhotovitel na zékladé objednatelem odsouhlaseného ocenéni ¢innosti vyhotovi
pisemny navrh dodatku k této smlouvée

Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese ptipominky do 15 pracovnich
dnti od doruceni navrhu

Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, ze prace a dodavky jim
realizované, byly pfedmétem dila a Ze byly v jeho cené zahrnuty

5.  Veskera manipulace se stavebnim materialem, poptipad¢ s vybouranymi hmotami nebo
vytéZenou zeminou je obsahem nabidkové ceny a je zahrnuta v cené dila. Pokud
objednatel vyslovné pisemné nestanovi, kam ma byt vytézena zemina nebo vybourané
hmoty odvezena, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni
v souladu s ptisluSnymi pravnimi predpisy a odvoz a ulozeni na zhotovitelem zajiSténé
misto je soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jaka vzdalenost vodorovného
piesunu téchto hmot je obsazena v polozkovém rozpoctu zhotovitele.

6. V cené za provedeni dila jsou zahrnuty vesSkeré ndklady zhotovitele, které pti plnéni
svého zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZzi a to nejen naklady,
které jsou uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich
vyplyvaji, ale i1 naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji,
ale jejichz vynalozeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat a to 1 na
zékladé zkuSenosti s provadénim podobnych staveb.



a

V. Financovani
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul vSechny pozadavky zadavaci dokumentace,
veskeré predpokladané zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni, ptredpokladany vyvoj
cen vstupnich nakladi a veskeré ztizené podminky, které 1ze pfi realizaci dila ocekavat.

Provedené prace budou fakturovany mésicné. Vyse faktur bude odpovidat skutecné
provedenym, objednatelem objednanym pracim, které budou odsouhlaseny zastupcem
pro véci technické objednatele na zjiStovacim protokolu, ktery vystavi zhotovitel.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude objednatelem ptevzato dilo vykazujici vady nebo nedodélky
nebranici uzivani dila, zhotovitel vystavi a objednatel uhradi faktury do vyse 90 %
sjednané smluvni ceny. Zbyvajici ¢ast, tj. minimalné 10 % ze sjednané smluvni ceny,
uhradi objednatel zhotoviteli na zaklad¢é konecné faktury, kterou je zhotovitel povinen
vystavit po odstranéni posledni vady nebo posledniho nedodélku.

V ptipadé, ze predmét dila bude piedan a prevzat bez vad a nedodélkil, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou smluvni cenu na zaklad¢ konecné faktury, kterou je zhotovitel
povinen vystavit.

Zhotovitel predd objednateli 3 vytisky faktur (s pravni silou originalu) s rozpisem
provedenych a fakturovanych praci v ¢lenéni po polozkach a objektech dle vykazu
vymeér. Kazdy list takto pfedané faktury bude podepsan zéstupcem zhotovitele.

Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 21 dni po jejich doruceni
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do posStovni
evidence objednatele.

Konec¢na faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:
- vyslovny nazev ,,kone¢na faktura“ v textu faktury,
- celkovou sjednanou cenu s uvedenim pfislusné sazby DPH,
- soupis vSech uhrazenych nebo vystavenych faktur s uvedenim ptislusné sazby DPH,
- ¢astku zbyvajici k thradé kone¢né faktury s uvedenim ptislusné sazby DPH,
- udaj ,,dan odvede zakaznik*.

V ptipad€, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, bude
pokuta vyuctovana vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat kratsi dobu, bude
pokuta uctovana podle skute¢né délky prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyuctovand smluvni pokuta mulze byt vzijemné
zapoctena vuci cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

Zhotovitel je povinen uvadét na faktufe den uskute¢néni zdanitelného plnéni k 1. dni
nasledujiciho mésice.



Objednatel (mésto Pelhfimov) vystupuje k pfedmétu smlouvy jako osoba povinna
k dani, pfedmét plnéni podléha rezimu pieneseni danové povinnosti podle § 92¢ zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich piedpisi. Plnéni
uvedené na daitovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve vysi zakladu dané bez
pfipoctené¢ DPH. Objednatel je povinen dail v piislusné vysi pfiznat a uhradit. VysSe
uvedené ustanoveni se tykad poskytnuti stavebnich a montaznich praci zatazenych podle
Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod ¢iselnym kod CZ-CPA 41 az 43.

V1. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne ptfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik dle platnych pravnich ptedpisii, do kterého je povinen zapisovat vSechny
skutenosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje
o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, dohodnuté zmény provadénych praci od
zadéavaci dokumentace apod. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici prace trvale
na stavenisti! Povinnost vést stavebni denik kon¢i odstranénim vad a nedodélki.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje povéreny zastupce zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zdjmu. Kromé povéien¢ho zastupce zhotovitele miize do stavebniho deniku provadét
potiebné zdznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéteny zastupce nebo koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti jmenovany objednatelem.

Nesouhlasi-li povéfeny zastupce zhotovitele se zadpisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
povéteny zastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu ptipojit svoje stanovisko
nejpozdé€ji do péti pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Opravnené zapisy do stavebniho deniku vyvinuji TDI z odpovédnosti dle OZ (zejména
$2630)

VII. Pievzeti predmétu dila

Prevzeti predmétu dila bude provadéno v rozsahu a zpiisobem stanovenym touto

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely piejimky predlozeni veskerych atesti,

zprav o zkouskéch a revizich stanovenych pravnimi predpisy. Dale je zhotovitel povinen

piedlozit:

- veskeré doklady a pfipadnd zaméteni pozadované stavebnim ufadem a dotenymi
organy statni spravy, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na ptisluSnych uradech,

- seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze
v Ceském jazyce a zarucni listy, pokud byly k t€émto strojiim a zafizenim vystaveny,

- doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materiall, které musi byt
v souladu s pozadavky ve vykazu vymér.

- Seznam subdodavateld, ktefi se podileli na zhotoveni dila pro zhotovitele.

Bez téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné piedani.
Soucasti prevzeti pfedmétu dila je predani kompletniho stavebniho deniku podle

platnych pravnich ptedpist. Zhotovitel doloZi k preddvacimu protokolu veskeré nutné
revize - bez zavad.



Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméne 5 pracovnich dnli predem k ptrevzeti
kompletn¢ dokonceného predmétu dila.

Objednatel ptevezme predmét dila, bude-li provedeni objemu i jakost dodavky v souladu
s touto smlouvou a preda-li mu zhotovitel veskeré doklady podle podminek této smlouvy
a nebude-li vykazovat predmét dila zddné vady a nedodélky. Objednatel neni povinen
prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky branici fadnému uzivani dila.

Dnem podpisu pievzeti odstranéni posledni vady, nedod€lku nebo piejimaciho protokolu
bez vad a nedodélkl prechazi nebezpeci Skody k pfedmétu dila na objednatele a zacina
bézet zaruéni doba. Do té¢ doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech urcenych k realizaci dila
zajiStované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zpusobené v dusledku svého zavinéni tietim
osobam. V pfipadé zjisténi kolaudacnich vad dotéenymi organy statni spravy je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svlij nédklad v terminu stanoveném stavebnim
uradem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi
predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace oproti zadavaci dokumentaci.

K ptedani a pievzeti dila jsou povéfeni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

Objednatel bude piejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v misté jeho provadéni.
VIII. Ostatni podminky smlouvy

Vykonem technického dozoru objednatele byl povéfen Ing. Jan Menhard, ktery je

opravnén kontrolovat provadéni dila v rozsahu:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
piislusnymi normami a obecnymi pravnimi predpisy,

- upozornovat zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky,

- dat pracovnikim zhotovitele piikaz k zastaveni praci v ptipad¢, Ze zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpec¢nost provadéné stavby, Zivot, nebo hrozi-li
jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Kontrolni dny: Za ucelem kontroly pribéhu provadéni dila budou na stavenisti probihat

kontrolni dny, a to po€inaje dnem zahajeni stavebnich praci 1x tydné, nedohodnou-li se

smluvni strany jinak.

Zhotovitel je povinen zabezpecit po vyzvani uast poveienych pracovnikl pii kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor, a C¢init neprodlené opatieni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpoveédnosti za
fadné a vcasné plnéni smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci,
které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné pét pracovnich dnti pied
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jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na sviij naklad.

Pokud se objednatel ptes vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto ptipad¢ objednatel dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Zptsobi-li
tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni pribehu praci, ma narok na uhradu skod od
objednatele a prodlouzeni smluvniho Casu plnéni. Pii zjiSténi vad v Casti rozkrytého dila
narok na thradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

Provozni, socialni, pfipadn¢ i vyrobni zafizeni stavenis$té¢ si zabezpeCuje zhotovitel.
Naklady na zfizeni, provozovani a drzbu zatfizeni stavenisté jsou soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel odpovidé za dodrzovani piedpisti o bezpecnosti prace a provozu technickych
zafizeni na staveniSti. Stejné¢ odpovidd i1 za dodrzovéani piedpisi v oblasti pozarni
ochrany a pravnich ptfedpisii na useku ochrany zivotniho prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pifi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tietim osobam skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelii
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen na
pozadani objednatele dolozit.

V ptipadé¢ zmény subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadavacim ftizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen pisemn¢ informovat o této zméné
objednatele, a to bez zbytecného odkladu. Soucasné je zhotovitel povinen predat
objednateli doklady prokazujici splnéni kvalifikace novym subdodavatelem, jakoz i
smlouvu uzavienou se subdodavatelem, zniz vyplyvd =zavazek subdodavatele
k poskytnuti plnéni ur¢ené¢ho k plnéni vetfejné zakazky dodavatelem, a to alespon
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokdzal splnéni kvalifikace za dodavatele (viz § 51
odst. 4 zdkona o vefejnych zakazkach).

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, CSN
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.
Zhotovitel bude plné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimdlni mozné mife, avSak vzdy po predchozi
domluvé.
Koordinator BOZP: charakter stavby nevyzaduje

IX. Zaruky

Zhotovitel odpovida za vady prfedmétu dila.

Vzijemnou dohodou se stanovi zaru¢ni doba na predmét dila v délce 60 mésic.
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Zaruka zhotovitele za vady za¢ina bézet dnem piedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnlt po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhltu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozd€ji do péti kalendarnich dni ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zdznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 1.000,-- K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi
pozdéji. Néklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude
rozhodnuto o jejich opravnénosti nese zhotovitel.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnd po obdrzZeni
reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohod€ o terminu odstranéni vad je
objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou organizaci,
nebo jejim prostiednictvim zakoupit, vymeénit vadnou ¢i neuplné funkéni ¢ast predmétu
dila. Takto vzniklé nadklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-
ti dnti od doruceni faktury.

Prokéze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni lhuta,
resp., ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a
vratit zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

V ptipad¢ uplatnéni vad v ramci zaru¢ni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
uplné znemozni uzivani ¢asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel k odstranéni
vady neprodlen¢, nejpozdeji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud tak neucini, je povinen
uhradit objednateli do 21-ti dnit od doruceni faktury smluvni pokutu 1.000,-- K¢ za
kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji. Pokud hrozi nebezpeci dalSich skod, je objednatel
opravnén na ndklady zhotovitele zajistit nezbytna opatteni.

Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych lhitéach, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnt od doruceni faktury smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a ptevzeti vady. Protokol jsou opravnény podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych.

Osoba odpovédna za zarucni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele
opravnény jednat ve vécech smluvnich.

Zaruéni doby na reklamované casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady. Jestlize se v pribéhu zarucni doby
nektera Cast predmétu smlouvy ukdze jako vadnd, nebo nedosdhne planovanych
parametrt ¢i funkci, bude zhotovitelem opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu
prevzata, pficemz dnem této piejimky zacne béZet nova zarucni doba. Pokud dojde
k reklamaci v dob& neptiznivych klimatickych podminek je povinen zhotovitel
reklamovanou vadu alespont provizorné opravit a zavadu sledovat az do definitivni
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opravy v pfiznivych klimatickych podminkéch. O dobu od uplatnéni reklamace az do
odstranéni vady a néasledného pievzeti objednatelem se prodluzuje zarucni doba.

Veskeré skody zpiisobené vadou dokonceného predmétu dila uhradi na svlij naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnii od doruceni faktury.

X. Zavérecné ustanoveni

Smlouvu lze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

Nastanou-li unckteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyte¢n¢ho odkladu oznadmit druhé strané¢ a vyvolat jednani
zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Tato smlouva je platna a i¢inna dnem podpisu opravnénych osob smluvnich stran.

Obe¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohod¢€ o celém rozsahu této smlouvy.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.

Smluvni strany stvrzuji, Ze plnéni z této smlouvy je plnénim ve vztahu k vefejnopravni
korporaci a vefejnym prostiedkiim, a tudiz Ze skutecnosti a tidaje uvedené ve smlouvé
nejsou obchodnim tajemstvim.

Smluvni strany podpisem této smlouvy davaji souhlas ke zvetejnéni osobnich udaji ve
smlouvé obsazenych pro ucely uvetfejnéni smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv
ziizeném podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv).

Smlouva nabyva u€innosti zveiejnénim v registru smluv

Ve vSech piipadech, které¢ nefe$i ujednani obsazené v této smlouvé, plati ptislusna
ustanoveni Obcanského zakoniku.

Smlouva je vyhotovena ve CcCtyfech stejnopisech. Tti stejnopisy jsou uréeny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.
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