
N ázev ak ce : R eko n stru kce  b u d o vy  radn ice Sm lo u va  o d ílo

SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ/VZZR/2017/022
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem -  vedoucím odd. investic a těch. správy OMI MmP, tel.

466 859 449, e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz;
panem Martinem Hebrem -  technikem odd. investic a těch. správy OMI MmP 
tel: 466 859 402, e-mail: Martln.Hebr@mmD.cz

IČO:00274046 DIČ:CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: „Sdružení -  Rekonstrukce budovy radnice. Pardubice"
Vedoucí společník, společník 1:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ:25253361, DIČ: CZ25253361, 
se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441, 
zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva společnosti 
a
Společník 2:
MARHOLD a.s., IČ: 15050050, DIČ: CZ 15050050, 
se sídlem Motoristů 24, Pardubice -Svítkov, PSČ 530 06,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583, 
zastoupená: Ing. Lukášem Skokanem, členem představenstva společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Kvirencem -  předsedou představenstva společnosti
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený ve věcech technických: Ing. René Vahalou -  prokuristou společnosti Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s.
Ing. Martinem Dvořákem -  výrobním náměstkem divize Pozemních staveb 
společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., č. autorizace: 0602356 

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Berný,č. autorizace: 0602117 
Tel: 466 791 111 e-mail: info@cht-pce.cz
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)
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Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního díla

Rekonstrukce budovy radnice

Předmětem DÍLA je rekonstrukce části památkové budovy radnice na Pernštýnském náměstí v Pardubicích 
sloužící pro administrativní provoz magistrátu města Pardubic.
Objekt radnice se nachází v městské památkové rezervaci. Objekt je zapsán do ústředního seznamu kulturních 
památek. Veškeré práce budou prováděny za dohledu zástupců úseku památkové péče MmP a Národního 
památkového ústavu.
Rekonstrukce radnice je dle projektové dokumentace členěna na čtyři etapy (viz PD: B1 -  Souhrnné řešení 
stavby -  B l . l  Souhrnná technická zpráva). Etapy výstavby se budou částečně prolínat z důvodu realizace 
některých páteřních rozvodů především silnoproudu a slaboproudu.

V rámci realizace DÍLA bude především řešena:
Rekonstrukce vytipovaných trámových stropů;
Nová hygienická zařízení;
Výměna elektroinstalace v celém objektu;
Oprava fasády vnitřního nádvoří a průjezdu;
Výměna oken do náměstí;
Úprava zázemí vstupu (recepce);
Oprava vnitřních dveří na hlavních chodbách;
Výměna některých podlah;
Restaurátorské práce na historických dlažbách a dekorativních malbách na chodbách;
Výmalba celého objektu;
Odvlhčení prostoru vstupu z hlavního schodiště na nádvoří.
Dále bude řešeno soc. řízení pro zaměstnance údržby objektu radnice, oprava fasády průjezdu, rozvody EPS 
a rozhlasu v celém objektu, připojení stávajících klimatizačních jednotek, úpravy vlhkostních poměrů na 
schodišti do nádvoří, nové parketové podlahy v kancelářích 2. a 3.N.P. jižního křídla objektu a výměna 
okenních kliček oken do Wernerova nábřeží.

2. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „Pardubice, Pernštýnské nám. 
1 - Rekonstrukce budovy radnice", zpracovanou společností CODE, spol. s r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle PD postupovat

3. Součástí DÍLA „Rekonstrukce budovy radnice" jsou všechny nezbytné práce a činnosti k bezvadnému a 
kompletnímu dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými 
požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími 
předpisy.

4. Součástí DÍLA dále je:
a) vypracování výrobní dokumentace na veškeré výrobky, která bude odsouhlasena generálním 

projektantem a objednatelem;
b) před zadáním výplní otvorů do výroby a před započetím stavebních prací zhotovitel provede zaměření 

všech stávajících výplní otvorů, které budou měněny;
c) dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací;
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c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě;
d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla;
e) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě 

(.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

g) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;

h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného;
j) provedení přejímky díla;
k) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

l) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních.

Specifikace materiálové základny
Standard používaný na českém trhu a v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití dle 
PD bude před zahájením prací odsouhlasen objednatelem.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým 
statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je 
dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

5. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- v rozsahu projektové dokumentace uvedené v odd. I, čl. I, odst. 2. zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- dle nabídky zhotovitele ze dne 8.9.2017.

6. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se 
k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb.; 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými 
v projektové dokumentaci.

7. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v 
souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o 
dílo.

8. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a 
kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu.

9. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a 
kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související
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montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA 
předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady 
spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, revizí, certifikátů, dokumentací apod.

10.Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob 
provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí 
DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné 
odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA.

ll.Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že 
nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1. a 4.

12. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

13. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného 
podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou 
smluvních stran.

II. Termín a místo pinení

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání místa plnění na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění a 
k zahájení realizace předmětu plnění.

Místo plnění bude zhotoviteli předáno po uzavření smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel 
doručí zhotoviteli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před 
požadovaným termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž 
zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít.

Termíny provedení DÍLA včetně řádného odevzdání: do 18 měsíců ode dne předání místa plnění zhotoviteli

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Budova radnice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA, který bude 

zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem před zahájením prací.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické 

podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení 
provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního 
deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 18 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a 
bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), 
který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku ktéto skutečnosti 
vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu 
oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod 
přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co 
tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové 
ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu 
neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku (vyšší moc -  válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín 
plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je 
povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se 
těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA
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bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co 
důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá 
strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž 
plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace 
prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a 
obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA a je členěna takto:

Celková cena bez DPH 55.460.946,--Kč
DPH 21%__________________________  11.646.799.—Kč

Celková cena včetně DPH 67.107.745,-Kč

(slovy: Šedesátsedmmilionůjednostosedmtisícsedmsetčtyřicetpětkorunčeských Kč včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny 
je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto 
smlouvou.

K ceně za provedení Díla bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo pomocí 
menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v 
takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. 
Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména 
takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče 
při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a 
zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo 
provedeno;
c) při realizace díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být 
před započetím realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a 
potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 12., 13. této smlouvy). Veškeré práce, 
které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není 
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená 
z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě,
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že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, 
budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, 
které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění -  méně práce, budou odečteny 
v nabídkových cenách.

5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem 
v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku 
zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé 
nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

6. Objednatel si vzhledem k finančním možnostem vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit 
realizaci DÍLA na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah předmětu DÍLA či posun 
termínů musí být smluvně ošetřen v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za 
vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že 
úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této Smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových 
dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných 
jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této 
Smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA s podmínkou samostatné fakturace stavební části „10 - D2 - Plynová 
přípojka". Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů 
ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení 
staveniště.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je 
přílohou č. 2 a nedělitelnou součástí této Smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn 
úhradu daňových dokladů -  faktur pozastavit.

3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně 
provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je 
povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací ke kontrole a 
k odsouhlasení.

4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění.

5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 30 
kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této Smlouvy, 
případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel 
KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o 
předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost 
konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky 
odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě 
samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku ktéto 
Smlouvě o DÍLO.

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a 
občanským zákoníkem, zejména:

označení faktury a číslo,
obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
předmět plnění a den splnění,
den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti, 
označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
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fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a 
podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele, 
údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a 
nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).

8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude 
obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do 
termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením 
faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení 
opravené faktury objednateli.

9. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 
9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit 
za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, 
ve znění pozdějších předpisů.

12. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
13. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
14. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. Místo plnění (staveniště) bude zhotoviteli předáno po uzavření smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. 
Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů 
před požadovaným termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, 
přičemž zhotovitel je povinen místo v uvedeném termínu převzít.
Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel 
v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti 
vznikly.

2. O předání strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že 
se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místo plnění, je povinen 
uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s 
lokalitou místa plnění.

3. Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření 
plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při 
provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností 
vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých místech prací pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
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krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na 
stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu 
akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. 
V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření 
nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a 
prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační 
dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu k památkově chráněnému objektu. DÍLO musí 
být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou 
kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši
10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že 
povinnost dle předchozí věty nesplnil.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších 
změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a 
platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že 
pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou 
zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel 
neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen 
dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto 
smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností použitých 
výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále 
dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných 
předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji 
činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.

2. Zhotovitel si na svůj náklad zajistí samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich 
úhradu u poskytovatele těchto energií.

3. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace DÍLA koordinovat průběh jím prováděných stavebních prací s ohledem 
na zajištění provozu objektu.

4. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební činností.
5. Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka objektu, zajistí zhotovitel odstranění takových 

škod na své náklady.
6. Vzhledem ktomu, že realizace DÍLA bude realizována za provozu radnice, musí zhotovitel respektovat v plném 

rozsahu práva vlastníka a uživatele objektu. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatel objektu nebyl
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obtěžován nadměrnou prašností, hlukem, atd. Hlučné práce (bourací kladiva apod.) budou prováděny v době 
mezi 8:00 - 18:00 hod. nebo po dohodě s uživatelem objektu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

7. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude řádně povoleno a 
zabezpečeno.

8. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor i vnějšek objektu vlivem rozpracovanosti 
stavebních prací.

9. Součástí této Smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 2). Harmonogram plnění bude 
platný po celou dobu provádění díla. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu, je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i 
započatý den prodlení.

10. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací včetně stanovisek 
úseku památkové péče MmP.

11. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné 
pro provedení díla a jeho provoz dle PD. Stavební materiál a stavební odpad nesmí být skladovány na přilehlých 
komunikacích. Pro skladování materiálu může zhotovitel využít pouze dotčený pozemek nádvoří radnice.

12. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení místa plnění, které bude 
nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

13. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a 
denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Stavební materiály a suť nesmí zhotovitel 
ukládat na veřejná prostranství. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími 
látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná 
opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel 
se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších 
změn a předpisů. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

14. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací tzn. do 
převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené 
plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací 
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

16. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem 
objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti.

17. Všechen odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, evidovat 
a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci 
vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy o dílo. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

19. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, 
zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a 
převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o
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předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé 
stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

20. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové 
dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.

21. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor 
objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

22. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského 
dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
BOZP), kterého v případě potřeby zajistí Objednatel.

23. Zhotovitel se zavazuje o celou dobu realizace stavby organizovat pravidelně min. 1 x týdně kontrolní dny na 
které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

24. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu 
kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Na kontrolních dnech budou mimo jiné řešeny časové 
vazby na provoz budovy radnice a bude o tom učiněn zápis do stavebního deníku. Tato omezení bude zhotovitel 
akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci.

25. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel 
povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla 
provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může 
zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí 
prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 3 dny 
předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným 
vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

26. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního 
deníku.

27. Zhotovitel je povinen vyklidit každé místo plnění do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude 
dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na 
místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a 
nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.

28. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

29. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení 
postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za zachování 
pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

30. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. 
Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních,
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hygienických, požárních a ekologických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré 
sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

31. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 
tištěných výtiscích a 1 x na CD ve formátu .pdf.

32. Zhotovitel prohlašuje, že má kdatu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem 
jeho činnosti ve vvši nejmeně 30 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.
Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní 

pokutu ve výši 1.000.000,-Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
33. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. 

Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
34. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního 

zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné 
předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených 
předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).

35. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při 
podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) 
pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místa provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
místa plnění (staveniště) sepíší obě smluvní strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí místa plnění objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných 
paré.

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu 
pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně 
zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se 
skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného 
zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem 
objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko 
objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení 
takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu 
zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů 
objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních 
předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně
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upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba 
s ním propojená.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup 
bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob 
provedení prací.

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
případně autorského dozoru projektanta.

13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, 
místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má 
DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je 
v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a 
převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a 
převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Martin Hebr -  technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : Ing. Martin Dvořák - Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud 
není níže uvedeno jinak):
- dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro 
provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 2 výtiscích a 1 x v digitální 
podobě, (ve formátu .pdf)

- doklady o kvalitě a původu použitých materiálů,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- prohlášení o shodě,
- záruční listy,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
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- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění 
řádného užívání DÍLA.

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol 
vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve

kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně 
nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu 
o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo 
doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a 
předpisů.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a 2árukv

I. Vlastnické jjrávo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele 
jejich zabudováním, k ostatním částem okamžikem podpisu předávacího protokolu DÍLA dle oddílu II. čl. V. 
Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu 
dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či 
v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků. Záruční doba 
uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a 
převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po 
dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje

této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně 

reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude- 
li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění 
reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční 
lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti
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obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem 
požadavkům sjednaným v SOD.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními 
občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději 
do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok 
z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na 
odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta 
stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak 
neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo
prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v
opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví 
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum 
uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila 
užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující 
se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu 
stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen 
předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit 
smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při 
činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.
I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli 
nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků 
objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel 
objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní 
záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní 
od uzavření této Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 
124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z 
celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li 
objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. 
II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO
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převzato objednatelem s vadami a nedodělky, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech 
vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného 
zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, 
nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1").

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně 2.574.000,-- 
Kč („Výše zajištění č. 1"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, 
aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud 
hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy 
byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše 
zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli 
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2"; 
Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka"). Bankovní záruka č. 2 
bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle 
oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z 
celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti 
Bankovní záruky č. 2").

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 2.574.000,-K č („Výše 
zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její 
hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota 
Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla 
taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a 
předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě 
porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, 
které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel 
řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů 
(dále jen „Zajištěné povinnosti"). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za 
předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez 
odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 

vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení 
originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a sjeho řádným protokolárním 
odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu 
s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní 
pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

- 15 -



Název akce: Rekonstrukce budovy radnice Smlouva o dílo

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez 
výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení splacením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu 
splatnosti.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a 
oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu 
způsobené škody a to v plném rozsahu.

III. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 
povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním 
řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele 
v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně 
přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních 
dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této 
smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou 
řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených 
prací a zabudovaných materiálů.

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se 
prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým 
posudkem na náklady zhotovitele.

5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně 
zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy 
vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na 
základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném 
rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 

smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvníma stranami. Za písemnou 
formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro 
nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
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4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na 
pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních 
stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy 
převezme.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna 
vyhotovení mají platnost originálu.

9. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran 
své vlastnoruční podpisy.

10. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 
nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně 
informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv 
jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

12. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

13. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je 
následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník).

15. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické 
osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. 
Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

16. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které 
nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních 
předpisů, poskytuje/neposkytuje*(*zhotovitel nehodící se škrtne) zhotovitel svůj souhlas se zpracováním 
těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním 
městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Příloha č . l : Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č.2 : Harmonogram provádění prací

V Pardubicích dne -  5. 12. 2017 V Pardubicích dne

za objednatel za zhotovitele

Ing. Martin Charvát 
primátor města

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Doložka:
Schváleno:

č . U íJi.:

^/RmP -Zm P-
dne: - 1 7 -



Kód: 91xx
Stavba: Pardubice,Pernštýnské nám.č.p. 1,Rekonstrukce budovy radnice

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel: IČ:
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: viz. Smlouva o společ
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"
vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s. DIČ: viz. Smlouva o společ
společník 2: MARHOLD a.s.

Projektant: IČ:
CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 460 946,29

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 55 460 946,29 11 646 798,72

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 67 107 745,01



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 91 xx

Stavba: Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice

Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, P;
Uchazeč: "Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: MARHOLD a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 55 460 946,29 67 107 745,01

1 SO 01- Rekonstrukce dřevěných stropů II. a 
III.etapa 4 506 174,22 5 452 470,81 STA

a Stavební část 4 506 174,22 5 452 470,81 Soupis

2 SO 02 -Výměna oken do Pernštýnského náměstí 2 503 765,95 3 029 556,80 STA

a Stavební část 2 503 765,95 3 029 556,80 Soupis

3 SO 03 - Oprava fasády v atriu a v průjezdu 
vč.výplní 3 791 819,08 4 588 101,09 STA

a Stavební část 3 791 819,08 4 588 101,09 Soupis

A SO 04 - Rekontrukce soc.zařízení vč.ZT a VZT v 5 968 584,03 7 221 986,68 STAobjektu
a Stavební část 3 196 551,91 3 867 827,81 Soupis

b Zdravotně technické instalace 2 259 119,02 2 733 534,01 Soupis

c Vytápění 208 811,00 252 661,31 Soupis

d Vzduchotechnika 304 102,10 367 963,54 Soupis

5 SO 05 - Rozšíření stáv.recepce,vč.tepelné clony 
vstupu 787 539,76 952 923,11 STA

a Stavební část 556 076,34 672 852,37 Soupis



Kód Objekt, Soupis prací

b Vzduchotechnika

6 SO 06 - Opravy vnitřních dveří, opravy povrchů

a

7

Stavební část
SO 07 - Rekonstrukce elektroinstalace v celém 
objektu

a Silnoproud
b Slaboproud

8 SO 08 - Práce restaurátorské
a Stavební část

9 Vedlejší rozpočtové náklady



Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

231 463,42 280 070,74 Soupis

5 663 471,24 6 852 800,20 STA

5 663 471,24 6 852 800,20 Soupis

16 592 621,06 20 077 071,48 STA

12285 011,11 14 864 863,44 Soupis
4 307 609,95 5 212 208,04 Soupis

13 433 970,95 16 255 104,85 STA
13 433 970,95 16 255 104,85 Soupis
2 213 000,00 2 677 730,00 STA



krycí list soupisu

Stavba:
Pardubice,Pernštýnské nám.č.p. 1,Rekonstrukce budovy radnice 

Objekt:
1 - 50 01- Rekonstrukce dřevěných stropů II. a III.etapa 

Soupis:

a - Stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum 28. 12. 2016

Zadavatel: IČ:
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: viz. Smlouva o společno:
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: DIČ: viz. Smlouva o společno:

Projektant: IČ:
CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 506 174,22
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 506 174,22 21,00% 946 296,59
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 452 470,81



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice
Objekt:

1 - SO 01- Rekonstrukce dřevěných stropů II. a III.etapa
Soupis:

a - Stavební část
Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vrtálně i
Uchazeč: "Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 506 174,22
HSV - Práce a dodávky HSV 1 500 820,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce 71 675,71
31 - Zdi podpěrné a voLné 8 769,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 561 840,03
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 405 681,37
997 - Přesun sutě 448 209,92
998 - Přesun hmot 13 413,72

PSV - Práce a dodávky PSV 3 005 353,47
713 - Izolace tepelné 117 732,15
762 - Konstrukce tesařské 771 587,02
766 - Konstrukce truhlářské 111 284,41
771 - Podlahy z dlaždic 203 650,69
775 - Podlahy skládané 1 310 341,85
776 - Podlahy povlakové 181 528,17
783 - Dokončovací práce - nátěry 227 945,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 81 283,56



krycí list soupisu
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice 
Objekt:

2 - SO 02 -Výměna oken do Pernštýnského náměstí 
Soupis:

a - Stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel: IČ:
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: viz. Smlouva o společno:
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice Vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: DIČ: viz. Smlouva o společno:

Projektant: IČ:
CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 503 765,95
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 503 765,95 21,00% 525 790,85
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 029 556,80



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice
Objekt:

2 - SO 02 -Výměna oken do Pernštýnského náměstí
Soupis:

a - Stavební část

Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vrtálně!
Uchazeč: "Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 503 765,95

HSV - Práce a dodávky HSV 162 616,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 106 738,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 489,69
997 - Přesun sutě 21 094,71
998 - Přesun hmot 1 293,58

PSV - Práce a dodávky PSV 2 321 149,73
764 - Konstrukce klempířské 7 480,71
766 - Konstrukce truhlářské 1 962 016,57
767 - Konstrukce zámečnické 110 906,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 17 155,04
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 223 590,63

OST - Ostatní 20 000,00



krycí list soupisu
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice 
Objekt:

3 - SO 03 - Oprava fasády v atriu a v průjezdu vč.výplní 
Soupis:

a - Stavební část

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel:
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1

IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: DIČ:

viz. Smlouva o společno: 
viz. Smlouva o společno:

Projektant:
CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 791 819,08

DPH základní 
snížená

Základ daně Sazba daně 
3 791 819,08 21,00% 

0,00 15,00%

Výše daně 
796 282,01 

0,00

Cena s DPH v CZK 4 588 101,09



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice
Objekt:

3 - SO 03 - Oprava fasády v atriu a v průjezdu vč.výplní
Soupis:

a - Stavební část

Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vrtálně I
Uchazeč: "Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: AAARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 791 819,08

HSV - Práce a dodávky HSV 807 132,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 473 944,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 290 495,41
997 - Přesun sutě 39 497,02
998 - Přesun hmot 3 195,36

PSV - Práce a dodávky PSV 2 984 686,76
764 - Konstrukce klempířské 48 038,11
766 - Konstrukce truhlářské 2 599 527,97
767 - Konstrukce zámečnické 221 073,60
783 - Dokončovací práce - nátěry 116 047,08



krycí list soupisu
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice 
Objekt:

4 - SO 04 ■ Rekontrukce soc.zařízení vč.ZT a VZT v objektu 
Soupis:

a - Stavební část

28. 12. 2016

viz. Smlouva o společno: 
viz. Smlouva o společno:

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ:
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: DIČ:

Projektant: IČ:
CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice DIČ:

Cena bez DPH 3 196 551,91
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 196 551,91 21,00% 671 275,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 867 827,81



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavbař

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice
Objekt:

4 - SO 04 - Rekontrukce soc.zařízení vč.ZT a VZT v objektu
Soupis:

a - Stavební část
Místo: Datum: 28. 12.2016

Zadavatel: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměsti 1
Uchazeč: "Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra,

Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vrtálně; 
Parubice a.s.společník 2: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 196 551,91
HSV - Práce a dodávky HSV 984 480,33

3 - Svislé a kompletní konstrukce 184 167,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 452 378,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 593,87
997 - Přesun sutě 174 724,75
998 - Přesun hmot 31 615,92

PSV - Práce a dodávky PSV 2 212 071,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 114 140,30
713 - Izolace tepelné 23 217,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 142 466,02
763 - Konstrukce suché výstavby 199 218,29
766 - Konstrukce truhlářské 820 455,60
767 - Konstrukce zámečnické 9 458,88
771 - Podlahy z dlaždic 204 562,27
781 - Dokončovací práce - obklady 651 296,19
783 - Dokončovací práce - nátěry 8 926,19
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 38 330,34



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Pardubice, Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice 
Objekt:

4 - SO 04 - Rekontrukce soc.zařízení vč.ZT a VZT v objektu 
Soupis:

b - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 

Uchazeč:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: DIČ:

Projektant:
CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice

IC:
DIČ:

Poznámka:

28. 12. 2016

viz. Smlouva o společno: 
viz. Smlouva o společno:

Cena bez DPH 2 259 119,02
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 259 119,02 21,00% 474 414,99
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 733 534,01



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice
Objekt:

4 - SO 04 - Rekontrukce soc.zařízení vč.ZT a VZT v objektu
Soupis:

b - Zdravotně technické instalace
Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vitálně í
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 

PSV - Práce a dodávky PSV

2 259 119,02
2 259 119,02

2 259 119,02721 - Zdravotechnika



krycí list soupisu
Stavba:

Pardubice, Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice 
Objekt:

4 - SO 04 - Rekontrukce soc.zařízení vč.ZT a VZT v objektu 
Soupis:

c - Vytápění

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel: IČ:
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: viz. Smlouva o společno:
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: DIČ: viz. Smlouva o společno:

Projektant: IČ:
CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 208 811,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 208 811,00 21,00% 43 850,31
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 252 661,31



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice
Objekt:

4 - SO 04 - Rekontrukce soc.zařízení vč.ZT a VZT v objektu
Soupis:

c - Vytápění

Místo: Datum: 28. 12. 2016
Zadavatel: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vrtálně!
Uchazeč: "Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

208  8 1 1 ,0 0

208 811 ,00
731 - Ústřední vytápění 208 811,00



krycí ust soupisu
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice 
Objekt:

4 - SO 04 - Rekontrukce soc.zařízení vč.ZT a VZT v objektu 
Soupis:

d - Vzduchotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel: IČ:
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: viz. Smlouva o společno:
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: DIČ: viz. Smlouva o společno:

Projektant: IČ:
CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Základ daně 
304102,10 

0,00

304 102,10
Sazba daně Výše daně

21,00% 63 861,44
15,00% 0,00

367 963,54Cena s DPH v CZK



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice
Objekt:

Soupis:
4 - SO 04 - Rekontrukce soc.zařízení vč.ZT a VZT v objektu

d - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vitálně 1
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 

M - Práce a dodávky M

304 102,10 
304 102,10

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 304 102,10



krycí list soupisu
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice 
Objekt:

5 - SO 05 - Rozšíření stáv. recepce,vč.tepelné clony vstupu 
Soupis:

a - Stavební část

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IC:
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ:
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a .s.společník 2: DIČ:

Projektant:
CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice

IC:
DIČ:

Poznámka:

28. 12. 2016

viz. Smlouva o společno: 
viz. Smlouva o společno:

Cena bez DPH 556 076,34
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 556 076,34 21,00% 116 776,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 672 852,37



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice
Objekt-

5 - SO 05 - Rozšíření stáv.recepce,vč.tepelné clony vstupu
Soupis:

a - Stavební část
Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vrtálně f
Uchazeč: "Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, PardubicéVedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: AAARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 556 076,34
HSV - Práce a dodávky HSV 143 078,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 262,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 060,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 070,48
997 - Přesun sutě 27 703,75
998 - Přesun hmot 2 982,00

PSV - Práce a dodávky PSV 409 997,54
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 299,95
713 - Izolace tepelné 198,72
763 - Konstrukce suché výstavby 9 579,09
766 - Konstrukce truhlářské 55 695,49
767 - Konstrukce zámečnické 49 786,00
771 - Podlahy z dlaždic 254 609,74
776 - Podlahy povlakové 3 312,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 516,25

OST - Ostatní 3 000,00



krycí list soupisu
Stavba:

Pardubice, Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice 
Objekt:

5 - SO 05 - Rozšíření stáv.recepce,vč.tepelné clony vstupu 
Soupis:

b - Vzduchotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel: IČ:
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: viz. Smlouva o společno:
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: DIČ: viz. Smlouva o společno:

Projektant: IČ:
CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 231 463,42
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 231 463,42 21,00% 48 607,32
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 280 070,74



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice
Objekt:

5 - SO 05 - Rozšíření stáv. recepce,vč.tepelné clony vstupu
Soupis:

b - Vzduchotechnika
Místo: Datum: 28. 12. 2016
Zadavatel: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vrtálně f
Uchazeč: "Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 231 463,42
M - Práce a dodávky M 231 463,42

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 231 463,42



krycí list soupisu
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice 
Objekt:

6 - SO 06 - Opravy vnitřních dveří, opravy povrchů 
Soupis:

a - Stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel: IČ:
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: viz. Smlouva o společno:
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: DIČ: viz. Smlouva o společno:

Projektant: IČ:
CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 663 471,24
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 663 471,24 21,00% 1 189 328,96
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 852 800,20



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p. 1,Rekonstrukce budovy radnice
Objekt:

6 - SO 06 - Opravy vnitřních dveří, opravy povrchů
Soupis:

a - Stavební část

Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vrtálně!
Uchazeč: "Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 663 471,24

HSV - Práce a dodávky HSV 1 478 917,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 061 651,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 315 357,02
997 - Přesun sutě 75 777,76
998 - Přesun hmot 26 131,14

PSV - Práce a dodávky PSV 4 184 554,17
762 - Konstrukce tesařské 227 977,51
766 - Konstrukce truhlářské 2 278 562,63
767 - Konstrukce zámečnické 267 360,00
775 ■ Podlahy skládané 864 466,78
776 - Podlahy povlakové 23 010,00
783 - Dokončovací práce - nátěry 743,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 522 434,21



krycí list soupisu
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice 
Objekt:

7 - SO 07 - Rekonstrukce elektroinstalace v celém objektu 
Soupis:

a - Silnoproud

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel: IČ:
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: viz. Smlouva o společno:
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: DIČ: viz. Smlouva o společno:

Projektant: IČ:
CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12285 011,11
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 285 011,11 21,00% 2 579 852,33
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 864 863,44



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice
Objekt:

7 - SO 07 - Rekonstrukce elektroinstalace v celém objektu
Soupis:

a - Silnoproud
Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vrtálně I
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
M - Práce a dodávky M

12 285 011,11
12 285 011,11

21 -M - Elektromontáže 12 285 011,11



krycí list soupisu
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice 
Objekt:

7 - SO 07 - Rekonstrukce elektroinstalace v celém objektu 
Soupis:

b - Slaboproud

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel: IČ:
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: viz. Smlouva o společno:
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: DIČ: viz. Smlouva o společno:

Projektant: IČ:
CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 307 609,95
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 307 609,95 21,00% 904 598,09
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 212 208,04



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice
Objekt:

7 - SO 07 - Rekonstrukce elektroinstalace v celém objektu
Soupis:

b - Slaboproud

Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vitálně í
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, PardubiceVedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

4 307 609,95
4 307 609,95

21-M - Elektromontáže 4 307 609,95



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice 
Objekt:

8 - SO 08 - Práce restaurátorské 
Soupis:

a - Stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 12. 2016

Zadavatel: IČ:
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: viz. Smlouva o společno:
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: DIČ: viz. Smlouva o společno:

Projektant: IČ:
CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 433 970,95
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 433 970,95 21,00% 2 821 133,90
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 255 104,85



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pardubice, Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice
Objekt:

8 - SO 08 - Práce restaurátorské
Soupis:

a - Stavební část

Místo: Datum: 28. 12. 2016
Zadavatel: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vrtálně!
Uchazeč: "Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 433 970,95

HSV - Práce a dodávky HSV 8 769 260,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 687 093,20

61 - Úprava povrchů vnitřních 8 687 093,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 051,40
997 - Přesun sutě 14 116,30

PSV - Práce a dodávky PSV 4 664 710,05
713 - Izolace tepelné 5 606,07
771 - Podlahy z dlaždic 4 659 103,98



krycí list soupisu
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice 
Objekt:

9 - Vedlejší rozpočtové náklady

28. 12. 2016

viz. Smlouva o společno: 
viz. Smlouva o společno:

Poznámka:

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 

Uchazeč:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:
IČ:

"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: DIČ:
Projektant:

CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice
IC:
DIČ:

Cena bez DPH 2 213 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 213 000,00 21,00% 464 730,00
snížená 0,00 15,00% 0,00

jCena s DPH v CZK 2 677 730,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pardubice,Pernštýnské nám.č.p.1,Rekonstrukce budovy radnice
Objekt:

9 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 28. 12. 2016
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1 Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vrtálně !
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 213 000,00 

2 213 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 480 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 1 373 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 55 000,00
VRN5 - Finanční náklady 30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 220 000,00
VRN9 - Ostatní náklady 55 000,00



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura_________________________________________________________________________________________________________________________________
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

R e k a p itu la c e  s ta v b y  obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů práci.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů práci je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy práci. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

S o u p is  p r á c i pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis práci. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazeni objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotoveni stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W  - výkaz 
výměr

Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množství' Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika prg zpracováni__________________ _____________________________________________________________________________
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmi být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podáni nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby
Popis Typ Max. počet 

znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Dáte
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbenich děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Popis Typ Max. počet 

znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebirá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název
a t r ib u t u

P o v in n ý
(A/N)

Krycí list soupisu
P o p is T y p M ax . p o č e t  

z n a k ů

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20+120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

N á z e v
a t r ib u t u

P o v in n ý
(A /N )

Rekapitulace členění soupisu prací
P o p is T y p M a x . p o č e t  

z n a k ů

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací
N á z e v
a t r ib u t u

P o v in n ý
(A/N)

P o p is Typ M a x . p o č e t  
z n a k ů

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena'  Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
P N Poznámka položky ze soupisu Memo
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH



T v p  v ě t v H o d n o ta

Datová věta
V ý z n a m

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPM
snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH
zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená
sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
4 Položka typu OST



Kód: 2016/012/600
Stavba: Pardubice, Perštýnské nám. čp.1_Rekonstrukce budovy radnice

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum 23.1.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: viz. Smlouva o společ
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice" 
vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s. 
společník 2: MARHOLD a.s.

DIČ: viz. Smlouva o společ

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 259 119,02

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 259 119,02 474 414,99

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 733 534,01



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 2016/012/600

Stavba: Pardubice, Perštýnské nám. čp.1_Rekonstrukce budovy radnice

Místo: Datum: 23.1.2017
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: "Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: MARHOLD a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem
50 04 - Rekonstr. soc. zařízeni 
vč.ZTI+VZT ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

2 259 119,02 2 733 534,01

2 259 119,02 2 733 534,01 STA



krycí list soupisu
Stavba:

Pardubice, Perštýnské nám. čp.1_Rekonstrukce budovy radnice 
Objekt:

04 - SO 04 - Rekonstr. soc. zařízení vč.ZTI+VZT ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.1.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: viz. Smlouva o společno:
"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: DIČ: viz. Smlouva o společno:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 259 119,02
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 259 119,02 21,00% 474 414,99
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 733 534,01



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRAC!
Stavba:

Pardubice, Perštýnské nám. čp.1_Rekonstrukce budovy radnice

Objekt:

04 - SO 04 - Rekonstr. soc. zařízení vč.ZTI+VZT ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Místo: Datum: 23.1.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: "Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Parubice a.s.společník 2: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 259 119,02

HSV - HSV 394 150,21
1 ■ Zemní práce 43 072,12
4 - Vodorovné konstrukce 74 038,70
5 - Komunikace pozemní 3 331,20
8 - Trubní vedení 189 395,79

9 - Ostatní konstrukce a práce - bouráni 187 615,54
997 - Přesun sutě 84 312,40

PSV - Práce a dodávky PSV 1 864 968,81
713 - Izolace tepelné 136 677,84
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 300 703,13
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 603 901,23
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 384,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 551 008,82
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 186 733,79
767 - Konstrukce doplňkové kovové stavební 83 460,00
783 - Dokončovací práce - nátěry 2 100,00



KRYCÍ LIST OCENĚNÁHO VÝKAZU VÝMĚR
Objekt Název objektu : JKSO

Stavba : Název stavby: SKP
Pardubice. Perštýnské nám. č.p.1, SO 04

Projektant. Počet měrných jednotek 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0'
Počet listů . Zakázkové číslo .
Zpracovatel projektu Zhotovitel

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 0
PSV celkem 208 811

ZRN celkem 208 811

HZS 0
RN II.a III.hlavy 208 811 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 208 811 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
PUHANY 
Datum :

Jméno
Datum
Podpis:

Jméno 
Datum 
Podpis .

Základ pro DPH 0 % č in í. 0 Kč
Základ pro DPH 9 % činí 0 Kč
DPH 9 % č in í: 0 Kč
Základ pro DPH 21 % č in í. 0 Kč
DPH 21 % činí 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM S DPH 0 Kč

Poznámka

Strana 1



Stavba : 
Obiekt

Pardubice. Perštýnské nám. č.p.1, SO  04

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž MZS

732 Strojovny 0 54 020 0 0 0
733 Rozvod potrubí 0 38 459 0 0 0
734 Armatury 0 20 441 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 66 210 0 0 0
783 Nátěry 0 29 682 0 0 0

CELKEM O BJEKT 0 208 811 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč

0 0
CELKEM VRN 0
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SOUPIS PRACÍ
D1.07.4.800 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Rozpočet JKSO
Objekt Název objektu CZ-CC

Pernátýnské náměstí č,p,1. Pardubice Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

Rekonstrukce budovy radnice Náklady na m.j

Projektant Otakar Šmíd Typ rozpočtu DPS
Zpracovatel projektu CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, 530 02 Pardubice
Objednatel Město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice
Dodavatel PRO ELSYCO s.r.o., Arnošta z Pardubic 2771, Pardubice Zakázkové číslo 2016/012/600
Rozpočtoval Otakar Šmíd Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0'
PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
M práce celkem 1 917 914 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 2 389 696 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 4 307 610 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 4 307 610 Rezerva rozpočtu 0
ZRN+ost.náklady+HZS 4 307 610 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno ■

Datum : 

Podpis:

Jméno

Datum : 

Podpis:

Jméno

Datum

Podpis

Základ pro DPH 15,0 % 0 Kč
DPH 15,0 % 0 Kč
Základ pro DPH 21,0 % 4 307 610 Kč
DPH 21,0 % 904 598 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 212 208 Kč

Poznámka .



Stavba Rekonstrukce budovy radnice Rozpočet'
Objekt Pernštýnské náměstí č.p.1, Pardubice D1.07.‘1.800-Zařízení slabooroudé dek

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Elektrická požární signalizace - EPS
1 Elektrická požární signalizace - EPS 1 039 357 250 618
2 Rozvody a Elektroinstalační materiál 253 391 804 502
3 Technická dokumentace 0 18 700
4 Ostatní náklady 263 012 0

Slaboproudá zařízení - SLP
1 Univerzální kabelový systém - UKS 340 869 213 428 0
4 Signalizační systém na WC pro OOSPO 16 548 8 668 0
6 Místní rozhlas - MR 100 609 22 446 0
7 Rozvody a Elektroinstalační materiál 238 076 576 453 0
8 Technická dokumentace 0 23 100 0
9 Ostatní náklady 137 834 0 0

CELKEM  O B JEK T 0 0 2 389 696 1 917 914 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 4 307 610 0
Oborová přirážka 4 307 610 0'
Přesun stavebních kapacit 4 307 610 0
Mimostaveništní doprava 4 307 610 0
Zařízení staveniště 4 307 610 0
Provoz investora 4 307 610 0
Kompletační činnost (ICD) 4 307 610 0
Rezerva rozpočtu 4 307 610 0

CELKEM VRN 0




