PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Č. ORM – 0050/17

Název:




Město Moravská Třebová
sídlo: 




nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČ: 




00277037
DIČ 




CZ00277037
Zastoupený ve věcech smluvních: 
JUDr. Miloš Izák, starosta města 
Zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 


xxxxxxxxxxxxxxxxx
na straně jedné jako příkazce (dále „příkazce“)

a

Název:
ing.Martin Vinter,s.r.o.
sídlo: 




Slovákova 5 Brno 60200
IČ:




25327241
DIČ:




CZ25327241
Zastoupený ve věcech smluvních: 
ing.Martin Vinter 
Zastoupený ve věcech technických: ing.Martin Vinter
Bankovní spojení: 


xxxxxxxxxxxxxxxxxx


na straně druhé jako příkazník (dále „příkazník“)

Článek 1.

Předmět smlouvy
1.1.
Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro příkazce a na jeho účet za sjednanou odměnu vykonávat technický dozor investora nad prováděním stavby (dále jen „TDI“) „Rekonstrukce budov C a D domova pro seniory v Moravské Třebové“, který je příkazce povinen zajistit ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) a dále vykonávat funkci koordinátora BOZP ve smyslu zákona 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Příkazník bere na vědomí, že účelem této smlouvy je řádným výkonem sjednané činnosti dosáhnout realizace výše uvedené stavby v souladu se smlouvou o dílo a v souladu s podmínkami pro poskytnutí podpory.
1.2.
Příkazce se touto smlouvou zavazuje za činnost příkazníka vykonávanou dle této smlouvy zaplatit odměnu ve výši a způsobem dle této smlouvy a poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost.
1.3.   Místo plnění: domov pro seniory, Moravská Třebová, na pozemcích parcelní číslo 445/1, 452, 453, 454, 455, 457, 460/3.
1.4.
Termíny plnění:
1) činnost bude prováděna od podpisu této smlouvy až do vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem a odstranění všech závad stavby;
2) předpokládaný termín zahájení služeb: ihned po podpisu smlouvy, orientačně koncem listopadu 2017;
3) orientační předpokládaná doba plnění služeb: 12 měsíců.
Článek 2.
Rozsah činnosti příkazníka
2.1    Technický dozor nad prováděním stavby a zajištění funkce koordinátora BOZP
1) 2.1.1
Fáze výstavby, počínající předáním staveniště zhotoviteli stavby:
2) dodržovat všechny podmínky a ujednání Smlouvy o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, které přísluší výkonu TDI;

3) schvalovat ty z dokumentů, u nichž je to stanoveno podmínkami smlouvy o dílo;

4) 
poskytovat na vyžádání příkazce součinnost zhotoviteli při získávání potřebných povolení a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky všech předpisů, jejichž aplikace se vztahuje k realizaci stavby; 

5) 
protokolárně předat staveniště zhotoviteli stavby a pořizovat při tom fotodokumentaci jeho stavu včetně přilehlého okolí;

6) sledovat dodržování vydaných správních povolení a dalších závěrů správních řízení vč. závěrů z provedených kontrol, dodržování příslušných technických norem a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání;
7) zpracovat plán BOZP vč. plánu kontrol;
8) kontrolovat dodržování bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požárních předpisů; kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí zhotovitelem stavby, kontrolovat provoz na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, včetně využívání hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku;
9) 
kontrolovat zda zhotovitel stavby provádí zkoušky (zejména zkoušky jakosti materiálů, individuálních vyzkoušení, jejichž provedení je stanoveno  příslušnými předpisy, normami nebo smlouvou o dílo) a zajišťovat, aby zhotovitel stavby vždy provedl o provedení zkoušky zápis či protokol;

10) 
spolupracovat s projektantem - zhotovitelem dokumentace pro provedení stavby a vyžadovat jeho účast na staveništích k plnění úkolů autorského dozoru – požadavek na výkon autorského dozoru bude příkazník vznášet vždy prostřednictvím příkazce; 

11) 
provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se Smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita, technické parametry apod.), sledovat zda není ohrožen termín provedení díla nebo jeho částí, v případě kdy je součástí smlouvy o dílo časový harmonogram, sleduje dodržování tohoto harmonogramu a upozorňuje zhotovitele stavby na možné prodlení; 
12) průběžně vyhodnocovat, zda podmínky smlouvy o dílo jsou v souladu s dotačními podmínkami  - pokud zjistí rozpor nebo potřebu tyto podmínky smlouvy o dílo doplnit, je příkazník povinen dát okamžitě podněty příkazcovi. Příkazník v tomto směru zejména bude kontrolovat, zda dotačním podmínkám vyhovují dokumenty, které podle podmínek Smlouvy o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby předkládá zhotovitel stavby a bude v tomto směru dávat okamžitě podněty příkazcovi a upozorní na příp. nedostatky zhotovitele stavby; 

13) kontrolovat ty části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapisovat výsledky kontroly do stavebního deníku; 

14) 
kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, záruka odškodnění apod., za které je zhotovitel stavby odpovědný podle podmínek Smlouvy o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby;

15) 
iniciovat, organizovat a řídit pravidelné kontrolní dny a porady na staveništi v intervalech dle pokynů příkazce, vyhotovovat potřebné zápisy;

16) 
pokud nebude později stanoveno pokynem příkazce jinak, příkazce požaduje, aby se konaly pravidelné kontrolní dny vždy jednou za 14 dní za účasti zhotovitele stavby, příkazníka, příkazce a koordinátora BOZP; mimo přítomnost na kontrolních dnech stavby bude příkazník kontrolovat průběh provádění a plnit smlouvou sjednané činnosti minimálně dva pracovní dny v týdnu, přičemž v případě potřeby bude na staveništi i častěji; z pravidelných KD bude příkazník zpracovávat zápisy a bude je elektronickou cestou rozesílat účastníkům;

17) zjišťovat a potvrzovat množství provedených prací a jejich hodnotu v souladu se Smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, kontrolovat zjišťovací protokoly, za jejichž věcnou správnost příkazník ručí a potvrzovat formální, cenovou a věcnou správnost daňových dokladů;

18) sledovat průběžně, zda se nevyskytla možnost snížení nákladů spojených s prováděním stavby; 

19) 
projednávat se zhotovitelem stavby a dávat písemná doporučení příkazcovi stran sazeb a cen týkajících se prací, jejichž provedení nebylo předvídatelné v době zadání veřejné zakázky na stavební práce;

20) 
kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení díla, provozní příručky a další požadovanou dokumentaci a předávat příkazcovi všechny zprávy, zápisy, potvrzení apod. vypracované zhotovitelem stavby;

21) 
kontrolovat stavební deník, zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a údaje a odsouhlasovat svým podpisem ostatní zápisy do tohoto deníku;

22) 
poskytovat příkazci poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků příkazcem ve vztahu ke zhotoviteli stavby nebo zhotovitelem stavby ve vztahu k příkazcovi s cílem předcházet vzniku sporů;

23) 
neprodleně podávat příkazci zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska plnění dotačních podmínek, zejména v případě rizik, která by mohl ovlivnit splnění podmínek pro poskytnutí podpory včetně např. nárůstu cen, ohrožení včasného dokončení stavby a jakéhokoliv porušení podmínek obsažených ve Smlouvě o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby;

24) zaujmout stanovisko ke každému návrhu zhotovitele stavby na změnu v provádění díla, ať již by vyžadovala změnu projektu nebo Smlouvy o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby či nikoliv, a to z hlediska technického a z hlediska ekonomického – tj. zejména zda navrhované změny nezvyšují náklady stavby, neprodlužují sjednanou dobu provedení díla, nezhoršují parametry stavby apod.; 

25) příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby.

2.1.2
Fáze po skončení výstavby, která počíná přípravou přejímacího řízení
1) příprava podkladů potřebných pro řízení o předání a převzetí díla nebo jeho části, organizace procesu předání a převzetí díla, před zahájením přejímacího řízení sdělit příkazci písemně, zda je dílo schopné převzetí či nikoliv – v tom případě uvede v písemné zprávě důvody tohoto stanoviska; 

2) kontrola podkladů, které doloží zhotovitel stavby při přejímacím řízení, zejména doklad, v jejichž předložení je podmínkou pro převzetí díla příkazcem; 

3) provedení prohlídky přejímaného díla a kontrola odstraňování vad zjištěných při této prohlídce, kontrola vyklizení staveniště; 

4) příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby;
5) příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby; 
2.1.3
Fáze do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu a odstranění všech závad  

Dohled nad tím, aby byly řádně uspokojeny všechny nároky příkazce z titulu odpovědnosti zhotovitele stavby za vady na díle provedené zhotovitelem stavby, spolupráce s příkazcem při uplatňování těchto nároků tak, aby pro příkazce byla volba mezi těmito nároky optimální, v případě sporů o těchto nárocích poskytovat příkazcovi potřebou součinnost a poradenství, kontrola procesu odstraňování veškerých vad. Zajištění vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem.
2.2.
 Příkazník není oprávněn:
· uzavírat dohody o změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby,
· uzavírat dohody o změně díla specifikovaného ve Smlouvě o dílo uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby,
· převzít dílo. 
Článek 3

Práva a povinnosti příkazníka při plnění smlouvy

3.1.
Příkazník je povinen příkaz plnit poctivě a pečlivě podle svých schopností. Veškerá činnost příkazníka musí směřovat k zajištění účelu této smlouvy deklarovaného v článku 1 a 2 této smlouvy, který určuje rozsah činnosti vykonávaný příkazníkem dle této smlouvy. Součástí výkonu TDI a koordinátora BOZP jsou i činnosti v článku 2 nespecifikované, které však jsou k řádnému výkonu nezbytné a o kterých příkazník vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu.
3.2.
Příkazník se zavazuje řídit se při výkonu činnosti dle této smlouvy pokyny příkazce, který je zejména oprávněn svým pokynem určit rozsah a obsah činností prováděných příkazníkem dle smlouvy, a to zejména v návaznosti na změnu dotačních podmínek. Příkazce tak svým pokynem, který je povinen učinit v písemné formě, může změnit či upřesnit rozsah činnost dle čl. 2. této smlouvy. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech okolnostech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.
3.3.   Příkazník není oprávněn provést výkon technického dozoru dle této příkazní smlouvy pomocí další osoby (poddodavatele), vyjma zajištění funkce koordinátora BOZP.
3.4.
Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něho převzal během plnění příkazní smlouvy.

3.5.
Zjistí-li příkazník při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně příkazcovi, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek. 
3.6.
Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku.
3.7.
Výchozím podkladem pro činnost příkazníka jsou: 
1) projektová dokumentace: 
- 
REKONSTRUKCE STARÉ ZÁSTAVBY DOMOVA PRO SENIORY V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ – PAVILON C a D, vypracovaná společností Optima spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, zak.č. 4198-16-3, datum: 10/2016;
2)
smlouva o dílo mezi příkazcem jako objednatelem stavby a společností FORTEX – AGS, a.s., IČO: 00150584.  

3) stavební povolení č. S MUMT 11572/2017-OVUP8 ze dne 24. 5. 2017. 
4) při uzavření příkazní smlouvy je povinen příkazce příkazníkovi předat informace o metodických požadavcích plynoucích z poskytnutí dotace.
Článek 4.
 Práva a povinnosti příkazce
4.1.
Příkazce poskytl ke dni uzavření smlouvy příkazníkovi výchozí poklady tak, jak je potvrzeno prohlášením příkazníka obsaženého v ust. odst. 3.7. této smlouvy.

4.2.
Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost spojenou s předmětem smlouvy, zejména předat příkazníkovi další podklady a informace nezbytné pro plnění smlouvy, které získá po jejím uzavření.
4.3. 
Příkazce udělí příkazníkovi po uzavření této smlouvy plnou moc k uskutečňování právních úkonů v zastoupení a jménem příkazce, pokud této plné moci bude zapotřebí.
Článek 5. 
Odměna
5.1.
Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy. 
I. Celková cena za výkon TDI              
Cena bez DPH
200 000,- Kč 
DPH 21 % 
nejsem plátce DPH
Cena s DPH         200 000,- Kč
II. Celková cena za výkon koordinátora BOZP 
Cena bez DPH
34 567,- Kč 
DPH 21 % 
nejsem plátce DPH 
Cena s DPH         34 567,- Kč 
III. Celková cena za výkon TDI a koordinátora BOZP
Cena bez DPH
234 567,- Kč 
DPH 21 % 
nejsem plátce DPH 
Cena s DPH         234 567,- Kč
5.2.   Cena je stanovena jako smluvní a pevná, nepřekročitelná s výjimkou změny daňových právních předpisů týkajících se DPH, a jsou v ní obsaženy veškeré náklady příkazce, které vynaloží při plnění svého závazku dle této smlouvy. Nezahrnuje pouze náklady, které vynaložil příkazník při plnění této smlouvy v zastoupení příkazce, tj. náklady, které by jinak musel vynaložit příkazce sám, např. náklady na geodetické práce, expertní posudky, správní poplatky, kolky atd.
5.3.
Cena bude hrazena průběžně na základě 12 faktur vystavených příkazníkem vždy 1x měsíčně ve výši poměrného podílu 1/12 celkové ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP, avšak poslední faktura může být vystavena až po vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem.
5.4.
Smluvní strany sjednávají splatnost veškerých faktur vystavených příkazníkem do 30 dnů od jejich doručení příkazci. Za den úhrady faktury je smluvními stranami považován den, kdy částka účtovaná fakturou bude připsána na účet příkazníka. Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu.
Článek 6.

Doba platnosti smlouvy
6.1.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zaniká splněním závazku touto smlouvou založeného. Splnění závazku bude deklarováno Protokolem o splnění závazku podepsaným příkazníkem a příkazcem.
6.2. Před splněním závazku může být smlouva ukončena písemnou výpovědí podanou kteroukoliv ze smluvních stran, ale pouze v případě, kdy druhá ze smluvních stran neplní závazky založené touto smlouvou přesto, že k jejich plnění byla písemně vyzvána a na možnost výpovědi upozorněna a to zejména v případech uvedených v čl. 6.5. této smlouvy. Smluvní strany provedou vypořádání vzájemných práv a závazků ke dni ukončení smluvního vztahu, nejpozději do 30 dnů od skončení platnosti smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě tohoto zániku smlouvy práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy zůstávají nedotčeny (smluvní pokuty, náhrada škody, záruky, odpovědnost za vady).
6.3. Příkazce může smlouvu vypovědět částečně nebo v celém rozsahu. Nestanoví-li výpověď příkazce pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje, je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazcovi nedokončením činnosti dle této smlouvy. 
6.4. Příkazník může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazcovi, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnost dle této smlouvy. Jestliže by tím vznikla příkazcovi škoda, je příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření nemůže učinit příkazce ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je k tomu příkazník povinen. 
6.5. Příkazce je oprávněn smlouvu vypovědět zejména v těchto případech:

· příkazník provádí výkon TDI nebo BOZP neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami

· příkazník opakovaně nedodrží pokyny příkazce

· příkazník jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně v prodlení s plněním smluvních povinností

· příkazník vstoupil do likvidace
· bylo rozhodnuto o úpadku příkazníka.

Příkazník je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že je příkazce v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 40 dní.
Článek 7. 
Sankce 
7.1. 
V případě, že příkazník podstatně poruší tuto smlouvu, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé nesplnění nebo porušení jeho povinností. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména porušení nebo neplnění jeho povinností uvedených v článku 2 této smlouvy.
7.2.   
Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zůstává zachováno v plné výši.

7.3. 
V případě prodlení příkazce s úhradou daňového dokladu zaplatí příkazce příkazníkovi úrok z prodlení ve sjednané výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Článek 8. 
Odpovědnost Příkazníka, záruka 
8.1.    
Příkazník odpovídá za to, že práce a dodávky při realizaci díla budou provedeny v rozsahu a kvalitě podle schválené dokumentace, v souladu se smlouvou a podle příslušných platných předpisů a technických normativů.
8.2.
Příkazník poskytuje záruku za řádný výkon činnosti dle této smlouvy po dobu záruční lhůty. Počátek běhu záruční lhůty je vymezen dnem, kdy počne běžet záruční doba zhotoviteli stavby a končí dnem, kdy záruka poskytovaná zhotovitelem stavby skončí.
8.3.    Pokud dojde ke vzniku vady díla v důsledku porušení povinností příkazníka vyplývajících z této příkazní smlouvy, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé nesplnění výše uvedených povinností. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zůstává zachováno v plné výši.
Článek 9. 
Závěrečná ustanovení

9.1.
Pokud není v této smlouvě stanoveno výslovně jinak, veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze dohodou ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
9.2.   
Příkazník prohlašuje, že má sjednáno patřičné pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou činností. Kopie pojistné smlouvy bude příkazci předložena na požádání. Příkazník se zavazuje, že bude toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu vykonávání činností pro příkazce na základě této smlouvy, v případě nedodržení této povinnosti je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč.
9.3.
Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
9.4.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Moravská Třebová, číslo usnesení               3186/R/271117, ze dne 27.11.2017.
9.5.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

	Příkazce:  
V Moravské Třebové dne 
	Příkazník: 
V Rouchovanech  dne 

	……………………………………………..

JUDr. Miloš Izák, starosta
	……………………………………………………
Ing.Martin Vinter,s.r.o.
Ing.Martin Vinter,jednatel



strana 1 (celkem 8)

PAGE  
strana 1 (celkem 8)


