

SMLOUVA O DÍLO č. 011915

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle zákona 513/1991 Sb.



Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel : „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
Sídlo: ul. 17 listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
Zastoupená: Bc. Jirím Charvátém, MSc, MBA - předsedou Svazku VaK
IČ: 49468952
DIČ: CZ49468952

Zhotovitel : SMV projekt, s.r.o.
Sídlo: Štolcova 41, 618 00, Brno

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce č. 57964.

Zastoupený : Ing. Martin Machala, Ph.D.

Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
IČ : 282 74 474
DIČ : CZ 28274474
(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1. Na základě objednávky objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení prací dle čl. 3 této smlouvy na akci :

**„Ludíkov - intenzifikace ČOV“
příprava stavby**

2.2. Předmětem díla jsou práce specifikované ve čl. 3 této smlouvy

2.3. Investorem stavby bude „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

2.4. Objednatelem projektu je „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

Čl. 3 Rozsah a obsah díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje ke zpracování:

- A) Zpracování návrhu technického řešení, jeho odsouhlasení se zadavatelem, provozovatelem.
- B) Kontrola stávající dokumentace, přepracování projektu ČOV v rozsahu projektu pro územní řízení s položkovým výkazem výměr (6 paré a 1 x digitální na CD - formát dokumentů PDF, rozpočet xls).
- C) Zpracování, podání a projednání žádosti o dotaci z prostředků OP SFŽP (2014 - 2020) nebo jiného vhodného dotačního programu z evropských nebo národních zdrojů. Žádost bude zpracována na základě ekonomických možností obce a Svazku. Fakturace této položky předpokládá vydání akceptačního rozhodnutí SFZP nebo obdobného materiálu jiné instituce. Prosté podání žádosti se nebere jako důvod k fakturaci.
- D) Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele vč. soupisu prací, dodávek a služeb. (6 paré a 1 x digitální na CD - formát dokumentů PDF, rozpočet xls).
- E) Výkon autorského dozoru projektanta v minimálním nutném rozsahu.
- F) Stavební průzkum - bude proveden detailní stavebně technický průzkum stávajících objektů a stok. Výsledkem prací bude rozdělení jednotlivých částí areálu dle stavebně technického stavu a popis nutných prací k nápravě případného špatného stavebního stavu objektů či elektrických a technologických zařízení.
- G) Geologický a hydrologický průzkum - budou vyvrtány minimálně 2 sondy a zpracována podrobná zpráva vč. výsledků měření a návrhu zakládání stavebních objektů.
- H) Geodetické zaměření - bude provedeno kompletní geodetické zaměření stávajícího stavu areálu ČOV, včetně odtokové kanalizace výustního objektu.

Čl. 4 Čas plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dohodnuté v této smlouvě od uzavření smlouvy do předání poslední části díla.
- 4.2. Doba plnění - předání dokumentace a provedení oznámení umožňující zahájení zadávacího řízení na zhotovitele: nejpozději do 08/2015.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůty dle čl. 4.2. v těchto případech:
- 4.4. Pokud dojde ke zvýšení rozsahu díla oproti předpokládanému rozsahu v rámci této smlouvy o dílo, pokud nebude stanoveno jinak.
- 4.5. Pokud k prodloužení dojde z jiných důvodů neležících na straně zhotovitele.

Čl. 5 Cena za dílo

5.1. Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy o dílo je stanovena jako cena pevná a konečná v rozsahu dohodnutém dle této smlouvy a podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách.

Předmět díla	cena bez DPH	výpočet DPH	cena vč. DPH
Zpracování návrhu technického řešení	25 000,-	5 250,-	30 250,-
Kontrola stáv. PD, prepracování (DUR)	350 000,-	73 500,-	423 500,-
Žádost o dotace	300 000,-	63 000,-	363 000,-
Zpracování ZDS	540 000,-	113 400,-	653 400,-
Výkon AD projektanta	80 000,-	16 800,-	96 800,-
Stavební průzkum	30 000,-	6 300,-	36 300,-
Geologický a hydrogeologický průzkum	35 000,-	7 350,-	42 350,-
Geodetické zaměření	25 000,-	5 250,-	30 250,-
CELKEM	1 360 000,-	285 600,-	1 645 600,-

5.2. Společnost SMV projekt, s.r.o. je plátce DPH.

5.3. Součástí ceny dle čl. 5.1. nejsou : další práce pokud budou požadovány.

5.4. Cena za práce dle bodu 5.3. smlouvy (pokud budou požadovány) bude stanovena dodatkem k této smlouvě.

5.5. Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Čl. 6 Zaplacení ceny

6.1. Fakturace bude prováděna po provedení dílčích plnění do výše 70% celkové smluvní ceny. Konečná faktura ve výši 30% smluvní ceny bude vystavena až po vzájemném odsouhlasení splnění požadovaných činností.

6.2. Fakturace položky Zpracování, podání a projednání žádosti o dotaci předpokládá vydání akceptačního rozhodnutí SFŽP nebo obdobného materiálu jiné instituce. Prosté podání žádosti se nebere jako důvod k fakturaci.

6.3. Splatnost faktur - daňových dokladů bude nejdříve 14 dnů od jejího doručení objednateli.

6.4. Nenaplnění předmětu díla - v případě, že bude, z jakýchkoliv důvodů upuštěno od realizace stavby, nebudou položky, kde nenastane plnění fakturovány, což bude upraveno dodatkem SOD.

Čl. 7 Ostatní ujednání

- 7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla je podle § 560 a násl. obchodního zákoníku.
- 7.2. Na předmět zakázky je požadovaná záruka 24 měsíců ode dne předání Zadavateli.
- 7.2. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.
- 7.3. V případě, že dojde ke zrušení smlouvy ze strany objednatele, oznámí toto objednatel doporučeným dopisem zhotoviteli nebo zápisem z jednání za účasti zhotovitele. Výpovědní lhůta se sjednává kalendářních 7 dní od doručení písemné výpovědi zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli rozpracované části díla ke dni výpovědní lhůty.

Čl. 8 Smluvní pokuty


- 8.1. Smluvní pokuta za nesplnění nebo prodlení se sjednává ve výši 0,005% ze stanovené ceny za dílo / den zpoždění.
- 8.2. Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktnímu režimu jako smlouva.
- 9.2. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 9.3. Smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.4. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 9.5. Tato smlouva o dílo obsahuje čtyři strany, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


V Brně, dne 25.05.2015

V Boskovicích, dne 8.6.2015



Ing. Martin Machala, Ph.D.

Za objednatele :



Bc. Jiří Charvát, MSc, MBA