SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Číslo smlouvy objednatele: OVÚP/01/2017


Číslo smlouvy zhotovitele:


I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Náchod

Se sídlem:
Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Zastoupený:
Janem Birke, starostou 

Telefon:
491 405 111

IČO:
00272868

DIČ:
CZ00272868

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.,  pob. Náchod

Číslo účtu:
222551/0100

Datová schránka:
gmtbqhx

K technickému jednání je oprávněn:
Ing. Andrea Lipovská, vedoucí odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Náchod,



tel.: 491 405 443
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
Se sídlem:
Hořická 50/20, Pražské Předměstí, 

500 02 Hradec Králové


Zastoupený:
Ing. arch. Janou Šejvlovou, jednatelkou 

Telefon:
495 406 404
IČO:
260 02 337
DIČ:
CZ26002337
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s., pob. Hradec Králové
Číslo účtu:
188110382/0300

Datová schránka:
e5twxut
Zapsaný v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19386
dále jen „zhotovitel“
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět a účel smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro objednatele kompletní dílo s názvem: 

„ZMĚNA Č. 1  ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁCHOD“ (dále jen „dílo“)
2.  Předmětem díla je: 

a) prověření požadavků objednatele vyplývajících ze zadání Změny č. 1 Územního plánu Náchod, které bylo schváleno zastupitelstvem města Náchod dne 11.9.2017, usnesením č. II. t) a dále zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Náchod dle § 50  zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále také jen „stavební zákon“) v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění,  

b) úprava návrhu změny č. 1 Územního plánu Náchod po společném jednání konaném dle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a po jeho posouzení krajským úřadem dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona, 

c) zhotovení čistopisu návrhu změny č. 1 Územního plánu Náchod dle ust. § 53 odst. 3 stavebního zákona a vyhotovení právního stavu dle ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona.
Účelem díla je i jeho estetická stránka.
Řešeným územím je celý územní obvod obce Náchod. 
3.  Změna č. 1 Územního plánu Náchod bude zpracována dle mapového podkladu v měřítku katastrální mapy pro celé území v digitální  podobě. 
Jednotlivé dílčí části díla budou zhotoveny a předány objednateli  v tištěné a digitální podobě po jednotlivých etapách takto: 
· I. etapa: zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Náchod pro projednání podle § 50 stavebního zákona,
· II. etapa: zpracování upraveného návrhu změny č. 1 Územního plánu Náchod pro stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 7 stavebního zákona,

· III. etapa: zpracování čistopisu změny č. 1 Územního plánu Náchod a vyhotovení právního stavu Územního plánu Náchod po vydání změny č. 1 Územního plánu Náchod
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo či jeho část převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

5. Obsah textové a grafické části změny č. 1 Územního plánu Náchod musí být v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

6.  Způsob provedení díla:
· Změna č. 1 Územního plánu Náchod bude zpracována v digitální a listinné podobě. 

· Textová část výroku bude zpracována v rozsahu měněných částí a bude věcně navázaná na platný Územní plán Náchod.
· Přílohou textové části bude tzv. srovnávací text územního plánu s vyznačením změn.

· Grafická část výroku bude zpracovaná v rozsahu měněných částí nad aktuální katastrální mapou s vyznačením změn a bude dle situace zpracována ve formě výřezů. V grafické části budou zpracovány všechny výkresy, ve kterých se promítne změna územního plánu. Členění a měřítko výkresů bude navazovat na platný Územní plán Náchod.

· Návrh změny č. 1 Územního plánu Náchod bude pro účely společného jednání dle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona odevzdán objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné podobě + CD.

· Upravený návrh změny č. 1 Územního plánu Náchod podle výsledků společného jednání s dotčenými orgány a ostatními subjekty a posouzení návrhu krajským úřadem bude pro účely veřejného projednání dle § 52 odst. 1 stavebního zákona odevzdán objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné podobě + CD.

· Pro vydání budou čistopis změny č. 1 Územního plánu Náchod a právní stav Územního plánu Náchod po vydání změny č. 1 odevzdány objednateli v počtu čtyř vyhotovení v listinné podobě + CD. 

· Nosiče dat budou obsahovat textovou a grafickou část řešení, a to ve formátu .pdf, textová část také ve formátu .doc. Digitální data budou ve formátu .shp, .dwg v rozsahu datového modelu Královéhradeckého kraje MINIS – aktuální verze. Objednateli budou předány  mapové výstupy v digitální podobě se stejnou strukturou vrstev tak, jak jsou zobrazeny na tištěné papírové mapě – součinnost s formátem .bd (Gramis).
Obsah a odůvodnění změny č. 1 Územního plánu  budou obsahovat náležitosti podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. Změna č. 1 Územního plánu Náchod bude v souladu s § 16 citované vyhlášky v rozsahu měněných částí územního plánu.

Počet vyhotovení návrhu změny č. 1 Územního plánu Náchod:

• návrh k projednání:
2 paré tištěného vyhotovení + datové soubory na nosiči dat CD

• návrh v čistopise:
4 paré tištěného vyhotovení + datové soubory na nosiči dat CD
• právní stav Územního plánu Náchod po vydání změny č. 1 Územního plánu Náchod:  



4 paré tištěného vyhotovení + datové soubory na nosiči dat CD



III. Závazky smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace  potřebné k zajištění činnosti podle čl. II. této smlouvy a převzít výsledky jeho činnosti, pokud budou v souladu s obsahem této smlouvy a s právními předpisy. Objednatel se dále zavazuje opatřit a předat zhotoviteli do 14 dnů od účinnosti této smlouvy tyto podklady potřebné pro zhotovení díla:

· územně analytické podklady pro řešené území,
· aktuální mapy evidence nemovitostí,
· zapůjčení kompletního paré Územního plánu Náchod a další zpracované dokumentace a podkladů týkajících se řešených lokalit, resp. podkladů nutných ke zhotovení změny č. 1 Územního plánu Náchod,
· evidenční údaje dotčených pozemků, 
· podněty k řešení územního plánu ze strany města Náchoda, pokud takové existují,
· další informace, které mají být do změny č. 1 Územního plánu Náchod zapracovány, pokud takové existují – např. dokumentace k technické vybavenosti.
Jakékoliv výhrady či jiné připomínky k předaným podkladům může zhotovitel uplatnit u objednatele ve lhůtě pěti pracovních dnů od jejich převzetí od objednatele, pozdější výhrady nebudou mít na závazky zhotovitele vliv. 
Dále se objednatel zavazuje, že v průběhu provádění díla bude na základě písemné žádosti se zhotovitelem  spolupracovat při získávání podkladů od jiných právnických osob a že mu poskytne všechny dostupné informace potřebné k řádnému ukončení a předání díla.

2.  Zhotovitel provede dílo osobně, případně pod svým osobním vedením. V případě plnění díla pomocí poddodavatele odpovídá za provedení díla jako by jej provedl sám.

3.  Získané informace a podklady budou zhotovitelem využity pouze pro účely této smlouvy. 
IV. Cena díla
1.  Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 2620 občanského zákoníku.

Cena za zhotovení díla činí 150.000,- Kč bez DPH. Zákonná sazba DPH činí 21 %, tj. 31.500,- Kč, celkem tedy cena díla činí 181.500,- Kč včetně DPH. Cena díla je členěna do dílčích částí dle etap plnění díla, jak jsou tyto uvedeny v článku II. odst. 3. této smlouvy, následovně:

	
	Položka
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	
	 
	v Kč
	v Kč
	v Kč

	1.
	Zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Náchod, tj. I. etapa
	70 000
	14 700
	84 700

	
	
	
	
	

	2. 
	Úprava návrhu změny č. 1 ÚP Náchod po společném jednání a po posouzení KÚ, tj. II. etapa
	20 000
	4 200
	24 200

	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Čistopis návrhu změny č. 1 ÚP Náchod po vydání, tj. III. etapa
	20 000
	4 200
	24 200

	4.
	Vyhotovení právního stavu ÚP Náchod po vydání změny č. 1 ÚP Náchod, tj. III. etapa
	          40 000
	        8 400
	           48 400

	
	 
	 
	 
	 

	
	Celková cena
	150 000
	31 500
	181 500

	
	
	
	
	


2.  Cena díla je maximální a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně všech režií, zejména materiálů, dopravy a dalších nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

3.  Cena může být měněna pouze v případě:

a)   změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění, 

b) bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; jedná se tedy vždy pouze o objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,

c) dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.

V případě, že z uvedených důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel.

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být cena díla měněna.
4.  Pokud nastanou v průběhu zpracování díla nové okolnosti, případně změny v rozsahu plnění díla, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se obě strany upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.
V. Doba a místo plnění
Zhotovitel provede a předá dílo objednateli v následujících lhůtách:  


1.  I. etapa - zpracování návrhu územního plánu (§ 50 stavebního zákona) do 14 týdnů po předání podkladů objednatele nutných ke zpracování změny,
2.  II. etapa - úprava návrhu změny č. 1 Územního plánu Náchod po společném jednání dle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a po jeho posouzení krajským úřadem dle ust. 
§ 50 odst. 7 stavebního zákona do 3 týdnů od předání připomínek k úpravě,
3.  III. etapa - úprava návrhu změny č. 1 Územního plánu Náchod a vyhotovení právního stavu po vydání změny č. 1 Územního plánu Náchod  dle ust. § 53 odst. 3 stavebního zákona do 6 týdnů ode dne předání připomínek k úpravě.
4.  Místem plnění je sídlo zhotovitele. Místem předání díla nebo jeho části je podatelna objednatele - Městský úřad Náchod, ul. Palachova 1303, 547 01 Náchod.  
VI. Platební podmínky
1.   Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo nebo jeho část bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání jednotlivých částí díla ve výši dle tabulky uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

2.
Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 15 kalendářních dnů od předání jednotlivých částí díla a závěrečnou fakturu po předání kompletního díla.

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Daňový doklad bude obsahovat zejména tyto údaje:

· obchodní firmu, DIČ, IČO zhotovitele,

· název, DIČ, IČO  objednatele,

· označení a číslo faktury,

· číslo smlouvy,

· den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,

· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

· cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH,
· razítko a podpis oprávněné osoby  
4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
6. Smluvní strany se dohodly, že vznikne-li objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty, je objednatel oprávněn tuto smluvní pokutu, po jejím vyúčtování a splatnosti, jednostranně započíst s nárokem zhotovitele na úhradu ceny díla nebo jeho části.  
VII. Předání díla

1.   Zhotovitel předá objednateli dílo v podatelně objednatele po etapách dle čl. IV. odst. 1. smlouvy, a v případě, je-li v rámci jedné etapy několik dílčích věcně a procesně ucelených výstupů tvořících ve svém výsledku etapu, tak taktéž po těchto výstupech. 
2.  O předání a převzetí díla nebo jeho etapy zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho část přebírá, nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

Tento zápis vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat:


- označení díla,


- označení objednatele a zhotovitele díla,


- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,


- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,


- prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla,

- prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přebírá s výhradami či bez výhrad   (pokud s výhradami, tak tyto výhrady musí být specifikovány),


- datum a místo sepsání zápisu,


- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 
   zhotovitele,


- seznam převzaté dokumentace.

3.  Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho etapy bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Bez potvrzeného a podepsaného zápisu není dílo řádně a včas předáno.
VIII. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem
1.  Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu smlouvy dodržovat 
· příslušné technické normy,
· zadávací podmínky,
· ostatní pokyny zadavatele

2.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

IX. Záruka za jakost díla a práva objednatele z vadného plnění díla

1.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s  touto smlouvou, platnými právními předpisy, platnými normami vztahujícími se k pracím prováděným dle této smlouvy.
2.   Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 24 měsíců od předání kompletního díla.

3.   Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých od objednavatele a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednavatele a ten na jejich použití trval.
4.  Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla  do 30 dnů od písemného uplatnění reklamace objednatelem. 

5. Práva objednatele z vadného plnění se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.

6.  Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

7.  V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

X. Změna smlouvy
1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2.  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

XI. Smluvní sankce
1.  Peněžitý závazek objednatele je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele. Ke dni splatnosti faktury - daňového dokladu musí být tedy fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele. V případě nesplnění termínu zaplacení daňových dokladů z důvodů na straně objednatele sjednává se smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení.
2.   Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním kompletního díla nebo jeho části, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla nebo jeho části, jež je v prodlení, za každý započatý den prodlení. 
3.  Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, které nebrání užití díla, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní, a to ani ve sjednané dodatečné lhůtě v trvání 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. 
4.  Smluvní strany se dohodly, že vznikne-li objednateli od zhotovitele nárok na náhradu nákladů za odstranění vad, je objednatel oprávněn tento nárok, po jeho vyúčtování a splatnosti, jednostranně započíst s nárokem zhotovitele na úhradu ceny díla nebo jeho části.
XIII. Závěrečná ujednání
1.  Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2.  Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3.  Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel (Město Náchod).

4.  Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

5.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle odst. 3.  

6.  Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

7.  Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

8.  Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku.

9.  Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

10.  Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Náchod dne 20.11.2017 pod číslem usnesení 124/3415/17.
V Náchodě  dne ……………
V Hradci Králové dne  …………..
objednatel:

zhotovitel:

Město Náchod                                                                       REGIO, projektový ateliér s.r.o.

______________________
_________________________

zast. Jan Birke
zast. Ing. arch. Jana Šejvlová

starosta
jednatelka 
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