

## SMLOUVA O DÍLO

č. S933/2017/292

Oprava dřevěných zábradlí – Šumenské, Telčské a Načetínské údolí

## I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

Tomáš Hora, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

Bc. Tomáš Frajer, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

(dále jen „objednatel“)

a

1.SVZ Truhlárna Ledvice s.r.o.

IČO: 46710558

DIČ: CZ46710558

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 2460

sídlo: Mírová426/26 , 417 72 Ledvice

zastoupený: Karlem Jelínkem - jednatel

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Karel Jelínek

č

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: „Oprava dřevěných zábradlí – Šumenské, Telčské a Načetínské údolí“,

evidenční číslo zakázky S933/2017/292, a to dle výkazu výměr, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během provádění bouracích prací
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
  - vyjádření autorizované osoby zhotovitele k dokončené akci
  - řádné vedení stavebního deníku

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.12.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 27.11.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV.

### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 261 123,58Kč bez DPH, slovy dvěšestšedesátjednatísícjednostodvacettřikorunčeskýchpadesátosmhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené

objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělký) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Faktury budou vystaveny na adresu : **Lesy České republiky , s.p. , Lesní správa Litvínov, Máchova 1688, 436 01 Litvínov**
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Karla Jelínka, telefon: [REDAKCE]  
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
22. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
23. Zhotovitel je povinen odstranit škody na porostu nebo na zařízeních sloužících k lesnickému hospodaření a myslivosti vzniklých v průběhu prací (například poničení oplocenky, posedu, krmelce, stavby z P2020 apod.) nejpozději do konce pracovní směny, při které ke škodě došlo na své náklady. Poškozené stromy musí být řádně ošetřeny do konce pracovní směny

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku-kompletně vyplněný
  - CD s fotodokumentací průběhu celé stavby
  - Vyjádření autorizované osoby k dokončené stavbě
  - Revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla, výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).

5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 21 a odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
11. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
12. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
13. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.

### Z á v ě r e č n á   u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a

nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V TEPLICÍCH....., dne: 17. 11. 2017

V Teplicích, dne: 17. 11. 2017



1. SVZ Truhlárna Ledvice, s.r.o.  
Mírová 426/26, 417 72 LEDVICE  
Tel.: +420 603 271 400  
IČO: 46710558, DIČ: CZ46710558

Lesy České republiky, s.p. [06]  
se sídlem Právníkova 1105/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Teplice  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava dřevěných zábradlí - Telčské a Načetínské údolí**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - LS Litvínov** IČO: 42196451  
**Máchova 1688, Horní Litvínov** DIČ: CZ42196451  
**436 01 Litvínov**

Zhotovitel: **1.SVZ Truhlárna Ledvice,s.r.o.** IČO: 46710558  
**Mírová 426/46** DIČ: CZ46710558  
**Ledvice 417 72**


Vypracoval: **Bc. Tomáš Frajer - Technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 331,81
PSV	202 424,36
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>211 756,17</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	211 756,17 CZK
Základní DPH	21 %	44 468,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **256 224,97 CZK**




Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.
S:	Oprava dřevěných zábradlí - Telčské a Načetínské údolí									
Díl:	1	Zemní práce				4 692,00		0,00		0,00
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	120,00000	39,10	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 639,81		0,00		0,00
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,54250	205,00	521,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3	979082121R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,08500	22,80	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,54250	88,30	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,54250	258,50	657,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,56250	15,10	959,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	2,54250	850,00	2 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				187 306,38		3,68		2,54
8	762711810R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	423,75000	30,60	12 966,75	0,00	0,07	0,01	2,54
9	762082111R00	Provedení tesařského spoje trámů řezem plochy do 160 cm2	kus	44,00000	240,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	762083120R00	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2	kus	18,00000	27,90	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	423,75000	94,70	40 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	423,75000	184,00	77 970,00	0,00	1,08	0,00	0,00
13	31140650R	Vrut se šestihrannou hlavou 021810 8x60 mm, do dřeva	1000 k	0,69600	764,00	531,74	0,02	0,01	0,00	0,00
14	60515780R	Hranol modřínový, profil 100x100 mm, dl. 3-4 m	m3	4,23750	6 660,00	28 221,75	0,55	2,33	0,00	0,00
15	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	4,23750	815,00	3 453,56	0,03	0,12	0,00	0,00
16	762911121R00	Impregnace řeziva tlaková Bochemit QB	m3	4,23750	1 997,00	8 462,29	0,02	0,07	0,00	0,00
17	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,68680	1 223,00	4 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				15 117,99		0,07		0,00
18	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "C" nebo "CC" okartáčováním	m2	7,90910	20,00	158,18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	7,90910	39,60	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20	783125730R00	Nátěr syntetický ocel. konstr. "C" nebo "CC" antikorozi	m2	7,90910	28,80	227,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	783125230R00	Nátěr syntetický ocel. konstr. "C" nebo "CC" 1x základní + 2x email	m2	7,90910	139,00	1 099,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22	783726300R00	Nátěr syntetický lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	172,98000	77,00	13 319,46	0,00	0,07	0,00	0,00

1. SVZ T...  
 ice, s.r.o.  
 LEDVICE  
 400  
 6710558

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			4 692,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			4 639,81
762	Konstrukce lesařské	PSV			187 306,38
783	Nátěry	PSV			15 117,99
Cena celkem bez DPH					211 756,17

1. SVZ Truhlárna Lázeňská  
  
 s.r.o.  
 VICE  
 558

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava dřevěných zábradlí - Šumenské údolí**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - LS Litvínov** IČO: 42196451  
**Máchova 1688, Horní Litvínov** DIČ: CZ42196451  
**436 01 Litvínov**

Zhotovitel: **1.SVZ Truhlárna Ledvice,s.r.o.** IČO: 46710558  
**Mírová 426/46** DIČ: CZ46710558  
**Ledvice 417 72**

Vypracoval: **Bc. Tomáš Frajer - Technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 776,11
PSV			47 591,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>49 367,41</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>49 367,41 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>10 367,16 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **59 734,56 CZK**

v           Teplicích           dne           12.11.2017          

1. SVZ Truhlárna Ledvice, s.r.o. (09)




Položkový rozpočet

S: Oprava dřevěných zábradlí - Šumenské údolí										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.
Díl:	1	Zemní práce				782,00		0,00		0,00
	1 111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	20,00000	39,10	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				994,11		0,00		0,00
	2 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,60480	205,00	123,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 979082121R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,20960	22,80	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,60480	88,30	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,60480	258,50	156,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,86240	15,10	118,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřeva	t	0,60480	850,00	514,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				43 964,10		0,88		0,60
	8 762711810R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	100,80000	30,60	3 084,48	0,00	0,02	0,01	0,60
	9 762082111R00	Provedení tesařského spoje trámů řezem plochy do 160 cm2	kus	8,00000	240,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 762083120R00	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2	kus	4,00000	27,90	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	100,80000	94,70	9 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	100,80000	184,00	18 547,20	0,00	0,26	0,00	0,00
	13 31140650R	Vrut se šestihlannou hlavou 021810 8x60 mm, do dřeva	1000 k	0,17600	764,00	134,46	0,02	0,00	0,00	0,00
	14 60515780R	Hranol modřínový, profil 100x100 mm, dl. 3-4 m	m3	1,00800	6 660,00	6 713,28	0,55	0,55	0,00	0,00
	15 762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,00800	815,00	821,52	0,03	0,03	0,00	0,00
	16 762911121R00	Impregnace řeziva tlaková Bochemit QB	m3	1,00800	1 997,00	2 012,98	0,02	0,02	0,00	0,00
	17 998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,87720	1 223,00	1 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				3 627,20		0,02		0,00
	18 783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "C" nebo "CC" okartáčováním	m2	2,00000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	2,00000	39,60	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 783125730R00	Nátěr syntetický ocel. konstr. "C" nebo "CC" antikorozi	m2	2,00000	28,80	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 783125230R00	Nátěr syntetický ocel. konstr. "C" nebo "CC" 1x základní + 2x email	m2	2,00000	139,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 783726300R00	Nátěr syntetický lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	41,20000	77,00	3 172,40	0,00	0,02	0,00	0,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			782,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			994,11
762	Konstrukce tesařské	PSV			43 964,10
783	Nátěry	PSV			3 627,20
Cena celkem bez DPH					49 367,41



te, s.r.o. ©  
EDVICE  
00  
710558

## Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 2460

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	27. července 1992	
<b>Spisová značka:</b>	C 2460 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem	zapsáno 27. července 1992
<b>Obchodní firma:</b>	<u>PRVNÍ SEVEROZÁPADNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.</u>	zapsáno 27. července 1992 vymazáno 12. srpna 2014
	<u>I. SVZ Truhlárna Ledvice, s. r. o.</u>	zapsáno 12. srpna 2014
<b>Sídlo:</b>	<u>Most, Moskevská I4/I, PSČ 43401</u>	zapsáno 27. července 1992 vymazáno 31. května 1995
	<u>Ledvice, Mírová 3, PSČ 41772</u>	zapsáno 31. května 1995 vymazáno 11. března 2003
	<u>Ledvice, Mírová 426/26, PSČ 41772</u>	zapsáno 11. března 2003
<b>Identifikační číslo:</b>	467 10 558	zapsáno 27. července 1992
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným	zapsáno 27. července 1992
<b>Předmět podnikání:</b>	<u>I. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.</u> <u>2. Realitní kancelář.</u>	zapsáno 27. července 1992 vymazáno 12. srpna 2014
	<u>Truhlářství, podlahářství</u>	zapsáno 12. srpna 2014
	<u>výroba pilařská a impregnace dřeva</u>	zapsáno 11. března 2003 vymazáno 12. srpna 2014
	<u>Provádění staveb, jejich změn a odstraňování</u>	zapsáno 12. srpna 2014
	<u>výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)</u>	zapsáno 11. března 2003 vymazáno 12. srpna 2014
	<u>Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</u>	zapsáno 12. srpna 2014
	<u>truhlářství</u>	zapsáno 16. srpna 2005 vymazáno 12. srpna 2014
	<u>provádění staveb, jejich změn a odstraňování</u>	zapsáno 1. září 2005 vymazáno 12. srpna 2014
<b>Statutární orgán:</b>		
<b>Jednatel:</b>	<u>KAREL JELÍNEK</u>	

Teplice, Opavská 2624

zapsáno 27. července 1992

vymazáno 21. října 2002

**Jednatel:**

KAREL JELÍNEK, dat. nar. [redacted] 1958

Den vzniku funkce: 27. července 1992

zapsáno 21. října 2002

vymazáno 15. srpna 2014

**Jednatel:**

KAREL JELÍNEK, d [redacted]

Den vzniku funkce: 27. července 1992

zapsáno 15. srpna 2014

**Jednatel:**

Ing. FRANTIŠEK KAČER, [redacted]

Den vzniku funkce: 21. března 2002

zapsáno 11. března 2003

vymazáno 15. srpna 2014

**Jednatel:**

Ing. FRANTIŠEK KAČER, [redacted]

Den vzniku funkce: 21. března 2002

zapsáno 15. srpna 2014

**Jednatel:**

Mgr. ALICE VACKOVÁ, [redacted]

Den vzniku funkce: 21. března 2002

zapsáno 11. března 2003

vymazáno 2. listopadu 2007

**Jednatel:**

Mgr. ALICE KAČEROVÁ, [redacted]

Den vzniku funkce: 21. března 2002

zapsáno 2. listopadu 2007

**Způsob jednání:**

Jednatel jedná jménem společnosti navenek a podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

zapsáno 27. července 1992

vymazáno 11. března 2003

Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.

zapsáno 11. března 2003

vymazáno 12. srpna 2014

Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.

zapsáno 12. srpna 2014

**Společníci:**

**Společník:**

KAREL JELÍNEK

zapsáno 24. června 1993

vymazáno 21. října 2002

**Podíl:**

Vklad: 50 000,- Kč

Splaceno: 50%zapsáno 24. června 1993  
vymazáno 21. října 2002**Společník:** Ing. FRANTIŠEK KAČER  
[REDAKCE]zapsáno 24. června 1993  
vymazáno 21. října 2002**Podíl:** Vklad: 50 000,- Kč  
Splaceno: 50%zapsáno 24. června 1993  
vymazáno 21. října 2002**Společník:** KAREL JELÍNEK, [REDAKCE]  
[REDAKCE]zapsáno 21. října 2002  
vymazáno 12. srpna 2014**Podíl:** Vklad: 50 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 1/2zapsáno 21. října 2002  
vymazáno 12. srpna 2014**Společník:** KAREL JELÍNEK, [REDAKCE]  
[REDAKCE]zapsáno 12. srpna 2014**Podíl:** Vklad: 50 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 50 %  
Druh podílu: základnízapsáno 12. srpna 2014**Společník:** Ing. FRANTIŠEK KAČER, [REDAKCE]  
[REDAKCE]zapsáno 21. října 2002  
vymazáno 12. srpna 2014**Podíl:** Vklad: 50 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 1/2zapsáno 21. října 2002  
vymazáno 12. srpna 2014**Společník:** Ing. FRANTIŠEK KAČER, [REDAKCE]  
[REDAKCE]zapsáno 12. srpna 2014**Podíl:** Vklad: 50 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 50 %  
Druh podílu: základnízapsáno 12. srpna 2014**Základní kapitál:** 100 000,- Kč

zapsáno 24. června 1993

**Ostatní skutečnosti:**

Údaje o založení:

Společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 13.5.1992.

Společníci:

1. JUDr. Jaroslav S e d l á č e k [REDACTED]

2. Karel J e l í n e k , [REDACTED]

3. Ing. František K a č e r , [REDACTED]

4. Petr S e m s c h [REDACTED]

zapsáno 27. července 1992

vymazáno 24. června 1993

Výše základního jmění společnosti:

100 000,-Kčs.

Výše vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení:

JUDr. Jaroslav S e d l á č e k .... vklad: 25 000,-Kčs, splaceno:

50%

Karel J e l í n e k ..... vklad: 25 000,-Kčs, splaceno:

50%

Ing. František K a č e r ..... vklad: 25 000,-Kčs, splaceno:

50%

Petr S e m s c h ..... vklad: 25 000,-Kčs, splaceno:

50%.

zapsáno 27. července 1992

vymazáno 24. června 1993

Počet členů statutárního orgánu: 3

zapsáno 12. srpna 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

zapsáno 12. srpna 2014