
SMLOUVA O DÍLO č. 273/P/2017
podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen smlouva)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

české Budějovice

Došlo
-  5 - 12-  2017

Či: i'
Přiděleno:

Počet listů/ příloh:

Jednající vc věcech smluvních: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
technických: .....​.........​.....................​......​.......​.......​......, 

e-mai 1:.​.............................​....​...

Bankovní spojení: ......​..........​.................  
e.úětu: .....​.............................

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu
1.7.2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Ing. Fr. Stráský - Atelier SIS
Sídlo: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Jednající: Ing. František Stráský
tel. 386 357 027 e-mail: ateliersis@ateliersis.cz

IČO: 60642581

Zhotovitel je zapsán na živnostenském úřadě v Českých Budějovicích, 
dne 6. 12. 2004, ev. č. 330100-29376-03.

(dále jen zhotovitel)
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2. N ázev  ak ce :

„Zabezpečení  svahu silnice 11/160 S tu d á n k y “

1. Předmětem díla je:

II.
Předmět díla

Kompletní vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + ZDS/PDPS (dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. v aktuálním znění) na stavbu „Zabezpečení svahu silnice II161 Studánky44, 
včetně všech vyjádření, závazných stanovisek a správních rozhodnutí potřebných pro získání 
stavebního povolení (zejména DOSS, správců sítí o přítomnosti jejich zařízení v zájmové 
oblasti a jejich zapracování do projektu, správců sítí a zařízení dotčených stavbou a jiných 
oprávněných účastníků stavebního řízení). Součástí dokladové části budou i stanoviska 
vlastníků pozemků dotčených stavbou a výpisy z listů vlastnictví.
PD bude dále obsahovat záborový elaborát (situace, tabulky trvalých a dočasných záborů 
a věcných břemen, případně tabulky trvalého nebo dočasného odnětí částí pozemků ze ZPF nebo 
PUPFL), havarijní plán, v případě odnětí pozemků ze ZPF nebo PUPFL i výpočet odvodů za 
odnětí - kompletní doklady ve smyslu ust. § 7 a 9 zákona č.334/1992 Sb, a dále plán kontrolních 
prohlídek stavby ve smyslu ust. § 110 odst.2 písm.c) stavebního zákona. Součástí PD bude 
vypracování podrobného geotechnického průzkumu.

Dílo bude vypracováno v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a za podmínek 
daných poptávkou objednatele ze dne 10. 11.2017.

2. PD bude dodána v 8 vyhotoveních, lks CD s projektem v digitální podobě včetně 
položkového výkazu výměr, lks CD s projektem v digitální podobě včetně oceněného 
rozpočtu a lx oceněný rozpočet.
Oceněný výkaz výměr bude součástí paré č. 1 ostatní paré budou obsahovat výkaz výměr 
neoceněný. Oceněný i neoceněný výkaz výměr bude samostatně předán jak v tabulkovém 
procesoru MS Excel, tak i v programu ASPE.

3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s určeným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi během přípravy stavby, kterým je ......​............​............. tel. .......​.......​....... 
Zhotovitel tohoto koordinátora přizve na jednání 1. výrobního výboru.

4. Plán BOZP (vypracovaný v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. v platném znění) bude 
nedílnou součástí projektové dokumentace.

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dokumentaci DSP + ZDS/PDPS v části A. až E. 
(dle přílohy č. 8 vylil. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do 100 kal. dnu ode dne následujícího po 
podpisu této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že část F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. Č. 146/2008 
Sb) předá nejpozději do 160 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.
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3. Zhotovitel se zavazuje, že 1. výrobní výbor se na jeho výzvu uskuteční nejpozději do 30 
kalendářních dnů od podpisu této SoD.

IV.
Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb.
Cena díla je pevná dle nabídky zhotovitele ze dne 21. 11.2017 a skládá se z ceny za:

Projektovou dokumentaci ve stupni DSP+ZDS/PDPS bez DPH: .......​............​....

Geotechnický průzkum bez DPH: .....​............​....

Cena díla celkem bez DPII 451 500,00 Kč

DPH 21 %___________________________________________________ 94 815.00 Kč

Celková cena s DPII za celou zakázku 546 315,00 Kč

2. K ceně díla je připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění.

3. Cena je nejvýše přípustná, lze ji měnit jen za podmínek uvedených ve smlouvě, např. po 
vzájemné písemné dohodě o rozšíření nebo omezení rozsahu díla.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel 
vyhotoví a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 21 dnů ode dne jejího 
doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním 
fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Nebude-li faktura 
obsahovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji vrátit jako neúplnou 
k doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout doručením opravené faktury zpčt objednateli.

VI.
Provádění díla

1. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebné podklady a informace týkající se předmětu díla 
ihned po uzavření této smlouvy.

2. Zhotovitel PD svolá vstupní jednání před zahájením prací na projektové dokumentaci a dále 
bude průběžně informovat oprávněného zástupce zadavatele (popř. konzultovat navržené

Strana 3



postupy prací) v průběhu přípravy PD, dle aktuálních potřeb a dohody se zástupcem 
objednatele. Případné připomínky zadavatele zapracuje zhotovitel do PD.

3. Zhotovitel je povinen spolupracovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP. Dále je 
povinen zprostředkovat kontakt mezi ním a jednotlivými subdodavateli, kteří jsou taktéž 
povinni se jeho pokyny řídit. Případné sankce udělené třetími osobami zapříčiněné 
nedodržením těchto podmínek a neseznámením subdodavatelů s koordinátorem BOZP jdou k 
tíži zhotovitele.

VII.
Způsob a místo předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
v rozsahu a termínech dohodnutých touto smlouvou, a to osobně pověřenému zástupci 
objednatele nebo poštou na kontaktní adrese: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje -  
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, pokud se smluvní strany nedohodnou 
v konkrétním případě jinak. Předání a převzetí díla bude řádně potvrzeno zástupcem 
objednatele. Kopie tohoto potvrzení bude připojena k faktuře.

2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo bude objednateli jako smluvní 
pokuta poskytnuta sleva z fakturované částky ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den 
prodlení s dodáním PD.

2. Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

IX.
Další ujednání

1. Požadovaná dokumentace bude zpracována v souladu s:
> Obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

pozemních komunikací MD ČR - Odbor pozemních komunikací č.j. 636/03-120-RS/l ze 
dne 19. 12. 2003 s účinností od 1.1. 2004, v aktuálním znění

> Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb PK (TKP D), MD -  OPK. 
č.j. 475/105-120-RS/l ze dne 29. 8. 2005 s účinností od 1. 10. 2005, v aktuálním znění

> „Směrnicí pro dokumentaci staveb PK“ MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29. 1. 2007. 
v platném znění

r  oborovým třídníkem stavebních konstrukcí a prací staveb PK schváleným MD-Ol č.j. 
1125/07-910-IPK/l ze dne 17. 12. 2007 s účinností od 1.1.2008

> platnými českými zákony, českými, evropskými a mezinárodními normami a platnými TP a 
TKP, vzorovými listy a dalšími předpisy uvedenými v systému jakosti MD ČR v aktuálním
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znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále 
pak obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodiky 

> Vyhláškou č. 169/2016 Sb. ze dne 31. 5. 2016 s účinností od 1. 10. 2016 v platném znění, 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu prací s výkazem výměr

2. Dokumentace bude provedena v obvyklém členění dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ze dne 9. 4. 2008.

3. Změna termínu plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek ze strany objednatele bude 
řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude 
provedeno jednáním na statutární úrovni.

4. Vlastnické právo přechází na objednatele předáním předmětu díla.

5. Za veškeré škody prokazatelně způsobené vadou projektu bude objednatelem uplatňována 
náhrada u zhotovitele PD.

6. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace po dobu 10 let.
7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem.
8. Pro vyrovnání smluvních stran při odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce bude 

postupováno podle § 2001 a násl. občanského zákoníku. Objednatel je v tomto případě povinen 
uhradit zhotoviteli do 14 dnů od okamžiku odstoupení cenu díla dle této smlouvy sníženou o to. 
co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.

9. Smluvní cena zahrnuje vyhotovení dokumentace v počtu dle čl. II. této smlouvy. Další kopie, 
vícetisky a náklady vyplývající z víceprací budou fakturovány podle skutečných nákladů.

X.
Licenční ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k 
užití díla specifikovaného v článku II. této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).

2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časové a teritoriálně neomezené užití 
autorského díla.

3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, 
který nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel 
oprávněn užít autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona.

4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence 
(podlicence).

5. Licence je poskytována bezúplatně.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 
budou řešit především vzájemným jednáním.
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2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí platným ustanovením občanského
zákoníku.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět 
jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

4. Smluvní strany sc dohodl)' na tom. žc uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

5. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 273/P/2017 a nabídka 
zhotovitele ze dne 21. 11.2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

7. Tato smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních 
stran obdrží 1 výtisk.

8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své podpisy.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích, dne: * 5 - 12-  2017 V Č. Budějovicích, dne: 4. 12. 2017 

Objednatel: Zhotovitel:

Správ
Neman

.

Ing. Jan Štícha 
ředitel organizace

Ing. František Stráský

'e l ■ 386 357 027 lč. 606 42 c-3l

.........................
.............​................
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