Smlouva o dilo

dle § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni

1. Smluvni strany
1. Nemocnice Na Bulovce
sidlo: Budinova 67/2, 180 81 Praha 8
1CO: 00064211
DIC: CZ00064211
zastoupena: MUDr. Andrea Vrbovska, MBA, feditelka
bankovni spojeni: Ceska narodni banka
Cislo uctu: 16231081/0710
datova schranka: n9hiezm

(dale jen ,,objednatel™)

a
Animatrans, s.r.o.

zapsana: v OR, vedeném KS v Cvigsky'/ch Budéjovicich, oddil C, vlozka 9809

sidlo: Okruzni 2615, 370 01 Ceské Budéjovice

ICO: 26025442

DIC: CZ26025442

jednajici: Zdenék Zeman

bankovni spojeni: Raiffeisenbank

Cislo uctu: 7083957001/5500

datova schranka: 775mi8u

(dale jen ,,zhotovitel™)

uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva"“):

II. Pfedmét smlouvy, misto plnéni, ucel dila

2.1 Predmétem plnéni této smlouvy je dodavka stavebnich praci dle vysledku zadavaciho fizeni na
stavebni prace s nazvem: ,RozSifeni potrubni posty v pavilonu ¢. 13 ORT", za cenu dle
ocenéného vykazu vymér uvedeného v pFiloze ¢. 1 smlouvy, v terminu dle pFilohy €. 2 smlouvy a
zplsobem dle nasledujicich ustanoveni smlouvy (dale jen “dilo"“).

2.2 Zhotovitel prohlasuje, Zze k datu podpisu této smlouvy:

a)
b)

C)
d)

e)

f)
9)
h)
i)

splnil zadavaci podminky a akceptuje vSechny podminky zadani verejné zakazky a
zadavaci dokumentace pro zhotoveni dila,

prevzal a odsouhlasil objednatelem schvdlenou zadavaci dokumentaci v¢. vykazu vymér
dila,

provéfil mistni podminky na stavenisti,

vSechny nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci
objednatele,

akceptuje pozadavek objednatele, Ze prizplsobi veskeré cinnosti danym podminkam, se
kterymi byl pfi podpisu smlouvy seznamen a které obdrzi v dostatecném predstihu pred
zahajenim dila,

vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul v rozpoctu do kalkulace cen,

veskeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouvé,

jsou mu znamy veskeré podminky pro fadné provedeni dila dle této smlouvy a

Ze na sebe bere riziko zmény okolnosti, ledaze jde o nepredvidatelné okolnosti, které
zpUsobil objednatel porusenim své pravni povinnosti.

23 Zhotovitel se zavazuje:
a) provést kompletni stavebni prace ocenéné ve vykazu vymér,
b) provést veskeré pomocné prace potrebné v priibéhu realizace dila,
c) provést pribézny uklid v okolnich prostorach stavby, pokud dojde k jejich znecisténi,




d) zajistit opatteni proti pronikani prachu do vedlejSich prostor (napf. utésnéni dveti apod.),

e) provést zavérecny Uklid pred predanim hotového dila,

f) zajistit zafizeni stavenisté,

g) provést bouraci prace a demontaz stavajiciho zafizeni

h) provést odvoz odpadu vzniklého provadénim dila a zajistit jeho likvidaci,

i) vypracovat dokumentaci skutecného provedeni 1x v listinné podobé,

j) proskolit uréené zaméstnance NNB (elektrikari apod.),

k) zajistit a predat veskeré doklady pro provoz, navody k obsluze, pfedpisy a normami
pozadované zkousky, revize, atesty, veskera dokumentace od pouzitého materialu s jejich
vlastnostmi. Veskeré revize, zkousky a atesty musi byt platné a bez zavad.

Zhotovitel se zavazuje dilo zhotovit na svdj naklad a nebezpeli komplexné, v terminech dle této
smlouvy, ve vzorné kvalité, v technickych parametrech, vlastnostech a standardech dle zadavaci
dokumentace, vCetné obstarani vSeho, co je k provedeni dila potfebné a vcetné vSech piipadnych
odsouhlasenych zmén dila a jeho soucasti a bude zahrnovat mimo jiné i vSechny souvisejici stavebni a
projektové prace, zajisténi povoleni Uradd a nasledné provedeni nutnych zabor(, zafizeni stavenisté,
dopravni a jind opatreni, dale bude obsahovat provedeni veskerych Ukonl a cinnosti potfebnych
k pripravé, k vlastnimu provedeni dila, k naslednému uvedeni do fadného provozu a uzivani vcéetné
vSech dodavek, revizi a zkousek a to za podminek, které upravuje tato smlouva.

2.4  Mistem pInéni je Nemocnice Na Bulovce, pavilon ¢. 13 ORT — urgentni pfijem ve 2. NP.

2.5 Zhotovitel prohlasuije, ze je vyluénym vlastnikem véci (komponenty, material), potfebnych pro
zhotoveni dila, resp. Ze tohoto vlastnictvi nabude nejpozdéji pred zahajenim zpracovani dila pro
objednatele.

2.6. Ucelem dila je modernizace budovy uréené k poskytovani zdravotnich sluZeb.

III. Termin zhotoveni dila
3.1  Zhotovitel zhotoveni dila zahaji prevzetim stavenisté nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne
vyzvy objednatele.

3.2  Zhotovitel dilo fFadné provede a ukondi protokolarnim piredanim objednateli dle harmonogramu
praci, uvedeného v pFiloze €. 2 této smlouvy.

IV. Cena dila
4.1  Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny prace a dodavky materialu a komponent( a ostatnich véci Ci
sluzeb nutnych k fadnému a Uplnému provedeni dila, jakoz i k naslednému fadnému uzivani dila dle
této smlouvy ocenil, ze v cené dila jsou zahrnuty i veskeré provozni a financni naklady zhotovitele na
provedeni dila dle této smlouvy.

4.2 Cena za celé, fadné provedené a predané dilo dle této smlouvy, je stanovena smluvnimi
stranami dle zadkona o cenach dohodou jako cena pevna, maximalni a nejvySe pfipustna, vychazi z
cenové kalkulace predpokladané pracnosti a béznych cenovych zvyklosti; vypocet ceny dila je uveden
ve zhotovitelem ocenéném vykazu vymeér dila (rozpoclet) v pFiloze €. 1, kterd je nedilnou soucasti
této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze tento rozpocet je Uplny.

4.3  Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na
materialy, dodavky, pracovni sily, stroje, dopravu, naklady na projekéni prace (projekt skutecného
provedeni), zafizeni a vyklizeni stavenisté, ostrahu stavby, doCasné zabory, oploceni stavby, pojisténi,
fizeni a administrativu, reZii zhotovitele, poplatky véetné nakladd na provedena méreni, zkousky a
revize a veSkeré dalSi naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila (napf. prondjem dopravnich
znacek, vytyCeni podzemnich siti, naklady, poplatky a platby za telefon, vodu, elektfinu, zabezpeceni
BOZP a PO, odstranovani znecisténi, sankce, pokuty, penale, pojisténi, finan¢ni naklady na doCasné
zabory ploch, DIR, osvétleni, zajiSténi a provadéni zkouSek, revizi a dalSi), na bouraci prace a
demontaz stavajiciho zafizeni a na odvoz a likvidaci odpadu vzniklého provadénim dila a téZ naklady
na pripadné odstranéni vadného pInéni dila zhotovitelem.




4.4  Pokud objednatel bude pisemné pozadovat zménu dila, zhotovitel pfeda objednateli vykaz
vicepraci / ménépraci dle vzoru uvedeného v pFiloze €. 4 smlouvy, ve Ihité do 5 dnd, ktery se
povazuje za navrh na zménu ceny dila, pfipadné i na zménu terminu provedeni dila; zhotovitel takové
viceprace/ménéprace odsouhlasené zastupcem objednatele provede a po ukonceni realizace budou
viceprace/ménéprace zohlednény v dodatku ke smlouvé o dilo. Zadznamy o pfipravé zmény dila
smluvni strany bez odkladu zapisuji do stavebniho deniku k dilu dle €l. VI. smlouvy.

4.5 Zjisti-li zhotovitel dodatecné, ze je k fadnému provedeni dila zapotfebi jeSté dodat dalSi
polozky materidlu i praci, ¢i jejich mnozstvi neuvedené v kalkulaci nebo vykazu vymér, je povinen je
pro zhotoveni dila dodat a nebude od objednatele pozadovat jejich Uhradu, jakoz i dalSi dodavky k
naslednému radnému uzivani stavby, jejiz zhotoveni je predmétem pinéni dle této smlouvy, nebot’
toto riziko nese zhotovitel s ohledem na jeho prohlaseni uvedené v bodu 2.2 a 2.3 a bodu 4.1 a 4.2.
této smlouvy, s vyjimkou uvedenou v pfedchozim bodé 4.4 tohoto clanku smlouvy, a nebude
uplatnovat zadné naklady vyplyvajici z rozdilu mezi kalkulaci nebo vykazem vymér a skuteénym
provedenim dila, které vychazi z predané zadavaci dokumentace.

4.6 Cena dila dle této smlouvy cini:

Cena dila bez DPH 220.308,- K¢
DPH 21% 46.265,- K¢
Celkova cena dila vcetné DPH 266.573,- K¢

V. Platebni podminky
5.1 Zhotovitel po predani dila objednateli vystavi jeden darovy doklad ve Ihdté do 14-ti dnd ode
dne zdanitelného pInéni, kterym je den predani dila pfedavacim protokolem o odevzdani posledni ¢asti
dila objednateli bez vad a nedodélkd, ktery bude obsahovat Udaje o objednateli tak, jak jsou uvedeny
v Clanku I. a IV. této smlouvy, jakoz i vSechny zakonné nalezitosti.
5.2 Cenu dila objednatel uhradi zhotoviteli dle darfového dokladu vystaveného po pisemném
(protokolarnim) predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkli a uvedeni dila do provozu. Takto
vystaveny darovy doklad ma splatnost 30 dnil, pocitanych ode dne jeho doruceni objednateli.
5.3  Splatnost ceny dila se prodluzuje o 15 dni, nasledujicich bud’ po i) zaplaceni smluvni pokuty
zhotovitelem, fadné uplatnéné objednatelem dle této smlouvy, nebo po ii) zaplaceni nahrady Skody
zhotovitelem, zplsobené zhotovitelem pfi provadéni dila na majetku objednatele, nebo po iii)
odstranéni vad a nedodélkl dila sepsanych v pfedavacim protokolu k dilu.
5.4  Objednatel uhradi DPH, ndlezejici v zakonné sazbé kcené dila, vramci prenesené
odpovédnosti na Gcet finan¢niho Gradu.

VI. Prava a povinnosti smluvnich stran p¥i provadéni dila

6.1  Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli prostor o rozméru 10 m2 v misté stavby, ktery
bude po dobu provadéni dila slouzit jako stavenisté. Zhotovitel se zavazuje stavenisté prevzit ve |hté
dle této smlouvy a to pisemnym protokolem o jeho predani a prevzeti. Zhotovitel se zavazuje
staveniSté predat zpét objednateli pissmnym protokolem nejpozdéji v den predani dila objednateli a to
na své naklady ve stavu v jakém jej prevzal, neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak.

6.2  Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne predani stavenisté do dne dokonceni a
predani dila, do kterého bude denné zapisovat podrobné informace o postupu stavby, ktery bude
splnovat veskeré nalezitosti Uredniho dokladu a ktery bude uloZzen tak, aby byl pfistupny také
objednateli a pfipadné kontrolnim organlim s tim, ze prlbéiné predava objednateli kopie list(
stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen seznamovat objednatele se zhotovovanim jednotlivych Casti
dila na kontrolnich dnech (KD), které bude zhotovitel organizovat vzdy podle potfeby. Objednatel ma
pravo svolavat mimofadné KD podle potfeby. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se KD zicastnit.
Zapisy z KD zhotovitel uvadi do stavebniho deniku. Zavéry z KD jsou pro obé strany zavazné,
nemohou vSak zménit ustanoveni této smlouvy. Veskeré zmény, oboustranné odsouhlasené, oproti
schvalené a predané zadavaci dokumentaci, budou evidovany v prlbéhu provadéni dila zménovymi
listy, které se stanou podkladem pro uzavieni dodatku smlouvy.




6.3 Ke kontrole zakryvanych praci predlozi zhotovitel doklady o jakosti materiall (dle nafizeni
vlady ¢. 251/2003 Sb. k provedeni zakona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky
v platném znéni a dle nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky). V pfipadé, ze by zakrytim praci doslo k znepFistupnéni jinych ¢asti stavby
(dila) a znemoznéni jejich budouci kontroly, vyzve zhotovitel zastupce objednatele a autorsky dozor ke
kontrole a predlozi ke kontrole zakryvanych praci zastupci objednatele stejné dokumenty tykajici se
téchto Casti dila a to pred jejich zakrytim. Objednatel je povinen na pisemnou vyzvu, ktera musi byt
zhotovitelem dorucena objednateli nejméné 3 kalendaini dny predem (pfed predpokladanym
zakrytim), se vyjadfit zapisem do stavebniho deniku, nejpozdéji do 48 hod. od vyzvy. Pokud tak
zhotovitel neucini, mlze objednatel pozadovat odkryti jiz ukonCené Casti praci. Nevyjadfi-li se
objednatel, je zhotovitel opravnén zakryvaci prace provést.

6.4  Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila prlbézné v kazdé fazi jeho
zhotovovani a Cinit o tom zaznamy do stavebniho deniku. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu
se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfislusna ustanoveni smlouvy, je opravnén pozadovat, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a aby dilo provadél radnym zpdsobem, o
¢emz ucini zaznam ve stavebnim deniku a stanovi zhotoviteli dodate¢nou Ihdtu k odstranéni zavad.
Zhotovitel je povinen se k vyhradam objednatele ve stavebnim deniku vyjadfit do tfi dnl a zavady
odstranit. V pfipadé, ze zhotovitel vytykané zavady neodstrani ani v dodatecné stanovené pfimérené
Ihté, jde o poruseni smlouvy podstatnym zplisobem a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.
Dilo ¢i casti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad se zadavaci dokumentaci ¢i s pokyny
objednatele ucinénymi v souladu se zadavaci dokumentaci, nebo zmény dila, které zhotovitel provede
bez pisemného souhlasu objednatele, neni objednatel povinen prevzit ani zaplatit.

6.5  Zhotovitel je povinen pfizplsobit provadéni dila charakteru mista dodavky, kterym je areal
Ustavni zdravotni péce poskytujici mj. neodkladnou zdravotni péci tak, aby byla v maximalnim rozsahu
omezena hlucnost a prasnost a aby byla v minimalnim rozsahu omezena propustnost mistnich
komunikaci a provoz objektu uvedeného v odst. 2.4 smlouvy. Po celou dobu plnéni predmétu dila musi
byt v dotéenych prostorach objektu umoznén bezpecny pristup do objektu, pfijezd zdravotnické
sluzb&, pozarnikdm apod. Zhotovitel bude provadét dilo ve vSednich dnech v dobé jen od 8,00 hod. do
21,00 hod., o sobotach a nedélich budou prace provadény jen od 8,00 do 17,00 hod. Nesplnéni
neékteré této povinnosti bude povaZovano za poruseni této smlouvy podstatnym zplsobem a
objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy.

6.6  Veskeré komponenty a materidly, které neodpovidaji standardim uvedenym v zadavaci
dokumentaci, mlze zhotovitel pouZit pouze po pisemném odsouhlaseni zastupcem autorského a
technického dozoru objednatele a v pfipadé, Ze se odchyluji od nékteré z pfiloh smlouvy, dohoda o
jejich pouziti musi mit formu dodatku ke smlouvé.

6.7  Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti porfadek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstranovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zdkonem o odpadech.
Zhotovitel bere na védomi, Zze soucasti zafizeni stavenisté neni WC ani jiné hygienické zafizeni a Ze je
pro potieby provedeni dila zajisti na své naklady.

6.8  Zhotovitel je povinen na svoje naklady neprodlené odstranovat veskera znecisténi a poskozeni
komunikaci, okolnich prostor (véetné travnikll a zelené), ke kterym dojde provozem zhotovitele.

6.9 Zhotovitel odpovida za bezpetnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatell pohybuijicich se po stavenisti, byly vybaveny
ochrannymi pracovnimi pomfckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat vesSkeré hygienické
predpisy a podminky ochrany Zivotniho prostredi, zejména nafizeni vlady o ochrané zdravi pied
nepriznivymi Ucinky hluku a vibraci ¢. 272/2011 Sb. Zhotovitel dale odpovida po celou dobu realizace
dila za dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnik( (dale jen BOZP) a pozarni ochrany (dale
jen PO) v prostorach stavenisté a aredlu objednatele, mj. také dle podminek objednatele, se kterymi
byl zhotovitel seznamen.

6.10 PInéni zhotovitele, které vykazuje v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pInénim bez vlivu na cenu dila a termin jeho provedeni. Vznikne-li v ddsledku
vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli Skoda, je zhotovitel povinen tuto Skodu nahradit.
Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni predmétu dila samostatné, s nalezitou odbornou péci a
podle pfipadnych pokynl objednatele. V pfipadé nevhodnosti pokyn(l objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost pokynl objednatele pisemné upozornit. Pokud vSak objednatel prokazatelné




(pisemné) na uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel povinen pfipadnou Skodu vzniklou splnénim
nespravného pokynu uhradit.

6.11 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro provedeni dila potfebnou soucinnost, o
kterou byl v dostatecném predstihu zhotovitelem pozadan.

6.12 Zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje platnym pojisténim odpovédnosti za Skody zplisobené
podnikatelskou cinnosti s pojistnym plnénim odpovidajici hodnoté nejméné 5.000.000,- K¢ a zavazuje
se toto pojisténi udrzovat po celou dobu provadéni dila a béhu zaruky. Objednatel potvrzuje, ze pfi
podpisu této smlouvy obdrzel kopii platné pojistky.

6.13 Osoby odpovédné k jednani ve vécech technickych a realizace smlouvy:

Za objednatele: Ing. FrantiSek Novak, provozné-technicky naméstek, tel: 266082505, mail:
frantisek.novakbulovka.cz

Za zhotovitele:

6.14 Autorsky dozor objednatele bude objednatelem urcen ve Ihité do 2 dnl ode dne zahajeni dila.

VII. Pfedani a prevzeti dila
7.1 Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym provedenim a protokolarnim predanim
zhotovitelem a prevzetim dila objednatelem. Dilo se povazuje za fadné provedené, bylo-li provedeno
vCas, v pozadovaném rozsahu, bez zjevnych vad a nedodélkl, je provozuschopné a s vlastnostmi
predepsanymi v zadavaci dokumentaci.
7.2 O predani a prevzeti dokonceného dila, resp. jeho ucelenych ¢asti (budov) objednateli bude
zhotovitelem sepsan predavaci protokol s nize uvedenymi nalezitostmi.
7.2.1 Predavaci protokol bude obsahovat minimalné:
a) identifikacni Udaje smluvnich stran a jejich zastupct v prejimacim Fizeni,
b) identifika¢ni Udaje dila a jeho pfipadnych samostatnych ¢asti,
C) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho pFipadnych samostatnych Casti,
d) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejimd a souhlas povéreného zastupce Ing.
FrantiSka Novaka s prevzetim kompletné provedeného dila,
e)  soupis pripadnych drobnych vad a nedodélkd nebranicich plnému uzivani dila
k jeho Ucelu a terminy jejich odstranéni, pfipadna dohoda o sleve,
f) soupis predavanych dokladl, dokumentace, revizi a zkousSek, které budou
doloZeny v samostatné priloze,
g)  stav vyklizeného staveniste,
h)  termin predani a prevzeti dila.

7.2.2 Zhotovitel jako soucast dila je povinen nejpozdé&ji pfi predani posledni casti dila

predat objednateli zkompletovanou dokumentaci dila v rozsahu:

a) dokumentace skutecného provedeni dila véetné soupisu provedenych zmén a
odchylek od odsouhlasené zadavaci dokumentace, potvrzena zhotovitelem,

b)  protokoly z vychozich revizi a zkousek funk¢nosti,

C) doklady prokazujici splnéni technickych pozadavkd na pouzité materidly a
vyrobky dle zdkona ¢€.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky,
v platném znéni a nafizeni vlady 163/2002 Sb. a nafizeni vlady 190/2002 Sb.,
v platném znéni,

d)  k predmétdm technického vybaveni bude prfilozen navod na uZivani a Udrzbu
v Ceském jazyce, prohlaseni o shodé a zarucni list s identifikaci vyrobku,

e) doklady ad a) - d) tohoto odstavce zhotovitel zkompletuje do sloZzek v poctu
original + 2 kopie.

7.3  Objednatel je povinen dilo prevzit, pokud je dilo dokonceno bez vad (prevzeti bez vyhrad).
Objednatel ma pravo odmitnout prevzeti dila, pokud v dobé prejimky byly zjistény vady dila anebo
jeho nedodélky, o ¢emz smluvni strany sepisi zapis o prohlidce dila, v némz uvedou sva stanoviska a
jejich odlvodnéni, dohodnou podminky a termin odstranéni vad dila anebo jeho nedodélkd a predani
dokonceného dila.

7.4  Objednatel mize protokolarné prevzit dilo, pokud vykazuje jen drobné vady a nedodélky
(pfevzeti s vyhradou) nebranici plnému uzivani dila k jeho Ucelu. V tom pfipadé predavaci protokol
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obsahuje Uplny seznam vad a nedodélkd dila a konkrétni termin jejich odstranéni. Ujednani tohoto
bodu nelze pouzit v pfipadé, kdy odstranéni vad a nedodélkl vyZaduje Upravu nékteré Casti
dokumentace uvedené v bodu 7.2 tohoto ¢lanku smlouvu nebo zhotovitel pro dokonceni dila nemdize
vyklidit stavenisté.

7.5 Po odstranéni vad a nedodélkd dila, pro které odmitl objednatel dilo pfevzit, zhotovitel vyzve
objednatele ke kontrole radné dokonceného dila a k jeho prevzeti. Radné dokoncené dilo je objednatel
povinen prevzit.

7.6 Do data predani a prevzeti dokonceného dila objednatelem bez vad a nedodélkd zhotovitel
vyklidi stavenisté a preda jej objednateli na své naklady ve stavu, v jakém jej prevzal, neni-li
v prislusné casti zadavaci dokumentaci stanoveno predani stavenisté upravené na naklady zhotovitele;
splnéni toto povinnosti zhotovitele bude potvrzeno v predavacim protokolu.

VIII. Nebezpeci Skody na véci, vilastnické pravo k zhotovovanému dilu
8.1 Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do doby predani dila objednateli nebezpeci skody:
a) na dile a vSech jeho zhotovovanych a upravovanych Castech,
b) na plochach, inzenyrskych sitich a cizich zafizenich v dotéenych prostorach stavenisté a
to ode dne jeho prevzeti zhotovitelem do doby predani dila, pokud v jednotlivych
pfipadech nebude dohodnuto jinak,

C) na majetku, zdravi a pravech tretich osob vzniklych v souvislosti s provadénim
predmétu dila,
d) na objektu, specifikovaném v bodé 2.4 této smlouvy, pokud doslo ke vzniku Skody v

souvislosti s provadénim dila nebo byla zplsobena zaméstnanci ¢i spolupracujicimi
subjekty zhotovitele a
e) na ostatnich prilehlych objektech a pozemcich.
8.2  Zhotovitel nese téz do doby odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody vyvolané vécmi
jim opatfovanych k provedeni dila, které se z dGvodu svoji povahy nemohou stat soucasti
zhotovovaného dila, nebo které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou

zejména:
a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné
konstrukce atp.),
b) zarizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru a
C) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfislusnou dokumentaci

a touto smlouvou, a to jak vici objednateli, tak vidi tfetim osobam.
8.3 Pfedani a prevzeti dila ¢i stavenisté nemda vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné
zavaznych predpisti, jakoz i Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim
zavazku zhotovitele.
8.4  Smluvni strany se dohodly, ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych Casti i
soucasti je od pocatku objednatel.
8.5  Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem predany zhotoviteli a nestaly se soucasti
dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlistava osobou opravnénou k jejich zpétnému
prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli do 5 dnl na jeho vyzvu, nejpozdéji vsak k datu
predani a prevzeti dokonceného dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval
k naplnéni svych zavazk{ ze smlouvy nebo které jsou nutné a potiebné pro Fadné ukonceni dila.
8.6  Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni nachazejicich se
v prostoru predaného stavenisté do doby navraceni staveniSté objednateli dle této smlouvy
a zplsobené Cinnosti ¢i necinnosti zhotovitele na objektu a pozemcich v prostoru stavenisté.

IX. Zaruka a odpovédnost za vady
9.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v zadavaci dokumentaci (véetné

jejich pfipadnych zmén a doplikd), v technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila
vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy a to po dobu minimalné 60 mésicti od
data pisemného predani a prevzeti posledni Casti dila objednatelem, zaruku na ostatni soucasti dila
dodavatel poskytne v délce poskytované jejich vyrobci, nejméné vsak 24 mésicl (zarucni doba).




9.2  Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materialQ. Materidly, kompletacni prvky a zafizeni,
které zhotovitel bude pouZivat pro zhotoveni dila, musi byt pred jejich dodavkou piedlozeny
k pisemnému odsouhlaseni autorskému dozoru objednatele a osobé odpovédné za objednatele ve
vécech technickych. Nevyjadfi-li se objednatel k jejich pouZiti do dvou pracovnich dnl od
prokazatelného doruceni navrhu zhotovitelem, ma se zato, Ze s jejich pouzitim souhlasi. Jednani o
vhodnosti materialu pro dilo nema vliv na termin provedeni dila.

9.3  Vady dila vzniklé v prlbéhu zarucni doby uplatni objednatel u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu do 14 dnl ode dne zjiSténi vady pisemné, na kontaktni spojeni: mail: info@animatrans.cz,
pricemZ v reklamaci vadu popisSe a uvede pozadovany zplsob jejiho odstranéni. Objednatel je
opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou. Jde-li o vadu
neopravitelnou, jde o podstatné poruseni smlouvy, objednatel je opravnén pozadovat odstranéni vady
nahrazenim novou bezvadnou véci ¢i novym bezvadnym plnénim, nebo poZadovat pfimérenou slevu
ze sjednané ceny, nebo od smlouvy odstoupit.

9.4  Zhotovitel je povinen zahdjit na misté dila bezplatné odstranovani reklamované vady
neprodlené a odstranit ji v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vsak do 3 dnli ode dne doruceni
pisemné reklamace je-li to technicky a technologicky mozné, jinak do data dohodnutého smluvnimi
stranami; nedohodnou-li se smluvni strany, zhotovitel reklamovanou vadu odstrani na misté dila do 10
dnd.

9.5 Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve Ihltach uvedenych v bodu 9.4 tohoto clanku, je
objednatel opravnén provést tyto prace sam nebo jejich provedenim povéfit jinou odborné zplsobilou
osobu nebo jejim prostiednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i nelpliné funkéni ¢ast dila. Takto vzniklé
naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnd ode dne doruceni faktury - darnového
dokladu. Zpisob odstranéni zarucni vady popsany v tomto bodu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
ze zaruky o dilo jako celek ani za jeho jednotlivé ¢asti.

9.6 Jestlize se v prlbéhu zarucni doby néktera Cast dila ukaze jako vadna nebo nedosahne
pozadovanych parametrl i funkci, a jde o vadu odstranitelnou, zhotovitel ji na zakladé reklamace
objednatele bezplatné odstrani opravou nebo vyménénou celé ¢asti.

9.7 Zhotovitel po opravé vady vzdy vyzve objednatele ke kontrole odstranéni zarucni vady dila a
k naslednému prevzeti opravené Casti dila, o ¢emZ zhotovitel sepiSe pisemny zaznam, jehoZ podpisem
objednatel stvrzuje fadné odstranéni zarucni vady. Po dobu od nahlaseni reklamace do doby rfadného
odstranéni zarucni vady predanim objednateli se prerusuje béh zarucni doby dila.

9.8  Uplatnénim prav ze zaruky za jakost neni dotena povinnost zhotovitele zaplatit smluvni
pokutu, vyuctovanou objednatelem.

9.9 Objednatel si vyhrazuje pravo postoupit prava z odpovédnosti za vady dila vici zhotoviteli na
treti osobu.

X. Sankce

10.1 Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s fadnym ukoncenim dila ¢ jeho casti Cini
0,05% z celkové ceny dila za kazdy zapoCaty den prodleni.

10.2 Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ¢ini 1.500,- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni.

10.3 Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim zarucnich vad ¢ini 2.000,- KC za kazdy
zapocaty den prodleni a za kazdou vadu, az do doby jejich odstranéni.

10.4 Pro pfipad prodleni se zaplacenim danového dokladu je objednatel povinen zaplatit Urok
z prodleni z dluzné Castky za kazdy zapocaty den prodleni v zakonné vysi s tim, Ze zaplacené Groky
z prodleni pIné kryji i néhradu Skody zhotovitele.

10.5 Splatnost smluvnich pokut a urokl je 14 dnl od doruceni faktury, a to na zakladé faktury
vystavené opravnénou smluvni stranou smluvni strané povinné.

XI. Ukonceni smlouvy

11.1 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé€, je-li ohledné majetku zhotovitele
zahajeno insolvencni fizeni nebo je-li navrh na prohlaseni konkursu zamitnut pro nedostatek majetku.
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11.2 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé poruseni smlouvy podstatnym
zpldsobem oznaCenym v této smlouvé, za které se povazuje také prodleni zhotovitele s provedenim
dila ¢i jeho fazi — casti uvedenych v harmonogramu praci o vice jak 7 dnl, nebo opakovaného
porusovani zavazkd zhotovitele, uvedenych v ¢lanku VI. a VII. smlouvy.

11.3 Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné, pravo odstoupit od smlouvy nema ta
strana, ktera se neplnéni nebo podstatného poruseni smlouvy dopustila, iCinky odstoupeni nastavaji
dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

11.4 Objednatel ma pravo smlouvu ukoncit vypovédi, pokud nelze v jejim plnéni pokracovat
z nékterého dlivodu uvedeného v zakoné . 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, v tom
pripadé ucinky vypovédi nastavaji prvnim dnem kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz
byla vypovéd' zhotoviteli dorucena.

11.5 Smluvni strana ma pravo ukoncit smlouvu vypovédi, Ucinky vypovédi nastavaji uplynutim dvou
kalendarnich mésicli nasledujicich po mésici, v némz byla vypovéd’ zhotoviteli dorucena.

11.6 V pripadé zaniku ¢ ukonceni platnosti smlouvy se zhotovitel zavazuje vyklidit stavenisté a
predat je objednateli nejpozdéji do 7 dnll ode dne Gcinnosti odstoupeni / ukonceni platnosti smlouvy.
11.7 Zhotovitel se zavazuje predat a objednatel se zavazuje prevzit dosud provedené prace i
nedokonéené dodavky do 7 dnll ode dne ucinnosti ukonceni smlouvy. O takovém predani a prevzeti
bude pofizen zhotovitelem zapis s ndlezitostmi protokolu o predani a prevzeti dila, bude v ném
podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zplsob jejich odstranéni. Objednatel ma pravo, v i pfipadé odstoupeni od smlouvy, u
odstranitelnych vad, pozadovat slevu z ceny, misto jejich odstranéni.

11.8 V piipadé odstoupeni od smlouvy se pfijata plnéni nevraceji, za coz se nepovaZzuje sleva
z ceny dila pro vady a nedodélky dila.

11.9 Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zlstavaji v platnosti
ustanoveni této smlouvy uvedené v ¢l. VIII., IX., X. a v ¢l. XII., bodu 12.3 smlouvy.

XII. Ostatni ustanoveni

12.1 Je-li kpInéni povinnosti zhotovitele ztéto smlouvy tfeba Cinit pravni Ukony jménem
objednatele, objednatel je povinen udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se zhotovitel
zavazuje pfijmout a jednat dle ni osobné. Zménu osob povérenych ve vécech technickych, realizace
smlouvy a autorského dozoru oznamuje smluvni strana druhé strané pisemné.

12.2 Prdva a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy prechazi v plném rozsahu na jejich pravni
nastupce. Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdéleni, slouceni, jakékoliv jiné
preméné nebo prevodu prav na dcefiné spolecnosti byl pravni nastupce zavazan stejné jako smluvni
strana této smlouvy a aby v takovém ptipadé nedoslo ke zkraceni prav druhé smluvni strany.

12.3 Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné dOveérnosti veskeré informace, dokumentaci a
materidly dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané objednatelem k dispozici
v souvislosti s pInénim této smlouvy.

12.4 Zhotovitel neni opravnén bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele zapocist Zadnou
svou pohledavku proti pohledavce objednatele, ani postoupit jakoukoli pohledavku, ktera mu vznikne
podle této smlouvy nebo v souvislosti s ni, na tfeti osobu.

12.5 Objednatel je opravnén pozastavit platby ¢i jednostranné zapocist proti pohledavkam
objednatele kteroukoli z plateb z dlivodu:

(a) prodleni zhotovitele s plnénim jeho povinnosti, nebo

(b) skody zplisobené objednateli, nebo

(c) opakovaného neplnéni povinnosti ze strany zhotovitele, nebo

(d) existence jakychkoliv opravnénych financnich &i jinych narokd objednatele vici zhotoviteli.

12.6 Zhotovitel prohlasuje, Ze seznam poddodavatelll podilejicich se na zhotoveni dila, uvedenych
v priloze ¢. 3 smlouvy, je Uplny a zavazuje se, Ze poskytne objednateli aktudlni seznam
poddodavateld, vzdy do tfi dnl ode dne zmény poddodavatele. Pokud zhotovitel k provedeni dila
nepouzije poddodavatele, doklada o této skuteCnosti v priloze €. 3 Cestné prohlaseni.

12.7 Pokud néktera Ihdta, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohlaseny
soudem za neplatné, neucinné ¢i nevymahatelné, zlstane zbytek ustanoveni této smlouvy v pIné
platnosti a Gcinnosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, narusen nebo zneplatnén; a strany se




zavazuji, Ze takové neplatné Ci nevymahatelné ustanoveni nahradi jinym smluvnim ujednanim
odpovidajicim plvodnimu Umyslu smluvnich stran, které bude platné, G¢inné a vymahatelné.

12.8 Dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se déje vzdy pisemné bud’ proti potvrzeni o osobnim
prevzeti pisemnosti, nebo doporu¢enym dopisem s dodejkou na adresu smluvni strany uvedené
v zahlavi této smlouvy. Pisemnost je dorucena dnem osobniho prevzeti nebo dnem prevzeti poStovni
zasilky. Smluvni strany se nad ramec obcanského zakoniku dohodly, ze se za den doruceni také
povazuje 3. pracovni den po odeslani zasilky s dodejkou k prepravé adresatovi cestou drzitele postovni
licence, i kdyz se adresat o zasilce nedozvédél nebo ji neprevzal. Za posledni zndmou adresou smluvni
strany se povazuje adresa uvedena v zahlavi této smlouvy pfip. nova adresa, kterou smluvni strana
druhé strané pisemné oznamila.

12.9 Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Udajt uvedenych ve smlouvé v souladu se zak. ¢. 106/1999

Sb., o svobodném pristupu k informacim, a bere na védomi, Ze objednatel v pripadé hodnoty plnéni
vysSi nez 50.000 KE bez DPH uverejni tuto smlouvu v Registru smluv, vyjma obchodniho tajemstvi,
kterym je pfiloha ¢. 1 smlouvy.

XIII. Zavérecna ustanoveni

13.1 Pravni vztahy touto smlouvou blize neupravené se fidi zak. ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
v platném znéni.

13.2 Soudem pfislusnym pro vSechny spory vzniklé ztéto smlouvy mezi zhotovitelem a
objednatelem je obecny soud objednatele.

13.3 Jakakoliv zména v této smlouvé musi byt provedena pisemné formou dodatku, podepsaného
obéma smluvnimi stranami.

13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné pravni sile originalu, z nichz kazda
ze smluvnich stran po jejim uzavreni obdrzi jedno vyhotoveni.

13.5 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu v porfadi druhou podepisujici se smluvni
stranou a Ucinnosti nabyva smlouva dnem uverejnéni v registru smiuv.

13.6  Zastupci smluvnich stran prohlasuji, ze se s obsahem smlouvy pred jejim podpisem seznamili,
a Ze s ni bezvyhradné souhlasi, na diikaz ¢ehoz pfipojuji své vlastnorucni podpisy.

13.7 Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto ptilohy:

1 Ocenény vykaz vymeér

.2 Harmonogram praci y

.3 Seznam poddodavatelll/Cestné prohlaseni

.4 Vzor vykazu vicepraci/ménépraci

0O< O< O O

V Praze dne ......c.c........ Vv C.Budéjovicich dne 27.11.2017
MUDr. Andrea Vrbovska, MBA Zdenék Zeman
jednatel
feditelka Animatrans
Nemocnice Na Bulovce zhotovitel
objednatel




Priloha ¢. 1 — Ocenény vykaz vymér

v C.Bud&jovicich
Dne 27.11.2017

zhotovitel
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Priloha €. 2 - Harmonogram praci

Zhotovitel dilo fadné provede a ukonci protokolarnim predanim objednateli do 6 tydnd

od ucinnosti smlouvy.

v C.Bud&jovicich
Dne 27.11.2017

zhotovitel
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P¥iloha &. 3 - Seznam poddodavatel@i/Cestné prohlaseni

Zadni poddodavatelé.

v C.Bud&jovicich
Dne 27.11.2017

Zhotovitel
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Priloha ¢. 4 — Vzor vykazu vicepraci (zménovy list)
ZMENOVY LIST &.

Pavilon:

Stavba:

Investor: Nemocnice Na Bulovce
Zhotovitel: Animatrans s..r.o.

Navrh ohodnoceni zmény:

Cena
C. . Y « .. JC celkem
polozky popis polozky MJ | Mnozstvi [ K& Jbez
[ KE] DPH
ZdGvodnéni: Za zhotovitele:

Za objednatele:

Vv C.Bud&jovicich dne : 27.11.2017

Zhotovitel

13




