

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Rásoňka 770/8, 110 15 Praha 1 - Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Vladislavem Rezkem, vedoucím oblastní správy Jih



TSKRP006WQWX

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: , DIČ: 45274924/CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka, [REDACTED]

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ (na základě plné moci)

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/17/2141/208

č. smlouvy Zhotovitele: 1511.7040989MVO

„Oprava vozovky v ul. V Křovinách, Praha 4“

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je oprava vozovky v ul. V Křovinách v Praze 4.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. ■■■■■ Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

bez DPH: 2 809 326,50 Kč

DPH: 589 958,57 Kč

včetně DPH: 3 399 285,07 Kč

2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, dle vydání DIR

ukončení prací: dle DIR

2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto: ul. V Křovinách, Praha 4

3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.

4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 48 měsíců.
2. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule budou mít schválený rozměr dopravní značky o rozměrech 1500 x 1000 mm se zaoblenými hranami a budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit a po nabytí účinnosti příslušného opatření obecné povahy (OOP) je umístit v souladu s OOP neprodleně, nejpozději však v den započetí stavby, na předem určené vhodné místo. Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla, je zhotovitel

povinen tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby trvání prací známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umísťování těchto informačních tabulí.

3. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílní smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílní smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.


Příloha: Oceněný soupis prací

V Praze dne

- 1. 12. 2017

V Praze dne

Objednatel



V Křovinách

Celkem [Kč]					2 809 326,50
Císlo TJ 1. Asfaltové práce					
Díčí součet		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsí - SOUVISLE OPRAVY (nad 1000 m ²)					1 811 506,00
161	ACO 11 tloušťky vrstvy 4 cm	m ²	289,60	2 000,00	539 200,00
162	ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m ²	67,40	2 000,00	134 800,00
163	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m ²	316,70	2 000,00	633 400,00
164	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy - vč. vyrovnávky příčného a podélného profilu	m ²	63,30	2 000,00	126 600,00
163	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm - sanace podkladů	m ²	316,70	400,00	126 680,00
Další související práce včetně dopravy a dodávky - SOUVISLE OPRAVY (nad 1000 m ²)					
172	Litý asfalt MA 11 I tloušťky vrstvy 3 cm s posypem předobaleným kamenivem	m ²	488,90	100,00	48 890,00
174	Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m ²	149,00	100,00	14 900,00
Další související práce včetně dopravy a dodávky - SOUVISLE OPRAVY (nad 1000 m ²)					
181	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m ² nové vrstvy	m ²	19,30	2 000,00	38 600,00
182	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m ² odřezávané vrstvy	m ²	24,00	2 400,00	57 600,00
184	Frézování tříhlin, nástřiku adhezivní nátěrovou hmotou, stýčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závlaka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	76,40	500,00	38 200,00
185	Frézování tříhlin, nástřiku adhezivní nátěrovou hmotou, stýčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 20/25 a závlaka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	95,70	550,00	52 635,00
Císlo TJ 2. Dlaždicové práce					
Díčí součet		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací					37 310,00
270	Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	263,60	80,00	21 088,00
272	Krajník žulový silniční do lože z betonu třídy s opěrou a slupné vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	242,40	55,00	13 332,00
275	Osazení obruby z koster drobných žulových v jedné řadě do lože z betonu třídy a slupné vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	289,00	10,00	2 890,00
Císlo TJ 3. Bourací a frézovací práce					
Díčí součet		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
Odstraňování asfaltových krytů komunikací, bouráním					671 518,50
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m ²	198,90	100,00	19 890,00
Odstraňování podkladních vrstev komunikací, bouráním					
313	Odstraňování vrstev ze směsí stmelěných cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m ²	434,30	100,00	43 430,00
Rezáni a frézování asfaltových vrstev - SOUVISLE OPRAVY (nad 1000 m ²)					
351	Rezáni asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm - pracovní spáry	bm	65,10	500,00	32 550,00
351	Rezáni asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm - sanace podkladů	bm	65,10	550,00	35 805,00
352	Rezáni asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy - sanace podkladů	bm	14,80	550,00	8 140,00
354	Odstraňování asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4 cm včetně očištění povrchu, dobouření neodřezávaných ploch, naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného	m ²	123,80	400,00	49 520,00
356	Odstraňování asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodřezávaných ploch, naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného	m ²	31,00	400,00	12 400,00
356	Odstraňování asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10 cm včetně očištění povrchu, dobouření neodřezávaných ploch, naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného	m ²	216,20	2 000,00	432 400,00
Bourání dlažeb a obrubníků					
378	Vytrhání obrub OP 3 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě skládkovné	bm	103,10	80,00	8 248,00
379	Vytrhání krajníků včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě skládkovné	bm	89,70	55,00	4 933,50
381	Vytrhání betonové obruby silniční včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	124,00	190,00	23 560,00
383	Vytrhání obruby z koster (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) včetně vybourání lože, očištění, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	64,20	10,00	642,00
Císlo TJ 6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění					
Díčí součet		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
611	Ze směsí stmelěných hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m ²	271,90	100,00	27 190,00
Císlo TJ 7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy					
Díčí součet		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
Armatury šoupát, hydrantů					46 913,00
701	Výšková úprava armatury šoupát nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	926,50	22,00	20 384,00
Opravy a znovu vybudování objektů odvodnění komunikací do hloubky 3 m včetně naložení sutě, odvozu na skládku, skládkovného					
734	Výšková úprava revizní šachty kanalizace zvýšením poklopu do 200 mm s použitím původní armatury	ks	1 902,00	10,00	19 020,00
735	Výšková úprava uliční vpusti zvýšením míře do 200 mm s použitím původní armatury	ks	1 883,00	4,00	7 532,00
Císlo TJ 9. Přidružené práce					
Díčí součet		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
Dopravní značení dle podmínek všeobecného DŘU (dopravně inženýrského rozhodnutí)					214 980,00
902	Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m ²	%	6,00	23 823,20	119 116,00
Dopravní značení dle DŘU na konkrétní práce včetně dopravy					
911	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DŘU	hod.	311,00	85,00	26 435,00
952	Dodávka a zřízení VDŽ berou včetně předznačení, noční aplikace	m ²	117,10	15,00	1 756,50
954	Dodávka a zřízení VDŽ dvousložkovým plastem včetně předznačení, noční aplikace	m ²	373,50	15,00	5 602,50
Ostatní a doplňující práce					
979	Geotříž pro vyzluzení asfaltového povrchu	m ²	155,10	400,00	62 040,00



EUROVIA

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha-západ, K Hájům 94b
155 00 Praha 5 - Stodůlky