[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O dílo
uzavřená podle §2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými stranami:
Objednatelem:
 (
Statutární město Brno
Sídlo:
Odběratel:
)Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Česká republika
městská část Brno - Nový Lískovec
Doručovací adresa: Oblá 75a, 634 00 Brno, Česká republika
 (
IC:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu: Zastoupené:
)44992785
CZ449 92 785
Sberbank CZ, a.s.. Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 4200097028/6800
Ing. Janou Drápalovou, starostkou městské části Brno-Nový Lískovec V technických věcech zastoupené: Ing. Petr Kučeřík, vedoucí oddělení investic a pozemků Číslo smlouvy objednatele: SML254/2017/OVV
dále jen jako "objednatel"
Zhotovitelem:
Technické sítě Brno, akciová společnost
Sídlo:	Barvířská 5, 602 00 Brno
IČ:	25512285
DIČ:	CZ25512285
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s Číslo účtu:	2025576339/0800
Zastoupeným:	Ing. Pavlem Boučkem, generálním ředitelem
V technických věcech zastoupeným: Ing. Miroslavou Vranou, vedoucí Odboru investic a
projekce, správy majetku
dále jen jako "zhotovitel".
PREAMBULE
Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je uzavřena v souladu s § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (in house).
I.
Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy je realizace akce; Nové VO ZŠ Kamínky, ul. Petra Křívky-Kamínky, Brno-Nový Lískovec, okres Brno - město
 (
Předmět díla
)
 (
Předmět díla
)
1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a nebezpečí a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.
 (
Smlouva o dílo - Nové VO ZŠ Kamínky, Brno - Nový Lískovec, okres Brno - město
)
 (
Smlouva o dílo - Nové VO ZŠ Kamínky, Brno - Nový Lískovec, okres Brno - město
)
 (
Smlouva o dílo - Nové VO ZŠ Kamínky, Brno - Nový Lískovec, okres Brno - město
)
2.1 Předmět plnění veřejné zakázky Je blíže specifikován v projektové dokumentaci tvořící podklad pro vydání Územního souhlasu č. j. MCBNLI/05946/2017/OSV/B1 a v položkovém rozpočtu „ROl/Kamínky/2017/Vr rozpočet", jenž tvoří přílohu této smlouvy. Taktéž bližší podrobnosti vztahující se k technickým otázkám stavby jsou vymezeny ve výše uvedené dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy (pokud jsou vydána), které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště a dále i podmínkami dotčených orgánů a předpisy upravujícími provádění stavebních děl.
2.2 Místo plnění je blíže specifikované grafickými a textovými přílohami v projektové dokumentaci. Jedná se o Nové VO ZŠ Kamínky, ui. Petra Křivky-Kamínky, Městská část Brno-Nový Lískovec.
2.3 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení stavby do provozu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a dodatků předmětu smlouvy a geodetického zaměření skutečného provedení díla ve formě požadované objednatelem, dle podmínek stavebního povolení a v požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů dle této smlouvy.
2.4 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude doložena při předání a převzetí díla.
[bookmark: bookmark1]Doba plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době:
Zahájení plnění:	dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.
Převzetí staveniště: nejpozději do 20 dnů od popisu této smlouvy.
Zahájení prací:	dnem předání a převzetí staveniště.
Dokončení díla:	do 15.12. 2017.
Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy,
3.2 Dřívější plnění je možné.
3.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 13.2 uzavřen dodatek k této smlouvě.
3.4 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.
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4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z položkového rozpočtu označeného „ROl/Kamínky/2017/Vr rozpočet" popsaného v příloze č. nabídky zhotovitele a činí v celých Kč:
[bookmark: bookmark4]cena bez DPH:	194.427,- Kč
(slovy: jednostodevadesátčtyřitísícčtyřístadvacetsedm korun českých)
Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH. V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku	uskutečnění	tohoto	plnění	nespolehlivým	plátcem	DPH
(http://adisreg.mfcr.cz/cgibin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHIl&poc_dic=2), uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.
4.2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny.
4.3 V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
4.4 Veškeré návrhy na vícepráce, méněpráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele ve věcech technických. V případě, že bude zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanými vícepracemi, méněpracemi nebo změnami díla souhlasit, předloží zhotovitel „Změnový list". Změny díla, které budou mít vliv na cenu díla, se budou realizovat na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:
4.5 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu nabídky. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS. Položkový rozpočet a jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.
4.6 V případě změny ceny díla, zhotovitel na základě odsouhlaseného změnového listu vč. ocenění činností, vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení návrhu.
4.7 Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou zahrnuty v jeho ceně díla.
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5.1 Zálohové platby se nesjednávají.
Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktury vystavované zhotovitelem do výše 90 % celkové ceny bez DPH. Zbývající část ve výši 10 % celkové ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po odstranění všech vad uvedených v zápise o předání převzetí dokončeného díla. Pokud dílo bude bezvadné, uhradí objednatel ve sjednané lhůtě cenu ve výši 100 %.
Faktura bude vystavena na základě zápisu o předání převzetí dokončeného díla.
5.2 Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu - faktury, ve které bude odečtena případná pozastávka 10%. Doplatek bude zhotoviteli proplacen na základě písemné žádosti v termínu do 15 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání převzetí dokončeného díla. V případě předávání díla v jednotlivých částech dle čl. 8.6 této smlouvy je cena za dílo splatná na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem v termínu do 15 dnů od předání a převzetí poslední předávané části díla v souladu s čl. 8.5 této smlouvy.
5.3 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 14 dnů od doručení faktur objednateli.
5.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
5.5 Faktura musí obsahovat:
a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH
b) razítko a podpis oprávněné osoby
c) přílohy - zápis o předání převzetí stavby.
5.6 Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
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6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor
větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
6.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu dle čl. III. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště převzít. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla (pokud je třeba).
6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů
státní správy (pokud jsou vydána). Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
6.5 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé
odpady a jiný nepotřebný materiál, a to v souladu s příslušnými předpisy.
6.6 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, hygienických opatření apod. a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
6.7 Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, v prostoru staveniště. Objednatel
nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.
6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do termínu ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud
nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla nebo jeho částí jinak.
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7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
7.2. V zastoupení objednatele bude provádět na stavbě technický dozor zástupce ve věcech technických - Ing. Petr Kučeřík. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu vč. kontroly konstrukcí před jejich zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy.
7.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit zástupci ve věcech technických - technický dozor objednatele a navrhnout další postup.
7.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
7.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
7.6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
7.7. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
7.8. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
7.9. Zhotovitel musí zajistit vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), dodržení
podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před zakrytím (pokud je požadováno).
7.10. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů.
7.11 Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné odstranění (pokud je požadováno).
7.12. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.
7.13. V případě provádění v době provozu zhotovitel zabezpečí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožení lidí ani vozidel. V případě, že dojde k úrazu, či škodní události z důvodu řádného nezabezpečení stavby, je zhotovitel povinen uhradit veškeré vzniklé náhrady a škody všem zúčastněným.
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8.1 Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen nejpozději 3 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do stavebního deníku) objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla.
8.2 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
stavební deník
atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny doklady o provedených zkouškách a revizích dokumentaci skutečného provedení stavby doklady o likvidaci odpadů
8.3 Dokumentace skutečného provedení díla - bude provedena podle následujících zásad:
· do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
· každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele
· u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko
8.4 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady
a nedodělky a výhrady ve smyslu ust. § 2605 Občanského zákoníku a dle čl. 8.4 této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické smluvních stran a případně ostatními účastníky řízení.
8.5 V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla. Je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do ukončení
řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
8.6 V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. 8.4 převzat, je zhotovitel povinen tyto zjištěné vady
odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 3 kalendářních dnů objednatele k předání a převzetí předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu řízení.
[bookmark: bookmark13]IX.
[bookmark: bookmark14]Záruční podmínky
9.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí dokončeného díla.
9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
9.3 Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele zejména porušení předpisů uvedených v odst. 9.2.
9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne zhotovitel a odsouhlasí objednatel.
9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Ustanovení čl. 7.22. platí i zde obdobně.
9.6 Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
[bookmark: bookmark15]Odpovědnost za škodu a vlastnické právo
10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku řádného předání a převzetí dokončeného díla.
10.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného díla.
10.3. K zhotovenému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo zhotovitel, a to do řádného předání a převzetí dokončeného díla.
10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.


10.5 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této smlouvy takto pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena zhotovitelem k nahlédnutí.

 (
Smlouva o dílo - Nové VO ZŠ Kamínky, Brno - Nový Lískovec, okres Brno - město
)
 (
Smlouva o dílo - Nové VO ZŠ Kamínky, Brno - Nový Lískovec, okres Brno - město
)
XI.
[bookmark: bookmark16]Sankce
11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu 3.1 této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
11.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
11.3 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
11.4 V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených vodst. 12. 1. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH.
11.5 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
11.6 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury s vyčíslením příslušné částky.
XII.
[bookmark: bookmark17]Odstoupení od smlouvy
12.1 Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 Občanského zákoníku, při kterém je Objednatel oprávněn
odstoupit od smlouvy, se považuje zejména;
· úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
· zhotovitel vstoupí do likvidace
· porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
12.2 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli.
12.3 Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřil a které se staly
součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě s termínem dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla.
12.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel
je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, kterě opatřil a které se staly součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikla.
12.5 Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude obsahovat ocenění
dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkověm rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaněho systému URS Praha nebo RTS Brno. Pokud se smluvní strany nedohodnou, souhlasí smluvní strany s tím, že znaleckým subjektem bude QUALIFORM, a.s., IČ: 49450263 a náklady vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny zhotovitelem.

[bookmark: bookmark18]XIII.
[bookmark: bookmark19]Závěrečná ustanovení
13.1 Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém Jazyce.
Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém Jazyce.
13.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
13.3 Tuto smlouvu Je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
13.4 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s Jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě Je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
13.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
třetí osobě.
13.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
13.7 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či písemnost
na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla doručena.
13.8 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této
smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
13.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění Jednat za smluvní stranu.
13.10 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
13.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
13.12 Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel Je povinen oznámit Objednateli písemně Jakékoliv změny týkající se uvedeného peněžního ústavu nebo účtu nejméně 10 dnů přede dnem splatnosti ceny; poruší-li tuto povinnost, není objednatel v prodlení s úhradou ceny.
13.13 Tato smlouva Je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
13.14 Přílohu ke smlouvě tvoří položkový rozpočet „ROl/Kamínky/2017/Vr rozpočet" a Územní souhlas
č.J. MCBNLI/05946/2017/OSV/B1
Tato smlouva byla schválena na zasedání č.21/2017 RMČ Brno-Nový Lískovec dne 1.11. 2017.
 (
V Brně dne
) (
Ing. Jana Drápalová starostka MČ Brno- Nový Lískovec
) (
Ing. Pavel Rouček generální ředitel
Technické sítě Brno, akciová společnost
)V Brně dne.

 (
Smlouva o dílo - Nově VO ZŠ Kamínky, Brno - Nový Lískovec, okres Brno - město
)
 (
Smlouva o dílo - Nové VO ZŠ Kamínky, Brno - Nový Lískovec, okres Brno - město
)
 (
Smlouva o dílo - Nové VO ZŠ Kamínky, Brno - Nový Lískovec, okres Brno - město
)
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	Rozpočet
	R01/Kamínky/2017A^r
	JKSO
	

	Objekt
	Název objektu
	SKP
	

	
	Nové VO u ZŠ
	Měrná jednotka
	m

	Stavba
	Název stavby
	Počet jednotek
	270

	
	ul. Petra Křivky - Kamínky
	Náklady na m.j.
	720

	Projektant
	Ing. Ladislav Číšecký
	Typ rozpočtu
	

	Zpracovatel projektu
	Technické sítě Brno, a.s.
	
	

	Objednatel
	ÚMČ Brno-Tuřany
	
	

	Dodavatel
	Technické sítě Brno, a.s.
	Zakázkové číslo
	

	Rozpočtoval
	Ing. Miroslava Vraná
	Počet listů
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	Z
R
N
	HSV celkem
	2 000
	Ztížené výrobní podmínky
	0

	
	PSV celkem
	0
	Oborová přirážka
	0

	
	M práce celkem
	113 830
	Přesun stavebních kapacit
	0

	
	M dodávky celkem
	78 597
	Mimostaveništní doprava
	0

	ZRN celkem
	192 427
	Zařízení staveniště
	0

	
	
	Provoz investora
	0

	HZS
	2 000
	Kompletační činnost (IČD)
	0

	ZRN+HZS
	194 427
	Ostatní náklady neuvedené
	0

	ZRN+ost.nák!ady+HZS
	194 427
	Ostatní náklady celkem
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Jméno:
Datum : Podpis :
	Jméno;
Datum : Podpis:
	Jméno :
Datum : Podpis:

	Základ pro DPH 21,0
	%
	194 427 Kč

	DPH 0,0
	%
	40 830 Kč

	Základ pro DPH 0,0
	%
	OKč

	DPH 0,0
	%
	OKč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	235 257 Kč


Poznámka :
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	Stavba :
	ul. Petra Křivky - Kamínky
	Rozpočet: R01 /Kam ínky/2017/Vr

	Objekt;
	Nové VO u ZŠ
	rozpočet




[bookmark: bookmark21]REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	900 HZS
	2 000
	0
	0
	0
	0

	M212 Demontáže
	0
	0
	0
	0
	0

	M21 Elektromontáže
	0
	0
	78 597
	17 719
	0

	M46 Zemni práce při montážich
	0
	0
	0
	96 111
	0

	CELKEM OBJEKT
	2 000
	0
	78 597
	113 830
	0




vedlejší rozpočtové NAKLADY
	Název VRN
	Kč
	% Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	0
	0,0
	2 000
	0

	Oborová přirážka
	0
	0,0
	2 000
	0

	Přesun stavebních kapacit
	0
	0,0
	2 000
	0

	Mimostaveništní doprava
	0
	0,0
	2 000
	0

	Zařízení staveniště
	0
	0,0
	192 427
	0

	Provoz investora
	0
	0,0
	192 427
	0

	Kompletační činnost (ICD)
	0
	0,0
	192 427
	0

	Rezerva rozpočtu
	0
	0,0
	192 427
	0

	Dokumentace skutečného provedení stavby
	0
	0,0
	2 000
	0

	Vytyčení stávajících inženýrských sítí
	0
	0,0
	2 000
	0

	Zábor veřejného prostranství
	0
	0,0
	2 000
	0
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)
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	Stavba : ul. Petra Křivky - Kamínky
	Rozpočet: R01/Kamínky/2017A/r

	Objekt: Nové VO u ZŠ
	rozpočet




	P.č.
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	Vytyčení sítí, HZS

	1
	Vyřízení ZUK
	ks
	1,00 2 000,0C
	2 000,00

	
	Vytyčení sítí, HZS
	2 000,00

	Díl:
	Eiektromontáže

	2
	Mtž příchytka kov Sonap -40mm
	kus
	5,00
	16,00
	80,00

	3
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2
	kus
	9,00
	18,90
	170,10

	4
	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A
	kus
	4,00
	90,50
	362,00

	5
	Pojistka závitová do 500V E 33 do 60A
	kus
	5,00
	126,50
	632,50

	6
	Montáž stožár osvětlovací ocelový sadový
	kus
	3,00
	1 300,00
	3 900,00

	7
	Montáž svítidlo HELLUX LED PURO 770 26W
	kus
	3,00
	304,00
	912,00

	8
	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh
	kus
	3,00
	600,00
	1 800,00

	9
	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2 ve stožárech
	kus
	7,00
	120,00
	840,00

	10
	Mtž smršťovací hadice na uzemnění
	kus
	3,00
	45,00
	135,00

	11
	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 -10 mm
	m
	95,00
	40,70
	3 866,50

	12
	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS,SZ,SO/
	kus
	6,00
	80,60
	483,60

	13
	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně
	m
	2,00
	16,00
	32,00

	14
	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený
	m
	15,00
	16,80
	252,00

	15
	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený
	m
	105,00
	24,50
	2 572,50

	16
	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg
	m
	105,00
	9,00
	945,00

	17
	Revize elektro
	hod
	3,00
	660,00
	1 980,00

	
	M21 Eiektromontáže
	17 718,60

	Díl:
	Elektromontážní materiál
	
	
	
	

	18
	Trubka Kopoflex pr.63 mm
	m
	95,00
	28,00
	2 660,00

	19
	Trubka Kopoflex pr.110 mm
	m
	10,00
	30,00
	300,00

	20
	Svorkovnice stožárová EKM 2035 2D2
	kus
	4,00
	650,00
	2 600,00

	21
	Stožár sadový-SB5 s manžetou
	kus
	3,00
	5 000,00
	15 000,00

	22
	Svítidlo HELLUX LED PURO 770 26W
	kus
	3,00
	6 000,00
	18 000,00

	23
	Skříň rozpojovací RF 5:4
	kus
	1,00
	15 000,00
	15 000,00

	24
	Folie EC ELM 250m 33 plná
	m
	100,00
	4,50
	450,00

	25
	Drát EC zemnící 10/1 KG
	m
	95,00
	33,00
	3 135,00

	26
	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2
	m
	15,00
	11,30
	169,50

	27
	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2
	m
	105,00
	155,00
	16 275,00

	28
	Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát
	m
	2,00
	3,80
	7,60

	29
	ostatní drobný materiál
	m
	1,00
	5 000,00
	5 000,00

	
	Elektromontážní materiál
	78 597,10

	Díl:
	Zemní práce při montážích

	30
	Vytyčení sítí pro realizaci
	ks
	1,00
	5 000,00
	5 000,00

	31
	Řízené protlačení z PE trub, D 110 mm včetně dodávky trub PE HDd 110x6,3 mm
	m
	6,00
	1 100,00
	6 600,00

	32
	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětleni, hor.5 ruční výkop jámy, start, a cíl. jáma
	m3
	8,00
	975,00
	7 800,00

	33
	Zához jámy, hornina třídy 3-4 upěchování a úprava povrchu
	m3
	8,00
	165,50
	1 324,00

	34
	Pouzdrový základ "Šedý, Zelený utopenec" 600x600, v.525
	kus
	3,00
	2 300,00
	6 900,00

	35
	Odstranění podkladů z betonu -15cm
	m3
	2,00
	2 850,00
	5 700,00

	36
	Zajištění kabelů při jejich souběhu
	m
	25,00
	25,00
	625,00

	37
	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3
	m
	80,00
	255,00
	20 400,00

	38
	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop
	kus
	3,00
	391,00
	1 173,00

	39
	Sonda pro vyhledání kabelů - zához
	kus
	3,00
	79,00
	237,00

	40
	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm
	m
	80,00
	90,00
	7 200,00

	41
	Zakrytí kabelu výstražnou fólii PVC, šířka 33 cm
	m
	100,00
	21,00
	2 100,00

	42
	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem
	m3
	17,00
	240,00
	4 080,00

	43
	Pokládka plast trouba KF 09063, v rýze
	m
	95,00
	23,00
	2 185,00

	44
	Pokládka plast trouba KF 09110 v rýze
	m
	10,00
	25,00
	250,00

	45
	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním
	m
	80,00
	63,00
	5 040,00

	46
	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost lOOOOm
	m3
	6,00
	310,00
	1 860,00




	Stavba : ul. Petra Křivky - Kamínky
	Rozpočet: R01/Kamínky/2017A/r

	Objekt: Nové VO u ZŠ
	rozpočet




	P.č.
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	47
	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných
	m2
	40,00
	23,00
	920,00

	48
	Osetí povrchu travou včetně dodávky osiva
	m2
	40,00
	24,00
	960,00

	49
	Odvoz suti -1 km
	t
	4,50
	437,00
	1 966,50

	50
	Příplatek k odovozu suti ZKD 1 km
	t
	45,00
	22,00
	990,00

	51
	Poplatek za skládku suti 5% příměsí-DUFONEV Brno
	t
	4,50
	400,00
	1 800,00

	52
	Doprava nalož.a vylož mont.materiálu z TSB
	kompl
	1,00
	5 000,00
	5 000,00

	53
	Geodetická zaměření do 200m
	ks
	1,00
	6 000,00
	6 000,00

	
	Zemní práce při montážích
	96110,50






