
SMLOUVA O DÍLO PD 130/2017

na vypracování dokumentace pro provedení stavby, pro stavební záměr:

„Zaměření stávajícího stavu KD Krakov“ 
KD Krakov, Těšínská 600/4, Praha 8 Bohnice

Článek 1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
sídlo :
doručovací adresa :
osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických :

1Č :
DIČ

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Ing. Stanislav Hladíš (hladis@sespha8.cz)

00639524
CZ00639524

bankovní ústav 
číslo účtu 
e-mail
jako objednatel (dále jen „Objednatel") na straně druhé,

a

Zhotovitel
sídlo
doručovací adresa 
osoba oprávněná jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
IČ

Daniel Chocholatý
Nárožní 8, 616 00 Brno

766 02 281

č. účtu
tei WMBBKWttfflBj
e-mail
jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel") na jedné straně

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. 
Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), níže uvedeného dne, měsíce a roku 
smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a Objednatel 
se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky 
obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

Článek 2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Obsahem smlouvy o dílo je zajistit vypracování projektové dokumentace pro provedení oprav (dále jen 
Projektová dokumentace nebo DPS) dle stavebního zákona „KD Krakov, Těšínská 600/4, Praha 8 Bohnice - 
Zaměření stávajícího stavu KD Krakov." a to dle odsouhlaseného časového harmonogramu dle této smlouvy.

mailto:hladis@sespha8.cz
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Článek 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje za úplatu vyhotovit kompletni DPS pro vypracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a její přílohy č. 2. s úpravou jejího rozsahu tak, aby 
rozsah DPS vyhověl rozsahu dokumentace potřebné pro provedení opravy pro akci „KD Krakov,Těšínská 
600/4, Praha 8 - Zaměření stávajícího stavu KD Krakov." Cena za dílo bude zahrnovat provedení 
potřebných stavebně technických průzkumů, potřebná zaměření a ověření současného stavu, včetně připomínek 
v návaznosti na vnitřní dispozici objektu KD Krakov.

Dokumentace „Zaměření stávajícího stavu KD Krakov" bude obsahovat tyto části:
- Zaměření stávajícího stavu
- Půdorysná schémata
- Tachymetrické zaměření
- Digitalizace (vynesení) stávajícího stavu do formátu .dgw

Dokumentace bude vypracována v termínech dle této smlouvy.

3.2. Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli dohodnutou součinnost, že řádně a včas převezme dokončený 
Projekt a že za jeho provedení zaplatí dohodnutou cenu.

3.3. Vypracováním Projektu se rozumí:
3.1.1 Vypracování a předání projektové dokumentace (DPS) se zapracováním požadavků objednatele, rozsah 

dokumentace je dán vyhláškou 499/2006 Sb. Součástí předmětu smlouvy je i koordinace všech 
projekčních podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele stavby, včetně jejích částí, optimalizace 
navržených technologií, materiálů a technických řešení, vedoucích ke snížení realizační ceny.

Článek 4. VÝCHOZÍ PODKLADY SMLOUVY

4.1, Při vypracování DPS bude Zhotovitel vycházet z podkladů, které mu Objednatel předal před uzavřením této 
smlouvy, resp. které ještě obdrží během plnění předmětu smlouvy.

4.2. Pro vypracování projektu si Zhotovitel zajistí:
4.2.1. Všechny nutné další a doplňující průzkumy, technické řešení, technologické postupy potřebné ke 

zhotovení díla.
4.2.2. Zakázky dle čl. 4.2.1. této smlouvy zadá Zhotovitel případnému subzhotoviteli po konzultaci 

s Objednatelem.
4.2.3. Předá-li Objednatel kontrolu zakázky třetí osobě, je Zhotovitel povinen spolupracovat na formulaci 

zadání, předat nutné podklady konsultantům, jejich práci prověřit a jejich výsledky, zapracovat resp. 
zohlednit ve vlastním projektu bez nároku na zvláštní odměnu.

Článek 5. PROVEDENÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

5.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti, uvedené v čl. 3 této smlouvy, 
(doložení těchto oprávnění je přílohou této SOD). Tyto činnosti provede sám nebo svými vlastními
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zaměstnanci, je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé právnické osoby 
nebo i osoby fyzické. V těchto případech odpovídá takovým způsobem, jakoby předmět smlouvy zhotovoval 
sám.

5.2. Zhotovitel se bude při vypracování DPS řídit podmínkami a požadavky dokumentů dle čl. 4., dalšími pokyny 
objednatele a touto smlouvou. Veškerá korespondence mezi objednatelem a zhotovitelem bude probíhat osobně 
a písemně, i elektronickou poštou.

5.3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů a podkladů. Bude-li na 
nich Objednatel přesto trvat, neodpovídá Zhotovitel za důsledky, které na základě těchto pokynů nebo 
podkladů vznikly.

5.4. K posouzení toho, zda koncepce projektové dokumentace odpovídá schválenému stavebnímu programu, dalším 
podkladům a pokynům Objednatele, časovému a věcnému harmonogramu dle této smlouvy, k potvrzení 
dokončenosti samostatně použitelných etap nebo částí předmětu smlouvy a stupně jeho rozpracovanosti a za 
účelem řešení vzniklých problémů se budou konat pravidelné kontrolní dny (projektové konzultace) za účasti 
Objednatele, Zhotovitele, zástupce Objednatele a příp. budoucího uživatele stavby.

5.5. Konzultace budou provedeny vždy za účasti objednatele (nebo jeho zástupce). O konzultacích a jednáních 
vyhotoví Zhotovitel průkazné záznamy, které budou nedílnou součástí dokladové části DPS nebo jiné 
samostatně použitelné části předmětu smlouvy. Zhotovitel je však povinen ve svém řešení respektovat všechny 
podmínky, stanovené v podkladech smlouvy (čl. 4 této smlouvy).

5.6. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele písemně prokazovat postup prací. Tyto zprávy doručuje 
objednateli osobně a písemně nebo elektronickou poštou.

5.7 Jednotlivé dílčí termíny pro projektování budou stanoveny společně Objednatelem, Zhotovitelem a ostatními 
projektanty. Při hrozícím nedodržení dojednaných termínů bude Zhotovitel včas informovat Objednatele o 
důvodech a předloží návrhy tak, aby byl dodržen konečný dojednaný termín.

5.8 Pro stanovení odpovědnosti za termínový postup bude předání a převzetí podkladů mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem i jinými třetími osobami zásadně potvrzováno písemně, s udáním data. V průběhu 10 pracovních 
dnů po převzetí podkladů ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně připomínky, které se týkají převzatých 
podkladů a subdodávek zajišťovaných Objednatelem. Nebudou-li připomínky vysloveny, má se za to, že 
zhotovitel připomínky nemá.

5.9 Zhotovitel se zavazuje, že použije pro provedení svých prací a výkonů výhradně zkušené pracovníky, kteří se 
již podíleli na srovnatelných projektech.

5.10 POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel je pojištěn na odpovědnost za škody a bude tuto pojistnou smlouvu po dobu zhotovení díla udržovat 
v platnosti. Zajistí, aby byl včas Objednatel upozorněn, pokud by měla pojistná ochrana skončit předčasně. 
Náklady na pojištění jdou k tíži Zhotovitele. Smlouva o pojištění je přílohou této smlouvy o dílo.

5.11 Zhotovitel se zavazuje, že jeho výkony budou zásadně odpovídat českým stavebním a ostatním technickým 
předpisům. V případě konfliktu relevantních předpisů (nesrovnalosti v požadavcích) je Zhotovitel povinen vždy 
použít ten předpis (normu), která je co do požadavků na technické řešení náročnější.

Pokud tyto ještě neexistují, ručí Zhotovitel za to, že budou použity pouze konstrukce známé v odborných 
kruzích, jejichž účelnost a hospodárnost může být prokázána, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.

5.12 Podklady vypracované Zhotovitelem musí být takové, aby podle nich mohla být bez podstatných změn nebo 
doplňků (nebudou-li tyto provedeny při stavební činnosti) vypracovávána následná dokumentace skutečného 
provedení.

5.13 V pevné neměnné ceně DPS jsou zahrnuty změny, které budou obsaženy v podmínkách vydaného stavebního 
povolení (pokud je stavební povolení vyžadováno), respektive Objednatel bude požadovat, a které budou v
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rámci obvyklém ve stavebnictví. Podstatné změny, pokud se na nich smluvní strany dohodnou, (jako např. 
změna využití objektu, změna objemů objektu, atp.) budou Objednatelem uhrazeny.

5.14 Zhotovitel splní své závazky formou osobního řádného dokončení a předání předmětu smlouvy (jeho 
samostatně použitelných etap nebo částí) Objednateli. Předání se uskuteční osobním předáním a převzetím v 
sídle Objednatele s tím, že bude potvrzeno převzetí. Po převzetí dokumentace začíná běžet lhůta „Akceptační 
procedury", v rámci které má objednatel právo kontroly dokumentace. V případě zjištěných nedostatků 
projektové dokumentace, nebo její neúplnosti, nebo zřejmé nesprávnosti ji vrací k opravě, nebo doplnění. Po 
jejím opravení, nebo doplnění zhotovitel opět předloží projektovou dokumentaci k provedení Akceptační 
procedury a objednatel má právo ve stejných lhůtách kjejí kontrole. Po akceptaci dokumentace objednatel 
vystaví písemné potvrzení správnosti a úplnosti dokumentace a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu. Lhůta 
akceptační procedury byla po dohodě stanovena na 10 pracovních dnů.
5.14.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu ve lhůtě maximálně 24 hodin, tj. do jednoho pracovního 

dne zodpovědět dotazy a námitky uchazečů ve výběrovém řízení na dodavatele stavby (GD), které mu 
budou objednatelem zaslány a jsou vztaženy k nejednoznačnosti, chybám, neúplnosti projektové 
dokumentace, vypracované zhotovitelem.

Článek 6. CENA

Zhotovitel obdrží za provedení prácí a výkonů, které provede podle ěl. 3. této smlouvy, tzn. včetně 
všech jeho kooperujících organizací, pevnou paušální cenu za práce dle článku 3. této smlouvy:

Cena je uvedena bez DPH bez DPH (Kč)

Zaměření stávajícího stavu KD Krakov
Digitalizace (vynesení) stávajícího stavu do formátu .dgw
(dle čl. 3.1.1.) 210.000,-Kč

CELKOVÁ CENA (bez DPH) činí 210. 000,-Kč
(slovy dvěstědesettisíc Kč)

Dodavatel není plátce DPH

6.1. Cena 
6.1.1.

a bude uhrazena podle platebního kalendáře uvedeného v čl. 7. této smlouvy. K výše uvedeným cenám bude 
připočtena DPH v zákonné výši.

Výše uvedenou celkovou cenou se rozumí pevná paušální cena (bez zohlednění skutečných nákladů na 
provedení stavby) do konce projekčních prací.

Každý výkres u prvních třech paré bude podepsán zodpovědným projektantem, který má autorizaci, opatřen 
autorizačním razítkem a označen pořadovým číslem. Současně bude předána jedna digitální verze za použití 
software Microsoft Office a AutoCAD na nosiči. Zhotovitel je povinen uspořádat veškerá data tak, aby dílo 
resp. jakoukoli jeho část v digitální podobě mohl Objednatel bezprostředně použít bez nutnosti dalších úprav.

6.2. Vedlejší náklady
V uvedených pevných paušálních cenách jsou zahrnuty všechny vedlejší náklady a výkony Zhotovitele, které 
jsou nutné pro provedení zakázky, včetně cestovních nákladů v rámci České republiky, i když nejsou zvláště 
uvedeny v čl. ě. 3. této smlouvy, a to i účast na schvalovacích řízeních, avšak mimo dále uvedených a 
vyčíslených vedlejších nákladů a výkonů.
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6.3. Eventuelní zvýšení projektových nákladů bude vždy před provedením písemně oznámeno Objednateli a tyto 

náklady budou uhrazeny pouze tehdy, pokud budou písemně Objednatelem odsouhlaseny a zakotveny v 
písemném dodatku k této smlouvě, přičemž dodatky budou postupně číslovány.

Článek 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Platby budou prováděny na základě dokladů, dle dílčích faktur a konečné faktury, které musí mít náležitosti 
daňového dokladu (viz. § 12 odst. 2 zák. č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

7.2. Platební kalendář:
7.2.1. Cenu za předmět smlouvy dle čl. 3. této smlouvy uhradí Objednatel v částkách a termínech podle 

tohoto dohodnutého platebního kalendáře : Celková částka dle čl. 6.1.1 bude fakturována po předání 
DPS (včetně uplynutí doby akceptační procedury) a po provedení všech jejich případných oprav a 
úprav.

7.3. Splatnost
Platby podle platebního kalendáře budou objednatelem uhrazeny v uvedených splatnostech po doručení faktury 
objednateli.
Splatnost faktury 21 dní.

Článek č. 8. ČAS PLNĚNÍ

8.1. Zhotovitel provede své práce a výkony v termínech:
Dokumentace v rozsahu dle čl. 3.1. do 4 týdnů od oboustranného podpisu této smlouvy.

8.2. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty sjednané v časovém harmonogramu. Budou-li tyto lhůty z důvodů na 
straně Zhotovitele překročeny, je Objednatel oprávněn uplatnit proti Zhotoviteli nárok na náhradu škody.

8.3. V případě jakýchkoliv požadavků na změny bude Zhotovitel dbát na to, aby nedošlo ke změně stanovených 
termínů. Pokud je posun termínů nutný, je nezbytné jej písemně odsouhlasit s Objednatelem a zakotvit v 
písemném dodatku k této smlouvě s tím, že dodatky budou postupně číslovány.

Článek 9. SMLUVNÍ POKUTY

9.1. Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním předmětu smlouvy (jeho samostatně 
použitelné etapy nebo části, obsažené v článku 8.1) činí 0,05% z ceny předmětu smlouvy za každý kalendářní 
den, nejvýše však 10% z ceny předmětu smlouvy

9.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním si povinnosti uvedené
a) včl.ll ,,bodu 11.5., se sjednává smluvní pokuta ve výši 525,- Kč za každý den prodlení,
b) v čl. 11 ,,bodu 11.6. se sjednává smluvní pokuta ve výši 525,- Kč za každý den prodlení,

9.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou jsou započitatelné s dílčími platbami, popř. fakturou (konečnou) a 
mezi sebou navzájem a budou hrazeny nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou je 
možno vymáhat samostatně.
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9.4. Pokud oprávněná strana neoznámí straně povinné, že na splnění závazku netrvá, musí povinná strana splnit 

povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou.

9.5. Pokud nebudou daňové doklady - faktury dle článku 6. této smlouvy včas uhrazeny, bude objednateli účtován 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 10. OSTATNÍ PRÁVA A ZÁVAZKY OBJEDNATELE

10.1 Objednatel je povinen převzít a řádně zaplatit projekty zpracované Zhotovitelem v souladu s ustanoveními této 
smlouvy.

10.2 Objednatel se zavazuje pro řádné plnění smlouvy zajistit zejména následující:
10.2.1 vyjádřit se v nejkratší době, ale nejpozději do 3 pracovních dnů k běžné problematice projektové 

dokumentace a inženýrské činnosti.
10.2.2 jmenovat zplnomocněné zástupce a zajistit jejich účast na následně jmenovaných jednáních (čl. 10.3.)

10.3 Objednatel se zavazuje, že se na vyžádání Zhotovitele zúčastní všech jednání, kde je jeho účast nevyhnutelná.

Článek 11. ZÁRUKA ZA JAKOST

11.1 Dokončený a předaný předmět smlouvy (jeho samostatně použitelná etapa nebo část) má vady, jestliže jeho 
zhotovení neodpovídá této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy bude po stanovenou dobu 
(dále jen „záruční doba") způsobilý pro použití ke smluvenému účelu, příp. že si zachová vlastnosti smluvené, 
stanovené obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami, příp. vlastnostmi obvyklými. 
Za vadu se považuje skutečnost, že v kontrolním rozpočtu (výkazu výměr) schází položky, které vyplývají 
z výkresové, či z jiných součástí projektové dokumentace, nebo je v rozpočtu uveden chybný počet měrných 
jednotek. Za vadu se rovněž považuje skutečnost, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr chybí 
plnění, které je nezbytné k provedení díla.

11.2. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím předmětu smlouvy (jeho samostatně použitelné etapy nebo 
části) a končí nabytím právní moci vydaného stavebního povolení u dokumentace ve stupni DSP. U 
dokumentace ve stupni DPS podle této smlouvy záruční doba končí uplynutím 36 měsíců od kolaudace stavby, 
nebo po uplynutí 60 měsíců od protokolárního předání dokumentace ve stupni DPS. Jako rozhodné datum platí 
datum dřívější nastalé skutečnosti.

11.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly na základě použití podkladů předaných mu ke zpracování 
Objednatelem, a to v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 
podkladů nebo pokynů zjistit, nebo v případě, že na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití 
trval. Za vadu Projektu se nepovažuje skutečnost, že se projektové řešení dostalo do nesouladu s českými 
technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, které byly vydány po uplynutí doby sjednané pro 
provedení díla. Dojde-li k takovéto změně ve stupni vysoké rozpracovanosti předmětu smlouvy, budou práce 
zastaveny a dokončeny po dohodě smluvních stran o rozsahu nutného přepracování, o úpravě ceny předmětu 
smlouvy a o nové době provedení.

11.4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady projektu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je 
zjistí, resp. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče, nejpozději do uplynutí 
záruční doby.

11.5. Objednatel má právo požadovat bezplatné odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním 
případě jinak. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava předmětu smlouvy 
(jeho samostatně použitelné etapy nebo části) ve lhůtě do 10 dnů od doručení reklamace. S ohledem na 
charakter a rozsah však strany mohou dohodnout i lhůtu delší.
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11.6. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů, 

zahájit práce na přepracování či úpravě předmětu smlouvy (jeho samostatně použitelné etapy nebo části), a to i 
tehdy, když vadu svého předmětu smlouvy neuznává.

11.7. Zhotovitel zodpovídá v rámci předmětu smlouvy za vícenáklady, které vzniknou Objednateli vadou Projektu z 
důvodů porušení jeho povinností, které vyplývají z této smlouvy.

Článek 12. VYŠŠÍ MOC

12.1 Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže 
se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v 
důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a které mají 
bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy.

12.2. V případě vyšší moci se prodlužují lhůty ke splnění smluvních závazků o dobu, během které budou následky 
vyšší moci trvat.

12.3. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, je povinna o tom, nejpozději do 15 dnů po jejím vzniku a do 15 
dnů po jejím ukončení, písemně uvědomit druhou stranu. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní 
strana vyšší moci dovolávat.

12.4. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 6 měsíců, smluvní strany se po 
úředním konstatování škod dohodnou o odložení termínů, nebo případně společně naplánují nutná technická a 
finanční opatření ještě před novým zahájením prací nebo vypořádají všechny závazky podle této smlouvy ke 
dni vzniku působení vyšší moci.

Článek 13. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A NÁVAZNÉ DOKLADY

13.1. V souladu s čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje, že vypracuje a Objednateli v termínech dle čl. 8 (čas 
plnění) této smlouvy předá projekt v tomto rozsahu:
13.1.1. 6 výtisků kompletní projektové dokumentace v úrovni DPS (texty a výkresy) v tištěné podobě, 

včetně výkazu výměr, 1 výtisk kontrolního rozpočtu stavby.
13.1.2. lx originály vyjádření všech institucí (česky), které v průběhu vypracování projektu získal (zvláště 

zápisy z konzultací, atd.)
13.1.3. lx CD se všemi výkresy a texty (soubor -.pdf), včetně výkazu výměr (soubor -,xls), včetně 

elektronické verze všech se všemi vyjádřeními a vydanými povoleními (soubor -.pdf). lks CD 
s Kontrolním rozpočtem stavby v elektronické podobě (formát: -.pdf).

Právo zhotovitele na zadržení dokumentace, uvedené v ods. 13.1.1. až 13.1.3., je vyloučeno.

13.2 Zhotovitel je povinen výkresy průběžně číslovat a datovat a vést aktualizovaný seznam výkresů. Při změně 
výkresů bude ve výkresové rozpisce uveden odkaz na zmíněný výkres a výkresová změna bude krátce slovně 
popsána. Veškerá evidence, korespondence a archivace bude probíhat osobně a emailem.

13.3 Originální výkresy a písemnosti zůstávají zásadně až do splnění smlouvy u Zhotovitele, který je bude řádně 
archivovat.

13.4 Povinnost archivace skončí splněním smlouvy, tzn. při právní moci stavebního povoleni, nebo pokud bude 
existovat důvod ke zrušení nebo odstoupení od smlouvy. Poté uvědomí Zhotovitel písemně Objednatele o 
ukončení své archivační povinnosti a předá mu v originále neprodleně veškeré projektové podklady 
prostřednictvím protokolu.
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Článek 14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1 Objednatel a Zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy pouze z podstatných důvodů.

14.2 Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit:
14.2.1 pokud Objednatelem nařízené přerušení prací trvá déle nežli 6 měsíců,
14.2.2 pokud je druhá smluvní strana v prodlení celkově delším než 30 kalendářních dnů, přestože byla 

stanovena přiměřená lhůta náhradních termínů,
14.2.3 pokud je na majetek druhé smluvní strany zahájeno insolventní řízení
14.2.4 pokud jsou na straně druhého smluvního partnera okolnosti, které evidentně znemožní řádné splnění 

smlouvy,

14.4 Odstoupení od smlouvy je nutné oznámit písemně. V případě takového odstoupení nemá Zhotovitel nárok na 
náhradu jakýchkoliv škod a nákladů kromě úhrady výkonů provedených v souladu s touto smlouvou.

14.5 Pokud jsou okolnosti vedoucí k odstoupení od smlouvy na straně Zhotovitele, může Zhotovitel požadovat 
úhradu pouze skutečně vykonaných prací, které do té doby podle smlouvy provedl kompletně. Nárok 
Objednatele na náhradu škody však zůstává nedotčen.

14.6 Pokud jsou okolnosti vedoucí k odstoupení od smlouvy na straně Objednatele, bude Zhotoviteli uhrazena cena 
díla za prokázanou i rozpracovanou část díla. Vyúčtování proběhne poté ve formě konečné faktury.

14.7 Pokud některá ze smluvních stran odstoupí od smlouvy z důvodu, který není ani na straně Zhotovitele ani na 
straně Objednatele, obdrží Zhotovitel úhradu svých dosud provedených prací.

Článek 15. PRII VODNÍ KONTROLA (PKj

Zhotovitel bere dále na vědomí, že Objednatel bude na vlastní náklady pověřovat třetí osoby zjišťovacími pracemi u 
předmětu smlouvy. Jakmile budou tyto třetí osoby určeny, Objednatel je neprodleně oznámí. Prověřovací povinnost 
těchto osob zahrnuje předmětný smluvní vztah i celou realizaci smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že zkušební osoba 
obdrží obratem v rámci své činnosti veškeré podklady. Pokud by činností průvodní kontroly došlo u Zhotovitele ke 
skluzům termínů, podstatným nákladům na změny atd., budou tyto projednány ve smyslu smlouvy a Objednatel uhradí 
vícenáklady Zhotovitele.

Článek 16. SUBZHOTOVITELÉ

16.1 Každé pověření subzhotovitele ze strany Zhotovitele podléhá kontrole a schválení Objednatele.

16.2 Pokud by Zhotovitel nemohl z jakýchkoliv důvodů splnit tuto smlouvu, má Objednatel právo vstoupit do smluv 
se subzhotoviteli, které Zhotovitel uzavřel. Zhotovitel se zavazuje, že zahrne tuto podmínku do smluv se 
subzhotoviteli.

Článek 17. PRÁVO

Tato smlouva se řídí právem České republiky a případné spory budou obě smluvní strany řešit dohodou. Tím není 
dotčeno právo uplatnit nároky u soudu. Pro takový případ sjednávají účastníci této smlouvy místní příslušnost obecného 
soudu objednatele.
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Článek 18. VLASTNICTVÍ K ZHOTOVENÉMU DÍLU

18.1. Objednatel je vlastníkem zhotoveného díla pro účel sjednaný touto smlouvou po zaplacení dle čl. 7 této 
smlouvy.

18.2 Zhotovitel tímto uděluje Objednateli nebojím určené třetí osobě neomezený souhlas s užitím díla vzniklého na 
základě této smlouvy nebo jeho částí, jsou-li samostatně využitelné. Neomezený souhlas pro užití díla je udělen 
pouze ve smyslu účelu této smlouvy. Zároveň Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje Objednateli (a jeho 
právním nástupcům) souhlas s prováděním změn, úprav a modifikací díla Bude-li chtít Objednatel (či jeho 
právní nástupce nebo Objednatelem určená třetí osoba) po provedení změn, úprav či modifikací díla uvést 
Zhotovitele jako autora či spoluautora nového řešení, může toto učinit na základě vyžádání písemného souhlasu 
Zhotovitele.

18.3 Veškeré materiály, které Zhotovitel předá Objednateli nebo které vznikly v rámci plnění závazků/zhotovení díla 
vyplývajících z této smlouvy, jejich elektronická podoba a majetková práva žních vyplývající se stávají 
výhradním majetkem Objednatele dnem zaplacení ceny díla, (při placení díla dle čl. 7, přičemž autorská práva 
Zhotovitele nejsou tímto dotčena.

18.4 Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořený předmětem díla podle této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Článek 19. ZASTUPOVÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN

19.1 Osoby oprávněné k jednání o plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy:
a) po stránce smluvní a ekonomické:

- za Objednatele: Ing. Stanislav Hladíš
- za Zhotovitele: Daniel Chocholatý

b) po stránce technické, věcné a po stránce termínů:
- za Objednatele: vedení projektu Objednatele:
- za Zhotovitele: vedení projektu Zhotovitele:

19.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna v průběhu plnění této smlouvy pověřit zastupováním další osoby a 
pověření stávajících osob odvolat.

Článek 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1 K této smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání. Změny a doplňky této smlouvy vyžadují ke své právní 
účinnosti písemnou formu.

20.2 Pokud se z jakéhokoliv důvodu stanou některá ustanovení této smlouvy právně neúčinná, nejsou tím dotčena 
ustanovení ostatní. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením ekonomicky 
rovnocenným.

20.3 Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních v českém jazyce.

20.4. Objednatel a Zhotovitel obdrží po 2 vyhotovení smlouvy.

20.5 Veškerá veřejná prohlášení Zhotovitele vůči třetím osobám, která by mohla zakládat právní povinnosti 
Objednatele, vyžadují jeho předchozí písemný souhlas.
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20.6 Veškerá zveřejnění Zhotovitele (písemného nebo ústního druhu) jako např. informace, sdělení médiem, tisku, 

atd. podléhají výslovnému schválení a souhlasu Objednatele.

20.7 Veškeré činnosti podle čl. 3 této smlouvy musí být s Objednatelem konzultovány, koordinovány a výsledky 
musí být písemně odsouhlaseny řídícím týmem Objednatele. Stanovisko bude předáno do 5 pracovních dnů od 
předání podkladů.

20.8 Mezioborová koordinační jednání, organizovaná Zhotovitelem musí být sdělena všem účastníkům včas a 
nejvhodnější formou. Komunikace bude probíhat písemně.

20.9 Zhotovitel je povinen včas informovat Objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o veškerých 
písemnostech, odesílaných na úřady nebo veřejnoprávní orgány a musí se k nim opatřit písemný souhlas 
Objednatele, který se zavazuje udělit jej do 48 hodin po obdržení příslušné žádosti. Písemným souhlasem 
k činnosti se rozumí i udělení plné moci s předmětem dané činnosti.

20.10 Běžná denní korespondence mezi Objednatelem a Zhotovitelem je vedena písemně v českém jazyce.

20.11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
1. Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
2. Smlouva o pojištění Zhotovitele

20.12 Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, budou řešeny Rozhodčí Doložkou. Tato 
smlouva se řídí právem České republiky. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní 
budou tyto s konečnou platností a s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány Rozhodčím soudem 
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi 
rozhodci. Strany se zavazují splnit povinnosti stanovené jim rozhodčím nálezem.

20.13 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí Obchodním 
zákoníkem a ostatními příslušnými českými obecně závaznými právními předpisy.

20.14. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých pověřených zástupců. Zároveň obě 
smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných

1. Přílohy: 1. výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
2. smlouva o pojištění Zhotovitele

3. cenová nabídka


