
XVII. S004P01BXEZZ 

Bankovní záruka 

Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany Zhotovitele na odstranění vad uplatněných 

z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 2 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, 

jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy. 

Bankovní záruku za kvalitu díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu 

o odevzdání a převzetí díla. Bankovní záruka bude uvolněna nejpozději po uplynutí záruční doby, a to 

na základě písemné žádosti Zhotovitele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele 

čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během 

záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo 

v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu. 

Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není 

dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 800.000,- Kč. 

XVIII. 

Vyšší moc 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení 

stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti 

dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny 

jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a 

neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat 

v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně 

doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím 

ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího 

ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 

dočasně přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 

dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 

dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 

jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od 

této smlouvy. 

XIX. 

Ostatní ujednání 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.: 

■ Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se 

Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu, 
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« Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a 

stavebního povolení, 

■ Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, 

technického dozoru investora a koordinátora BOZP, 

■ Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem 

Objednatele ve stavebním deníku. 

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její 

základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v 

případě zásahu vyšší moci. 

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé 

smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení 

o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které 

jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu 

díla včetně věcí, které převzal. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, 

práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány 

ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem 

s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v 

rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem 

BOZP. 

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 

strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 

neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. 

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí 

díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na 

jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré 

informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné" anebo jsou takového 

charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda 

mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové 

informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových 

informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li 
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porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna

druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.

12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let

od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu

kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.

13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor

investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o

veřejných zakázkách.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran,

přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných subdodavatelů

Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky

Příloha č. 5 - Pojistná smlouva

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a

její autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno zastupitelstvem města Hodonín dne

číslo usnesení M , a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné

soutěže.

6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

4*r. s.^lf.

V Hodoníně, dne: £b, °\ • Q®^ ^ V Hodoníně dne: A^ . % McMG

za Objednatelem ^_ .

W \ [yu> sT^ÍMoS VK

Mgr. Milan Lúčka

Město Hodonín

.ví ě s t o
'DONSN

za Zhotovitele:

Pavol Dvorský

oprávněný zástupce zhotovitele
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Příloha č. 3 Smlouvy o díln

Seznam subdodavatelů

Název veřejné zakázky:
Popis části plnění,

kterou uchazeč zadá

subdodavateli

% podíl

na

plnění VZ„B.j.21-PČB-Hodonín, Žižkova.ul"

Popis části plnění,

kterou uchazeč zadá

subdodavateli

% podíl

na

plnění VZ

Identifikace subdodavatele:

Zeměměřičské činnosti 0,051. Název: Ing. Petr Helísek Zeměměřičské činnosti 0,05

Sídlo:
Masarykova 1860,

nice

Zeměměřičské činnosti 0,05

Tel./fax:

Zeměměřičské činnosti 0,05

E-mail: hrusecka@hrusecka.cz

Zeměměřičské činnosti 0,05

IČ: 61395731

Zeměměřičské činnosti 0,05

DIČ: —

Zeměměřičské činnosti 0,05

Spis.značka v obch. rejstříku:

Zeměměřičské činnosti 0,05

Osob oprávněná k jednání: Ing. Petr Helísek

Zeměměřičské činnosti 0,05

Identifikace subdodavatele:

Statika 1,502. Název: Ing. Jiří llčík Statika 1,50

Sídlo:
Brandlova 36,

nín

Statika 1,50

Tel./fax:

Statika 1,50

E-mail: hrusecka@hrusecka.cz

Statika 1,50

IČ: 11519231

Statika 1,50

DIČ: —

Statika 1,50

Spis.značka v obch. rejstříku:

Statika 1,50

Osoba oprávněná k jednání: Ing. Jiří llčík

Statika 1,50

Identifikace subdodavatele:

Požární bezpečnost

staveb

0,05

•

3. Název: Ing. Ivan Kučera Požární bezpečnost

staveb

0,05

•

Sídlo:
Se. Viatora 1879/26,

ín

Požární bezpečnost

staveb

0,05

•Tel./fax:

Požární bezpečnost

staveb

0,05

•

E-mail: hrusecka@hrusecka.cz

Požární bezpečnost

staveb

0,05

•

IČ: 14661594

Požární bezpečnost

staveb

0,05

•

DIC: —

Požární bezpečnost

staveb

0,05

•

Spis.značka v obch.rejstříku:

Požární bezpečnost

staveb

0,05

•

Osoba oprávněná k jednání: Ing. Ivan Kučera

Požární bezpečnost

staveb

0,05

•
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Identifikace subdodavatele:

Část vytápění

a zdravotechnika

9,00

4. Název: Radmil CZ s.r.o.

Část vytápění

a zdravotechnika

9,00
Sídlo:

Toužimská 588/70,

9-Kbely

Část vytápění

a zdravotechnika

9,00

Tel./fax:

Část vytápění

a zdravotechnika

9,00

E-mail: radmil@radmil.cz

Část vytápění

a zdravotechnika

9,00

IČ: 29205506

Část vytápění

a zdravotechnika

9,00

DIČ: CZ29205506

Část vytápění

a zdravotechnika

9,00

Spisová značka v obch.

rejstříku:

C204819

Část vytápění

a zdravotechnika

9,00

Osoba oprávněná k jednání: Pavel Radmil

Část vytápění

a zdravotechnika

9,00

Identifikace subdodavatele:

Střecha 3,00

5.
Název:

Dvořan IZOLMONT Bzenec

s.r.o. Střecha 3,00

Sídlo:
Nám. Svobody 327,

c

Střecha 3,00

Tel./fax:

Střecha 3,00

E-mail: martina.seckarova@izolmont.cz

Střecha 3,00

IČ: 26910519

Střecha 3,00

DIČ: CZ26910519

Střecha 3,00

Spisová značka v obch.

rejstříku:

Střecha 3,00

Osoba oprávněná k jednání: Martina Sečkářová

Střecha 3,00

Identifikace subdodavatele:

Člen týmu odpovědný
za koordinaci bezpečnosti
práce
na straně zhotovitele

0,05

6.
Název:

BPPO SERVIS Člen týmu odpovědný
za koordinaci bezpečnosti
práce
na straně zhotovitele

0,05

Sídlo: , 691 41
rná

Člen týmu odpovědný
za koordinaci bezpečnosti
práce
na straně zhotovitele

0,05

Tel./fax:

Člen týmu odpovědný
za koordinaci bezpečnosti
práce
na straně zhotovitele

0,05

E-mail: info@bpposervis.cz

Člen týmu odpovědný
za koordinaci bezpečnosti
práce
na straně zhotovitele

0,05

IČ: 45454591

Člen týmu odpovědný
za koordinaci bezpečnosti
práce
na straně zhotovitele

0,05

DIČ: CZ6711211067

Člen týmu odpovědný
za koordinaci bezpečnosti
práce
na straně zhotovitele

0,05

Spisová značka v obch.

rejstříku:

Člen týmu odpovědný
za koordinaci bezpečnosti
práce
na straně zhotovitele

0,05

Osoba oprávněná k jednání: Radek Horký

Člen týmu odpovědný
za koordinaci bezpečnosti
práce
na straně zhotovitele

0,05
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Identifikace subdodavatele:

Část elektro 5,00

7. Název:

Část elektro 5,00
Sídlo:

Kyjov, Svatoborská 591/87, Část elektro 5,00

Tel./fax:

Část elektro 5,00

E-mail:

Část elektro 5,00

IČ: 49971379

Část elektro 5,00

DIČ: CZ49971379

Část elektro 5,00

Spis.značka v obch. rejstříku:

Část elektro 5,00

Osoba oprávněná k jednání:

Část elektro 5,00

Celkový objem subdodávek 18,65 %

V Hodoníně dne: -^L), -4 . <lQ\<j*

podpis osoby oprávn uchazeče

Pavol D

íeni e
doplnit titul, jméno, příjmem a funkci osoby

oprávněné jednat za uchazeče
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Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

A SMLUVNÍ VZTAH 

1. POVINNA IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ 

Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na 

stavbě. 

Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou 

dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů. 

Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou 

dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu). 

Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou 

dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého 

úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště). 

Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace. 

Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na 

společném koordinačním jednání. 

Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění 

tohoto opatření. 

2. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA 

Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného díla. 

Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi. 

Objednatel požaduje jednolitost vzhledu celého díla. 

3. FOTODOKUMENTACE 

Způsob zpracování fotodokumentace 

Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené 

samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace. 

Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení. 

Užití fotodokumentace 

Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na 

staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran. 

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací 

Bude sloužit jako součást pasportizace. 

Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDI na staveništi. 

Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé 

objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní 

značení apod. 

Fotodokumentace průběhu stavby 

K zakrývaným konstrukcím, 

K sítím a přípojkám před záhozem, 

K dodržení předepsaných technologií, 

K dodržení bezpečnostních opatření, 

K prokázání zařízení staveniště, 
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K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií, 

K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady, 

K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, apod. 

Fotodokumentace po ukončení realizace 

Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla. 

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli 

Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD 

a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení 

stavby. Neodevzdáni kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené 

stavby. 

4. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE 

Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu. 

Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným 

koordinačním jednáním. 

5. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM 

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE 

Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve 

věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené. 

Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti 

všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní. 

Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, 

a to již ve fázi proškolování. 

Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci 

přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních. 

Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 

kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se 

nepovažuje dílo za dokončené. 

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU) 

Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání 

staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel. 

V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po 

předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele. 

V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši. 

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE: 

Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace. 

Objednatel si vyhrazuje právo zasahovat do časového harmonogramu realizace s ohledem na 

nově vzniklé požadavky stavbou dotčených subjektů. 

Zhotovitel musí postupovat dle Standardů CAD - základní podmínky pro využití DWG 

dokumentace pro pasportizaci objektů. 

Veškeré výrobky a materiály zabudované do stavby musí být I. jakosti, což bude dokladováno 

společně s certifikáty a prohlášeními o shodě, doloženo Zhotovitelem Objednateli v min. 

5 denním předstihu před zabudováním výrobku, nebo dílu do stavby. 
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6. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 

smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 

zasílány: 

o písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou, 

o doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou 

písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu, 

o pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít 

i stavební deník. 

Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 

stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo 

zpožďováno. 

Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 

nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, 

bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne 

prokazatelného odeslání zásilky. 

7. PŘEDMĚT DÍLA 

Rozsah předmětu díla: 

Rozsah předmětu plnění (dílo) je vymezen smlouvou. 

- Vedle všech ve Smlouvě definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a 

činnosti: 

o zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost 

za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

o splnění podmínek vyplývající ze stavebních povolení a podkladových dokladů, které 

jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace 

stavby, zajistí zhotovitel, 

o poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí, 

o zajištění součinnosti správců sítí během výstavby, vč. odsouhlasení zakrývaných 

konstrukcí do stavebního deníku, 

o informování záchranných složek o případných uzavírkách a objížďkách, informováni 

budou i vlastníci nemovitostí dotčených těmito uzavírkami a obce, na jejichž 

katastrálním území budou uzavírky probíhat, 

o zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám ČR, 

o zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

o veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

o ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

o projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
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o zajištění vydání rozhodnutí o povolení případných uzavírek a to i částečných, 

o zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na 

pozemních komunikací dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření 

dotčených orgánů, 

o zabezpečení povolení překopů komunikací, 

o zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně případného 

nutného osvětlení, 

o zajištění čištění přístupových a jiných ploch a komunikací znečištěných v důsledku 

činnosti zhotovitele, 

o zabezpečení povolení kácení zeleně a následné zajištění, že případné práce na 

vzrostlé zeleni budou prováděny v období vegetačního klidu, 

o zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 

o vytyčení prostoru staveniště a hranic záboru v terénu před zahájením stavebních prací, 

včetně soustavného vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště, 

o příprava staveniště včetně přístupu, 

o zajištění oznámení zahájení prací obcím, na jejichž katastrálním území budou práce 

probíhat, 

o prokazatelné zajištění skutečnosti, že při zásahu do jednotlivých stavebních pozemků a 

objektů bude vždy předem informován dotčený vlastník a písemně bude dohodnut 

postup jednotlivých stavebních prací, vč. zápisu o ukončení prací a převzetí pozemku či 

objektu jeho vlastníkem bez připomínek, 

o průběžná aktualizace harmonogramu prováděných prací, 

o zajištění nezávislého autorizovaného geologa a geodeta stavby, 

o zajištění doplňujícího geologického průzkumu, 

o vypracování technologického předpisu prováděných prací a kontrolně zkušebního plánu 

před zahájením prací, 

o zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou 

dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 

pořízení protokolů), 

o provedení průkazních a kontrolních zkoušek dle příslušných kapitol TP, KZP a ZTKP 

akreditovanou a závislou zkušebnou odsouhlasenou investorem, 

o zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 

s případným odstraněním uvedených závad, 

o zajištění odsouhlasení všech stavebních materiálů investorem, 

o zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla, 

o zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

o odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. 

- o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
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8. 

9. 

o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.). 

o zpracování povodňových a havarijních plánů 

o náklady na případnou likvidaci havárie - kontaminace ropnými a jinými nebezpečnými a 

závadnými látkami, 

o náklady na odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin, ornice, 

asfaltu, 

o zajištění hospodaření s ornicí dle vyjádření orgánů ochrany přírody, 

o projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, projednání a zřízení provizorního 

vjezdu z veřejné komunikace, 

o opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a 

staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 

o ostatní náklady nutné k dokončení díla, uvedení do předčasného užívání, k vydání 

kolaudačního souhlasu a uvedení díla do provozu. 

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ DÍLA 

U staveb, nebo jejich částí, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do 

Katastru nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje. 

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ. 

Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který 

je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy 

Harmonogram musel být zpracován dle požadavků zadávacích podmínek, 

Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za 3 měsíce, a to podle 

skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání 

Objednateli na kontrolních dnech stavby. 

PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÝCH TERMÍNŮ Čl LHŮT 

Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení 

předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru 

objednatele k projednání. 

Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 

okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 

smlouvě, jinak je neplatné. 

Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny 

sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude 

dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla. 

Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 

nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla. 

CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

Obsah ceny 

Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který 

je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

předaného Objednatelem Zhotoviteli a podle projektové dokumentace předané Objednatelem 

Zhotoviteli. 
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Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro 

místní rozvoj č. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena obsahuje i 

předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty 

pro dokončení stavebních prací. 

Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 

podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 

Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů 

zahrnuty ve sjednané ceně. 

Doklady určující cenu za dílo 

Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

který byl součástí předané Příslušné dokumentace. 

Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou 

v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených 

prací a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 

nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 

neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení 

neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané 

v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící 

množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných 

položek Položkového rozpočtu Zhotovitele. 

Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen 

sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změna sjednané 

ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový 

list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb., pro 

změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou 

dotací, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového 

listu od poskytovatele finančních prostředků. 

Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování 

Vyskytnou-lí se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat 

Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a 

jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí 

Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne 

předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba 

souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 

30 dnů. 
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12. STAVENIŠTĚ 

Stávající podzemní inženýrské sítě 

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 

známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 

včetně případných zákresů. 

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a 

zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 

nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 

veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na .«„,-

inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

Vybudování a provoz zařízení staveniště 

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 

zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 

díla. 

Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a 

jejich připojení na odběrná místa. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 

a tyto uhradit. 

Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Zhotovitel a má je zahrnuty ve 

sjednané ceně. 

Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím 

funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich 

funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li Smlouvou či příslušnou dokumentací 

stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje 

samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a 

dostatečným osvětlením a vytápěním. 

Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání 

sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště. 

Užívání staveniště 

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu 

plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud 

k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat 

s vlastníkem těchto sítí. 

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a 

provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 

Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. 
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Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování 

nebo nocování osob. 

Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti 

a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 

činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech 

obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a 

předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících 

funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat 

v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi 

umístit pouze se souhlasem Objednatele. 

Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným 

trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré 

případné poplatky. 

Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba 

umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních 

komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 

přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. 

Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd 

z něj. 

Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi 

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření 

a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. 

Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a 

provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. 

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. 

Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, 

a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 

průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 

ochraně obnovovat a kontrolovat. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o požární ochraně i u svých Subdodavatelů. 
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Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se sjeho 

vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. 

Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 

Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést 

signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Subdodavatele. 

Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění stavebních prací 

rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud 

dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, 

aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při 

zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je 

Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou 

zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické 

činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a 

nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt 

biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je 

Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, 

kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných 

pásem, používáni vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování 

ochranných nápojů. 

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 

mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 

prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod 

lešením). 

Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 

dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 

prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen 

dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby 

na životní prostředí. 

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 

evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 

územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
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Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, O 

škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm iz6 

spravedlivě požadovat. 

Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 

povinen doložit. 

Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese Zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

Archeologické nálezy 

Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 

a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 

organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu 

poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

13. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

Kontrolní a zkušební plán stavby 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán 

zpracovaný na podmínky prováděného díla. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat 

okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a 

zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 

prováděno v souladu se Smlouvou. 

14. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše stanovené ve Smlouvě. 

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na 

věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 

způsobené provozní činností Zhotovitele, 

způsobené vadným výrobkem, 

vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami, 

vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 

vzniklé na věcech zaměstnanců. 

Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. 
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Pojištění díla 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v 

průběhu zhotovování stavby: 

o požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, 

o záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

o pádem pojištěné věci, nárazem, 

o pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

o vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

o neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí, 

o krádeží. 

- Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty 

nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném dokončení. 

Pojištění zaměstnanců 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povoláni svých zaměstnanců. 

Pojištění Subdodavatelů 

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby shodné 

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím 

charakteru a rozsahu jejich subdodávky. 

Doklady o pojištění 

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil 

pojistné. 

Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení 

kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, 

opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. 

Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech 

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

15. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

Důvěrné informace 

Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel 

přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být 

sdělovány nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním - dalším povolaným osobám, 

např. Subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla 

podle Smlouvy a příslušné dokumentace. 

Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 
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jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřei

přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy\

či smluvní povinnosti, nebo

jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má

právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností

Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejich případných

dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně

uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením

důvěrnosti informací.

Duševní vlastnictví

Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek

činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná

osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady

vypořádání majetkových či finančních důsledků.

Pavol Dvorský

oprávněný zás
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ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Sídlo: Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458

532 18 Pardubice, Česká republika
ÍČ: 455 34 306
Zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

Certifikát o uzavření pojistné smlouvy (pojistka)

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem: Hrušecká stavební spol. s r.o.
sídlo: U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
IČ: 25585142
Dne 13.04.2015 uzavřeli pojistnou smlouvu č.: 8059172418

1) Předmět
pojištění:

2) Místo pojištění

3) Pojištěné
subjekty:

stavebně-montážní díla realizovaná pojistníkem na základě
písemné smlouvy
adresy realizace pojištěných stavebně-montážních děl na území
České republiky
Hrušecká stavební spol. s r.o. ; subdodavatelé podílející se na
pojištěných stavebně - montážních dílech na základě smlouvy

4) Rozsah pojištění:
Pojištění věcí

- Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Stavebně - montážní pojištění na
všechna rizika VPP SMP 2014.
Pojištění se dále řídí doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen "DOLOŽKY"), Doplňkovými pojistnými
podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014, které jsou součástí této smlouvy.

5) Doba, na kterou se smlouva uzavírá a doba trvání pojištění jednotlivých děl
Rámcová smlouva se uzavírá na jeden pojistný rok. Doba trvání pojištění jednotlivých kontraktů začíná
zahájením jejich realizace, nejdříve však datem počátku pojistné smlouvy a končí nejpozději datem konce
platnosti pojistné smlouvy.

6) Horní hranice pojistného plnění, spoluúčasti:

Předmět pojištění:
Horní hranice pojistného

plnění (Kč):
Spoluúčast

(Kč):
Povodeň nebo

záplava 2):

1. Soubor stavebně - montážních děl 150 000 000 20 000 Kč NE

2. Zařízení a vybavení staveniště (míst. montáž.) v 300 000 20 000 Kč NE

3. Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje1' 100 000 20 000 Kč NE

4. Náklady na odstranění sutin (Doložka 025) 500 000 20 000 Kč NE

5. Odcizení ( Doložka 030) 200 000 5 000 Kč NE

6. Okolní majetek (Doložka 119) v 100 000 000 20 000 Kč NE

POJIŠTĚNI ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU Limit pojistného
plnění (Kč)

Spoluúčast
(Kč)

Pojištění odpovědnosti za škodu 50 000 000 20 000

' ' r

V Olomouci dne 14. 4. 2015


