

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 400004-60039011/0710

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: Bc. Jiří Reichel, investiční technik, reichel.jiri@npu.cz;

telefon: +420 606 238 247

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov ,

(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma

Jan Líbal

IČ:

88884473

DIČ:

CZ8904273477

se sídlem:

Martínkovice 82

místo podnikání:

Martínkovice, 549 73

bankovní spojení:

ČSOB

číslo účtu:

271042536

zastoupený:

Jan Líbal

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:**Článek I.****Úvodní ustanovení**

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím elektronického tržiště NEN do řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu – uzavřená výzva na zhotovitele stavby – „NKP SH Trosky - stavba stánku občerstvení s přípravou jídel na 1. nádvoří hradu“ s (ID veřejné zakázky N006/17/00007236)

- 1.1. Veškeré činnosti, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány jako „dílo“ a budou odpovídat zadávacím podmínkám.
- 1.2. Místo plnění veřejné zakázky je národní kulturní památkou zpřístupněnou veřejnosti, NKP Státní hrad Trosky.
- 1.3. Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury České republiky.
- 1.4. Pověřenou osobou objednatele ve věcech technických je: Bc. Jiří Reichel, investiční technik, tel: + 420 606 238 247, email: reichel.jiri@npu.cz;
- 1.5. Pověřenou osobou zhotovitele je Jan Líbal, tel. 732 140 925, mailto: libalhonza@seznam.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.

Článek II.

Předmět smlouvy – určení díla:

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v nemovitosti: SH Trosky, provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

„SH Trosky, NKP-novostavba stánku občerstvení s přípravou jídel na 1. nádvoří hradu“

spočívající především v:

- výstavba nového stánku občerstvení
 - zhotovení všech potřebných přípojek
 - dodávka potřebného vybavení
- 2.2. Součástí stavebních prací jsou i náklady na úklid, který bude probíhat průběžně. Pro zajištění odpovídajícího stavu je toto specifikováno tak, že tento úklid probíhá na určeném prostoru mechanicky min. 1x denně.
- 2.3. Stavba bude prováděna v souladu se zásadami památkové péče, tj. zejména v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými platnými předpisy a zákony ČR.
- 2.4. Závěry všech zjištěných skutečností budou projednány na kontrolním dnu za přítomnosti všech oprávněných úřadů a institucí a státních orgánů a rozhodnuto o míře úpravy nebo doplnění rozsahu prováděných prací, bude-li to nutné.
- 2.5. Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
- Projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu, kterou zpracoval atelier BUČINA, Kozelkova 876, Chlumec nad Cidlinou v prosinci 2016
 - Cenová nabídka zhotovitele vč. oceněného výkazu výměr (příloha č. 2) na „SH Trosky, NKP-novostavba stánku občerstvení s přípravou jídel na 1. nádvoří hradu“
 - Závazné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraj, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze dne 16. března 2017, vydané pod čj. KULK 20556/2017
- 2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že jsou s těmito dokumenty obeznámeni. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek. Dále jsou předmětem díla i položky výše výslovně neuvedené, pokud o nich zhotovitel věděl nebo na základě své odborné kvalifikace měl či mohl vědět, že provedení takových dodávek je k řádnému a kvalitnímu zhotovení díla třeba.
- 2.7. Předmětem díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy.
- 2.8. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou.
- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci před podpisem této smlouvy o dílo řádně překontroloval veškeré požadované opravy a posoudil je formou nabídkového rozpočtu. Místní podmínky na staveništi shledal zhotovitel bez závad a způsobilé k zahájení zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla a dílo řádně dokončit. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se zařízením staveniště, přesunem hmot na staveništi, likvidací odpadu jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat.
- 2.10. Dílo bude předáno objednateli způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.

Článek III.

Doba plnění:

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:
- a. **Zahájení prací: listopad 2017**
 - b. **Dokončení a předání díla: nejpozději do 30.06.2018**

- 3.2. Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 3.1 písm. b) tohoto článku smlouvy.
- 3.3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
- při neplnění platebních podmínek objednatelem dle čl. VI. smlouvy
 - jestliže objednatel nebo osoby k tomu oprávněné písemně přeruší provádění díla
 - jestliže objednatel neposkytne součinnost dle čl. VIII., odst. 8.8. smlouvy
 - v případě vyšší moci viz. čl. XII., odst. 12.8. Smlouvy
- V případě okolností označovaných jako vyšší moc se smluvní strany zavazují jednat o přiměřené úpravě termínu zhotovení díla či jeho jednotlivých etap.
- 3.4. Ve vztahu k povinnosti předat staveniště platí toto:
- Před zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně staveniště zhotoviteli, a to nejpozději v termínu do 5-ti dnů ode dne podpisu smlouvy.
 - Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:
 - i. staveniště bude předáno celé a prosté práv a nároků třetích osob,
 - ii. budou určeny napojovací body elektrické energie a vody.
 - Užívání plochy staveniště zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo zřídit na svůj náklad na ploše staveniště veškerá zařízení nezbytná pro provedení díla.
 - Jiní zhotovitelé objednatele smějí vstupovat na staveniště, zřizovat zde své zařízení staveniště a provádět práce na nepředaném díle výhradně jen po písemném souhlasu zhotovitele a v souladu s platnými právními předpisy.
 - V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po staveništi. Zároveň zodpovídá za bezpečnost svých zaměstnanců, kteří se během provádění díla pohybují i mimo staveniště v areálu hradu či zámku.
 - Zhotovitel vyklidí staveniště do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Při nedodržení termínu vyklizení staveniště zaplatí zhotovitel pokutu dle čl. XII bodu 12.9 smlouvy.

Článek IV.

Poddodávky

- 4.1. Zhotovitel je oprávněn použit ke zhotovení díla poddodavatele, který se bude podílet na zhotovení díla pod osobním vedením zhotovitele. V takovém případě nese zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám. Poddodávky musejí být realizovány v souladu se zadávacími podmínkami. Poddodavatel a rozsah poddodávky musí být předem odsouhlasen objednatelem.
- 4.2. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření sjednávat na zhotovení díla jakékoliv osoby jménem objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávána nebo jinak smluvně zapojena do procesu zhotovení díla a placena zhotovitelem. Mezi účastníky o tomto není sporu.

Článek V.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 5.1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez ohledu na výhradu vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel. Toto nebezpečí nese zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne předání díla objednateli.

Článek VI.

Cena díla a platební podmínky

- 6.1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou celkovou cenu za zhotovení díla na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí částku v českých korunách:
- 6.2. Celková cena bez DPH činí (v Kč): 485 102,10 Kč
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) 101 871,44 Kč
Celková cena včetně DPH činí (v Kč): 586 973,54 Kč
(slovy: pětsetosmdesátšesttisícdevětsetosmdesátřikorunpadesátčtyřihaléřů)
Zhotovitel jestliže je plátcem daně z přidané hodnoty přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.3. Cena za dílo stanovená v čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné projektové náklady na provedení díla.
- 6.4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
- 6.5. Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku k této smlouvě s úpravou dohodnuté ceny. Rozšíření rozsahu předmětu díla nelze provést, jestliže by to odporovalo právním předpisům. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny.
Změna ceny díla bude po písemném odsouhlasení ze strany objednatele provedena pouze v těchto případech:
- při objednatelem vyvolané změně díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. smlouvy
 - v případě, že lhůta provedení prací bude z důvodů na straně objednatele delší o více jak 12 měsíců cena bude v tomto případě zvýšena o zhotovitelem skutečně vynaložené a prokázané náklady, spojené s tímto prodloužením.
- Změny díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
- s využitím cen měrných jednotek uvedených v položkovém rozpočtu této smlouvy,
 - pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění použita jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy),
 - pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění díla,
 - změny těch částí díla, na které zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na základě nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění díla,
- 6.6. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný oprávněnými zástupci objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Zhotovitel předloží výkaz prací objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce objednatele je povinen se k němu vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že zjišťovací protokol byl vystaven oprávněně a zhotovitel má právo na vystavení příslušné faktury a její úhradu.
- 6.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že odměna bude zhotoviteli vyplacena na základě faktury se splatností 30 dní. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení prací.
- 6.8. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
- 6.9. Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a ani objednatel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě účastníků a bylo neplatné.
- 6.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

- 6.11. Smluvní strany si ujednaly, že pokud bude v průběhu trvání smlouvy zhotovitel veden jakožto nespolehlivý plátcem daně ve smyslu ust. § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí zhotovitel s tím, že bude cena za poskytnutá plnění dle této smlouvy hrazena objednatelem (NPU) zhotoviteli ve výši bez částky odpovídající DPH s tím, že objednatel (NPU) uhradí částku odpovídající DPH sám finančnímu úřadu místně příslušnému sídlu dodavatele, na číslo účtu 705-77626511/0710 variabilní symbol (kmenová část DIČ dodavatele - bez CZ) 8904273477 spec. symbol 75032333

Článek VII.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.
- 7.2. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
- 7.5. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu jakož i pojištění předmět díla do výše pojistného plnění nejméně 200.000,- Kč. Kopie pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy a je její přílohou č. 1. Zhotovitel se zavazuje seznámit objednatele s podmínkami uzavřené pojistné smlouvy, a to nejpozději do 7 dnů od zahájení prací. Objednatel díla může zadržet platby za předmět smlouvy až do splnění povinností uvedené v tomto odstavci.
- 7.6. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu pro zhotovené dílo v délce 24 měsíců. Tato lhůta počíná běžet předáním bezvadného díla.
- 7.7. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem vyřízení reklamace.

Článek VIII.

Zhotovení díla, předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou likvidaci stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba prováděna či stavba samotná, nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení staveniště, jakož i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením budou zajištěny na náklad zhotovitele. Zhotovitel zároveň zodpovídá za bezpečnost svých zaměstnanců, kteří se během provádění díla pohybují i mimo staveniště v areálu hradu či zámku.
- 8.2. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k provedení díla. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí stavby.

- 8.3. Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, které budou garantovat dodržování technologických postupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nemá zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně poddodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o této jejich způsobilosti předloží zhotoviteli spolu se žádostí o souhlas dle čl. IV smlouvy a zadávací dokumentace.
- 8.4. Práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Závazné stanovisko bude předáno vítěznému uchazeči při podpisu smlouvy. Zhotovitel dále bude dbát pokynů zaměstnance objednatele nebo jiné jím pověřené osoby, který zabezpečuje odborný dohled nad prováděním obnovy národní kulturní památky. Nedodržení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho zástupci pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu stavby. K takové prohlídce vyzve objednatel v dostatečném předstihu vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí díla. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti informovat objednatel o zakrývání částí díla, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí na náklady zhotovitele. Nebude-li možno účast objednatele či zhotovitele zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese odkladu, bude zakrytí takových prací zdokumentováno fotografiemi. V případě, že objednatel má za to, že činnost zhotovitele je v rozporu se zadávací dokumentací, příslušnými normami, předpisy a touto smlouvou, upozorní na to písemně zhotovitele neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit, nejpozději pak do sedmi kalendářních dnů. Jinak se má za to, že se způsobem provádění díla souhlasí.
- 8.6. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatel písemně k převzetí díla a to nejpozději tři pracovní dny před termínem předání. Za řádně zhotovené dílo se považuje vyzkoušené dílo, funkční ve všech svých částech, bez vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto smlouvou. Dílo se považuje za řádně dokončené a objednatel převzaté oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.7. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém smluvní strany uvedou svá stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové dílo, které splňuje technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 8.8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména na základě požadavků zhotovitele vydat a učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat souhlasy či pokyny k provádění díla, pokud si je zhotovitel vyžádá.
- 8.9. Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace svých referencí.
- 8.10. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodnou na formě a rozměru tabule s označením stavby, projektanta, hlavního dodavatele a poddodavatelů, investora a zdrojů financování stavby. Tabule bude na stavbě umístěna na vhodném místě dle vzájemné dohody smluvních stran.
- 8.11. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách národní kulturní památky SH Trosky respektovat speciální bezpečnostní režim dle instrukcí vedoucího správy památkového objektu.

Článek IX.

Stavební deník

- 9.1. Smluvní strany si k vedení stavebního deníku sjednaly, že do něj budou osobami oprávněnými jednat v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd.
- 9.2. Termíny kontrolních dnů budou zástupcem objednatele svolávány nejméně pět dní předem elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního deníku. Stavební deník povede stavbyvedoucí zhotovitele. V případě určení jiné osoby, bude toto objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i objednatel budou mít možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00.
- 9.3. Denní záznamy budou pověřenou osobou zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
- 9.4. Oprávněnými zástupci zhotovitele je Jan Líbal. Je oprávněn zastupovat zhotovitele v tomto rozsahu:
 - řídí a zodpovídá za realizaci díla,
 - vystavuje podklady pro vystavení faktur
 - provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného díla objednateli,
 - projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek,
 - projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného materiálu
 - vede stavební deník,
 - zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy.
- 9.5. Oprávněným zástupcem objednatele je Bc. Jiří Reichel, investiční technik, nebo jím zmocněná osoba v rozsahu uděleného zmocnění, který zastává současně funkci technického dozoru. Pokud nebude plnou mocí vymezeno jinak, je technický zástupce oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu:
 - provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu výměr, smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,
 - přebírá od zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené dílo,
 - projednává a odsouhlasuje změny dokumentace, materiálů a dodávek,
 - projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací, dodávek a materiálů,
 - kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
 - odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury zhotovitele,
 - zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu smlouvy.

Článek X.

Práva a povinnosti zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů objednatele, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
- 10.3. Při provádění díla na základě průběžných pokynů Objednatele postupuje zhotovitel s odbornou péčí a samostatně.

- 10.4. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 10.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.
- 10.6. Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě nebo jejich dodatcích. Je povinen předem vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí. O předání bude sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami.
- 10.7. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou smluvní dílo provádět, a to včetně pracovníků poddodavatelských firem. Tento seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, zdravotní způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců.
- 10.8. Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla.
- 10.9. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO.
- 10.10. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz památkového objektu, resp. byl narušován minimálně.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech dalších skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
- 10.12. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných zdrojů, zejména poskytnout v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem plnění této smlouvy.

Článek XI.

Práva a povinnosti Objednatele

- 11.1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 11.2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.
- 11.3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla nebo s ohledem na průběh zadávacího řízení. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči Objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.
- 11.4. Objednatel je za stejných podmínek jako v čl. XI., odst. 11.3 této smlouvy oprávněn termíny realizace díla prodloužit, případně práce přerušit, v takovém případě je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečné práce a dodaný materiál. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo

finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.

- 11.5. Objednatel zajistí zhotoviteli místo k odběru elektrické energie pro provádění díla.

Článek XII.

Smluvní pokuty

- 12.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to formou slevy z ceny díla.
- 12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení, a to formou slevy z ceny díla.
- 12.3. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků v přiměřeném dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady či nedodělků dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělků.
- 12.4. Plnění zakázky pomocí jiných osob, kromě poddodávek, předem neodsouhlasených zadavatelem, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ, a to formou slevy z ceny díla.
- 12.5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností, a to formou slevy z ceny díla.
- 12.6. Za pozdní úhradu faktury zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
- 12.7. Smluvní pokuty jsou splatné do 15-ti dnů od odeslání písemného vyúčtování druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinností platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
- 12.8. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu smlouvy odvrátit.
- 12.9. Pokud po ukončení díla nebude staveniště vyklizeno do 7 dnů zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených právními předpisy či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy.
- 13.2. Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
- prodlení s prováděním díla o dobu delší než 30 dní.
 - zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo.
- 13.3. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.
- 13.4. Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí


30 dní a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Článek XIV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

- 14.1. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
- 14.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel.
- 14.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah smlouvy v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 14.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
- 14.5. Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce českém, ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 14.6. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se z jakéhokoliv důvodu stanou obsoletními, neúčinnými nebo neplatnými, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy jako celku. Příslušné neplatné, obsoletní nebo neúčinné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc blízký nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejbližší odpovídá účelu a smyslu smlouvy. Veškerá ustanovení této smlouvy musejí být vykládána v souladu s jejich skutečným smyslem a se zadávacími podmínkami.
- 14.7. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze prostřednictvím postupně číslovaných písemných dodatků obsaženými na jedné listině, a to na základě úplného a vzájemného konsensu obou smluvních stran vyjádřeného podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. Platnost a účinnost takových dodatků nastává podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran, nestanoví-li zvláštní právní předpis pozdější datum nabytí účinnosti.
- 14.8. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

Na Sychrově dne 5.12.2017 v Martinkovicích, dne 7.12.2017



PhDr. Miloš Kadlec
ředitel, ÚPS na Sychrově
za objednatele

Jan Líbal

za zhotovitele

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

- č. 1 kopie pojistné smlouvy zhotovitele
- č. 2 oceněný položkový rozpočet
- č. 3 Závazné stanovisko KULK 20556/2017

FINANČNÍ KONTROLA	
před vznikem závazku/nároku	
sorávce rozpočtu	5.12.17
datum, podpis	[podpis]
úřadní razítko operace	5/12/2017
datum, podpis	[podpis]

strana 10 (celkem 10)

Jan LÍBAL
zpracování dřeva
malobchod - velkoobchod
tesářství a pokrývačství
549 73 MARTÍNKOVICE 82
IČO: 6682473 DIČ: CZ8904273477
tel: 734 759 085

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba stánku občerstvení s přípravou jídel na 1. nádvoří SH Trosky, č. parc. 543, k.ú. Truskovice
Objekt: 01 - Stavební část
JKSO:
Místo: SH Trosky
Objednatel:
Zhotovitel: Vyplň údaj
Projektant:
Zpracovatel: Hájková Blanka
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 2. 2017
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu		485 102,10
Ostatní náklady		0,00
Cena bez DPH		485 102,10
DPH základní	21,00% ze	485 102,10
		101 871,44
DPH snížená	15,00% ze	0,00
		0,00
Cena s DPH		586 973,54
		v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Jan LIBAL
zpracování dřeva
maloobchod - velkoobchod
tesařství a pokrývačství
549 73 MARTŇKOVICE 82
 IČO: 68894473 DIČ: CZ68904273477
 tel.: 734 759 085

Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:	BU170201		
Stavba:	Novostavba stánku občerstvení s přípravou jídel na 1. nádvoří SH Trosky, č. parc. 543, k.ú. Troskovice		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	SH Trosky	Datum:	15. 2. 2017
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Hájková Blanka		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtů	485 102,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	485 102,10
DPH základní 21,00% ze 485 102,10	101 871,44
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	586 973,54

Projektant Datum a podpis: _____ Razítko _____	Zpracovatel Datum a podpis: _____ Razítko _____
Objednavatel Datum a podpis: _____ Razítko _____	Zhotovitel <div style="text-align: center;"> <p>Jan LiBAL <i>zpracování dřeva maloobchod - velkoobchod tesařství a pokrývačství</i> 549 73 MARTÍNKOVICE 82 <small>IČO: 000044473 DIČ: CZ8904273477</small> <small>tel: 734 759 055</small></p> </div> Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: BU170201
 Stavba: Novostavba stánku občerstvení s přípravou jídel na 1. nádvoří SH
 Trosky, č. parc. 543, k.ú. Troskovice
 Místo: SH Trosky Datum: 15. 2. 2017
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel: Hájková Blanka

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	485 102,10	586 973,54
01	Stavební část	485 102,10	586 973,54
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		485 102,10	586 973,54

Jan LIBAL
 zpracování dřeva
 maloobchod - velkoobchod
 tesářství a pokrývačství
 549 73 MARTINKOVICE 82
 IČO: 88884473 DIČ: CZ8884473477
 tel.: 734 759 085



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba stanku občerstvení s přípravou jídel na 1. nádvoří SH Trosky, č. parc. 543, k.ú. Troskovice

Objekt: 01 - Stavební část

Místo: SH Trosky

Datum: 15. 2. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Hájková Blanka

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	485 102,10
HSV - Práce a dodávky HSV	41 794,98
1 - Zemní práce	11 237,00
2 - Zakládání	11 472,90
4 - Vodorovné konstrukce	1 856,48
5 - Komunikace pozemní	12 325,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 407,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	728,00
998 - Přesun hmot	768,14
PSV - Práce a dodávky PSV	443 307,12
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 036,80
712 - Povlakové krytiny	12 293,75
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	109 657,00
762 - Konstrukce tesařské	137 734,78
763 - Konstrukce suché výstavby	14 238,39
765 - Krytina skládaná	35 143,00
766 - Konstrukce truhlářské	75 406,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	54 797,40
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	485 102,10

ROZPOČET

Stavba: Novostavba stánku občerstvení s přípravou jídel na 1. nádvoří SH Trosky, č. parc. 543, k.ú. Troskovice

Objekt: 01 - Stavební část

Místo: SH Trosky Datum: 15. 2. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vypilň údaj Zpracovatel: Hájková Blanka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

485 102,10

HSV - Práce a dodávky HSV

41 794,98

1 - Zemní práce

11 237,00

1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m ³ "na -0,25" 10,00*2,60*0,25	m ³	6,500	550,00	3 575,00
2	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 4 "na -0,65" (10,00*2+2,00*4)*0,60*0,40	m ³	6,720	550,00	3 696,00
3	K	162301101	Vodorovně přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 6,500+6,720	m ³	13,220	150,00	1 983,00
4	K	171101131	Uložení sypání z hornin nesoudrzných a soudrzných střídavě do násypů ztuhnutých	m ³	13,220	150,00	1 983,00

2 - Zakládání

11 472,90

5	K	215901101	Ztuhnutí podloží z hornin soudrzných do 92% PS nebo nesoudrzných sypkých I(d) do 0,8 10,00*2,60 (10,00*2+2,00*4)*0,60 Součet	m ²	42,800	96,00	4 108,80
6	K	274211411R	Zdivo základových pásů z lomového kamene - montáž <i>Pískovcové kvádry dodá Investor.</i> (10,00*2+2,10*4)*0,25*0,40	m ³	2,840	735,00	2 087,40
7	K	213311142	Poištáře ztuhnuté pod základy ze štěrkopísku netříděného "včetně obsypu" (10,00*2+2,00*4)*0,60*0,25 "z -0,40 na -0,25 (zevnitř)" (9,50*2+2,10*6)*0,20*0,15 "z -0,40 na -0,00 (zvenku)" (10,40+2,60*2)*0,20*0,40 Součet	m ³	6,396	825,00	5 276,70

4 - Vodorovné konstrukce

1 856,48

8	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm lože z kameniva těženého	m ²	22,640	82,00	1 856,48
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6,89+8,91+5,76+1,08		22,640		
5 - Komunikace pozemní							12 325,14
9	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50	m2	22,640	153,00	3 463,92
			6,89+8,91+5,76+1,08		22,640		
10	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm sedá Alternativa vel. 60x60x5 cm	m2	23,319	380,00	8 861,22
			22,640*1,03		23,319		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 407,32
11	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	5,660	602,00	3 407,32
			(6,89+8,91+5,76+1,08)*0,25		5,660		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							728,00
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	26,000	28,00	728,00
			10,00*2,60		26,000		
998 - Přesun hmot							768,14
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	38,407	20,00	768,14
PSV - Práce a dodávky PSV							443 307,12
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 036,80
14	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	15,200	98,00	1 489,60
			(10,00*2+2,60*4)*0,25*2		15,200		
15	M	628520150	pás asfaltovaný hydroizolační modifikovaný tl. 4mm, skelná vložka	m2	17,480	140,00	2 447,20
			15,200*1,15		17,480		
16	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	100,00	100,00
712 - Povlakové krytiny							12 293,75
17	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střeš do 30' podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	35,000	56,00	1 960,00
			10,00*3,50		35,000		
18	M	628662800	pás asfaltový modifikovaný, za studena lepicí se samolepicími přesahy tl. 3 mm	m2	40,250	160,00	6 440,00
			35,00*1,15		40,250		
19	K	712491171	Provedení povlakové krytiny střeš do 30' podkladní vrstva	m2	37,500	56,00	2 100,00
			10,00*(3,50+0,25)		37,500		
20	M	592443950	podkladní separační střešní folie, gramáž 135g/m2	m2	43,125	30,00	1 293,75
			37,50*1,15		43,125		
21	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							109 657,00
22	K	725000001R	Zdravotechnika	kpl	1,000	109 657,00	109 657,00
762 - Konstrukce tesařské							137 734,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	762123110	Montáž tesafských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	204,235	120,00	24 508,20
			"100/100 - podkladní hranol nepohledový"				
			10,00*2+2,60*4		30,400		
			"100/100 - sloupky, (hranol pohledový)"				
			2,71*4+1,90*4		18,440		
			"60/100 - sloupky, (hranol pohledový)"				
			(2,71+1,90)/2*19		43,795		
			"60/100 - paždíky, (hranol pohledový)"				
			10,00*4+10,00*3+2,60*4*4		111,600		
			Součet		204,235		
24	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	1,420	2 530,00	3 592,60
			0,10*0,10*(30,40+18,44)		0,488		
			0,06*0,10*(43,795+111,60)		0,932		
			Součet		1,420		
25	M	612211180	hranol konstrukční masivní KVH 100 x 100mm, smrkové nepohledové	m	33,440	90,00	3 009,60
			30,40*1,10		33,440		
26	M	61222101R	hranol konstrukční masivní KVH 100x100 mm, smrkové pohledové	m	20,284	90,00	1 825,56
			18,44*1,10		20,284		
27	M	61222102R	hranol konstrukční masivní KVH 60x100 mm, smrkové pohledové	m	170,935	90,00	15 384,15
			(43,795+111,60)*1,10		170,935		
					0,000		
28	K	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	65,500	120,00	7 860,00
			"100/140 - krokve, (hranol pohledový)"				
			3,50*13		45,500		
			"100/180 - vaznice, (hranol pohledový)"				
			10,00*2		20,000		
			Součet		65,500		
29	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,997	1 000,00	997,00
			0,10*0,14*45,50		0,637		
			0,10*0,18*20,00		0,360		
			Součet		0,997		
30	M	61222103R	hranol konstrukční masivní KVH 100x140 mm, smrkové pohledové	m	50,050	120,00	6 006,00
			45,50*1,10		50,050		
					0,000		
31	M	61222104R	hranol konstrukční masivní KVH 100x180 mm, smrkové pohledové	m	20,000	150,00	3 000,00
			20,00*1,10		22,000		
					0,000		
32	K	762081410	Vícestranné hrubování hraněného řeziva na stavběmísti	m2	102,302	35,00	3 580,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,10*4*(30,40+18,44)		19,536		
			(0,06+0,10)*7*(43,795+111,60)		49,726		
			(0,10+0,14)*2*45,50		21,840		
			(0,10+0,18)*2*20,00		11,200		
			Součet		102,302		
33	K	762083122	Impregnace dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbovým a plísním mččením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,204	450,00	91,80
			"podkladní rošt" 0,10*0,10*20,40		0,204		
34	K	762132137	Montáž boční stěn z hoblovaných prken na sraz s měřováním spár	m2	40,928	250,00	10 232,00
			Zachytat jednotnou šířku prken 200mm.				
			"optaření zadní, přední, boční"				
			3,10*1,00*2		18,600		
			10,00*2,10+7,00*0,90*2-2,80*1,85		12,220		
			2,60*(3,00+2,10)/2*2-0,80*1,97*2		10,108		
			Součet		40,928		
35	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, beder a střeš	m3	0,963	1 000,00	963,00
			40,00*0,02		0,819		
			"lište oca." 0,03*0,015*(205,00*2-90,00)		0,144		
			Součet		0,963		
36	M	611911570R	prkna z dřeva hobovaná, š. 200mm, tl. 20mm, modřín	m2	40,921	250,00	11 255,25
			Cena za m2 včetně				
			40,921*1,10		45,021		
37	M	614181001R	lišty podlahové (specifikace dle výběru investora)	m	352,800	45,00	15 840,00
			Cena za metr včetně				
			"cca." 352,80*1,10		388,080		
38	K	762341210	Montáž boční střeš rovných a šikmých sklen z hrubých prken na sraz	m2	37,500	125,00	4 687,50
			10,00*3,80*(0,25)		37,500		
39	K	762341250	Montáž boční střeš rovných a šikmých sklen z hrubých a hoblovaných prken	m2	38,000	125,00	4 375,00
			10,00*3,80		38,000		
40	K	762342441	Montáž kontralatí nebo metrikových střeš s sklonem do 60°	m	47,50	35,00	1 706,25
			3,50*11,25		47,50		
41	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, beder a střeš včetně svahových střeš	m3	1,755	1 000,00	1 755,00
			37,00*0,02		0,740		
			35,00*0,02		0,700		
			48,20*0,02		0,964		
			Součet		1,755		
42	M	605111200	Fez s výškovou izolací na příhradovém SM	m3	0,032	5 500,00	5 676,00
			0,5		0,032		
43	M	605141140	Fez s výškovou izolací a střeš impregnované	m3	0,129	6 700,00	864,30
			0,129		0,129		

PČ	Typ	Kód	Průběh	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	M	611911570	prkna 20mm 35,0	obstavená, š. 200mm, tl.	m2	250,00	9 625,00
45	K	998762201	Přes objekt	okenní profil nosařské v al	%	600,00	600,00
763 - Konstrukce sušičny							14 238,39
46	K	763121621	Mont nosná "kus 3,8 2,6 Sou deska 12,5 21,5	okenní profil 12,5 mm na "kus "kus "kus deska 1249 x 3000	m2	198,00	4 261,75
47	M	590309150	deska 12,5 21,5	okenní profil 1249 x 3000	m2	250,00	5 919,00
48	K	763211111	Sátr deska "kus (0,7	okenní profil CW+UW 50 "kus "kus "kus deska 1249 x 3000	m2	462,00	2 107,64
49	K	763181311	Mont m SF	okenní profil v do 2,75	kus	350,00	350,00
50	M	553315100	zábr "kus	okenní profil 5 75 600 L/P	kus	1 100,00	1 100,00
51	K	998763401	Přes ko	okenní profil kartonové "kus	%	500,00	500,00
765 - Krytina skládaná							35 143,00
52	K	765133003	Kryt ze 10,0	okenní profil skládaná "kus	m2	610,00	22 875,00
53	K	765133013	Ok jev "kus	okenní profil krytina "kus	m	164,00	1 640,00
54	K	765133023	Ná šat 10	okenní profil jednoduché ze "kus	m	164,00	2 788,00
55	K	765135001	Mo vtán "kus	okenní profil plechové "kus	kus	250,00	1 500,00
56	M	591611480	hlav "kus	okenní profil fóblony VC "kus	kus	1 400,00	4 200,00
57	M	591611500	pr pr "kus	okenní profil fóblony VC "kus	kus	680,00	2 040,00
58	K	998765201	Přes ob	okenní profil skládané v "kus	%	100,00	100,00
766 - Konstrukce trá							75 406,00
59	K	766621201	Mont da 2,7 "kus	okenní profil 1 m2 výšky "kus	m2	580,00	2 086,00
60	K	766660511	Mo na "kus	okenní profil 1 m2 výšky "kus	kus	1 350,00	5 400,00
61	K	766660551	Mo na "kus	okenní profil 1 m2 výšky "kus	kus	1 350,00	1 350,00
62	M	611307001R	ok oc in	okenní profil 1 m2 výšky "kus	kus	9 965,00	19 930,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	M	611731101R	dv. veš. rám, výběru	kus	2 000	6 635,00	13 270,00
64	M	611731102R	dv. dřev. rám, odst.	kus	2 000	5 635,00	11 270,00
65	M	611731103R	dv. kov. rám, odst.	kus	1 000	11 358,00	11 358,00
66	K	766660001	M. do nich k ocelov.	kus	2 000	580,00	580,00
67	M	611731104R	dv. dřev. rám, odst.	kus	2 000	4 580,00	9 160,00
68	K	998766201	Př. tr.	ks	1 000	1 000,00	1 000,00
783 - Dokončovací							54 797,40
69	K	783264101	Z. ke konás	m2	12 160	100,00	1 216,00
70	K	783267101	K. ke konás	m2	12 160	100,00	1 216,00
71	K	783213101	N. k. k. k.	m2	9 142	100,00	9 014,20
72	K	783268111	La. k. k. k.	m2	21 166	200,00	43 033,20
73	K	783315101	Ar. z. k. k.	m2	795	200,00	159,00
74	K	783317101	K. z. k. k.	m2	795	200,00	159,00
VP - Vícepráce							0,00
K							0,00
K							0,00

PČ	Typ	Kód
	K	

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		0,00

Jan Lišný
 zpracování dřeva
 maloobchod - velkoobchod
 tesárství a pokrývačství
 549 73 MARTÍNKOVICE 82
 IČO: 88884473 DIČ: CZ8904273477
 tel.: 734 759 085



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : NOVOSTAVBA STÁNKU OBČERSTVENÍ S PŘÍPRAVOU JÍDEL

JKSO :

NA 1. NÁDVORÍ SH TROSKY, Č. PARC. 543, K.Ú. TROSKOVICE

Objekt : Zdravotné technické instalace

EČO :

Objednavatel : NPÚ - ÚPS SYCHROV, ZÁMEK SYCHROV Č.P.3. SYCHROV

Zpracoval : Š. Brousilová

Zhotovitel :

Datum : 19.02.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Figura	Výkaz výměr				
Práce a dodávky HSV							
Zemní práce							
1	001	132201202	Hlcubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 1600 m3	m3	24,500	200,00	4 900,00
2	001	132201209	Příplatek za lepkovost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	12,250	30,00	367,50
3	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z norminy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	24,500	89,00	2 180,50
4	001	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 500 m	m3	8,800	185,00	1 258,00
5	001	167101102	Nakládání výkopku do 100 m3 horniny tř. 1 až 4	m3	6,800	250,00	1 700,00
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	6,800	120,00	816,00
7	001	175151101	Obsyp porubí bez prohození sypaniny	m3	5,100	380,00	1 938,00
8	001	175101209R	Štěrkopisek	m3	5,100	430,00	2 193,00
9	001	174101101	Zásyp rýh sypaninou	m3	17,700	120,00	2 124,00
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				17 477,00
10	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	1,700	450,00	765,00
4			Vodorovné konstrukce				765,00
Práce a dodávky HSV celkem							18 242,00
Práce a dodávky PSV							
Zdravotech. vnitřní kanalizace							
11	721	pc	Napojení na stávající arealovou kanalizaci	komp	1,00	830,00	830,00
12	721	721173401	Potrubí kanalizační z PVC KG ležaté DN110 vč.tvarovek,montáže,mat.spojovacího a těsnícího	m	12,00	185,00	2 220,00
13	721	721174043	Polypropylénové potrubí HT systém přípojovací DN50 vč.tvarovek,montáže,mat.spojovacího a těsnícího	m	3,00	113,00	339,00
14	721	721174044	Polypropylénové potrubí HT systém přípojovací DN70 vč.tvarovek,montáže,mat.spojovacího a těsnícího	m	5,00	60,00	300,00
15	721	721174062	Polypropylénové potrubí HT systém větrací DN75 vč.tvarovek,montáže,mat.spojovacího a těsnícího	m	3,00	175,00	525,00
16	721	721194105	Vyvedení a upravení odpadních výpustek D 50x1,8 mm	kus	4,00	305,09	1 220,36
17	721	721194109	Vyvedení a upravení odpadních výpustek D 110x2,3 mm	kus	1,00	250,00	250,00
18	721	721273153	Odvětrání nad střechu vč.montáže	kus	1,00	1 230,00	1 230,00
19	721	721290123	Zkouška těsnosti kouřem	m	11,00	90,00	1 000,00
20	721	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN200	m	12,00	120,00	1 320,00
21	721	898721201	Kanalizace přesun hmot výška -8m	%	1,68	1 000,00	1 680,00
721			Zdravotech. vnitřní kanalizace				10 994,00
Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
22	721	PC	Propojení se stávajícím vodovodem	kus	1,00	820,00	820,00
23	721	pc	Potrubí PE100 SDR11 32x3,0 materiál + montáž	m	11,00	58,00	638,00
24	721	722174022	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzné do D 20x3,4 PN20 vč.fitinek, mat. upevňovacího,těsnícího a montáže	m	4,00	102,00	408,00
25	721	722174023	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzné do D 25x4,2 PN20 vč.fitinek, mat. upevňovacího,těsnícího a montáže	m	8,00	42,00	336,00
26	721	722174024	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzné do D 32x4,4 PN20 vč.fitinek, mat. upevňovacího,těsnícího a montáže	m	2,00	128,00	256,00
27	721	722181231	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE tlizolace do do D22	m	4,00	42,00	168,00
28	721	722181232	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE tlizolace do do D42	m	10,00	15,00	150,00
29	721	722190401	Vyvedení a upravení výpustku do DN 25	kus	10,00	58,00	580,00
30	721	722220122	Nástěnka závitová pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	5,00	50,00	250,00
31	721	722232063	Kulové kohoutky s vypouštěním 1"	kus	1,00	273,00	273,00

32	721	722290226	Zkouška tlaková vodovodního potrubí závitového DN 50	m	14,00	130,00	1 820,00
33	721	722290234	Průplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DNS0	m	14,00	180,00	2 520,00
34	721	998722201	Vodovod přesun hmot výška -0m	%	1,02	100,00	102,00
		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 323,00
		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty			0,00	
35	721	725311131	Dřevy nerezové jednoduché se zápachovou uzávěrkou vč. montáže a upevňovacího materiálu	kus	1,00	1 050,00	1 050,00
36	721	725311131	Dřevy nerezové dvojité se zápachovou uzávěrkou vč. montáže a upevňovacího materiálu	kus	3,00	1 900,00	5 700,00
37	721	725331111	Výlevka keramická se zadním odpadem 425mm s plastovou sklopnou mřížkou vč. montáže	kus	1,00	242,00	242,00
38	721	725532101	Elektrické ohřevače tlakové o objemu 5-10l	kus	5,00	2 538,00	12 690,00
39	721	725533221	Bezpečnostní skupina s výlevkou	kus	5,00	50,00	250,00
40	721	725821312	Balena páková dřezová nášeňná s otáčivým kulatým ustlím 300mm vč. montáže	kus	5,00	622,00	3 110,00
41	721	998725201	Zařiz. předměty přesun hmot v -0m	%	0,21	1 000,00	210,00
		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				22 202,00
			PSV Celkem				41 519,00
			Celkem				59 761,00

Poznámka: Rozpočet je vypracován na základě projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Bude-li použit jako podklad pro výběrové řízení je nabízející zodpovědný za předání kompletní a funkční nabídky celého zařízení.

Jaroslav LIBAL
zpracování dřeva
malooobchod - velkoobchod
tesařství a pokrývačství
549 73 MARTINKOVICE 82
IČO: 88884473 DIČ: CZ8904273477
tel.: 734 759 085

Handwritten signature

Celkové náklady

P.č.	Výrobce/prodejce	Název	Počet	Jednotka	Materiál		Montáž		Celkem	
					Materiál celkem		Montáž celkem			
					Jednotka cena	Celkem	Cena montáž	celkem		
Oddíl: Elektromontáže					38089,5		0		38089,5	
1		zajištění vypnutí	2	hod	250	500			0	500
2		vytyčení podzemních sítí	2	hod	250	500			0	500
3		úprava stávajícího rozvaděče	4	hod	580	2320			0	2320
4		jistič C3/20A	1	ks	2500	2500			0	2500
5		kabel CYKY-J 5x6	20	m	70	1400			0	1400
6		folie výstražná s bleskem 330x0,4 červená	10	m	20	200			0	200
7		výkop kabel. rýhy 35x80cm zemina 4	6	m	850	5100			0	5100
8		zához kabelové rýhy 35x60cm zemina 3-4	6	m	200	1200			0	1200
9		zához jámy 1m/3 zemina 3-4 ručně	3	ks	200	600			0	600
10		hutnění zeminy strojně vrstva 20cm	1,2	m/3	850	1020			0	1020
11		písek zášypový červený FR 04	0,5	m/3	325	162,5			0	162,5
12		kabelové lože pískové šíře 35 cm	6	m	220	1320			0	1320
13		naložení sutě na dopravní prostředek	0,8	m/3	300	240			0	240
14		poplatky za uskladnění zeminy	1	t	580	580			0	580
15		lišta L40x40mm	20	m	48	960			0	960
16		lišta L20x20mm	40	m	28	1120			0	1120
17		krabice lištová pod vypínač, zásuvku Tango	10	ks	82	820			0	820
18		krabice lištová dvojitá pod zásuvku Tango	14	ks	120	1680			0	1680
19		krabice lištová svorkovací	7	ks	202	1414			0	1414
20		dvouzásuvka 16A 230V s clonkami Tango	14	ks	185	2590			0	2590
21		zásuvka 16A 230V s clonkami Tango	2	ks	145	290			0	290
22		vypínač č.1 10A IP40 Tango	1	ks	150	150			0	150
23		vypínač č.6 10A IP40 Tango	6	ks	150	900			0	900
24		kabel CYKY-J 3x1,5	40	m	10	400			0	400
25		kabel CYKY-J 3x2,5	80	m	15	1200			0	1200
26		ukončení vodiče do 16	24	ks	15	150			0	150
27		ukončení kabelu do 16	10	ks	15	150			0	150
28		montáž rozvodnice do 50kg	1	ks	250	250			0	250
29		zařívka 2x36W IP54 včetně trubic	6	ks	450	2700			0	2700

30	žár. svítidlo 100W IP65 vč. zdroje LED 11W	3 ks	546	1638	0	1638
31	provedení výchozí revie elektro	8 hod	300	2400	0	2400
32	spolupráce s revizním technikem	3 hod	280	840	0	840
33	součinnost s ostatními profesemi	2 hod	300	600	0	600
34	vodič CY-J 1x6	15 m	13	195	0	195
Oddíl: Rozvaděč R						
1	nástěnný rám s dveřmi 1A-12 365x641x180mm IP30	1 ks	851	851	0	11806,6
2	konstrukce instalační 1A-12 plastové panely	1 ks	578	578	0	851
3	Hlavní vypínač 3P 40A	1 ks	922	922	0	578
4	proudový chránič 40A 4P 10kA 300mA	1 ks	1027	1027	0	922
5	jistič s chráničem B16-0,03A	6 ks	830	4980	0	1027
6	jistič s chráničem B10-0,03A	1 ks	1026	1026	0	4980
7	sběrnice 3L 63A délka 1m	0,9 m	234	210,6	0	1026
8	štítek popisný označovací	10 ks	20	200	0	210,6
9	štítek pozor el. zařízení, hl. vypínač	2 ks	6	12	0	200
10	vodiče na propojení	1 set	2000	2000	0	12
				0	0	2000
				0	0	0
				0	0	0

Rekapitulace	
Dodávka materiálu	
Montáž	
Celkem	
DPH 21%	
Celkem s DPH	

49896	
0	
49896	
10478	
60374	

JAN LIŠAL
 zpracování dívek
 malobchod - velkoobchod
 tesařství a malířství
 549 73 MARTÍNKOVACE 82
 IČO: 6886473 DIČ: CZ6886473
 tel. 734 734 087

