

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

č. smlouvy CES objednatele: E639-S-5977/2017

č. smlouvy zhotovitele: 170XX/17

na zhotovení projektové dokumentace v rámci akce

„Vypracování PD – oprava mostních objektů – obvod Brno“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zastoupená: Ing. Miroslav Konečný, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Organizační jednotka: Oblastního ředitelství Brno Kounicova 26611 43 Brno

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: XXX

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Konečný, ředitel Oblastního ředitelství Brno

b) ve věcech technických:

XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem Kounicova 688/26, 611 36 Brno

zastoupená: Ing. Karlem Puklem, jednatelem společnosti

IČO: 44960417 **DIČ:** CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: XXX

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: XXX

b) ve věcech technických: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**zhotovitel**“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí zpracování jednotlivých projektů „**Vypracování PD – oprava mostních objektů – obvod Brno**“
Specifikace jednotlivých projektů – jedná se o tyto mostní objekty:
- Oprava propustku v km 119,041 trati Retz - Kolín
 - Oprava propustku v km 119,778 trati Retz - Kolín
 - Oprava mostu v km 127,547 trati Retz - Kolín
 - Oprava propustku v km 129,860 trati Retz - Kolín
 - Oprava mostu v km 133,610 trati Retz - Kolín
 - Oprava propustku v km 137,796 trati Retz - Kolín
 - Oprava mostu v km 113,355 trati Hrušovany nad Jevišovkou (mimo) – Brno – Hor. Heršpice – St. Silnice
 - Oprava mostu v km 94,833 trati Hrušovany nad Jevišovkou – Brno Hor. Heršpice
 - Oprava mostu v km 19,776 trati Chornice – Skalice nad Svitavou
 - Oprava mostu v km 19,764 trati Chornice – Skalice nad Svitavou
 - Oprava propustku v km 59,468 trati Myjava – Veselí nad Moravou
 - Oprava propustku v km 66,319 trati Myjava – Veselí nad Moravou

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- a) Zadávací dokumentace SŽDC OŘ Brno č.j. 16373/2017-SWŽDC-SSV-Ú3 ze dne 30.10.2017.
 - b) Nabídka zhotovitele ze dne 08.11.2017, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele dne 10.11.2017, č.j. 18686/2017-SŽDC-OŘ BNO-NPI.
 - c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)
 - d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“)
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez prodloužení po podpisu smlouvy o dílo.

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla jednotlivých projektů takto:
- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami dotčených odborů SŽDC s.o. – 31.5.2018
 - listinné (4 paré) a digitální (2 paré) zpracování projektu (CD – v otevřené i uzamčené podobě) – 31.5.2018

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

- 5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli celkovou cenu za všechny projekty, a to:
- Celková cena bez DPH ve výši: 1.275.700,- Kč**
- Slovy bez DPH : jeden milion dvě stě sedmdesát pět tisíc sedm set korun českých
- 5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
- 5.3. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.
- 5.4. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel bude hradit fakturu za ucelenou část předmětu plnění a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.
- 5.5. Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do 30 ti kalendářních dnů od doručení v sídle objednatele a to příkazem k úhradě, podaným u příslušného peněžního ústavu.

Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 6.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 6.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 6.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
- Příloha č. 1 – formulář nabídkové ceny zhotovitele

V Brně dne 22.11.2017

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Konečný
ředitel Oblastního ředitelství Brno

V Brně dne 15.11.2017

Zhotovitel:
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

.....
Ing. Karel Pukl
jednatel společnosti