
SMLOUVA O DÍLO 
kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné: Město Hořice
IČO: 00271560, DIČ: CZ00271560
se sídlem 50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342
zastoupené Alešem Svobodou, starostou
bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: Pavel Kočí
IČO: 87964261, DIČ: CZ6304242186
sídlo Jeřice 123, 508 01 Hořice
zápis  v rejstříku  Živnostenského  úřadu  v Hořicích  sp.značka  MUHC-
ZU/885/2011/ŠP/100476
zastoupen Pavlem Kočím
bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

I.
Vymezení pojmů

1.1 Vymezení pojmů:
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
d) příslušnou  dokumentací  je  dokumentace  zpracovaná  v rozsahu  stanoveném  jiným  právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a  
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

f) výběrovým řízením je  výběrové  řízení  o  zadání  veřejné  zakázky  malého  rozsahu,  na  základě 
kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel  se  zavazuje  provést  na  svůj  náklad  a  nebezpečí  pro  objednatele  dílo  „Stavební  úpravy 
rodinného domu č.p. 1355, nám. Jiřího z Poděbrad, Hořice“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit cenu.

2.2 Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:
- projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Stavební úpravy rodinného domu č.p. 

1355, nám. Jiřího z Poděbrad, Hořice“ zpracovanou Atelier Schmied, Eliščino nábřeží 375, 500 02  
Hradec Králové, IČ:45986771 (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je 
přílohou  č. 1  této  smlouvy  a  její  nedílnou  součástí;  Projektová  dokumentace  je  příslušnou 
dokumentací ve smyslu bodu 1.1.;

- cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového řízení (dále jen „Cenová 
nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka je  
položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 1.1.;
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- zadávací dokumentací výběrového řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).

2.3 Dílo má být spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) - 
dotace poskytnuté EU a ze státního rozpočtu ČR.

2.4 Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
c) úklid místa pro provádění díla,
d) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním díla dotčen 

provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla,
e) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,
f) zajištění pravidel publicity,
g) zajištění dokladů nutných pro kolaudaci díla.

2.5 Dílo  musí  splnit  a  být  v souladu  s harmonizovanými,  platnými  a  doporučenými  ČSN,  zákony, 
vyhláškami,  nařízeními  vlády a jinými právními  předpisy,  zejména hygienickými,  protipožárními  a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování. 

2.6 Místem plnění je st..p.č 412/2 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší

2.7 Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 
provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje,  a za jejich provedení odpovídá objednateli  tak, 
jako by je prováděl sám zhotovitel. 

2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že  
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.

2.9 Zhotovitel  se  zavazuje,  že  dílo  provede  v  souladu se  stavebním povolením číslo  jednací  MUHC-
SU/15057/2016/SV, které nebylo právní moci dne 18.11.2016, a ostatními souvisejícími vyjádřeními, 
souhlasy  a  stanovisky,  ve  znění  případných  změn  a  doplňků.  Příslušné  rozhodnutí  bylo  součástí 
Zadávací dokumentace. Případné změny předá objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu od jejich 
přijetí či právní moci.

2.10 Podmínkou  předání  díla  je  i  předání  příslušných  dokladů  o  provedených  zkouškách  a  revizích,  
použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a  
ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace.

2.11 V případě  rozporu  mezi  smlouvou  a  jejími  přílohami  mají  vždy přednost  ujednání  této  smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem. 

III.
Čas plnění

3.1 Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 10 dnů ode dne, kdy mu objednatel doručí výzvu 
k zahájení provádění díla.

3.2 Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel  
umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 800,- Kč za 
každý den prodlení. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 31.07.2018.

3.4 V případě, že se v průběhu provádění díla dohodnou strany na provedení tzv. víceprací, tj. změn, pro 
které bude nutné změnit závazek z této smlouvy, pak má zhotovitel právo požadovat prodloužení doby 
pro provádění díla pouze v případě, že cena víceprací po odečtení ceny méněprací, které se nebudou 
provádět, převýší původní Celkovou cenu díla (před uzavřením jakéhokoliv dodatku ke smlouvě) o 
více jak 20 %.
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3.5 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení. 

IV.
Cena díla

4.1 Celková  cena  díla  byla  dohodnuta  ve  výši  2,875.177,10  Kč (v  této  smlouvě  označeno  též  jako 
„Celková cena díla“). K Celkové ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.2 Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 
v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 
náklady  související  s provedením  díla,  vedlejší  náklady  související  s umístěním  stavby,  zařízením 
staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace.

4.3 Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
a) pokud se  při  provádění  díla  vyskytnou  skutečnosti,  které  nebyly v době  sjednání  této  smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu díla;

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace;
c) v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy.

V.
Změny rozsahu a ceny díla

5.1 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací  písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku.  Pokud zhotovitel  provede 
některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a  
může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

5.2 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 
základě požadavku objednatele,  je  objednatel  povinen předat  zhotoviteli  soupis těchto změn,  který  
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se 
bude jednat  o  vícepráce,  které  v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla,  budou jednotlivé 
položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS v aktuální  cenové úrovni  období realizace díla, 
ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá  
zhotovitelem ve výběrovém řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji 
objednatel  uvedl  v Zadávací  dokumentaci;  v případě,  že  celková  cena  díla  bez  DPH  nabídnutá 
zhotovitelem byla  stejná  nebo vyšší  než  předpokládaná  hodnota  veřejné  zakázky (bez  DPH),  pak 
budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS v aktuální cenové úrovni období 
realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. 

5.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani 
provedeny jakékoli změny oproti  Projektové dokumentaci,  jejímu případnému upřesnění,  a Cenové 
nabídce.  Současně  se  zhotovitel  zavazuje  a  odpovídá  za  to,  že  při  realizaci  díla  nepoužije  žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na  
písemné  vyzvání  objednatele  provést  okamžitě  nápravu  a  veškeré  náklady  s  tím  spojené  nese 
zhotovitel.

5.4 Objednatel  je  oprávněn i  v  průběhu realizace  požadovat  záměny materiálů,  výrobků,  konstrukcí  a  
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto 
jednáním  nesmí  dojít  k  porušení  zákona  o  zadávání  veřejných  zakázek.  Požadavek  na  záměnu  
materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, 
strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.

5.5 Objednatel  si  vyhrazuje  právo  doplnit  rozsah  díla  o  další  práce  a  dodávky,  a  to  i  bez  souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si  
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dále  vyhrazuje  právo  jednostranně  změnit  rozsah  díla  (zejména  ho  omezit)  a  to  i  bez  souhlasu  
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi  smluvními  stranami uzavřen dodatek,  a to v souladu se  zákonem o zadávání  veřejných 
zakázek.

VI.
Fakturace, platební podmínky

6.1 V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

6.2 Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány. 
Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele  
vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis 
takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací 
a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí.
Po  odsouhlasení  soupisu  provedených  prací  a  dodávek  zástupcem pro  věci  technické  objednatele 
vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis  
zpracován a odsouhlasen. 
Nedílnou  součástí  každého  vyhotovení  faktury  musí  být  soupis  provedených  prací  a  dodávek 
odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a  
dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit. 

6.3 Konečnou  fakturu  vystaví  zhotovitel  ke  dni  předání  díla.  Přílohou  konečné  faktury  musí  být  též 
předávací protokol.

6.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a  
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

6.5 Splatnost faktur činí 25 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh 
objednateli.

6.6 Objednatel bude zhotoviteli postupně hradit (proplácet) veškeré jeho faktury až do výše 90 % původní 
Celkové ceny díla (před uzavřením jakéhokoliv dodatku k této smlouvě). Zbývající neuhrazená část, 
tzv. zádržné, je splatné do 15 dnů ode dne předání díla objednateli.

6.7 Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy 
tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit  pro zádržné.  V takovém případě 
objednatel uhradí pouze část faktury do limitu pro zádržné. Zbývající část faktury zůstane neuhrazena a 
je splatná teprve po splnění podmínek pro uvolnění zádržného.

6.8 Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 

6.9 Každá faktura musí být označena číslem projektu: Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další  
požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění 
díla  s ohledem  na  požadavky  poskytovatele  dotace.  Zhotovitel  je  povinen  takové  požadavky 
objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat 
některou z dohodnutých náležitostí  nebo náležitosti,  přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, 
není  objednatel  povinen takovou fakturu  uhradit  a  zhotovitel  je  povinen vystavit  novou fakturu  s 
opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta 
splatnosti od začátku.

6.10 Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že: 
- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH; 
- DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona o DPH.

6.11 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na  
úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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6.12 Objednatel  si  vyhrazuje  právo kontroly dodacích listů  (vč.  technických listů)  veškerých materiálů. 
Pokud toto  svoje  právo bude  chtít  uplatnit,  je  povinen o  to  způsobem uvedeným v článku XVII. 
písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit. 

6.13 Vznikne-li  podle  této  smlouvy objednateli  právo na  zaplacení  smluvní  pokuty vůči  zhotoviteli,  je 
objednatel oprávněn, nikoliv povinen, úhradu smluvní pokuty po zhotoviteli požadovat. 
Jestliže  se  objednatel  rozhodne  uplatnit  právo  na  zaplacení  smluvní  pokuty,  vystaví  zhotoviteli  
penalizační  fakturu  a  je  oprávněn jednostranně  započítat  tuto  svoji  pohledávku vůči  pohledávkám 
zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti 
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

VII. 
Předání a převzetí dokumentace

7.1.    Objednatel  protokolárně  předá  zhotoviteli  1  vyhotovení  Projektové  dokumentace  bez  soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště. 

7.2.    Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické 
podobě přístupné prostřednictvím profilu zadavatele - objednatele a tuto si pečlivě prověřil. 

7.3.    Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.

7.4. Zhotovitel  je  povinen předat  objednateli  nejpozději  v  den předání  díla  dvě vyhotovení  projektové 
dokumentace skutečného provedení díla. 

7.5. Předání  projektové  dokumentace  skutečného  provedení  díla  je  podmínkou  pro  převzetí  díla 
objednatelem. 

VIII.
Stavební deník

8.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník,  
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen 
do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost 
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či 
nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a 
nedodělků. 

8.2 Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

8.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

8.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 
resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí 
být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku 
provádět  potřebné  záznamy  pouze  objednatel,  zástupce  pro  věci  technické  objednatele,  příslušné 
orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

8.5 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do  
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději 
do 5 pracovních dnů.

8.7 Zápis  ve stavebním deníku není  změnou smlouvy,  ale  může sloužit  jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy.
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IX. 
Staveniště

9.1 Staveništěm  se  rozumí  vždy  prostor  určený  Projektovou  dokumentací  či  jiným  dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště.

9.2 Objednatel předá zhotoviteli  staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 3.1. této smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.

9.3 Zhotovitel  je  povinen  zajistit  řádné  vytyčení  staveniště  a  během provádění  díla  řádně  pečovat  o  
základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.  

9.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací,  
zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.

9.5 Jestliže  v  souvislosti  se  zahájením prací  na  díle  bude  třeba  umístit  nové  nebo  přemístit  stávající 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím 
souhlasu  správce  komunikací  a  příslušného  správního  orgánu.  Zhotovitel  dále  odpovídá  i  za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.

9.6 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 
požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce  zástupce  pro  věci  technické  objednatele,  autorského  dozoru  zpracovatele  Projektové 
dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

9.7 Zhotovitel  je povinen udržovat na převzatém staveništi  pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat  
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění  
díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit. 

9.8 Objednatel  má  právo nezahájit  přejímací  řízení  díla,  není-li  na  staveništi  pořádek,  zejména  není-li  
odklizen veškerý  zbylý  materiál  nebo není-li  odstraněn ze  staveniště  odpad vzniklý při  stavebních 
pracích apod.

9.9 Nedohodnou-li  se  strany  při  předání  díla  na  jiné  lhůtě,  je  zhotovitel  povinen  odstranit  zařízení  
staveniště a vyklidit  staveniště a upravit  ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději  do 
7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho 
neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- 
Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

X.
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

10.1 Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 

10.2 Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.

10.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu provádění díla, kterou mu s ohledem na provozní záležitosti 
objektu vymezí objednatel či zástupce pro věci technické objednatele zápisem do stavebního deníku. 

10.4 Zhotovitel  je  při  provádění  díla povinen postupovat  s náležitou odbornou péčí  tak,  aby nezpůsobil 
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.

10.5 Zhotovitel  je  povinen umožnit výkon zástupce objednatele pro věci  technické a autorského dozoru 
zpracovatele  Projektové dokumentace po  celou  dobu provádění  díla  i po  dobu odstraňování  vad a 
nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla. 

10.6 Zhotovitel  bude  při  provádění  díla  respektovat  a  plnit  podmínky  stanovené  pro  provádění  díla 
dotčenými orgány státní správy. 

10.7 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 
že zjistí  nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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10.8 Zhotovitel  je  povinen  během  provádění  díla  informovat  objednatele  o  veškerých  skutečnostech 
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro 
věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit: 
- zástupce pro věci technické objednatele, 
- zástupce pro věci technické zhotovitele,
- zpracovatel Projektové dokumentace,
- osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze 
měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

10.9 Zhotovitel  je  povinen  alespoň  3  pracovní  dny předem písemně  (nikoli  jen  zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním 
deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se  
stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, 
které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

10.10 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v 
prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 
dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 
a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

10.11 Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora 
BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat 
součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP.

10.12 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné  právní  předpisy,  které  se  týkají  jeho  činnosti.  Pokud  porušením  těchto  předpisů  nebo 
prováděním díla  vznikne  komukoliv  škoda,  je  zhotovitel  povinen  škodu  bez  zbytečného  odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

10.13 Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 
díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

10.14 Zhotovitel  předloží  prohlášení  o  shodě  dle  zákona  č.  22/1997  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li 
toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

XI.
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé

11.1 Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  zaměstnanci zhotovitele  nebo  jeho  podzhotovitelů  mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci  zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 
nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 
takovéto porušení  a je  oprávněn vykázat  příslušné zaměstnance,  kteří  nedoloží  kvalifikaci,  z místa 
provádění díla.

11.2 Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 
provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci výběrového řízení. Doklady o 
kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel  
vůči  zhotoviteli  právo  na  smluvní  pokutu  ve  výši  1 000,-  Kč  za  každý  nepředložený  doklad  a 
objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

11.3 Zhotovitel  není  oprávněn  provádět  část  díla,  kterou  měl  provádět  podzhotovitel,  prostřednictvím 
kterého  zhotovitel  prokazoval  kvalifikaci  ve  výběrovém řízení,  sám nebo  jiným podzhotovitelem 
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nesplňujícím  příslušnou  kvalifikaci.  Změnit  podzhotovitele,  prostřednictvím  kterého  prokazoval 
zhotovitel kvalifikaci ve výběrovém řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech 
s předchozím  písemným  souhlasem  objednatele.  Zhotovitel  je  povinen  předem  písemně  oznámit 
objednateli  záměr  změny  podzhotovitele  a  současně  je  povinen  objednateli  prokázat,  že  nový 
podzhotovitel  splňuje  příslušnou kvalifikaci  ve  stejném rozsahu a  způsobem,  v jakém ji  zhotovitel 
prokazoval  objednateli  ve  výběrovém  řízení.  Pokud  by  podzhotovitel  navržený  zhotovitelem 
nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho 
část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má  objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.

11.4 Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce 
předložené ve výběrovém řízení. 
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

XII.
Pojištění

12.1 Zhotovitel  je  povinen být  pojištěn proti  škodám způsobeným jeho činností,  včetně možných škod 
způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 
jeho  činností  s limitem  nejméně 4 000 000,- Kč,  přičemž  spoluúčast  zhotovitele  nesmí  přesáhnout 
200 000,- Kč. 

12.2 Zhotovitel je povinen sjednat stavebně-montážní pojištění a pojistit stavební a montážní rizika, která  
mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na díle. Pojistná částka musí 
být sjednána na Celkovou cenu díla, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 10 %. Pojištění  
musí  být  sjednáno  minimálně  tak,  aby  krylo  živelní  rizika,  odcizení,  vandalismus,  nešikovnost,  
nedbalost,  špatné  provedení,  staveništní  nehody  s následkem  škod  na  díle,  materiálu,  případně 
stavebních strojích, pád věci. 

12.3 Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až  
do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla je 
udržovat v platnosti a účinná. 

12.4 Doklady  prokazující  existenci  pojištění  se  stanoveným  obsahem  a  rozsahem  předložil  zhotovitel  
objednateli  před uzavřením smlouvy o dílo,  a dále je zhotovitel  povinen předložit  objednateli  tyto 
doklady  na  požádání  do  10  dnů  od obdržení  výzvy  objednatele,  přičemž  objednatel  je  oprávněn 
požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla. 

12.5 Pokud zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.3. této 
smlouvy,  nebo  nedoloží  jejich  existenci  objednateli  nebo  ve  stanovené  lhůtě,  má  objednatel  vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od 
této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení  
pojištění.

XIII.
Zajištění plnění

13.1 Objednatel je oprávněn uplatnit z konečné faktury finanční pozastávku v částce rovnající se 10% ze 
sjednané celkové ceny díla jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem až po úplném předání díla  
bez vad a nedodělků nebo po odstranění poslední vady či posledního nedodělku uvedeného v protokole 
o předání a převzetí díla. Zádržné bude uplatněno na 6 měsíců od odevzdání díla bez vad a nedodělků

XIV.
Předání díla
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14.1 Po dokončení  stavebních prací  a  poskytnutí  všech služeb  a  dodávek na díle  předá  zhotovitel  dílo 
objednateli. 

14.2 Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo 
převezme.

14.3 Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.

14.4 Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla přizve 
objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat předávání díla),  
zástupce  pro  věci  technické  zhotovitele  a  zpracovatele  Projektové  dokumentace  vykonávajícího 
autorský dozor. 

14.5 Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 
den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 
budou  objednateli  předloženy  veškeré  doklady,  na  jejichž  předložení  je  vázáno  převzetí  díla  
objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a 
dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí 
přejímací řízení.  

14.6 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, 
na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé porušení. 

14.7 Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
- stavební deník,
- bankovní záruku dle bodu 13.7.1. této smlouvy.
Objednatel  není  povinen převzít  dílo,  pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto  bodu 
14.7., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen 
dílo převzít.

14.8 O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí),  
který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení  objednatele  o  tom,  že  si  dílo  prohlédl  a  toto  přebírá,  nebo  popis  vad  a  prohlášení  

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.

14.9 Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 
nemusí  převzít.  Pokud objednatel  od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví  v předávacím protokolu, 
mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 
bude rovněž sepsán předávací protokol.

14.10 V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o  
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím 
protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín 
odstranění  vad  objednatel.  Termín  pro  odstranění  vad  nesmí  být  delší  než  1 měsíc  od  podpisu 
předávacího  protokolu;  to  neplatí  v případě,  že  z technologických  či  ekonomických  důvodů  bude 
vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen písemný zápis o 
odstranění vad a nedodělků.
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14.11 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že 
za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel.

14.12 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 750,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním 
bude zhotovitel v prodlení.

XV.
Záruka za jakost

15.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. 

15.2. Záruční doba činí:
a)  24 měsíců na nábytek a spotřební zboží jehož výměna je součástí běžné údržby a kontroly stavu 

věcí, zejména světelné zdroje, filtrační vložky, náplně apod. (položky …. přílohy č. 2 této smlouvy)
b) 60 měsíců na ostatní části díla. 

15.3. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla (bod 14.2. této smlouvy).

15.4. Objednatel  je  povinen  vady u  zhotovitele  reklamovat  způsobem dohodnutým v článku  XVII.  této 
smlouvy. 

15.5. V případě  havárie  bránící  užívání  díla  (dále  jen  „havárie“)  budou  reklamované  vady  odstraněny 
okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havárie 
má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně. 
U  havárie  postačí  telefonická  reklamace  s tím,  že  následně  se  reklamace  provede  i  způsobem 
uvedeným v bodě 15.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-
mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v  článku XVII.) 
předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

15.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci objednatele uznává.

15.7. Reklamaci  lze  uplatnit  nejpozději  poslední  den  běhu  záruční  doby,  přičemž  i  reklamace  odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

15.8. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady (s výjimkou havárie) nejpozději 
do 10-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává. 
Pokud se  zhotovitel  dostane do prodlení  s plněním této povinnosti,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který zhotovitel 
nastoupí později) a jednotlivou vadu. 

15.9. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 15.5.), pokud nebude 
písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Pokud se  zhotovitel  dostane do prodlení  s plněním této povinnosti,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na  
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

15.10.Nenastoupí-li  zhotovitel  k  odstranění  reklamované  vady ani  do  15-ti  dnů  po  obdržení  reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit  
odstraněním  vady  jinou,  k tomu  způsobilou,  třetí  osobu  na náklady  zhotovitele.  Rozhodnutí  o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 
nijak dotčena. 

10



15.11.Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná  
vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 
zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. 

XVI.
Ostatní ujednání

16.1 Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 
výši  náhradu  škody  způsobené  porušením  povinnosti  zhotovitele,  na  kterou  se  vztahuje  smluvní 
pokuta.

16.2 Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

16.3 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR,  MMR ČR,  MF ČR,  Evropské komise,  Evropského účetního dvora,  Nejvyššího  kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci 
projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 16.3., má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

16.4 Zhotovitel  je  povinen  uchovávat  veškerou  dokumentaci  související  s prováděním  díla  (realizací 
projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028, nevyplývá-li z českých právních 
předpisů lhůta delší.

16.5 Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, 
zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele.  
Rozumí se tím především, že objednatel  provede nebo jinak zajistí  provedení  některých částí  díla,  
pomocných  nebo  vedlejších  prací,  bezpečnostních  opatření  apod.  Takovýmto  zásahem  do  díla 
zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny 
žádné  povinnosti  zhotovitele  dle  této  smlouvy.  Takový  zásah  rovněž  nezbavuje  zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

XVII.
Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické

17.1. Adresy pro doručování:
Adresa a e-mail objednatele jsou: 

Město Hořice

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:
Pavel Kočí
Adresa: Jeřice 123, 508 01 Hořice
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

nebo  jiné  adresy  nebo  e-mailové  adresy,  které  budou  druhé  straně  způsobem  dle  tohoto  článku 
oznámeny.

17.2. Veškerá  oznámení,  výzvy,  reklamace  a  jiné  úkony dle  této  smlouvy mohou  být  zaslány písemně 
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.  Pokud má smluvní strana datovou 
schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.

17.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Radoš Rykl, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. Zástupce pro věci technické objednatele vykonává technický 
dozor stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu 

díla,
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 
dílo.

17.4. Zástupcem  pro  věci  technické  zhotovitele  je  Pavel  Kočí  xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  e-
mail:xxxxxxxxxxxxxxxx, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 
problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 
díla.  

17.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle  
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn. 

17.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 
změnách smlouvy.

XVIII.
Změna a ukončení smlouvy

18.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 
když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu  
smlouvy nepovažují a nejsou jí.

18.2. Nastanou-li  u  některé  ze  stran  skutečnosti  bránící  řádnému  plnění  této  smlouvy,  zavazuje  se  to 
příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 
daného problému. 

18.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí  
osobě.

18.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla  
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 
mít písemnou formu. 

18.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 
nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 30 dnů,
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.

18.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 
moci  či  jiných  objektivně  zdůvodnitelných  okolností  dojde  ke  změně  poměrů,  z nichž  objednatel 
vycházel při zadání zakázky.  

18.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má 
podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně  
snížena. 

18.8. Pokud  objednatel  odstoupí  od  této  smlouvy z důvodů  jsoucích  na  straně  zhotovitele,  zavazuje  se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. 

XIX.
Závěrečná ustanovení

19.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna v 
rámci  informací  zpřístupňovaných  veřejnosti  prostřednictvím  dálkového  přístupu.  Smluvní  strany 
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prohlašují,  že  skutečnosti  uvedené  v  této  smlouvě  nepovažují  za  obchodní  tajemství  ve  smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení  
jakýchkoli dalších podmínek. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

19.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

19.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nevyplývá-li  
z právního předpisu pozdější termín účinnosti. 

19.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace
- příloha č. 2 - Cenová nabídka.

19.5. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Hořice dne 29.11.2017.

V Hořicích dne 7.12.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

……..…………………………………………. ………………….……………………………..
Aleš Svoboda Pavel Kočí

starosta města Hořice jednatel
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