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SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele : 201600164

číslo smlouvy objednatele : ………………..

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje

Petr Kostkan, pracovník odboru rozvoje
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Ing. arch. Martin Hájek - ATELIÉR HÁJEK
se sídlem: Dvorská 196, 503 11 Hradec Králové 15
zastoupený: Ing. arch. Martinem Hájkem
IČO: 16796080
DIČ: CZ6011191582
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Martin Hájek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. arch. Martin Hájek, Ing. arch. Václav Hájek

Ing. Jan Shejbal
dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím
textu smlouvy o dílo.

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky
„PD Stavební úpravy budovy čp. 1 na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě“. Všechny podmínky
uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce
uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

I.

Předmět plnění

Předmětem plnění je zhotovení projektové dokumentace stavebních úprav budovy čp. 1 na náměstí Arnošta
z Pardubic v Českém Brodě v rozsahu 1.N.P. a 2.N.P.
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Součástí díla bude studie (návrh) celkového dispozičního uspořádání budovy (1.P.P., 1.N.P., 2.N.P. a podkroví) 
včetně zajištění technického průzkumu. Dále je předmětem plnění zhotovení společné dokumentace pro vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zajištění všech vyjádření potřebných pro vydání 
stavebního povolení a vyplnění žádosti o vydání stavebního povolení, projektová dokumentace pro provádění 
stavby pro rekonstrukci budovy s odpovídajícím výkazem výměr, položkovým rozpočtem a zapracováním všech 
požadavků dotčených orgánů státní správy a autorský dozor při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 30 
hodin. 
 
Projektová dokumentace stavby bude zpracována v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb. Podklady pro zpracování (zajistí objednatel) budou zaměření stávajícího stavu budovy (v digitální podobě 
*.dwg nebo *.pln) a stavebně historický průzkum. 
 
Zpracování díla bude děleno do čtyř etap, a to: 
I. etapa: Studie (návrh) celkové dispozice objektu 

� vstupní konzultace se zadavatelem 
� dispoziční a provozní řešení celého objektu 
� konzultace studie s objednatelem a dotčenými orgány 
� schválení finálního návrhu celkové dispozice 

 
II. etapa: Dokumentace pro společné územní a stavební řízení 

� zpracování konceptu dokumentace 
� projednání s dotčenými orgány státní správy 
� čistopis schvalovací dokumentace 
� vyplnění žádosti o stavební povolení a její podání na základě plné moci 

 
III. etapa: Dokumentace pro provádění stavby 

� dopracování do podoby závazného technického řešení 
� detaily tvarově složitých konstrukcí a atypických prvků 
� položkový rozpočet, výkaz výměr a slepý rozpočet pro výběr dodavatele 
� dokumentace bude současně splňovat parametry dokumentace pro výběr zhotovitele dle zákona č. 

137/2006 Sb. 
 
IV. etapa: Autorský dozor 

� kontrola dodržování projektové dokumentace zhotovitelem 
 
Dílo bude vypracováno a předáno v rozsahu: 

• Návrh celkové dispozice v jednom tištěném paré + 1 x  na CD nebo DVD nosiči ve formátu *.pdf , *.dwg. , 
*.doc a *.xls. 

• Dokumentace pro společné územní a stavební řízení bude vyhotovena v počtu čtyř tištěných paré + 1 x 
na CD nebo DVD nosiči ve formátu *.pdf, *.dwg., *.doc a *.xls. 

• DPS v 6 výtiscích v papírové podobě a dále v elektronické podobě na CD nosiči. Elektronicky na nosiči 
DVD v rozsahu: výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg, textová část ve formátu *.pdf a *.doc a výkazy 
výměr, rozpočet stavby a rozpočet pro zadání stavby ve formátu *.pdf a *.xls. 

• DPS bude současně splňovat parametry dokumentace pro výběr zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb. 
V průběhu plnění budou prováděny pracovní porady v počtu minimálně 1 x za měsíc. 
 

II. 

Doba plnění 

• I. etapa: Návrh celkové dispozice 
do 4 týdnů od podpisu smlouvy o dílo  

• II. etapa: Dokumentace pro společné územní a stavební řízení 
do 21 týdnů od podpisu smlouvy 
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• III. etapa: Dokumentace pro provádění stavby  
do 27 týdnů od podpisu smlouvy 

• IV. etapa: Autorský dozor 
Po dobu realizace stavby, nejdéle však po dobu 3 let od podpisu smlouvy 

Zhotovitel zahájí provádění díla specifikovaného v článku I. bez zbytečných odkladů ihned po podpisu smlouvy. 
Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 
 

III. 

Cena za provedení díla 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu 
§ 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách. 
 
Smluvní cena 269.000,- Kč 
DPH 21 % 56.490,- Kč 
CELKEM 325.490,- Kč 
 
I. etap   22.600,- Kč + DPH 
II. etapa 128.200,- Kč + DPH 
III. etapa 105.800,- Kč + DPH 
Autorský dozor   12.400,- Kč + DPH 
Celkem 269.000,- Kč + DPH 
 
Cena za dílo je stanovena jako cena maximální a bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze 
zadávacích podkladů. 
Součástí smluvní ceny jsou i náklady na cestovné a náhrady ostatních výloh spojených s plněním předmětu 
smlouvy. 
 

IV. 

Záruka za dílo 

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími 
předpisy a že budou dodrženy všechny související zákonné právní a technické normy. Záruční doba díla při 
platnosti stávající legislativy je 3 roky po předání díla. 
 
Pro případ oprávněné reklamace vady díla sjednávají smluvní strany právo objednavatele požadovat a povinnost 
zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady a to bez zbytečného odkladu po písemném uplatnění 
oprávněné reklamace objednavatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od provedené písemné 
reklamace. 
 
Uplatněním záruky vzniká objednavateli právo na bezplatné odstranění vad. 
 
Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady, až do jejího odstranění. 
 
Zhotovitel nebude v průběhu této doby zodpovědný: 

- za žádné škody ani nároky vzniklé v souvislosti s nepatřičným použitím projektu objednavatelem 
- za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednavatele a zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost objednavatele 
upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval 

- za škody, úroky, náklady nebo jakékoliv jiné výdaje vzniklé vadou jakéhokoliv výrobku nebo vyráběného 
nebo továrně sestaveného systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny 
výrobce nebo neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře, na kterou se zhotovitel odvolal během 
přípravy dokumentace díla nebo dodatkové dokumentace 
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- za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit při vynaložení přiměřeného úsilí, které by 
objednavatel mohl oprávněně požadovat, 

- za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy 
Zhotovitelova zodpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody vzniklé ze služeb 
zhotovitele, které jsou zakotvené v této smlouvě, a zhotovitel neponese žádnou zodpovědnost za dodatečné 
ztráty, zranění nebo škody vyvolané objednavatelem, včetně ztráty zisku, trhu a podobně. 
Plnění zhotovitele není vadné a zhotovitel nenese odpovědnost za případně vzniklou škodu, jestliže 
veřejnoprávní orgány a organizace stanoví takové omezující technické podmínky a podmínky pro objemové 
řešení stavebních objektů, jejichž technické řešení prokazatelně znemožňuje dosažení požadavků objednavatele. 
Tomu však musí předcházet vyčerpávající jednání zhotovitele a objednavatele. 
 

V. 

Platební a fakturační podmínky 

Realizované dílo bude objednatelem hrazeno po předání jednotlivých fází (etap) dokumentace zhotoviteli na 
základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních 
předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu. 
 
Po protokolárním předání jednotlivých částí (etap díla), resp. po předání písemného protokolu podepsaného 
oprávněnými zástupci smluvních stran je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu ve výši dohodnuté ceny dle čl. III 
této smlouvy, respektive dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy.  
 
Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude 
vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny náležitosti, týkající se vystavené faktury. 
 
V době, kdy budou etapy dokončeny, bude k ceně zhotovitelem účtována sazba DPH dle aktuálního znění zákona 
o dani z přidané hodnoty. 
 
Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu 
objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 
 
Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

VI. 

Jiná ujednání 

Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděné dílo. Zjistí-li přitom, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad, vzniklých vadným prováděním a další provádění 
díla řádným způsobem. 
 
V případě, že dojde ke zrušení, nebo odstoupení od této smlouvy na straně objednatele, bude zhotovitel za 
rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy fakturovat objednateli částku v rozsahu 
provedených prací k tomuto dni. 
 
Případné vady na předmětu smlouvy oznámí objednatel písemnou formou. Zhotovitel je povinen do 15 dnů 
písemně odpovědět. Ve své odpovědi vady buď uzná a navrhne způsob a lhůtu jejich odstranění nebo vady s 
řádným odůvodněním odmítne. 
 
Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět po vzájemné dohodě pouze písemnou formou. 
 
Objednatel převezme dílo i před uvedeným termínem. 
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Zhotovitel bude archivovat dokumentaci po dobu 3 let. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a že je způsobilý provádět činnost, která je předmětem díla a má pro tuto 
činnost v plném rozsahu potřebnou a platnou kvalifikaci.  
Zhotovitel se zavazuje pro objednavatele provést dílo, jehož předmět a rozsah je stanoven v článku I této 
smlouvy a to svým jménem, na své nebezpečí, na svůj náklad a na vlastní zodpovědnost za podmínek a v rozsahu 
sjednaných v této smlouvě a předat je objednavateli způsobem uvedeným v této smlouvě. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem, povahou a podmínkami díla, jakožto i 
s okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil 
s objednavatelem nebo v rámci místního šetření, které si provedl. 
 
Zhotovitel bude průběžně konzultovat s objednatelem projektovou dokumentaci na pracovních setkáních v sídle 
objednatele minimálně 1x za měsíc. 
 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit bezodkladně objednateli zjištění všech skrytých překážek, které by 
znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 
 
Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli v souladu s touto smlouvou. Řádným 
provedením díla se rozumí protokolární předání všech požadovaných dokumentací v příslušném počtu a formátu 
dle bodu 1.11 a předání pravomocného stavebního povolení. 
 

VII. 

Smluvní pokuty 

Smluvní strany se dohodly, že: 
 
Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla v termínech dle čl. II. smlouvy a to 
0,5 % za každý den zpoždění z ceny jednotlivé etapy. Zhotovitel však není v prodlení, pokud objednatel 
neposkytuje zhotoviteli součinnost potřebnou k plnění závazků z této smlouvy. 
 
V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury objednatelem zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z nezaplacené částky za každý den zpoždění. 
 

VIII. 

Ostatní ujednání 

V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje 
se strana, která škodu způsobila tuto nahradit. 
 
Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna toto ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou smluvních stran. 
 
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
Objednavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované 
informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Nesplnění zbavuje zhotovitele odpovědnosti z 
prodlení. 
 
Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem. 
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Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy. 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí, prohlašují, že tato smlouva nebyla 
podepsána ani sjednána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich a že plně vyjadřuje 
svobodnou vůli obou smluvních stran a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 
 
V Českém Brodě dne 08. 08. 2016 
 
 
 
Objednatel:  Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..  ………..…………………….. 
Bc. Jakub Nekolný  Ing. Arch. Martin Hájek 
Město Český Brod  Ateliér Hájek 
 
 

 

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY 


