

SMLOUVA O DÍLO
č. PD-08/Su-Naj/2017

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], zástupce ved. ST, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA - Pozemkové úpravy s.r.o.

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

zapsán v OR Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

sídlo: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

jednající: I [REDACTED]

č. telefonu: 7 [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČS, a.s., Šumperk

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

smlouvu o dílo

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby:

„Pacovka – Městečko Trnávka - nánosy“;

dále jen „projektová dokumentace“,

na vodním toku:	Pacovka
číslo hydrologického pořadí:	4-10-02-081
IDVT:	10203252
ř. km:	0,138 - 1,470 (s přerušením v ř. km 0,556 – 0,736)
katastrální území:	Stará Trnávka, Městečko Trnávka

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

- 1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.
2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:
 - vyhodnocení poskytnutých rozborů sedimentů dle aktuálního znění zákona o odpadech, a to včetně posouzení, zda se jedná o odpad či nikoli, případné zařazení odpadu a návrhu jeho likvidace po odstranění z koryta toku (v souladu s platnou legislativou, s minimalizovanými náklady na likvidaci odpadu)
 - v rámci průzkumu stávajícího stavu řešeného úseku vodního toku a pomístního zaměření čištění stavby (paty břehů, úroveň dna opevnění, lokalizace stupňů a vývařišť), v rozsahu potřebném pro její polohové a výškové umístění ze strany zpracovatele projektové dokumentace, bude provedeno podrobné zjištění mocnosti sedimentu (propichem, kopané sondy, ...) a bude provedena lokalizace dřevin a staveb, omezujících následné odstranění nánosů z koryta vodního toku.
 - v rámci průzkumu stávajícího stavu řešeného úseku vodního toku bude provedeno předběžné posouzení lokality pro potvrzení nebo vyloučení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, v rozsahu dle požadavků MěÚ Moravská Třebová, odb životního prostředí, uvedených v zadávacím

listě projektové dokumentace. Vyhodnocení požadovaného předběžného posouzení lokality bude písemně zpracováno v textové části dokumentace.

- posudek o potřebě popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodním dílem
 - v případě, že při zpracování PD bude zjištěno, že nejvýhodnějším řešením bude využití sedimentů na ZPF (na druhu pozemku orná půda a trvalý travní porost při jeho obnově) bude zajištění vhodné lokality řešeno zpracovatelem PD v součinnosti se zadavatelem. Provedení rozborů **sedimentů** a půdy dle přílohy č. 1, č. 3 (nejprve posouzení dle limitních hodnot sedimentu = porovnání hodnot dle přílohy č. 1 s přílohou 3) a případně i č. 4 (dle specifických místních podmínek) vyhlášky č. 257/2009 Sb. v účinném znění bude na základě podkladu od zpracovatele PD zajištěno a financováno ze strany zadavatele (předpoklad předání podkladů **k 25. 6. 2018** – ze strany zadavatele budou potřebné rozborů zajištěny v termínu 2 měsíců od protokolárního předání podkladů ze strany zpracovatele PD).
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a právníky osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek.
 8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro ohlášení stavby a pro realizaci projektované stavby
 9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
 10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatel seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 3 dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatel stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

pro ohlášení a provádění stavby: 6 ks paré,

a 1 x v elektronické podobě (členěno do dvou adresářů: needitovatelné – formát pdf. ; editovatelné - formát docx. xlsx. dwg. dgn.)

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **15. 12. 2017**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

- a) projednání konceptu projektu na výrobním výboru svolaném projektantem do: **25. 5. 2018**
- b) odevzdání kompletního projektu k dokumentační komisi: **5. 9. 2018**
- c) provedení (dokončení a předání) hotového díla: **25. 10. 2018**

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující

závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, **zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.**

3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatelem.

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 132.000,- Kč bez DPH, slovy sto třicet dva tisíc korun českých bez DPH.

1.1. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

1.2. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 3.000,- Kč bez DPH, slovy **tři tisíce** korun českých bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu – v případě, že je zhotovitel plátcem DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Zálohy objednatel neposkytuje.
4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení díla zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu:

Adresa pro vystavení faktury:

Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Adresa pro doručení faktury:

Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Moravy, Potoční 61, 787 01 Šumperk

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.
6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství [REDAKCE] č. ČKAIT 1201995, tel. [REDAKCE] e-mail [REDAKCE].
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.
 - 3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.) v termínu dle odstavce II.
 - 3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu dle odstavce II..
 - 3.3. Zápis z jednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvných termínů ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín.
4. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro ohlášení stavby a pro provádění stavby) bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.
 - 4.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).
 - 4.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.
5. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. **Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS** . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
6. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli.
7. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledek tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.



8. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.
9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
10. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5) nebo, že bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V takovémto případě bude plán BOZP zpracován na náklady objednatele, zhotovitel poskytne potřebnou součinnost.
11. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zařazeny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
13. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
14. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby.
15. Zhotovitel se zavazuje k dodržení značení a číslování jednotlivých verzí „soupisu prací“ a „položkových rozpočtů“ obsažených v projektové dokumentaci, dle pokynů zadavatele:
 - „soupisy prací“ a „položkové rozpočty“ v PD určené k posouzení zadavatelem, v papírové i elektronické podobě, budou označeny: **DK 1** (po případných úpravách a aktualizacích číslovat poslopně: DK2, DK3, atd...)
 - „soupisy prací“ a „položkové rozpočty“ v konečné a odsouhlasené verzi PD, budou v papírové i elektronické podobě označeny: **VR 1** (po případných úpravách a aktualizacích číslovat poslopně: VR2, VR3, atd ...).

V.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla zhotovené dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, detašované pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk
2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II odst. 1 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu,

vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez DPH.
3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou neúčast autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové částky za dílo bez DPH.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo (díleč plnění) po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (díleč plnění) dle čl. II. odst. 1 této smlouvy delšího než 2 měsíce,
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatel, přičemž objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího díleč plnění dle čl. III. této smlouvy.
5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

LČR s.p. za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne: 22. 02. 2018

V Šumperku dne: 28. 11. 2018

Příloha č. 2 PP OVH č. 02/2006 – Zadávací list projekčních prací (vzor)

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Správa toků – oblast povodí Moravy

Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace,

Název akce: „Pacovka - Městečko Trnávka – nánosy“

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

Místo: Městečko Trnávka

Obec s rozšířenou působností: Moravská Třebová

Kraj: Pardubický

Katastrální území: Stará Trnávka, Městečko Trnávka

Název toku: Pacovka

ČHP.: 4-10-02-081

IDVT:10203252

Druh prací: Odstranění nánosů (čištění koryta VT) a dřevin v průtočném profilu VT na pozemcích s právem hospodařit pro LČR s.p. – PD pro ohlášení a provádění stavby

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

od ř. km 0,138 do ř. km 1,470 (s přerušením v ř. km 0,556 – 0,736), tj. cca 1152 m

Popis stávajícího stavu:

Popis stavby:

Původní stavba z roku 1936 je dle dochovaných sporadických podkladů (inventurní karta z roku 1966) řešena jako lichoběžníkové koryto o šíři dna 3 m, hloubce dna vůči břehovým hranám 1,7 m a šíří koryta mezi břehovými hranami 8 m. Tohoto profilu však koryto dosahuje pouze v dílčích úsecích a s ohledem na zástavbu a infrastrukturu obce je v dílčích úsecích stavby v současnosti nereálné. V roce 2001 bylo realizováno čištění spodního úseku stavby do ř. km 0,35 s šíří ve dně, v úseku od křížení s železniční tratí po ř. km cca 0,18, 2,8m až 1,4m, dále byl úsek řešen s šíří dna 1,4m a svahováním 1:1,5. K úpravám výše po toku není dokumentace k dispozici. V úsek cca ř. km 1,23 – 1,38 jsou patrné záhozy z lomového kamene, které řešili nápravu povodňových škod.

Popis stávajícího stavu stavby:

Stavba vykazuje v celé délce zanesení sedimenty, které snižují průtočnou kapacitu koryta vodního toku, současně je průtočná kapacita vodního toku omezena dřevinami nacházejícími se v korytě vodního toku a drobnými objekty „černých staveb“ v korytě VT (schůdky, drobné vzdouvací objekty). Ve spodním úseku stavby, při areálu sportoviště, jsou ve dně, v korytě toku, patrné výběhy inženýrských sítí (el. kabel, kanalizace), vykazující malé krytí v době realizace – nutno zohlednit při realizaci odstranění nánosů. VT byl podroben podrobné rekognoskaci při povodňové prohlídce, konané dne 5. 9. 2017, za účasti vodoprávního úřadu, správy toku a zástupců Obce Městečko Trnávka.

Návrh opatření:

Před zahájením výběrového řízení na zpracovatele PD, řešící odstranění nánosů, byl proveden odběr a následně posouzení sedimentů v řešeném úseku akreditovanou laboratoří, v rozsahu přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., v aktuálním znění (tab. 10.2 a 10.3.) a tab. 2.1. (výluh I, výluh IIa, výluh III). Odběr a vyhodnocení vzorků byl realizován akreditovanou zkušební laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o. v říjnu 2017. Dle vyhodnocení v rozsahu limitních požadavků výše uvedených tab. 10.2, 10.3 a 2.1 vzorek vyhověl ve všech sledovaných parametrech. Protokoly o zkouškách jsou samostatnou přílohou tohoto zadávacího listu.

Po zjištění současného stavu je navrženo odstranění nánosů a dřevin a křovin - obnovení původní kapacity průtočného profilu. Odstraňování nánosů musí být provedeno šetrně, aby nedošlo k poškození opevnění, současně musí být zamezeno poškození břehových porostů mimo průtočný profil koryta vodního toku, výustních objektů a staveb na VT. Předmětem dokumentace pro ohlášení a realizaci stavby je odstranění nánosů a křovin z průtočného profilu - včetně projednání v rozsahu platné legislativy k potřebám realizace stavby. Projektová dokumentace bude rovněž řešit zajištění přístupu, případné limitující faktory pro užití mechanizace s ohledem na zamezení trvalého poškození přístupových tras a přilehlých nemovitostí a bude řešit nakládání s odpady a nánosy v souladu s platnou legislativou a současně s minimalizací nákladů spojených s jejich uložením. Dle předběžného vyjádření OŽP MÚ Moravská Třebová nebude nutno zpracovávat biologický průzkum a posouzení vlivu předpokládaných prací na biocenózu toku k tomuto autorizovanou osobou, je však požadováno předběžné posouzení lokality pro potvrzení nebo vyloučení zvláště chráněných druhů. V případě, že bude na uvedené lokalitě zjištěn výskyt jedinců zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, bude postupováno v

souladu s § 56 zákona č. 114/1992 Sb. na ochranu přírody a krajiny (dále jen ZOPK), tj. požádáno o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů nebo řešeno formou předběžné informace dle § 139 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Výjimky dle § 56 ZOPK povolují v souladu s ustanovením § 77a odst. 5 písm. h) ZOPK krajské úřady (v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje). Toto bude zohledněno rovněž v textové části dokumentace a rozpočtu stavby pro případ dodatečného zjištění zvláště chráněných druhů v průběhu výstavby (při realizaci slovení rybí obsádky v místě stavby uživatelem rybářského revíru).

Předpokládaný náklad na stavbu: 1. 600 tis. Kč bez DPH (částka bude upřesněna po dokončení PD, s ohledem na reálné množství nánosů a možnost jeho uložení)

Termín odevzdání kompletního projektu k dokumentační komisi:

5. 9. 2018

Termín provedení (dokončení a předání) hotového díla:

25. 10. 2018

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:

- *zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby.*

Koncept projektu (řešící především předpokládaný rozsah zásahu do břehových porostů, množství odtěžených sedimentů a projednaný způsob jeho likvidace) bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **25. 5. 2018**

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 499/2006 Sb. v účinném znění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona v účinném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné zakázky (dle zákona č. 134/2016 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb. v účinných zněních). Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:

Požadované podklady:

- vyhodnocení poskytnutých rozborů sedimentů dle aktuálního znění zákona o odpadech, a to včetně posouzení, zda se jedná o odpad či nikoli, případné zařazení odpadu a návrhu jeho likvidace po odstranění z koryta toku (v souladu s platnou legislativou, s minimalizovanými náklady na likvidaci odpadu)
- v rámci průzkumu stávajícího stavu řešeného úseku vodního toku a pomístního zaměření čištěné stavby (paty břehů, úroveň dna opevnění, lokalizace stupňů a vývařistě), v rozsahu potřebném pro její polohové a výškové umístění ze strany zpracovatele projektové dokumentace, bude provedeno podrobné zjištění mocnosti sedimentu (propichem, kopané sondy, ...) a bude provedena lokalizace dřevin a staveb, omezujících následné odstranění nánosů z koryta vodního toku.
- v rámci průzkumu stávajícího stavu řešeného úseku vodního toku bude provedeno předběžné posouzení lokality pro potvrzení nebo vyloučení zvláště chráněných druhů, v rozsahu dle výše uvedených požadavků MěÚ Moravská Třebová, odb životního prostředí, jehož vyhodnocení bude písemně zpracováno v textové části dokumentace.
- posudek o potřebě popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodním dílem
- V případech, že při zpracování PD bude zjištěno, že nejvýhodnějším řešením bude využití sedimentů na ZPF (na druhu pozemku orná půda a trvalý travní porost při jeho obnově) bude zajištění vhodné lokality řešeno zpracovatelem PD v součinnosti se zadavatelem. Provedení rozborů **sedimentů** a půdy dle přílohy č. 1, č. 3 (nejprve posouzení dle limitních hodnot sedimentu = porovnání hodnot dle přílohy č. 1 s přílohou 3) a případně i č. 4 (dle specifických místních podmínek) vyhlášky č. 257/2009 Sb. v účinném znění bude na základě podkladů od zpracovatele PD zajištěno a financováno ze strany zadavatele (předpoklad předání podkladů **k 25. 6. 2018** – ze strany zadavatele budou potřebné rozborů zajištěny v termínu 2 měsíců od protokolárního předání podkladů ze strany zpracovatele PD).

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky):

- technická zpráva, doplněná o technické specifikace,
- průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných),
- fotodokumentace,
- přehledná mapa povodí (1 : 50 000 a základní mapa 1 : 10 000 s vyznačením úseku),
- situace (M 1:500),
- příčné profily,

- vzorové příčné profily (M1:100)
- situace vložena do katastrální mapy, DKM - digitální katastrální mapa, neexistuje-li, tak na KMD - katastrální mapa digitalizovaná, případně vektorizované mapy PK, KN
- zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů, skládek apod.,
- seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel (dle aplikace „nahlížení do KN“) a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením způsobu dotčení (využití),
- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr objednatelům odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,
- dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli,
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – příloha č. 5),
- návrh havarijního plánu,
- návrh povodňového plánu,

Požadovaný obsah dokladové části:

- zápisy z výrobních výborů,
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,
- vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob;
- zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření.
- stanovisko správce povodí,
- stanovisko obce (zastupitelstva obce),
- koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,
- povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, pokud budou v rámci akce káceny, dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny a zakresleny do situace, poznámka: budou řešeny dřeviny na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro LČR s.p.,
- vyjádření Českého rybářského svazu (Moravského rybářského svazu),
- stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích,
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění
- vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:

- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),
- součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
- zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určením místa, kam budou přemístěny; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první,
- zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou,

zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem,

- projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (1x) objednatele a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.) v termínu dle čl. II, odstavce 1 SoD (25. 9. 2018)
- zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, dvě paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději v termínu dle čl. II, odstavce 1 SoD (25. 9. 2018)
- PD bude předána i v elektronické podobě (členěno do dvou adresářů: „needitovatelné“ – formát pdf. a „editovatelné“ - formát doc. xls. dwg. dgn,),
- originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace,
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou,
- součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládán rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách. Předpokládán rozsah autorského dozoru je 2 dny.

„Pro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou veřejnou zakázku uchazeč v nabídce stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: $N_c = C_{pd} + (P_{doz} \times C_{doz})$, přičemž N_c je nabídkovou cenou, C_{pd} je uchazečem nabízená cena za dílo (projektovou dokumentaci) dle čl. III. odst. 1 návrhu smlouvy, P_{doz} je zadavatelem předpokládán rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech - 2 dnů, C_{doz} je uchazečem nabízená sazba za jeden den účasti na stavbě dle čl. III. odst. 2 návrhu smlouvy, P_{doz} zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.“

Přílohy:

- 1) Přehledná mapa povodí
- 2) Podrobná situace (s uvedením ř. km dle CEVT)
- 3) Protokoly o odběru a následném posouzení sedimentů akreditovanou laboratoří

Objednatel:

Dne:

Zhotovitel:

Dne:

KRYCÍ LIST NABÍDKY (projektové práce)

Název akce:

PD „Pacovka – Městečko Trnávka – nánosy“

Název firmy nebo jméno podnikatele:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

Sídlo nebo místo podnikání:

Nemocniční 53. 78701 Šumperk

Adresa pro doručování:

Oprávněný zástupce:

██████ a

Telefon:

████████████████████

FAX:

E-mail:


████████████████████

Fáze projektových prací	Cena bez DPH Kč	DPH %	Cena včetně DPH Kč
1. Zabezpečení vstupních podkladů (v rozsahu dle SOD a zadávacího listu)	27000	5670	32670
2. Zabezpečení projektové přípravy stavby pro ohlášení stavby příslušnému odb. ORP (v rozsahu dle SOD a zadávacího listu)	90000	18900	108900
3. Dokumentace pro ohlášení a provádění stavby (v rozsahu dle SOD a zadávacího listu)	10000	2100	12100
4. Inženýrská činnost (v rozsahu dle SOD a zadávacího listu)	5000	1050	6050
CELKEM	132000	27720	159720
Autorský dozor -celkový počet účastí na stavbě dle zadávacího listu PD (předpoklad 2) x cena jedné účasti	6000	1260	7260
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	138000	28980	166980

V(e):Šumperku

Dne: 09.11.2017

Zpracoval: ██████████



(3.6)

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE
(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

NÁZEV AKCE: "Pacovka – Městečko Trnávka – nánosy"

č.	výkonová fáze	ostatní stavby PČ a IČ	Cena bez DPH(Kč)
1.	Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)		
	obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, údaje ČHMÚ		27000
	objasnění základních cílů s odběratelem zejména na podkladě už vypracovaných arch. a objem. studií, geodetické zaměření		
	zabezpečení průzkumů popř. rozborů potřebných pro vypracování dokumentace IG/geotechnický průzkum/		
	zabezpečení výběru staveniště, přírodovědný průzkum		
	posouzení rozsahu TBD		
	1.fáze celkem		27000
2.	Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a (IČ UR)		
	vypracování dokumentace příslušné k návrhu na vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění		
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu a v závěru prací		
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí		
	zpracování geometrického plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou včetně uzavření smluv kupních		
	2.fáze celkem		
3.	Zabezpečení projektové přípravy stavby pro ohlášení stavby příslušnému odb. ORP		
	vypracování projektu pro ohlášení a stavební povolení (OSP) v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění, zpracování havarijního a povodňového plánu		80000
	koordinace projektu HP, zpracování manipulačního a provozního řádu		
	projednání projektu s přísluš. orgány a organizacemi za účelem vydání souhlasu s ohlášenou stavbou		10000
	3.fáze celkem		90000
4.	Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)		
	koordinace projektu HP		
	dopracování projektu pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění včetně zpracování podmínek přísluš. orgánů a organizací do projektu, specifikace strojů a zařízení, popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet		15000
	dohled autora nad dodržením architektonické a celkové koncepce v souladu s DSP		
	4.fáze celkem		15000
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM FÁZÍ 1,2,3,4		132000
5.	Práce spojené s prováděním stavby (AD) a (IČ PS)		
	výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele jedné účasti na stavbě		3000
	5.fáze celkem		3000

V: Šumperku

Dne: 09.11.2017

Zpracoval: Filip Brtna

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
IČ: 63320819 DIČ: CZ63320819
Tel.: 583 214 360