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SMLOUVA O DÍLO č. 740/2017/OSM
o dodávce projektových prací na akci  

„Nemocnice – vybudování venkovního výtahu u objektu LDN“.  
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany 
OBJEDNATEL: Město Slaný
Adresa: Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupený: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing.Ivana Hádková,vedoucí odboru správy majetku,
Richard Jankovič, vedoucí úseku investic a oprav, 
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL: Ing. Jan Mrzílek
Adresa:
IČO: 690 04 617
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
telefon:
e-mail:
dále jen „zhotovitel“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje
2.1   Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19. 10. 2017, jejíž

podmínky byly zapracovány do této smlouvy.
2.2   Výchozí údaje:     

  2.2.1 Název stavby: „Nemocnice – vybudování venkovního výtahu u objektu LDN“
        2.2.2 Místo stavby: Nemocnice Slaný, Politických vězňů, objekt C, Slaný
        2.2.3 Investor: Město Slaný

III. Předmět plnění

3.1 Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace na vybudování evakuačního 
výtahu pro územní souhlas, stavební povolení, výběr zhotovitele a realizaci stavby: 
„Nemocnice – vybudování venkovního výtahu u objektu LDN“ v rozsahu dle článku V. této 
smlouvy. Součástí projekční činnosti bude rovněž zajištění všech potřebných podkladů pro 
zdárné zpracování a předání díla (např. zaměření, průzkumy).
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IV. Obecné podmínky předmětu plnění
4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které 

splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně 
bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 
Tyto požadavky musí stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných 
vlivů po celou dobu své existence.

4.2 Projektant po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály 
s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory 
projedná s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž 
navrhované řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti.

4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., 
bodě 6.1.1 konzultováno s objednatelem o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Na 
tomto jednání je zhotovitel povinen informovat objednatele o veškerých změnách, a to i 
nepatrných, které v rámci zpracování projektové dokumentace navrhuje oproti původnímu 
stavu. Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín a čas konání 
projednání navrženého řešení a to minimálně 10 pracovních dní před jeho uskutečněním.

V. Rozsah předmětu plnění
5.1 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro územní souhlas (dále DUS) a 

následně jako jednostupňová v rozsahu nutném pro stavební řízení (dále jen DSP) a výběr 
zhotovitele a realizaci stavby (dále jen DPS). Rozsah a obsah projektové dokumentace je 
stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Projektová 
dokumentace bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, 
které budou označeny a zpracovány v souladu s těmito vyhláškami. Rozsah projektové 
dokumentace, především struktura soupisu prací, položky soupisu prací a jejich obsah, 
výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, cenová soustava aj. budou rovněž 
zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 

5.2 Projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této 
smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to v 6 vyhotoveních v tištěné formě 
a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu pdf a dwg bude dále obsahovat: 
- oceněný výkaz výměr v 1 vyhotovení v pare č. 1 a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na 

nosiči ve formátu   xls a pdf
       - neoceněný výkaz výměr v 6 vyhotoveních v tištěné formě v každém pare PD a v 1 

  vyhotovení v elektronické verzi ve formátu xls a pdf 
- vyjádření či stanoviska, nutná pro územní a stavební řízení, všech stavbou dotčených 

organizací, orgánů státní správy, vlastníků pozemků dotčených stavbou apod., s tím, že 
tato budou do projektové dokumentace zapracována a budou začleněna do dokladové 
části každého pare dokumentace.

       - součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl   
předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo

      - pokud budou naplněny podmínky dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., je zhotovitel povinen   o 
této skutečnosti informovat objednatele při projednání navrženého řešení stavby   v termínu 
dle čl. VI., odst. 6.1.1., objednatel na základě této informace zajistí koordinátora BOZP.
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5.3.   Každé pare projektové dokumentace členěné na části dle odst. 5.1. tohoto článku bude 
opatřené razítkem autorizované osoby v příslušném oboru v souladu s §13, odst. 3 zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění.

5.4   Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace v 
požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací.

VI. Termín plnění
6.1     Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:
          6.1.1 smluvní strany se dohodly,že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené
          řešení stavby s objednatelem nejpozději do 1.12.2017

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci pro
územní souhlas (DUS) v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 nejpozději
do 18. 12. 2017

          6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci
          v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději do 29. 03. 2018
6.2 Předmět plnění, definovaný dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je splněný řádným 

vypracováním a odevzdáním kompletních částí projektové dokumentace objednateli. 
Odevzdáním kompletních dílčích částí projektové dokumentace se rozumí její osobní 
odevzdání zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech technických, který 
zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové dokumentace, 
jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Obsahově neúplná projektová dokumentace 
nebude objednatelem převzata, což nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele. 

6.3    Kontrolu věcné správnosti dílčích částí projektové dokumentace, převzaté objednatelem od 
zhotovitele dle čl. VI., odst. 6.2 provede objednatel do 10 pracovních dní od jejího dílčího 
převzetí definovaného v čl. 6.1.2 a čl. 6.1.3. Výsledek této kontroly oznámí objednatel 
zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou adresu uvedenou v čl. I. a 
zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v souladu s obsahem výsledku kontroly 
opravit. Tato doba nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele a objednatel pro tento 
případ postupuje v souladu se čl. VIII., odst. 8.9.

VII. Cena za dílo
7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou 

obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 19. 10. 2017 a to ve výši:

Cena díla DUS bez DPH:   19 200 Kč
DPH v zákonné výši:   23 232 Kč
Cena díla DSP a DPS bez DPH:   80 000 Kč
DPH v zákonné výši:   96 800 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena celkem bez DPH:   99 200 Kč
DPH v zákonné výši:   20 832 Kč
Cena díla celkem: 120 032 Kč

  Slovy: sto dvacet tisíc třicet dva korun českých.
7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta.
7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu v dílčích plněních dle čl. VII., odst. 
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7.1 nejpozději do 28 kalendářních dnů po obdržení faktury s tím, že před vystavením faktur 
za jednotlivá dílčí plnění dle čl. VI odst. 6.1.2. a odst. 6.1.3 musí vždy proběhnout kontrola 
věcné správnosti dílčí projektové dokumentace v režimu dle čl. VI., odst. 6.3. Za úhradu ceny 
za zhotovení předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

VIII. Ostatní ujednání
8.1 Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání 

objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 

a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.  
8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu.
8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou 

péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle 
pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s 
vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž 
stanoviska a požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace.

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci v členění dle čl. VI. odst. 6.1 
převezme a zaplatí za její zhotovení cenu dle členění v čl. VII. odst. 7.1.

8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných 
stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení 
smlouvy fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k 
tomuto dni po oboustranné dohodě.

8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
respektive proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky.

8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle 
čl. VIII., bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení 
může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného 
závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 

8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této 
smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

8.10 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Toto ustanovení se však 
nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude z důvodů uvedených v čl. VIII., 
bodu 8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení.

8.11 Konečnou fakturu či faktury za dílčí plnění je zhotovitel povinen předat objednateli až po 
odsouhlasení projektové dokumentace a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího odsouhlasení 
dle čl. VI., odst. 6.3 

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem, tj. 
k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat, 
pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, 
zejména pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je 
oprávněn dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen 
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licenci využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to 
kdykoli bez souhlasu zhotovitele.

IX. Odpovědnost za vady
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných právních 

předpisům. 
9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně 
závaznými předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 
stavby.

9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned 
poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu 
odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu 
odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý den prodlení.

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této 
smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou 

dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím 
předvedení její způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené 
stavby a to zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby 
prokáže, že dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace.

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 
objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

X. Změny závazku
10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo 

nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

XI. Všeobecná ustanovení
11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními 
zvyklostmi.

11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

11.3 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o 
registru smluv.

11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen 
„zákon o svobodném přístupu k informacím.

11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 
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považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru 
smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně 
druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.

11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této 
smlouvy.

11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.

Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Ve …………….. dne: …………… 2017 Ve Slaném dne: …………… 2017

za zhotovitele za objednatele
Ing. Jan Mrzílek Mgr. Martin Hrabánek

starosta města

Zpracoval: Richard Jankovič, vedoucí úseku investic a oprav odboru správy majetku




