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MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Číslo smlouvy objednatele: 02/2016 
Číslo smlouvy zhotovitele: 1135/2016/IPR 

 

SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení projektové dokumentace na akci: 

"Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Hvězdárna Vsetín -  rekonstrukce střech" 
 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel               :  Muzeum regionu Valašsko, p.o. 
Sídlo     :  Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01 
Statutární orgán    :  Ing. Tomáš Vitásek, ředitel muzea 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních   : Ing. Tomáš Vitásek, ředitel muzea 
b) ve věcech technických   : Ing. Jiří Trezner, vedoucí oddělení 

 
IČ     : 00098574 
DIČ     :  
Bankovní ústav    : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu    : 3136851/0100 
Tel.     : +420 605 256 167 
E-mail     : trezner@muzeumvalassko.cz 
 
 
Zhotovitel    : IPR spol. s r.o.    
Sídlo     : Jasenická ul. 1828, 755 01 Vsetín 
Statutární orgán    : Ing. Vlastimil Adámek, jednatel společnosti 
   
Zapsán v obchodním rejstříku  : Krajský soud v ostravě oddíl C., vložka 10034 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních    : Ing. Vlastimil Adámek, jednatel společnosti 
b) ve věcech technických   : Ing. Jaroslav Holec 
   
IČ     : 47667109 
DIČ     : CZ47667109 
Bankovní ústav    : KB Vsetín 
Číslo účtu    : 6789340287/0100 
Tel.     : 603 156 733 
E-mail     : vlastimil.adamek@ipr.cz  
 
 

mailto:milan.hudec@kr-zlinsky.cz
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy 

zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby - (dále jen „dílo“) a vykonávat 
dále sjednané činnosti na akci: 
 

"Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Hvězdárna Vsetín -  rekonstrukce střech" 
 
Rozsah a členění díla: 

 
2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve 

znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 6, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně: 
2.1.1. splnění požadavků na zadávací dokumentaci dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací bude 
předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě ve formátu *xls., 
*xlsx.; 

2.1.2. rozdělení soupisů prací na neinvestiční prostředky (náklady potřebné pro provedení opravy) a 
investiční prostředky (náklady na technické zhodnocení); 

2.1.3. předložení čistopisu projektové dokumentace až po odsouhlasení ze strany objednatele; 
2.1.4. splnění požadavku, že v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být 

uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo 

dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými 

daty a standardy (včetně estetických); 
2.1.5. doložení oceněného soupis prací v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace; 
2.1.6. předložení soupisu prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby případné připomínky 

mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro výběr dodavatele stavby a 
realizaci stavby; 

2.1.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební 

objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 
2.1.8. rozdělení soupisů prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů 

dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání 
projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty nese 
odpovědnost zhotovitel; 

2.1.9. splnění podmínky, že projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle § 44 
až § 46 zákona č. 137/2006 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby; 

2.1.10. písemného projednání projektové dokumentace s odborem investic Krajského úřadu 
Zlínského kraje, se zástupci Muzea regionu Valašsko, p.o.; 

2.1.11. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace; 

2.1.12. navržení technického řešení provádění stavebních prací tak, aby byl eliminován dopad 
stavebních prací na provoz Muzea regionu Valašsko, p.o.. Navržená opatření budou 
prezentována na výrobním výboru. 

2.1.13. Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace potřebné 

k jednoznačnému provedení díla. 
 

2.2.  Autorský dozor (dále jen AD) v průběhu realizace akce: 
2.2.1. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 

dokumentací v rozsahu cca 1 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů 
jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší 
odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude 
stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet 
vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej 
objektivně vyžadují; 

2.2.2. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 
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2.2.3. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních 
svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje upřesnění nebo 
úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení zajistí AD účast 
architekta na kontrolních dnech stavby; 

2.2.4. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při 
uvedení díla do provozu; 

2.2.5. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 
2.2.6. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o 

této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby 
uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 

2.2.7. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména 
oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel 
dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby; 

2.2.8. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, 
materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

2.2.9. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  
2.2.10. AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních prací 

a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele a realizaci 

stavby; 
2.2.11. autorským dozorem nejsou: 

2.2.11.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 
projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční 
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

2.2.11.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení 
vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel 
dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.  

2.2.12. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost 
zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude 
možno účast autorů projektu na AD zajistit. 

 
2.3. Součástí díla je rovněž: 

2.3.1. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 
kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory 
budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele 
a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být 
vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna 
činit závazné závěry; 

2.3.2. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací;  
2.3.3. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však 

jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 

a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  

3.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1. v termínu do 29. 07. 2016 
3.2. Dokumentace pro zadání stavby dle odst. 2.1. v termínu do 29. 07. 2016  
3.3. Výkon AD dle odst. 2.2 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci 

stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného 

odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 
Předpokládaný termín realizace stavby: 09-11/2016. 

3.4. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není 
povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje- li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o 
předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel 
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

3.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením PD delší jak 10 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení 

smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele. 



 

 
4 

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

3.6. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem bez vad a 
nedodělků. 

3.7. Místem plnění je: Muzea regionu Valašsko, p.o. Horní náměstí 2, PSČ 755 01. AD bude vykonáván v místě 
provádění stavby. 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:  
 
 
 

Celkem 133.500,- Kč   (bez DPH) 
 

DPH: 28.035,- Kč  
 

Celkem s DPH  161.535,- Kč (vč. 21% DPH) 
(slovy: stošedesátjednatisícpětsettřicetpět korun) 

4.2. Rozpis ceny: 
 
4.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1. 85.000,-Kč (bez DPH), DPH 17.850,- Kč, 

cena včetně DPH  102.805,- Kč; 
 
4.2.2. Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.2. 25.000,- Kč (bez DPH), DPH 5.250,- Kč, cena včetně DPH 

30.250,- Kč. 
4.2.3. Dokumentace pro zadání stavby dle odst. 2.2. 23.500,- Kč (bez DPH), DPH 4.935,- Kč, cena včetně 

DPH 28.435,- Kč. 
 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. 
Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.4. V ceně je zahrnuto: 
4.4.1. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby dle článku 2.1. v tištěné 

formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu 
zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové 

dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s 
dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s tím, že 
cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové 
dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na 
požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým 
číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla 
dle této smlouvy. 

4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného 
touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 
V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení 
předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části 
díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo 
činnosti. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den 

zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků 
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má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Nedílnou přílohu faktury tvoří 
protokol o předání a převzetí projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení AD podepsaný 
oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD). Výkon AD bude ukončen po dokončení a 
předání stavby. 

5.3. Výkon AD dle odst. 2.2 bude fakturován po předání o převzetí stavby. Součástí faktury musí být soupis 
výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované 
období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS.  

5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. V 
pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  
5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, nebo 
protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.  

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních 
předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků 
prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá 
nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí 
projektové dokumentace, protokol o ukončení IČ, nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným 
zástupcem objednatele. 

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5., 
5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 
5.8.3. neobsahuje přílohy 

5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících 
skutečností: 

5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, 

případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat. 

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty 
a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že: 
5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
5.10.4. nebude nespolehlivým plátcem, 
5.10.5. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
5.10.6. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna 

správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané 

hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 
5.10.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost 

v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí 
Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem 
ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové 

dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě 
dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat 

v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však 
na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  
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6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší 
další ustanovení smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho 
prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

6.5. projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým 
číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a 
všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci; 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost 
ve výstavbě.  

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na 
jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další 
nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku 
zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém 

v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním 
spolupůsobení objednatele. 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část řádným a včasným dokončením a 
předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí 

díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran 
obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci 
obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich 
odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly 

v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 
8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází 

ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a 
převzetí díla. 

8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i 

pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit 
v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této 
smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke všem formám 
zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných 
nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli 
omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli 
oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu 
autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem 
způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití 
díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k 
dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný 

souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 
8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s 

výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla 
souvisejících s bezpečností objektu, apod.). 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo 
převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních 
úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích 
osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním, nebo po předání, projektové 
dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je 
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zpracována v souladu se smlouvou. 
8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím 

hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických 
norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní 
a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 
9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 
9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 
9.4.1.  v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové 

dokumentace, 
9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny 

stavby, která je předmětem projektové dokumentace. 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je 
zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně 
doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada 
popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději 

do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 
10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle 
objektivních hledisek. 

10.3. Reklamuje- li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 10.2 a že 
nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné 
nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. 

11. SMLUVNÍ SANKCE 

11.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle čl. 2 oproti 
termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve 
výši 1000,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

11.3. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené  po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši dle 
vládního nařízení  č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 
fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.  

11.4. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 
11.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

12. POJIŠTĚNÍ 
12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 

projektovou a inženýrskou činností u ČSOB pojišťovny, a.s. s limitem pojistného plnění 5.000.000,- Kč. 
Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu 
provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem 
pojistného plnění uvedeného ve větě první. 
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13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od 

smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 
závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její 

povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být 
podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při 
náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se 
oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto 
povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana 
nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se 
stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení 
smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná 
citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

13.4. Stanoví- li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím 
uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana 
oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v 
případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 
zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, 
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po 
jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

13.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní 

strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. 

13.7. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

 

 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory 
vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci 
statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem. Přičemž věcně a místně příslušným 

k projednání a rozhodnutí ve věci bude soud určený dle příslušných ustanovení občanského soudního 
řádu. 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež 
musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva. 
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16. STYK MEZI STRANAMI 

16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, 
která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, 
nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky Identifikační údaje 
zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným 
oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo 
potvrzení pošty o doručení. 

16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho 
prováděcích předpisů. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným 
výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu 
smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez 
zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

17.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu 
založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

17.3. Smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

 
Ve Vsetíně dne 14.7.2016 Ve Vsetíně dne 15.7.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________   __________________________ 
Objednatel  Zhotovitel 
Ing. Tomáš Vitásek 
Muzeum regionu Valašsko, p.o. 
ředitel muzea      




