



S00AP00S1813

PVMU 125 846/2016

60

SMLOUVA O DÍLO



uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)


Číslo smlouvy zhotovitele: 841/NCSH/174/2016




Číslo smlouvy objednatele: 32/08/ORI-OVZ/2016

1. Smluvní strany

Název objednatele: **statutární město Prostějov**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace
IČO: 00288659
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-1505517309/0800
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: STRABAG a. s.
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsán v obchodním rejstříku u OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupený: 
Ve věcech smluvních: 

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: 

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny“, dle projektové dokumentace zpracované Dopravní projektování, spol. s r. o., středisko Olomouc.
- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto smlouvou, technickými podmínkami.
- 2.1.5. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.5.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.5.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - 2.1.5.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.
- 2.1.6.1. dílo bude provedeno v souladu s technickými podmínkami, projektovou dokumentací a výkazem výměr, které tvoří nedílnou součást smlouvy a byly nedílnou součástí zadávací dokumentace a jsou s ní totožné. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
 - 2.1.6.2. při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, hasičskému sboru, sanitním vozům apod.
 - 2.1.6.3. zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádět stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Termín pro uzavření smlouvy určuje zadavatel do 15 dnů od zveřejnění Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
- 3.1.2. Termín zahájení stavby je v dohodnuté lhůtě od data podpisu Smlouvy o dílo, nejpozději do 28. 4. 2017.
- 3.1.3. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Termíny dokončení díla

- 3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.
- 3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do: 30.6.2017
- 3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.
- 3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodloužení Objednatele v plnění jeho součinností.

3.3. Místo plnění:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	3.920.000,00 Kč
Sazba DPH 21%	823.200,00 Kč
Cena vč. DPH	4.743.200,00 Kč

- 4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č. 235/2004 Sb. V daném případě a souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití

- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění“. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 30.3.2017, smluvní strany se dohodly, že stavba nebude realizována.
- 4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu krytí.

4.4. Obsah ceny

- 4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.4.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je přílohou č. 2 smlouvy.
- 4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.5. Podmínky pro změnu ceny

- 4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o

objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).

4.6. Způsob sjednání změny ceny

4.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel, a to v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*.

4.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*, Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.6.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH a DPH v platné výši.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, na základě žádosti o uvolnění pozastávky.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.5.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.5.2 Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávnosti. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury).

5.6. Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:

- osobně

- e-mailem na adresu: petr.bruckner@prostjeiov.eu, posta@prostejov.eu
- poštou na uvedenou adresu

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být před jejím podáním Objednateli k úhradě předložena Objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury Objednateli k úhradě Objednatelům akceptováno.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů dle Harmonogramu postupu prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem realizace díla uvedenými v Harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 3 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla
 - 6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
 - 6.2.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 6.3. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla
 - 6.3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.
- 6.4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad).
 - 6.5.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.5.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.6. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
- 6.7. Úrok z prodlení s úhradou
 - 6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- 6.8. Společná ujednání k majetkovým sankcím
- 6.8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že porušení povinností nezavinil.
- 6.8.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.
- 7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek stanovených zákonem a prováděcím předpisem. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 7.2. Vykližení staveniště
- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č.62/2013 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty
- 8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku).

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

- 8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 56 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatel.

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- 10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předání díla

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit příjmací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 11.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 11.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 11.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.2.5. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12. Záruka za jakost

12.1. Odpovědnost za vady díla

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce **72 měsíců**. (minimálně 60 měsíců, maximálně 120 měsíců)
Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
- 12.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně
 - a) subdodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
 - b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
 - c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru
- 12.1.6. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámění).

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

13.1. Vlastnictví díla

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

14. Pojištění díla

- 14.1. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami Objednateli předložit originál (ověřenou kopii) uzavřené pojistné smlouvy, resp. pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši jedné poloviny ceny díla, nejméně však 2 000 000 Kč bez DPH. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 14.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 14.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 14.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 14.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně díla.

15. Vyšší moc

15.1. Definice vyšší moci

- 15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 15.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny Smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

16.2. Skryté překážky

- 16.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

17. Odstoupení od smlouvy

- 17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- 17.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- 17.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
 - neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů
 - kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele,
- 17.2. v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 17.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 16.2.1. nedohodnou strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit
- 17.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 17.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
- 17.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 17.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 17.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

18. Ostatní ujednání

18.1. Ostatní ujednání Smlouvy

- 18.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky“. Obsahuje – li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.
- 18.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.
- 18.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.
- 18.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.
- 18.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 18.1.8. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 147a odst. 4 a ve lhůtách stanovených § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách, že objednateli předloží seznam subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy o dílo, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla, a to nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy o dílo případně dle § 147a odst. 5 písm. b).. Současně platí, že má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů Zhotovitel provede předmět plnění Díla dle této Smlouvy vlastními silami a svým jménem.
- 18.1.9. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit **instit ut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty** ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění instit ut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
- 18.1.10. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
- 18.1.11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.1.12. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

- 18.1.13. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- 18.1.14. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Čestné prohlášení příjemce
2. Položkový rozpočet
3. Harmonogram postupu prací
4. Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny
5. Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace)
6. Kopie pojistné smlouvy

Smlouvu za zhotovitele prověřil:
Smlouvu za zhotovitele odsouhlasil:

V Prostějově, dne 07. 10. 2015

**Čestné prohlášení příjemce (objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH**

Identifikační údaje příjemce(objednatele):

Název (jméno) : Statutární město Prostějov
Adresa/ sídlo: Nám. T.G.Masaryka 130/14, PSČ 796 01
IČ: 00288659
Oprávněná osoba: Ing. Zdeněk Fišer, 1.náměstek primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10.2015

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Zhotovitel: STRABAG a. s.
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zastoupený:
Ve věcech smluvních:

Zapsán v obchodním rejstříku u O

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „*Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH*“, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č 32/08/ORI-OVZ/2016 souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

07.10.2015

Prostějově

Datum

Ing. Zdeněk Fišer, 1.náměstek primátorky

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1502910

Stavba: Žešov - Komunikace a chodník - U Palírny

KSO: Žešov
Místo: Žešov

CC-CZ: 7.9.2016
Datum:

Zadavatel:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Uchazeč:
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Projektant:
Dopravní projektování s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

3 920 000,00

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Sazba daně
Základ daně
3 920 000,00
0,00

Výše daně
823 200,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 743 200,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 1502910

Stavba: **Žešov - Komunikace a chodník - U Palírny**

Místo: **Žešov**

Datum: 07.09.2016

Zadavatel: STRABAG a.s., Na Bělídle 198/21, 150 00 Praha 5

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	Komunikace a chodník	3 498 322,39	4 232 970,09	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	263 702,60	319 080,15	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	157 975,01	191 149,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Žešov - Komunikace a chodník - U Palírny
Objekt:

SO 101 - Komunikace a chodník

KSO: Žešov
Místo: Žešov
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 07.09.2016
Datum:
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

3 498 322,39

DPH základní
snižena

Základ daně
3 498 322,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
734 647,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 232 970,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Žešov - Komunikace a chodník - U Palírny

Objekt:

SO 101 - Komunikace a chodník

Místo:

Žešov

Zadavatel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Uchazeč:

Datum: 07.09.2016

Projektant: Dopravní projektování s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 498 322,39

HSV - Práce a dodávky HSV

3 497 989,83

1 - Zemní práce

626 734,90

2 - Zakládání

135 328,32

5 - Komunikace pozemní

1 668 913,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

444,01

8 - Trubní vedení

115 579,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

639 041,43

997 - Přesun sutě

310 604,36

998 - Přesun hmot

1 343,40

PSV - Práce a dodávky PSV

332,56

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

332,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žešov - Komunikace a chodník - U Palírny

Objekt:

SO 101 - Komunikace a chodník

Místo:

Žešov

Zadavatel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Uchazeč:

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Datum: 07.09.2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 498 322,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 497 989,83

D	1		Zemní práce				626 734,90	
1	K	113000001	Vybourání uliční vpusti vč. zaslepení přípojek, odvozu na skládku a poplatku za skládku	kus	1,000	3 485,72	3 485,72	
			"C.1.2					
			"u č.p. 6					
			1		1,000			

2	K	113000003	Vybourání příkopových tvármic vč. odvozu na skládku a poplatku	m	38,200	483,05	18 452,51	
			"C.1.2					
			38,2		38,200			

3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	120,800	70,86	8 559,89	CS ÚRS 2015 02
			"C.1.2					
			"zatrávňovací dlažba					
			"70 % se očistí a připraví k dalšímu použití, 30 % se vyhodí					
			2,8+10,2+9,1+8,2+2,5+2,1+14,1		49,000			
			"betonová dlažba 50/50					
			3,8+3,3+4+44,2+10,5+6		71,800			
			Součet		120,800			

4	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	51,800	77,99	4 039,88	CS ÚRS 2015 02
			"C.1.2					
			"70 % se očistí a připraví k dalšímu použití, 30 % se vyhodí					
			16,2+4,9+21,3+9,4		51,800			

5	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	15,680	85,11	1 334,52	CS ÚRS 2015 02
			"C.1.2					
			3,2*4,9		15,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	12,000	208,39	2 500,68	CS ÚRS 2015 02
	W		"srovnatelná položka					
	W		"vybourání plochy z betonových prážců					
	W		"C.1.2					
	W		2,4*5		12,000			
7	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	53,400	37,29	1 991,29	CS ÚRS 2015 02
	W		"C.1.2					
	W		9,3+26,1+14,7+3,3		53,400			
8	K	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	56,600	617,17	34 931,82	CS ÚRS 2015 02
	W		"C.1.2					
	W		"Vjezdy					
	W		56,6		56,600			
9	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	72,200	43,43	3 135,65	CS ÚRS 2015 02
	W		"C.1.2					
	W		43,4+13,2+15,6		72,200			
10	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 152,000	55,93	64 431,36	CS ÚRS 2015 02
	W		"C.1.2					
	W		1152		1 152,000			
11	K	113154323	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 329,400	50,95	118 682,93	CS ÚRS 2015 02
	W		"C1.2					
	W		"2x 5 cm					
	W		1164,7*2		2 329,400			
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	68,900	113,32	7 807,75	CS ÚRS 2015 02
	W		"C.1.2					
	W		"50 % se očistí a připraví k dalšímu použití, 50 % se vyhodí					
	W		"tl. 15 cm					
	W		8,4+25,7		34,100			
	W		"tl. 10 cm					
	W		9,8+10,2+7,5+7,3		34,800			
	W		Součet		68,900			
13	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	19,400	68,03	1 319,78	CS ÚRS 2015 02
	W		"C.1.2					
	W		7,2+6,2+6		19,400			
14	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	7,770	167,88	1 304,43	CS ÚRS 2015 02
	W		"C.1.2					
	W		(35,1+3,5+39,1)*0,1		7,770			
15	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	71,500	86,97	6 218,36	CS ÚRS 2015 02
	W		"C.1.2					
	W		(188,0+23,2+43,4+75,2+14,7+13)*0,2		71,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m3	372,810	72,42	26 998,90	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C.1.2					
	VV		"sanace					
	VV		1242,7*0,3		372,810			
17	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m3	31,320	186,33	5 835,86	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C.1.2, C.1.4					
	VV		261*0,3*0,4		31,320			
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	475,222	154,90	73 611,89	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zemina					
	VV		71,5+372,81+31,32-0,408		475,222			
19	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m3	18,920	46,56	880,92	CS ÚRS 2015 02
	VV		"ornice					
	VV		150,05*0,1		15,005			
	VV		"nášyp pod ohumsování					
	VV		25*0,5*0,3132201101		3,915			
	VV		Součet		18,920			
20	K	171000002	Zásyp tvármic směsí písku, ornice a travního semene + smíchání	m3	5,928	480,03	2 845,62	
	VV		"C.1.2, C.1.4					
	VV		148,2*0,04		5,928			
21	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	855,400	224,01	191 618,15	CS ÚRS 2015 02
	VV		475,222*1,8		855,400			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,490	114,39	2 687,02	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C.1.2, C.1.4					
	VV		261*0,3*0,3		23,490			
23	M	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	42,282	184,67	7 808,22	CS ÚRS 2015 02
	VV		23,490*1,8		42,282			
24	K	174101101a	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,408	114,39	46,67	
	VV		"C.1.2, C.1.7					
	VV		"zpětný zásyp hutněný po vrstvách		0,408			
	VV		0,6*1,7*0,4					
25	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	150,050	16,79	2 519,34	CS ÚRS 2015 02
	VV		150,05		150,050			
26	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	150,050	38,36	5 755,92	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C.1.2, C.1.4					
	VV		262,5*0,5+18,8		150,050			
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	150,050	19,23	2 885,46	CS ÚRS 2015 02
28	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4,637	144,07	668,05	CS ÚRS 2015 02
	VV		150,050*0,03*1,03		4,637			
29	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 506,100	14,74	22 199,91	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"C.1.2		1 506,100			
VV		1506,1						
30	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	450,150	2,44	1 098,37	CS ÚRS 2015 02
VV		150,05*3			450,150			
31	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,751	240,01	900,28	CS ÚRS 2015 02
VV		150,05*0,005*5			3,751			
32	K	919811121	Střih keřů ve středním dělicím pásu komunikací výšky do 2 m ručně	m2	3,000	59,25	177,75	CS ÚRS 2015 02
VV		"C.1.2						
VV		"srovnatelná položka						
VV		3			3,000			
D	2	Zakládání					135 328,32	
33	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů šterkopiskem tříděným	m3	2,400	938,78	2 253,07	CS ÚRS 2015 02
VV		"C.1.2						
VV		"vyústění trativodu přes vsakovací pero ze ŠD						
VV		1*0,6*4			2,400			
34	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	14,000	28,31	396,34	CS ÚRS 2015 02
VV		"C.1.2						
VV		(1+0,6)*2*4+0,6*2			14,000			
35	M	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 300 cm	m2	15,400	18,45	284,13	CS ÚRS 2015 02
VV		14,000*1,1			15,400			
36	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	7,830	945,42	7 402,64	CS ÚRS 2015 02
VV		"C.1.2, C.1.4						
VV		261*0,1*0,3			7,830			
37	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	261,000	219,03	57 166,83	CS ÚRS 2015 02
VV		"C.1.2, C.1.4						
VV		"vč. napojení do stáv. šachty navrtáním přes manžetu - 3x						
VV		261			261,000			
38	K	272321611	Základové klenby ze ŽB tř. C 30/37	m3	6,160	10 753,41	66 241,01	CS ÚRS 2015 02
VV		"C.1.2						
VV		"srovnatelná položka						
VV		"betonový monolitický žlab z bet. C30/37						
VV		35*0,176			6,160			
39	K	273321611	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,147	6 710,35	986,42	CS ÚRS 2015 02
VV		"C.1.2						
VV		"srovnatelná položka						
VV		"oprava dna a kaliště stáv. šachet výplní z bet. C30/37 v tl. 100 mm						
VV		0,7*0,7*0,1*3			0,147			
40	K	274313311	Základové pásy z betonu tř. C 8/10	m3	0,200	2 989,40	597,88	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"C.1.2, C.1.7					
W			"podkladní beton					
W			4*0,5*0,1		0,200			
D	5		Komunikace pozemní				1 668 913,72	
41	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	1 506,100	174,62	262 995,18	CS ÚRS 2015 02
W			"C.1.2, C.1.4					
W			1381,8+18,5+33,7+30,2+13,1+28,8		1 506,100			
42	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	1 242,700	261,88	325 438,28	CS ÚRS 2015 02
W			"C.1.2, C.1.4					
W			"sanace					
W			1242,7		1 242,700			
43	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	4,000	278,47	1 113,88	CS ÚRS 2015 02
W			"C.1.2, C.1.4					
W			"km 0,248 vpravo					
W			4		4,000			
44	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	19,200	175,69	3 373,25	CS ÚRS 2015 02
W			"C.1.2					
W			"doplnění pod chodník fr. 8-16					
W			3,3+15,9		19,200			
45	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 212,400	310,97	377 020,03	CS ÚRS 2015 02
W			"C.1.2, C.1.4					
W			1182,8+23,3+6,3		1 212,400			
46	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	1 206,100	218,64	263 701,70	CS ÚRS 2015 02
W			"C.1.2, C.1.4					
W			1182,8+23,3		1 206,100			
47	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrti tl 100 mm	m2	17,790	116,15	2 066,31	CS ÚRS 2015 02
W			"C.1.2, C.1.4					
W			59,3*0,3		17,790			
48	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 212,400	22,16	26 866,78	CS ÚRS 2015 02
W			"C.1.2, C.1.4					
W			"0,8 kg/m2					
W			1182,8+23,3+6,3		1 212,400			
49	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 212,400	14,06	17 046,34	CS ÚRS 2015 02
W			"C.1.2, C.1.4					
W			1182,8+23,3+6,3		1 212,400			
50	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 212,400	206,34	250 166,62	CS ÚRS 2015 02
W			"C.1.2, C.1.4					
W			1182,8+23,3+6,3		1 212,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
51	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	0,800	3 063,09	2 450,47	CS ÚRS 2015 02
	W		"C.1.2, C.1.7					
	W		"dodlážďení					
	W		1,6*0,5		0,800			
52	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	46,700	277,69	12 968,12	CS ÚRS 2015 02
	W		"C.1.2					
	W		"oprava vjezdů					
	W		15,4+4,7+21+5,6		46,700			
53	M	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	10,712	208,39	2 232,27	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	W		"36,3 m2 z výzisku		10,712			
	W		(46,7-36,3)*1,03					
54	K	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2	148,200	297,41	44 076,16	CS ÚRS 2015 02
	W		"C.1.2					
	W		18,5+34,7+9,2+18+19,3+5,9+13,8+28,8		148,200			
55	M	592281150	tvárnice betonová zatravnovací 10, 60x40x10 cm	kus	479,329	77,89	37 334,94	CS ÚRS 2015 02
	W		"34,3 m2 z výzisku		479,329			
	W		(148,200-34,3)*1,01/(0,6*0,4)					
56	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	74,100	268,52	19 897,33	CS ÚRS 2015 02
	W		"C.1.2					
	W		4,4+3,9+4+44,2+11,2+6,4		74,100			
57	M	592456200	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	76,323	264,22	20 166,06	CS ÚRS 2015 02
	W		74,100*1,03		76,323			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				444,01	
58	K	628635412	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm	m2	0,780	569,24	444,01	CS ÚRS 2015 02
	W		"C.1.2					
	W		1,3*0,6		0,780			
D	8		Trubní vedení				115 579,69	
59	K	891001113	Kanalizační přípojka PVC DN 150 komplet	m	27,600	1 764,24	48 693,02	
	W		"C.1.2					
	W		"vč. zemních prací + napojení navrtáním přes manžetu - 3x do stávající bet.kanalizace DN 400					
	W		27,6		27,600			
60	K	891001129	Kanalizační přípojka PVC DN 100 komplet	m	1,200	4 638,75	5 566,50	
	W		"C.1.2					
	W		"vč. zemních prací a napojení navrtáním přes manžetu - 1x do stávající bet.kanalizace DN 400					
	W		1,2		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
61	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	8 259,76	24 779,28	CS ÚRS 2015 02
	WV		"C.1.2					
	WV		"uliční mříž s rámem 500x500, výška dílce 160 mm, pro zatížení D400 + kalový koš					
	WV		3		3,000			
62	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	3,030	204,49	619,60	CS ÚRS 2015 02
	WV		3,000*1,01		3,030			
63	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	3,030	249,19	755,05	CS ÚRS 2015 02
	WV		1,01*3		3,030			
64	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpusts výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	3,030	361,53	1 095,44	CS ÚRS 2015 02
	WV		1,01*3		3,030			
65	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	3,030	279,45	846,73	CS ÚRS 2015 02
	WV		1,01*3		3,030			
66	K	895983219	Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100	kus	1,000	4 554,32	4 554,32	CS ÚRS 2015 02
	WV		"C.1.2					
	WV		"srovnatelná položka - cena vč. dodávky materiálu					
	WV		"uliční mříž s rámem 300x300, výška dílce 100 mm, pro zatížení B125					
	WV		1		1,000			
67	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	2 014,60	2 014,60	CS ÚRS 2015 02
	WV		"C.1.2					
	WV		"dvorní vpust" - vč. dodávky materiálu					
	WV		1		1,000			
68	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	11,000	1 758,87	19 347,57	CS ÚRS 2015 02
	WV		"C.1.2					
	WV		11		11,000			
69	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	1 217,93	7 307,58	CS ÚRS 2015 02
	WV		"C.1.2					
	WV		6		6,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				639 041,43	
70	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	159,98	319,96	CS ÚRS 2015 02
	WV		"C.1.2					
	WV		"1x B28					
	WV		"1x E4					
	WV		1+1		2,000			
71	M	404441030	značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm	kus	1,000	1 136,14	1 136,14	CS ÚRS 2015 02
72	M	404443330	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 150 mm	kus	1,000	400,09	400,09	CS ÚRS 2015 02
73	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	2 480,38	2 480,38	CS ÚRS 2015 02
	WV		"C.1.2					
	WV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000	640,10	640,10	CS ÚRS 2015 02
75	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	418,900	265,29	111 129,98	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C.1.2, C.1.4		418,900			
	VV		262,5+44,3+86,5+25,6					
76	M	583801200a	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	10,255	3 007,65	30 843,45	
	P		Poznámka k položce: 1t = cca 5 m ²					
	VV		418,900*0,024*1,02		10,255			
77	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	511,400	308,83	157 935,66	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C.1.2, C.1.4		511,400			
	VV		262,5+44,3+6+86,5*2+25,6					
78	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	12,519	3 007,65	37 652,77	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: 1t = cca 5 m ²					
	VV		511,400*0,024*1,02		12,519			
79	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	294,500	313,12	92 213,84	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C.1.2		294,500			
	VV		"silniční		262,500			
	VV		4,4+184,7+47,5+25,9					
	VV		"nájezdový		30,000			
	VV		4,4+25,6					
	VV		"vnější R=1,0 m u č.p.68		2,000			
	VV		Z		294,500			
	VV		Součet					
80	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	265,125	117,23	31 080,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		262,5*1,01		265,125			
81	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	13,130	105,32	1 382,85	CS ÚRS 2015 02
	VV		"17 m z výzisku		13,130			
	VV		(30-17)*1,01					
82	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější obvl R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	2,020	434,93	878,56	CS ÚRS 2015 02
	VV		2*1,01		2,020			
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	116,500	271,44	31 622,76	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C.1.2		116,500			
	VV		8,4+31+6,6+5,9+4,5+6,6+0,5+30,8+13+9,2					
84	M	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	100,091	105,51	10 560,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		"17,4 m z výzisku		100,091			
	VV		(116,5-17,4)*1,01					
85	K	919121223	Těsnění spár zátvorkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsníčního profilu	m	25,000	104,24	2 606,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C.1.2		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,5+10,5+5		25,000			
86	K	919411141	Čelo propustku z betonu prostého vodostavebného pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	1,000	19 646,14	19 646,14	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C.1.2, C.1.7					
	VV		"obnova vybouraného čela					
	VV		1		1,000			
87	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 392,500	35,43	49 336,28	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C.1.2, C.1.4					
	VV		"pod komunikaci					
	VV		1242,7+25,5		1 268,200			
	VV		"do vjezdů					
	VV		18,5+33,7+30,2+13,1+28,8		124,300			
	VV		Součet		1 392,500			
88	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	148,200	52,61	7 796,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C.1.2, C.1.4					
	VV		"pod zatravnovací tvárnice					
	VV		148,2		148,200			
89	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm	m	25,000	105,61	2 640,25	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C.1.2					
	VV		9,5+10,5+5		25,000			
90	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	4,000	5 456,89	21 827,56	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C.1.2					
	VV		"pojízdňná žlabovka integrovaná s roštěm š. 600 mm vč. dodávky materiálu					
	VV		"vjezd k č.p. 97					
	VV		4		4,000			
91	K	938111111	Čištění zdiva opěr, piliřů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	0,780	212,00	165,36	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C.1.2					
	VV		"na výtoku propustku					
	VV		1,3*0,6		0,780			
92	K	950000008	Uložení trativodu do chráničky	m	6,000	1 083,14	6 498,84	
	VV		"C.1.2					
	VV		"v místě křížení plynovodu					
	VV		2*3		6,000			
93	K	950000090	Vyrovnání stáv. kamenných patníků	kus	14,000	655,04	9 170,56	
	VV		"C.1.2					
	VV		"vykopat - narovnat - obsypat a zhutnit					
	VV		14		14,000			
94	K	962021112	Bourání mostních zdí a piliřů z kamene	m3	1,650	2 765,88	4 563,70	CS ÚRS 2015 02
	VV		"C.1.2					
	VV		"vybourání stáv. čela propustku - kamenné zdivo do betonu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*0,5*1,1		1,650			
95	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůvých při překopec inženýrských sítí	m	17,050	49,88	850,45	CS ÚRS 2015 02
	VV		34,1*0,5		17,050			
96	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků stlíníčních při překopec inženýrských sítí	m	15,700	53,00	832,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		31,4*0,5		15,700			
97	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	34,300	28,31	971,03	CS ÚRS 2015 02
	VV		"veg. dlažba					
	VV		49*0,7		34,300			
98	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	36,260	28,31	1 026,52	CS ÚRS 2015 02
	VV		51,8*0,7		36,260			
99	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	15,700	53,00	832,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		15,7		15,700			
D	997	Přesun sutě					310 604,36	
100	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	811,172	25,87	20 985,02	CS ÚRS 2015 02
	VV		"bet. sut'					
	VV		28,3		28,300			
	VV		"kamenivo					
	VV		6,942+16,967+460,8		484,709			
	VV		"živ. sut'					
	VV		298,163		298,163			
	VV		Součet		811,172			
101	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	7 300,548	5,47	39 934,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		811,172*9		7 300,548			
102	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	57,056	25,87	1 476,04	CS ÚRS 2015 02
	VV		49*0,255*0,3+71,8*0,255+13,468*0,3+4,896+14,125*0,5+19		57,056			
103	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	513,504	49,49	25 413,31	CS ÚRS 2015 02
	VV		57,056*9		513,504			
104	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	811,172	32,60	26 444,21	CS ÚRS 2015 02
105	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	57,056	32,60	1 860,03	CS ÚRS 2015 02
106	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	85,356	224,01	19 120,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		28,3+57,056		85,356			
107	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	298,163	224,01	66 791,49	CS ÚRS 2015 02
108	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	484,709	224,01	108 579,66	CS ÚRS 2015 02
	VV		6,942+16,967+460,8		484,709			
D	998	Přesun hmot					1 343,40	
109	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčinným	t	335,850	4,00	1 343,40	CS ÚRS 2015 02

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				332,56	
D	711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				332,56	
110	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	3,000	84,82	254,46	CS ÚRS 2015 02
	W		"C.1.2, C.1.7					
	W		"ochranný asf. nátěr stáv. propustku					
	W		3*1		3,000			
111	M	111631520	lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg	t	0,001	68 497,43	68,50	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2					
	W		3,000*0,00035		0,001			
112	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,001	9 601,55	9,60	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Žešov - Komunikace a chodník - U Palírny
Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Dopravní projektování s.r.o.

Cena bez DPH

263 702,60

DPH základní
snižena

Základ daně
263 702,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
55 377,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

319 080,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Žešov - Komunikace a chodník - U Palírny

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 07.09.2016

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.

Uchazeč:

STRABAG a.s., Na Bětidle 198/21, 150 00 Praha 5

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

263 702,60

M21 - Elektromontáže

147 732,14

M46 - Zemní práce při montážích

115 970,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žešov - Komunikace a chodník - U Palírny

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 07.09.2016

Zadavatel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D M21 Elektromontáže							263 702,60	
1	K	210010135R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm	m	3,000	24,01	72,03	
2	K	210040551R00	Šablony a proud. spoje-šroubovou svorkou do 50 mm ² včetně svorky pro AES 16	kus	2,000	40,02	80,04	
3	K	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás. do 4x10 mm ²	kus	14,000	24,01	336,14	
4	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás. do 5x4 mm ²	kus	14,000	24,01	336,14	
5	K	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	7,000	8,00	56,00	
6	K	210120131R00	Skříň pojistková 3x100A na stožár	kus	1,000	400,09	400,09	
7	K	210202011R00	Montáž svítidla na stožár	kus	7,000	240,01	1 680,07	
8	K	210202013R00	Demontáž svítidla	kus	4,000	159,98	639,92	
9	K	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový včetně nákladů na autojeřáb	kus	7,000	1 040,19	7 281,33	
10	K	210204201R00	Elektrovýbroj stožáru pro 1 okruh	kus	7,000	72,03	504,21	
11	K	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	274,000	19,23	5 269,02	
12	K	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	21,000	24,01	504,21	
13	K	210260002U00	Demontáž AES 2X16	m	242,000	11,22	2 715,24	
14	K	210260010U00	MtZ Al kabel závěs AES -2x16 kabel včetně kabelu a přičhytek	m	5,000	40,02	200,10	
15	K	210260161R00	Zapojení 4žil.vodičů v dom. jističí skříni, 16 mm ²	kus	1,000	159,98	159,98	
16	K	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm ² volně uloženy	m	307,000	19,23	5 903,61	
17	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² pevně uloženy	m	56,000	12,79	716,24	
18	K	210950202R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg	m	307,000	3,22	988,54	
19	M	14362534	Trubka 8063 FA - tuhá hrdlovaná trubka s vysokou s vysokou mechanickou odolnost	m	3,000	94,39	283,17	
20	M	15615235	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	170,000	46,36	7 881,20	
21	M	31673520	Stožár osvětlovací 7 metrů nad zemí	kus	7,000	6 577,02	46 039,14	
22	M	34111032	KABEL SIL CYKY-J 3X1,5	M	56,000	14,45	809,20	
23	M	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 10 mm ²	m	307,000	120,06	36 858,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
24	M	345-0002	ELEKTROVYBROJ 721/s-Cu-JEDEN OKRUH	KUS	7,000	792,17	5 545,19		
25	M	34523415	VLOZKA POJ EZ7 2410 6A NORMA	KUS	7,000	8,00	56,00		
26	M	34760612	Výbojka sodíková SON-T PIA Plus 70W/EZ7	kus	7,000	272,03	1 904,21		
27	M	348-01	Svitidlo uliční výbojové 70W	kus	7,000	2 544,41	17 810,87		
28	M	35441895	SVORKA PŘIPOJ SP1 D6-12MM FEZ	KUS	7,000	46,36	324,52		
29	M	35441996	SVORKA VODOV SR 03 VOD D6-12	KUS	14,000	38,36	537,04		
30	M	35711717	Skříň přípojková plastová SP 100 na sloup PSPIP včetně pojistky 32 ampér	kus	1,000	1 840,27	1 840,27		

115 970,46

D M46 Zemní práce při montážích

31	K	460030032RT1	Vytrhání kostek velkých, lože písek, zalité spáry z plochy do 5 m2	m2	5,000	110,39	551,95	
32	K	460030061R00	Kladení dlažby do lože z šterku	m2	5,000	190,43	952,15	
33	K	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x1000 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	7,000	2 960,50	20 723,50	
34	K	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	247,000	118,40	29 244,80	
35	K	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	247,000	16,01	3 954,47	
36	K	460510021R00	Chránička Kopflex 75 včetně dodávky	m	268,000	49,58	13 287,44	
37	K	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	247,000	89,60	22 131,20	
38	K	460600001T8	NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY do 10 km 247x 0,35 x 0,2	M3	17,290	188,87	3 265,56	
39	K	46060000300	Poplatek za skládku	M3	17,290	156,85	2 711,94	
40	K	460620013T1	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU HOR.3 RUČNÍ VYROVNÁNÍ A ZHUTNĚNÍ	M2	247,000	73,60	18 179,20	
41	K	460650054U00	Podklad chodník štěrkodirt tl .20cm	m2	5,000	193,65	968,25	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Žešov - Komunikace a chodník - U Palírny
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: CC-CZ: 07.09.2016
Datum: 07.09.2016
Zadavatel: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Projektant: IČ:
Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 975,01

DPH základní
snížená

Základ daně
157 975,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
33 174,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

191 149,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Žešov - Komunikace a chodník - U Palírny

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Uchazeč:

Datum: 07.09.2016

Projektant: Dopravní projektování s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

157 975,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

154 774,49

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

99 616,15

VRN3 - Zařízení staveniště

47 157,05

VRN4 - Inženýrská činnost

8 001,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žešov - Komunikace a chodník - U Palírny

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Uchazeč:

Datum: 07.09.2016

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů	sbr	1,000	3 200,52	3 200,52	
							157 975,01	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN1	Geodetické práce před výstavbou	sbr	1,000 <th>16 002,59 <th>16 002,59 <th>99 616,15 </th></th></th>	16 002,59 <th>16 002,59 <th>99 616,15 </th></th>	16 002,59 <th>99 616,15 </th>	99 616,15
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sbr	1,000	16 002,59	16 002,59
	W		"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou				
	W		"Poznámká k položce:				
	W		"vytyčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací		1,000		
	W		1		1,000		
	W		Součet				

3 K 012103101

W	012103101	Vytyčení inženýrských sítí	sbr	1,000 <th>9 601,55 <th>9 601,55 <th>9 601,55 </th></th></th>	9 601,55 <th>9 601,55 <th>9 601,55 </th></th>	9 601,55 <th>9 601,55 </th>	9 601,55
	W		"Poznámká k položce: Vytyčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby				
	W		1		1,000		
	W		Součet				

4 K 012203000	Geodetické práce při provádění stavby	sbr	1,000 <th>12 802,07 <th>12 802,07 <th>12 802,07 </th></th></th>	12 802,07 <th>12 802,07 <th>12 802,07 </th></th>	12 802,07 <th>12 802,07 </th>	12 802,07	
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	sbr	1,000	12 802,07	12 802,07
	W		"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby				
	W		"Poznámká k položce:				
	W		"Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.				
	W		"Obnova a doplnění vytyčovací bodů stavby		1,000		
	W		1		1,000		
	W		Součet				

5 K 012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000 <th>19 203,11 <th>19 203,11 <th>19 203,11 </th></th></th>	19 203,11 <th>19 203,11 <th>19 203,11 </th></th>	19 203,11 <th>19 203,11 </th>	19 203,11	
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	19 203,11	19 203,11
	W		"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"Poznámka k položce:					
WV			"Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě		1,000			
WV					1,000			
WV			Součet	sbr	1,000	4 800,78	4 800,78	
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby					
WV			"Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby		1,000			
WV			"Poznámka k položce:		1,000			
WV			"Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb - tiskem a digitálně		1,000			
WV					1,000			
WV			Součet	sbr	1,000	2 000,35	2 000,35	
7	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby					
WV			"Poznámka k položce:					
WV			"Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vicepráce a méněpráce		1,000			
WV					1,000			
WV			Součet	sbr	1,000	3 200,52	3 200,52	
8	K	013254201	Pasportizace stávajících objektů					
WV			"Poznámka k položce:					
WV			"Pasportizace nemovitosti a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení		1,000			
WV			"stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.		1,000			
WV					1,000			
WV			Součet	kpl	1,000	16 002,59	16 002,59	
9	K	013254305	Dopravní opatření po dobu výstavby					
WV			"provizorní dopravní značení		1,000			
WV					1,000			
10	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření					
WV			"měření intenzity a revize VO		1,000			
WV					1,000			
WV			Součet	sbr	1,000	16 002,59	16 002,59	
D	VRN3		Zařízení staveniště				47 157,05	
11	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV					
WV			"základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště		1,000	14 402,33	14 402,33	
WV			"Poznámka k položce:					
WV			"Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst,					
WV			"zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.		1,000			
WV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		1,000			
12	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	sbr	1,000	3 200,52	3 200,52	
	WV		"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	WV		"Poznámka k položce:					
	WV		"Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch,					
	WV		"zabezpečení staveniště		1,000			
	WV		1		1,000			
	WV		Součet					
13	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	KČ	1,000	4 800,78	4 800,78	
	WV		"Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
	WV		"Poznámka k položce:					
	WV		"odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet					
14	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	sbr	1,000	6 401,04	6 401,04	
	WV		"Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi:					
	WV		"Poznámka k položce:					
	WV		"-náklady na činnost koordinátora BOZP/Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:					
	WV		"Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:					
	WV		"- komunikaci pro pohyb osob po staveništi					
	WV		"- přechodů přes výkopy					
	WV		"- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet					
15	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	sbr	1,000	4 800,78	4 800,78	
	WV		"Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby					
	WV		"Poznámka k položce:					
	WV		"Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objednateli.					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet					
16	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD	sbr	1,000	4 000,60	4 000,60	
	WV		"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	WV		"Poznámka k položce:					
	WV		"- náklady na zřízení bankovních záruk					
	WV		"- náklady spojené s pojištěním díla					
	WV		"- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů					
	WV		"- náklady spojené s předáním díla					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
17	K	091002101	Publicita projektu - informační tabule	sbr	1,000	9 551,00	9 551,00	
VV			"Poznámka k položce:					
VV			"Informační tabule min 1500 x 1000 mm (šxv) s potiskem informací o stavbě podle vzoru, včetně jejích nosné konstrukce.					
VV			"Cena obsahuje dodávku, montáž, a demontáž.					
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				8 001,29	
18	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	8 001,29	8 001,29	
VV			"Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
VV			"Poznámka k položce:					
VV			"- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky					
VV			"- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci					
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádkách může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta




Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Název veřejné zakázky:

„Komunikace a chodník v Žešově - U Palírny“


ČASOVÝ a FINANČNÍ harmonogram postupu prací



OBJEKT	Cena objektu bez DPH	měsíc	předpoklad od 28.4.2017)	květen 2017							červen 2017 (nejpozději do 30.6.2017)							červenec 2017														
				17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3											
		tyden	3	počet dnů																												
SO 101	3 498 322,39	Investor Statutární město Prostějov																														
SO 401	263 702,60																															
VON	157 975,01																															
Finanční čerpání SMPv bez DPH (1x měsíčně) v mil. Kč			0,50																													
Finanční čerpání celkemSMP bez DPH				2,42	1,00000																											
				3 920 000,00																												

Doba realizace: duben 2017 (předpoklad od 28. 4. 2017) - 30.června 2017 = celkem max.64 kalendářních dnů

V Olomouci dne 22. 9. 2016



„Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny“

FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY

„Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny“

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH

NÁKLADY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČETNĚ DPH
SO 101 – Komunikace a chodník	3 498 322,39	734 647,70	4 232 970,09
SO 401 Veřejné osvětlení	263 702,60	55 377,55	319 080,15
Vedlejší rozpočtové náklady	157 975,01	33 174,75	191 149,76
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	3 920 000,00	823 200,00	4 743 200,00

Datum: 22. 9. 2016

Otisk razítka

Certifikát o pojištění



POJISTITEL	Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866. Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
POJIŠTĚNÝ	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ 608 38 744
POJISTNÁ SMLOUVA Č.	2947354953
DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ	1. 1. 2004 – 1. 1. 2017 s automatickou obnovou a právem každý rok vypovědět pojistnou smlouvu
ROZSAH KRYTÍ	Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.
LIMIT PLNĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA	ekv. EUR 7.500.000,- pro jednu a každou škodu vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)
ÚZEMNÍ ROZSAH	celý svět mimo území USA/Kanada
ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA	3 roky