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Smluvní strany  
 
Objednatel : Pardubický kraj  

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D. , hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová  
nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová 

IČ:  70892822 

DIČ: CZ70892822  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

 č.ú. 107-1752200237 / 0100 
a 
 
Zhotovitel : PROFISTAV Litomyšl, a.s.  

Sídlo - adresa: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl  

Zastoupen: Ing. Tomáš em Zavřelem, MBA, členem  
představenstva  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Petr Jirá ň 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Petr Jirá ň 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Petr Jirá ň 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Petr Jirá ň 

IČ:  277 42 741 

DIČ: CZ277 42 741 

Bankovní spojení: Česká spo řitelna a.s.  

 2800052/0800 
Spisová značka 
rejstříkového soudu: 

Krajský soud v  Hradci Králové, oddíl B, vložka 
2747 

Dodatek č. 2 
ke smlouv ě o dílo č. OMSŘI/15/24090 

 
na zhotovení díla 

 
„VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – výstavba 

tělocvi čny“ 
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Smluvní strany uzavřely dne 4. 12. 2015 smlouvu o dílo č. OMSŘI/15/24090 na zhotovení 
stavby „VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – výstavba tělocvičny“ (dále jen „smlouva“). 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/15/24090 byl schválen RPk dne 9. 6. 2016 
usnesením č. R/2658/16 a uzavřen dne 30. 6. 2016.  
 
Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace vyšly najevo nové okolnosti, které nebyly a 
nemohly být předpokládány projektovou dokumentací, vyvstala potřeba provedení 
dodatečných stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy. 

 
Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo: 

 
 

Článek I. 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. bod 2 smlouvy m ění takto: 
Stávající text:  
„Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované 
společností PROJEKCE – FRIŠ s.r.o ., se sídlem: Lidická 404, 560 02 Česká Třebová, IČ: 
03591875 z 07/2015 a soupisu dodatečných stavebních prací podle příl. č. 4 smlouvy a 
zahrnuje zejména:“  
 
se nahrazuje novým textem znějícím: 
„Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované 
společností PROJEKCE – FRIŠ s.r.o ., se sídlem: Lidická 404, 560 02 Česká Třebová, IČ: 
03591875 z 07/2015 a soupisů dodatečných stavebních prací podle příl. č. 4 a 5 smlouvy a 
zahrnuje zejména:“ 

 
V ostatním se článek I. bod 2 smlouvy nemění. 
  
2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. bod 1 smlouvy m ění takto: 

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí: 
47.842.369,90,- Kč bez DPH 

 
DPH činí 10.046.897,70 Kč 
Sazba DPH je 21 %. 
 
Cena včetně DPH činí 57.889.267,60 Kč  

 
 Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen zákon o DPH). 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby.  
 
V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy m ění takto: 

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící: 
„Příloha č. 5 – Oceněný soupis dodatečných stavebních prací“ 
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Článek II. 
 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací 
 
Vstupem tohoto dodatku v účinnost se tato příloha stává Přílohou č. 5 smlouvy. 

 
 

Článek III. 
 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 
 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
ujednávají smluvní strany následující: 
a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném 

Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen 
odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu a její dodatek č. 1. 

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku, původní smlouvy, ani jejího 
dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 
občanského zákoníku. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě a jejích dodatcích uvedené údaje, na které 
se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně 
dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem 
zveřejnění dodatku a původní smlouvy v registru smluv souhlasí. 

 
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 20. 9. 2016 a 

schválen usnesením č. R/2832/16. 
 
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 

svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva. 
 

 
Za objednatele:                            Za zhotovitele: 
 
V Pardubicích dne: 29. 9. 2016 
  

 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
Pardubický kraj  

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
hejtman 

PROFISTAV Litomyšl, a.s.  
Ing. Tomáš Zavřel, MBA  
člen představenstva 

 



Zakázka
Číslo zakázky 080/2015
Zakázka VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba t ělocvi čny
Klasifikace
Fáze Založená nabídka CZK
Komentá ř

Verze
Popis Dodatek č.2
Komentá ř

Firmy
Typ Firmy PROFISTAV Litomyšl, Tyršova 231, 570 01 Litomyšl

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel Tomáš Hynek

Nabídkový rozpo čet



Zakázka:
VOŠ a SŠ technická Česká T řebová - výstavba t ělocvi čny

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

S: Stavba 1 828 286,89 383 940,25 2 212 227,14

Z2.01: Dodatek č.2 - Změna dispozice 214 972,81 45 144,29 260 117,10
21003: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - Svislé konstrukce 1 644,98 345,44 1 990,42

21004: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - Vodorovné konstrukce 110,32 23,17 133,48

21006: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - Úpravy povrch ů 1 865,75 391,81 2 257,56

21009: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - ostatní konstrukce 9 645,72 2 025,60 11 671,32

21714: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - Akustické opat ření 6 920,34 1 453,27 8 373,61

21766: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - Konstrukce truhlá řské 38 721,14 8 131,44 46 852,58

21781: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - Obklady keramické 1 380,81 289,97 1 670,78

21783: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - nát ěry 156,46 32,86 189,32

21784: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - malby -198,28 -41,64 -239,91

21786: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - čalounické úpravy 20 242,00 4 250,82 24 492,82

D_001_03: SO-03a: Silnoproud pro objekty SO 03 a SO  04 6 716,07 1 410,37 8 126,45

D_002_01: SO-03c: VZT pro SO03 a SO04 5 018,00 1 053,78 6 071,78

D_003_01: SO-03d: ZTI pro SO 03 15 000,00 3 150,00 18 150,00

D_004_00: SO-08: Vedlejší náklady 21 000,00 4 410,00 25 410,00

D_005_00: Vybavení 86 749,50 18 217,40 104 966,90

Z2.02: Dodatek č.2 - Inženýrské sít ě - Kanalizace 315 355,86 66 224,73 381 580,59
1008: Výtlak - trubní vedení 8 949,27 1 879,35 10 828,62

2001: Stoka D2 - Zemní práce 114 713,20 24 089,77 138 802,97

2004: Stoka D2 - Vodorovné konstrukce 5 080,61 1 066,93 6 147,54

3001: Stoka S - Zemní práce 76 684,06 16 103,65 92 787,71

3004: Stoka S - Vodorovné konstrukce 4 471,14 938,94 5 410,08

4001: Vodovodní p řípojka - Zemní práce 45 177,03 9 487,18 54 664,21

4004: Vodovodní p řípojka - Vodorovné konstrukce 3 666,71 770,01 4 436,71

5001: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - Zemn í práce 42 372,57 8 898,24 51 270,81

5004: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - Vodo rovné konstrukce 1 216,00 255,36 1 471,36

5008: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - Trub ní vedení 8 256,38 1 733,84 9 990,22

5009: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - osta tní konstrukce 3 240,01 680,40 3 920,41

5099: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - P řesun hmot a sutí 1 528,89 321,07 1 849,96

Z2.03: Dodatek č.2 - Venkovní plochy - komunikace - bourání ŽB desk y 752 693,26 158 065,58 910 758,84
31001: SO-07 Venkovní plochy-zemní práce -31 792,11 -6 676,34 -38 468,46
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Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

31099: SO-07 Venkovní plochy-p řesuny hmot -24 088,92 -5 058,67 -29 147,59

32005: SO:-01 Komunikace 39 137,91 8 218,96 47 356,88

32009: SO:-01 - Ostatní k-ce a práce-bourání 521 829,02 109 584,09 631 413,11

32099: SO:-01 - P řesuny hmot a suti 189 462,25 39 787,07 229 249,33

33009: Řezání stávajícího živi čného krytu-Ostatní-k-ce a práce 58 145,10 12 210,47 70 355,57

Z2.04: Dodatek č.2 - Neprovád ěné likvidace odpad ů -6 374,41 -1 338,63 -7 713,04
0199: SO 01 Demolice komína - P řesuny hmot a sutí -6 168,71 -1 295,43 -7 464,14

0499: SO 04 Objekt kotelny - P řesuny hmot a sutí -205,70 -43,20 -248,90

Z2.05: Dodatek č.2 - Venkovní plochy - úprava dvorku -18 463,39 -3 877,31 -22 340,71
51002: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prost ředky, oplocení - Zakládání -5 309,97 -1 115,09 -6 425,06

51003: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prost ředky, oplocení - Svislé a kompletní konstrukce -41 5 93,45 -8 734,62 -50 328,07

51005: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prost ředky, oplocení - Komunikace -45 528,87 -9 561,06 -55 0 89,94

52004: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prost ředky, oplocení - Vodorovné konstrukce 5 628,67 1 182, 02 6 810,69

52005: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prost ředky, oplocení - Komunikace 16 099,72 3 380,94 19 480, 66

52009: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prost ředky, oplocení - 0statní konstrukce 28 672,45 6 021,2 1 34 693,66

53721: SO03 - ZTI pro SO 03 - ZTI - kanalizace 6 699,24 1 406,84 8 106,08

54001: SO 05 - Venkovní kanalizace a vodovodní p řípojka - Zemní prác 7 639,83 1 604,36 9 244,19

54004: SO 05 - Venkovní kanalizace a vodovodní p řípojka - Vodorovné konstrukce 196,92 41,35 238,28

54008: SO 05 - Venkovní kanalizace a vodovodní p řípojka - Trubní vedení 9 032,06 1 896,73 10 928,80

Z2.06: Dodatek č.2 - Sportovní p říslušenství 119 485,00 25 091,85 144 576,85
D_001_04: Baketbal 65 860,00 13 830,60 79 690,60

D_002_02: Volejbal -3 600,00 -756,00 -4 356,00

D_003_02: Ochranné sít ě pevné 8 700,00 1 827,00 10 527,00

D_004_01: Šplhové konstrukce 48 525,00 10 190,25 58 715,25

Z2.07: Dodatek č.2 - Elektroinstalace 47 113,00 9 893,73 57 006,73
Oddíl : D_001_02 47 113,00 9 893,73 57 006,73

Z2.08: Dodatek č.2 - Elektroinstalace 9 273,00 1 947,33 11 220,33
Oddíl : D_001_02 9 273,00 1 947,33 11 220,33

Z2.09: Dodatek č.2 - Inženýrské sít ě - Vodovod 17 758,18 3 729,22 21 487,40
8.: Trubní vedení 17 758,18 3 729,22 21 487,40

Z2.10: Dodatek č.2 - Venkovní plochy - op ěrné st ěny 23 191,66 4 870,25 28 061,91
767: Konstrukce záme čnické 23 191,66 4 870,25 28 061,91

Z2.11: Dodatek č.2 - Elektroinstalace 26 960,36 5 661,68 32 622,04
111002: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - Zakládání 7 208,16 1 513,71 8 721,88
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Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

112M21: SO 03a - Silnoproud pro objekty SO 03 a SO 04 - Elektromontáže 3 200,00 672,00 3 872,00

112M46: SO 03a - Silnoproud pro objekty SO 03 a SO 04 - Zemní práce 16 552,20 3 475,96 20 028,16

Z2.12: Dodatek č.2 - Inženýrské sít ě - Venkovní osv ětlení 91 058,89 19 122,37 110 181,26
M21.: Elektromontáže 30 305,65 6 364,19 36 669,84

M46.: Zemní práce p ři montážích 60 508,24 12 706,73 73 214,97

VRN9: Ostatní náklady 245,00 51,45 296,45

Z2.13: Dodatek č.2 - Změna dispozice -6 292,74 -1 321,48 -7 614,22
767: Konstrukce záme čnické -6 292,74 -1 321,48 -7 614,22

Z2.14: Dodatek č.2 - Venkovní plochy 55 050,00 11 560,50 66 610,50
1: Zemní práce 37 800,00 7 938,00 45 738,00

767: Konstrukce záme čnické 17 250,00 3 622,50 20 872,50

Z2.15: Dodatek č.2 - Statika + zm ěna dispozice 186 505,42 39 166,14 225 671,56
01: Pilí ře z CPP 8 674,16 1 821,57 10 495,73

02: Dopln ění věnce V4 - šatny 6 929,63 1 455,22 8 384,85

03: M + D prefabrikovaného pr ůvlaku - šatny 93 617,93 19 659,77 113 277,69

04: Akustický podhled 2NP 60 831,71 12 774,66 73 606,37

05: Příprava pro WAP 1 962,00 412,02 2 374,02

06: Podep ření a dobetonování st řešní konstrukce - požadavek statika 14 490,00 3 042,90 17 532,90

Celkem (bez DPH) 1 828 286,89
DPH 383 940,25

DPH 21 % ze základny: 1 828 287 383 940,25

Celkem (v četně DPH) 2 212 227,14 CZK
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Poř. Typ Kód Popis MJ Vým ěra Jedn. cena Cena

S: Stavba 1 828 286,89

Z2.01: Dodatek č.2 - Změna dispozice 214 972,81

21003: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - Svislé konstrukce 1 644,98
21. O 317168112. Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 2,0 142,94 285,88
40. SUB 317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 1,0 107,15 107,15
61. SUB 342248141 Příčky z cihel broušených  tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry m2 3,086 244,94 755,95

7 234. SUB 317168116 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm kus 1,0 496,00 496,00

21004: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - Vodorovné konstrukce 110,32
84. SUB 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 0,4 227,13 90,85
85. SUB 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 0,4 48,66 19,46

21006: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - Úpravy povrch ů 1 865,75
95. SUB 611321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných 

nanášená strojně
m2 - 12,338 153,71 - 1 896,40

99. SUB 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 6,172 234,39 1 446,66

100. SUB 612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm 
tloušťky strojně

m2 6,172 40,38 249,23

129. SUB 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 0,025 2 402,56 60,06
130. SUB 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,025 495,09 12,38
137. SUB 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 1,0 266,83 266,83

7 235. SUB 55331141 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 700 L/P kus 1,0 844,00 844,00
7 236. SUB 55331145 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P kus 1,0 883,00 883,00

21009: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - ostatní konstrukce 9 645,72
182. SUB 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 

š do 1,5 m v do 10 m
m2 7,898 40,74 321,74

183. SUB 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za 
první a ZKD den použití

m2 473,85 0,76 360,13

184. SUB 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 7,898 21,79 172,09

197. SUB 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 
mm

kus 7,0 41,68 291,76

7 240. SUB P2_00037 D+M nerezové desky kus 1,0 8 500,00 8 500,00

21714: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - Akustické opat ření 6 920,34
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Poř. Typ Kód Popis MJ Vým ěra Jedn. cena Cena

273. SUB 714121011_01 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na 
viditelný rošt vč. - profilů dle specifikace  TZ

m2 12,338 198,95 2 454,55

274. SUB 590360850 panel akustický , bílá 500, 600x600x15mm m2 12,954 336,32 4 356,82
283. SUB 998714202VL2 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 

12 m
% 1,6 68,11 108,98

21766: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - Konstrukce truhlá řské 38 721,14
219. SUB 611629321_01 dveře vnitřní hladké  HPL laminát bílé  vč. kování  1křídlé 70x197 cm kus 1,0 2 336,32 2 336,32
220. O 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,0 236,84 236,84

351. SUB 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,0 236,84 236,84

353. SUB 611629303VL dveře vnitřní hladké  HPL laminát vč. kování, bílé  plné 1křídlé 80x197 cm vč. 
kování

kus 1,0 3 656,32 3 656,32

365. SUB 998766202VL2 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 2,0 64,66 129,32

7 237. SUB SUB_04 D+M plastových dveří jednokřídlých + fix s nadsvětlíkem kpl 1,0 32 125,50 32 125,50

21781: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - Obklady keramické 1 380,81
429. SUB 781413112 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených 

standardním lepidlem
m2 3,5 199,91 699,69

430. SUB 597610451 obkládačky keramické  - dle výběru m2 3,64 150,00 546,00
432. SUB 781493511 Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem m 1,4 64,36 90,10
433. SUB 998781202VL2 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 3,37 13,36 45,02

21783: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - nát ěry 156,46
434. SUB 783212100 Nátěry olejové kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobné m2 1,824 85,78 156,46

21784: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - malby - 198,28
437. SUB 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech 

do 3,80 m
m2 - 12,338 33,16 - 409,11

438. SUB 784221102 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech 
do 3,80 m

m3 6,172 34,16 210,84

21786: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - čalounické úpravy 20 242,00
7 238. SUB SUB_02 Dodávka lamelové žaluzie soub 1,0 16 692,00 16 692,00
7 239. SUB SUB_03 Montáž lamelové žaluzie včetně pohonu a přívodu elektroinstalace soub 1,0 3 550,00 3 550,00

D_001_03: SO-03a: Silnoproud pro objekty SO 03 a SO  04 6 716,07
6. SUB 210 01-0301.R00 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení kus 11,0 18,57 204,27

39. SUB 210 11-1012.R00 Zásuvka domovní zapuštěná -  2P+Z,dvojí zapojení kus 3,0 66,51 199,53
60. SUB 210 20-1001.R00 Svítidlo zářivkové 2x54 W, stropní s dif.krytem "F" kus 1,0 181,92 181,92
99. SUB 210 81-0045.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 25,0 9,95 248,75
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100. SUB 210 81-0046.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 50,0 9,95 497,50
7 241. SUB P2_00002 Spinač zapustěný schodišťový 6+6 kus 2,0 97,02 194,04
7 242. SUB P2_00004 Zásuvka dvojnásobná 5513A-CO2357B kus 6,0 82,48 494,88
7 243. SUB 50380291 SVITIDLO "F" VIZ.LEGENDA KOMPLET VČETNĚ ZDROJE kus 1,0 855,03 855,03
7 244. SUB P2_00009 Spinač 3558-A52340 kus 2,0 203,58 407,16
7 245. SUB 30301816 ZASUVKA S CLON. 5519E-A02357 08 T/T kus 3,0 157,00 471,00
7 246. SUB P2_00011 Zásuvka dvojnásobná 5513A-CO2357B kus 6,0 179,23 1 075,38
7 247. SUB 20300025 KRABICE KP 67X67 kus 11,0 4,26 46,86
7 248. SUB 10300046 KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5) m 50,0 13,93 696,50
7 249. SUB 10300037 KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5) m 25,0 8,53 213,25
7 250. SUB 091002001VL1 Ostatní náklady - podíl přidružených výkonů soub 1,0 300,00 300,00
7 251. SUB 091002002VL1 Ostatní náklady - prořez a podružný material soub 1,0 300,00 300,00
7 252. SUB 091002004VL1 Ostatní náklady  - výchozí revize soub 1,0 330,00 330,00

D_002_01: SO-03c: VZT pro SO03 a SO04 5 018,00
52. SUB Pol45 Nástěnný radiální ventilátor JS 125mm, V = 200m3/h, pext = 150Pa, 230V/45W ks - 1,0 2 020,60 - 2 020,60

64. SUB Pol57 Ohebné potrubí hliníkové JS 125mm/10bm ks 1,0 263,60 263,60
77. SUB Pol70 Odbočka OBJ 90 125 100 ks 1,0 159,40 159,40
95. SUB Pol88VL1 Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy kpl 1,0 390,00 390,00

7 250. SUB P2_00019 Radiální ventilátor do podhledu JS 125mm, V = 200m3/h, pext = 150Pa, 
230V/45W

ks 2,0 3 112,80 6 225,60

D_003_01: SO-03d: ZTI pro SO 03 15 000,00
7 251. SUB P2_00023 D +M dodatečného dopojení vodovodu a kanalizace soubor 1,0 15 000,00 15 000,00

D_004_00: SO-08: Vedlejší náklady 21 000,00
7 252. SUB 013254000.1 Doplnění PD - změna dispozice soub 1,0 21 000,00 21 000,00

D_005_00: Vybavení 86 749,50
1. SUB FS2380 chladící skříň prosklená, dvoudvéřová s neodděleným vnitřním prostorem, objem 

345 l, ventilované - chlazení, automatické odtávání, termostat, osvětlení 
chladícího prostoru, zámek, roštové police

ks 1,0 16 789,50 16 789,50

2. SUB linka vrchní část - 3x samostatná skříňka půlená - vrchní část sklápěcí dvířka, spodní 
police, rozměr (š x - h x v) - 2100x360x400
spodní část - 2x skříňka, křídlové dveře, 1x police, 1x zásuvkový blok 4x / 
zásuvka, pracovní deska, dřez 760x410 s odkapem, sokl, rozměr (š x h x v) - 
2100x600x860

ks 1,0 29 400,00 29 400,00

3. SUB regál nerezový regál dle výběru zákazníka, cena včetně montáže ks 1,0 6 450,00 6 450,00
4. SUB PD 40 parapetní deska výdejního okna, plát desky z nerezového plechu tl. 1 mm, plát 

vyplněn dřevotřískovou - deskou natřenou hygienickou voděodolnou barvou, 
nerezové konzole

ks 1,0 7 950,00 7 950,00
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5. SUB roleta hliníkové lamely barva šedá (nutno upřesnit), barva kastliku a vodících lišt RAL 
9006, ovládání - motorové, dvoutlačítko bez nutnosti držení, montáž

ks 1,0 18 180,00 18 180,00

6. SUB ZTI D+M umývadla a baterie kpl 1,0 3 580,00 3 580,00
7. SUB P2_00031 Montáž bez připojovacího materiálu kpl 1,0 3 600,00 3 600,00
8. SUB P2_00032 D+M umývadla a baterie kpl 1,0 500,00 500,00
9. SUB P2_00033 D+M umývadla a baterie kpl 1,0 300,00 300,00

Z2.02: Dodatek č.2 - Inženýrské sít ě - Kanalizace 315 355,86

1008: Výtlak - trubní vedení 8 949,27
7 202. SUB 871241121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 

vnější průměr 90 mm
m 47,0 31,84 1 496,48

7 203. SUB 28613415 Potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, návin se signalizační vrstvou, 90 x 
5,4 mm

m 47,47 157,00 7 452,79

2001: Stoka D2 - Zemní práce 114 713,20
2. ON 132 20-1202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "viz. výkresy PD, 

TZ, č.p.1-9"
m3 118,68 151,49 17 978,83

3. ON 132 20-1209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

m3 59,34 15,74 934,01

10. ON 161 10-1101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

m3 77,142 58,55 4 516,66

11. ON 161 10-1102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m "viz. výkresy PD, 
TZ, č.p.1-9"

m3 41,538 94,94 3 943,62

13. ON 162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "viz. výkresy PD, 
TZ, č.p.1-9"

m3 118,68 165,24 19 610,68

14. ON 167 10-1102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9" m3 118,68 31,86 3 781,14

15. ON 174 10-1101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

m3 79,98 60,25 4 818,80

16. ON 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 t 138,365 253,28 35 045,19
17. SUB 175 10-1101_01 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 

kraje výkopu "viz. - - výkresy PD, TZ, č.p.1-9"
m3 30,96 269,31 8 337,84

18. ON 58331345 Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 53,561 186,06 9 965,52
20. ON 199 99-9999 Poplatek za uložení sypaniny na skládku "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9" m3 118,68 48,71 5 780,90

2004: Stoka D2 - Vodorovné konstrukce 5 080,61
22. ON 451 57-2111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého "viz. výkresy 

PD, TZ, č.p.1-9"
m3 7,74 656,41 5 080,61

3001: Stoka S - Zemní práce 76 684,06
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2. ON 132 20-1202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "viz. výkresy PD, 
TZ, č.p.1-9"

m3 80,603 151,49 12 210,51

3. ON 132 20-1209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

m3 40,301 15,74 634,34

10. ON 161 10-1101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

m3 80,603 58,55 4 719,29

13. ON 162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "viz. výkresy PD, 
TZ, č.p.1-9"

m3 80,603 165,24 13 318,80

14. ON 167 10-1102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9" m3 80,603 31,86 2 568,00

15. ON 174 10-1101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

m3 46,545 60,25 2 804,35

16. ON 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 t 80,523 253,28 20 394,94
17. SUB 175 10-1101_01 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 

kraje výkopu "viz. - - výkresy PD, TZ, č.p.1-9"
m3 27,246 269,31 7 337,62

18. ON 58331345 Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 47,136 186,06 8 770,05
20. ON 199 99-9999 Poplatek za uložení sypaniny na skládku "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9" m3 80,603 48,71 3 926,16

3004: Stoka S - Vodorovné konstrukce 4 471,14
22. ON 451 57-2111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého "viz. výkresy 

PD, TZ, č.p.1-9"
m3 6,812 656,41 4 471,14

4001: Vodovodní p řípojka - Zemní práce 45 177,03
2. ON 132 20-1202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "viz. výkresy PD, 

TZ, č.p.1-9"
m3 48,412 151,49 7 333,93

3. ON 132 20-1209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

m3 24,206 15,74 381,00

10. ON 161 10-1101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

m3 48,412 58,55 2 834,52

13. ON 162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "viz. výkresy PD, 
TZ, č.p.1-9"

m3 48,412 165,24 7 999,60

14. ON 167 10-1102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9" m3 48,412 31,86 1 542,41

15. ON 174 10-1101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

m3 27,93 60,25 1 682,78

16. ON 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 t 48,319 253,28 12 238,21
17. ON 175 10-1101_01 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 

kraje výkopu "viz. - - výkresy PD, TZ, č.p.1-9"
m3 14,896 269,31 4 011,64

18. ON 58331345 Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 25,77 186,06 4 794,78
20. ON 199 99-9999 Poplatek za uložení sypaniny na skládku "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9" m3 48,412 48,71 2 358,15

4004: Vodovodní p řípojka - Vodorovné konstrukce 3 666,71
22. ON 451 57-2111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého "viz. výkresy 

PD, TZ, č.p.1-9"
m3 5,586 656,41 3 666,71
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5001: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - Zemn í práce 42 372,57
2. ON 132 20-1202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "viz. výkresy PD, 

TZ, č.p.1-9"
m3 31,493 151,49 4 770,80

3. ON 132 20-1209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

m3 15,746 15,74 247,85

5. ON 151 10-1102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m "viz. výkresy PD, TZ, 
č.p.1-9"

m2 74,1 116,53 8 634,87

7. ON 151 10-1111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m "viz. výkresy PD, 
TZ, č.p.1-9"

m2 74,1 11,87 879,57

10. ON 161 10-1101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

m3 31,493 58,55 1 843,89

13. ON 162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "viz. výkresy PD, 
TZ, č.p.1-9"

m3 31,493 165,24 5 203,82

14. ON 167 10-1102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9" m3 31,493 31,86 1 003,35

15. ON 174 10-1101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

m3 22,23 60,25 1 339,36

16. ON 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 t 38,458 253,28 9 740,62
17. ON 175 10-1101_01 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 

kraje výkopu "viz. - - výkresy PD, TZ, č.p.1-9"
m3 7,41 269,31 1 995,59

18. ON 58331345 Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 12,819 186,06 2 385,16
20. ON 199 99-9999 Poplatek za uložení sypaniny na skládku "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9" m3 31,493 48,71 1 534,00
21. ON 358 31-5114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 "viz. 

výkresy PD, TZ, č.p.1-9"
m3 1,633 1 710,99 2 793,70

5004: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - Vodo rovné konstrukce 1 216,00
22. ON 451 57-2111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého "viz. výkresy 

PD, TZ, č.p.1-9"
m3 1,853 656,41 1 216,00

5008: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - Trub ní vedení 8 256,38
35. ON 871 37-3121_01 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 

POTRUBÍ PP "viz. - výkresy PD, TZ, č.p.1-9"
m 13,0 63,83 829,79

36. ON 28611124 Trubka kanalizační PP plnostěnné žebrované potrubí SN 10  D 250 x 3,4 x 5000 
mm

kus 2,912 2 550,34 7 426,59

5009: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - osta tní konstrukce 3 240,01
4. SUB 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 

přes 100 mm pl pře 4 m2
m3 1,71 1 326,32 2 268,01

5. SUB 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 
100 mm

m3 1,71 568,42 972,00

5099: Stoka S - propojení z SŠ1 do stávající - P řesun hmot a sutí 1 528,89
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11. SUB 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a 
se složením

t 4,275 74,36 317,89

12. SUB 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 38,475 7,00 269,33

13. SUB 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 10,688 88,11 941,68

Z2.03: Dodatek č.2 - Venkovní plochy - komunikace - bourání ŽB desk y 752 693,26

31001: SO-07 Venkovní plochy-zemní práce - 31 792,11
2. SD 113107224 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 - 951,29 33,42 - 31 792,11

31099: SO-07 Venkovní plochy-p řesuny hmot - 24 088,92
77. SUB 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a 

se složením
t - 171,232 74,36 - 12 732,81

81. SD 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t - 171,232 66,32 - 11 356,11

32005: SO:-01 Komunikace 39 137,91
80. SD 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 229,508 170,53 39 137,91

32009: SO:-01 - Ostatní k-ce a práce-bourání 521 829,02
4. SUB 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 

přes 100 mm pl pře 4 m2
m3 275,409 1 326,32 365 280,86

5. SUB 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 
100 mm

m3 275,409 568,42 156 548,15

32099: SO:-01 - P řesuny hmot a suti 189 462,25
10. SUB 997013121 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 45 m s 

použitím mechanizace
t 688,523 94,74 65 230,62

11. SUB 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a 
se složením

t 688,523 74,36 51 198,53

12. SUB 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4 655,613 7,00 32 589,29

13. SUB 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 459,015 88,11 40 443,81

33009: Řezání stávajícího živi čného krytu-Ostatní-k-ce a práce 58 145,10
7 261. SUB 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm m 149,09 390,00 58 145,10

Z2.04: Dodatek č.2 - Neprovád ěné likvidace odpad ů - 6 374,41
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0199: SO 01 Demolice komína - P řesuny hmot a sutí - 6 168,71
16. SUB 997013821a Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného na skládce 

(skládkovné)
t - 43,408 142,11 - 6 168,71

0499: SO 04 Objekt kotelny - P řesuny hmot a sutí - 205,70
145. O 997013822 Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami  na skládce 

(skládkovné)
t - 0,121 1 700,00 - 205,70

Z2.05: Dodatek č.2 - Venkovní plochy - úprava dvorku - 18 463,39

51002: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prost ředky, oplocení - Zakládání - 5 309,97
19. SD 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých 

I(d) do 0,8
m2 - 100,39 3,19 - 320,24

23. O 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 - 2,948 1 692,58 - 4 989,73

51003: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prost ředky, oplocení - Svislé a kompletní konstrukce - 41 593,45
26. SD 311113134 Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř. C 16/20
m2 - 42,12 710,54 - 29 927,94

28. SD 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t - 0,459 25 415,04 - 11 665,50

51005: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prost ředky, oplocení - Komunikace - 45 528,87
52. SD 573211111 Postřik živičný spojovací m2 - 100,39 12,11 - 1 215,72
53. SD 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 - 100,39 167,37 - 16 802,27

54. SD 577165121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 - 100,39 274,04 - 27 510,88

52004: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prost ředky, oplocení - Vodorovné konstrukce 5 628,67
46. SD 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva 

těženého tl do 100 mm
m2 42,27 84,50 3 571,82

47. SD 451577877 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 
100 mm

m2 42,27 38,14 1 612,18

48. SD 451579777 Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z 
kameniva těženého

m2 42,27 10,52 444,68

52005: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prost ředky, oplocení - Komunikace 16 099,72
49. SD 564651111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm m2 - 77,29 86,82 - 6 710,32
50. SD 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 - 77,29 91,17 - 7 046,53
51. SD 565211110 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 100 mm m2 42,27 231,32 9 777,90

55. SD 596211122 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2 m2 42,27 161,06 6 808,01
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56. SD 592453141 dlažba BEST-KARO 20x20x6 cm přírodní povrch urbia m2 44,384 299,00 13 270,67

52009: SO 07 - Venkovní plochy, parkovací prost ředky, oplocení - 0statní konstrukce 28 672,45
64. SD 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm 

š proužku 250 mm
m 52,5 145,23 7 624,58

65. SD 592185840 přídlažba 50x25x8 cm kus 52,5 31,85 1 672,13
66. SD 916131212 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z 

betonu prostého
m 52,5 187,48 9 842,70

67. SD 592175050 obrubník BEST-MONO II půlka, přírodní 50x15/12x25 cm kus 105,0 57,85 6 074,25
68. SD 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 20,0 134,72 2 694,40

69. SD 592175090 obrubník BEST-LINEA I 50x8x25 cm přírodní kus 21,0 36,40 764,40

53721: SO03 - ZTI pro SO 03 - ZTI - kanalizace 6 699,24
13. SUB 721 17-3403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 "viz.výkresy, 

TZ,TS,př.č.1-10"
m 2,5 364,38 910,95

33. SUB 721242or5 Velkokapacitní dvorní vtok se zápachovou suchou klapkou, odkal košem, 
litinovou mříží,  odtok DN 150 - "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

kus 1,0 5 788,29 5 788,29

54001: SO 05 - Venkovní kanalizace a vodovodní p řípojka - Zemní prác 7 639,83
2. ON 132 20-1202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "viz. výkresy PD, 

TZ, č.p.1-9"
m3 6,21 151,49 940,75

3. ON 132 20-1209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

m3 3,105 15,74 48,87

5. ON 151 10-1102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m "viz. výkresy PD, TZ, 
č.p.1-9"

m2 13,8 116,53 1 608,11

8. ON 151 10-1111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m "viz. výkresy PD, 
TZ, č.p.1-9"

m2 13,8 11,87 163,81

11. ON 161 10-1102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m "viz. výkresy PD, 
TZ, č.p.1-9"

m3 3,105 94,94 294,79

13. ON 162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "viz. výkresy PD, 
TZ, č.p.1-9"

m3 6,21 165,24 1 026,14

14. ON 167 10-1102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9" m3 6,21 31,86 197,85

15. ON 174 10-1101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

m3 4,71 60,25 283,78

16. ON 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 t 8,148 253,28 2 063,80
17. SUB 175 10-1101_01 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 

kraje výkopu "viz. - - výkresy PD, TZ, č.p.1-9"
m3 1,2 269,31 323,17

18. ON 58331345 Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 2,076 186,06 386,26
20. ON 199 99-9999 Poplatek za uložení sypaniny na skládku "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9" m3 6,21 48,71 302,49

54004: SO 05 - Venkovní kanalizace a vodovodní p řípojka - Vodorovné konstrukce 196,92
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22. ON 451 57-2111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

m3 0,3 656,41 196,92

54008: SO 05 - Venkovní kanalizace a vodovodní p řípojka - Trubní vedení 9 032,06
33. SUB 871 35-3121_01 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 

"viz. výkresy PD, TZ, - - č.p.1-9"
m 2,0 56,59 113,18

34. ON 28611121 Trubka kanalizační PP plnostěnné žebrované potrubí SN 10 DN200,5000 mm kus 2,1 1 707,69 3 586,15

57. SUB 895 94-1111_01 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální "viz. 
výkresy PD, TZ, - - č.p.1-9"

kus 1,0 780,86 780,86

58. ON 59223820 Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm kus 1,01 163,66 165,30
59. ON 59223821 Vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm kus 1,01 193,86 195,80
60. ON 59223822 Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm kus 1,01 144,17 145,61
61. ON 59223824 Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm kus 1,01 211,39 213,50
62. ON 59223864 Prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 1,01 117,87 119,05

65. SUB 899 20-4111_01 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg 
"viz. výkresy PD, TZ, - - č.p.1-9"

kus 1,0 466,78 466,78

66. ON 55242312 Vpusť uliční s rámem 560 x 560 x 30 mm kus 1,01 2 240,55 2 262,96
67. ON 899 40-1112 Osazení poklopů litinových šoupátkových "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9" kus 1,0 307,88 307,88

7 205. SUB 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 
2000 jednoosé DN 200

kus 1,0 171,00 171,00

7 206. SUB 28611396 Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45° kus 1,0 504,00 504,00

Z2.06: Dodatek č.2 - Sportovní p říslušenství 119 485,00

D_001_04: Baketbal 65 860,00
7 253. SUB P7_00001 Basket.konstr.přídavná pro regulaci výšky desky s košem 2,6 až 3,05 m ks 4,0 9 100,00 36 400,00

7 254. SUB P7_00002 Kryt desky polykarbonátové 120x90cm ks 4,0 1 665,00 6 660,00
7 260. SUB P7_00001_01 Cenový rozdíl mezi naceněnou basketbalovou konstrukci pevnou s ks 2,0 11 400,00 22 800,00

D_002_02: Volejbal - 3 600,00
7 255. SUB P7_00003 méněpráce za 2 kusy volejbalových sloupků (pouzdra, víčka a jejich ks - 2,0 1 800,00 - 3 600,00

D_003_02: Ochranné sít ě pevné 8 700,00
7 256. SUB P7_00004 D+M ochranných sítí před okny na krátkých stranách tělocvičny ks 3,0 2 900,00 8 700,00

D_004_01: Šplhové konstrukce 48 525,00
7 257. SUB P7_00005 D+M táhel do průvlaku pro montáž šplhové konstrukce ks 2,0 2 300,00 4 600,00
7 258. SUB P7_00006 Pomocná konstrukce pro dělící oponu ks 1,0 46 725,00 46 725,00
7 259. SUB P7_00007 Rozdíl skleněné a polykarbonátové desky ks - 4,0 700,00 - 2 800,00
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Z2.07: Dodatek č.2 - Elektroinstalace 47 113,00

Oddíl : D_001_02 47 113,00
1. SUB P10_00001 LM-TLS DALI ks 1,0 11 317,00 11 317,00
1. SUB Varianta č.1 Oceloplechový rozvaděč 1000x300x200 dvoukřídlé dveře se zámkem barva bílá 

na povrch
ks 2,0 10 250,00 20 500,00

2. SUB P10_00002 LM-BVS35 ks 1,0 4 724,00 4 724,00
3. SUB P10_00003 LM-Cxx ( V ) ks 1,0 10 572,00 10 572,00

Z2.08: Dodatek č.2 - Elektroinstalace 9 273,00

Oddíl : D_001_02 9 273,00
1. SUB P11_00001 MTP MG9510151CLA1.2, 150/5A cejchované ks 3,0 2 831,00 8 493,00
7. SUB P11_00004 MTP MG9510151CLA1.2, 150/5A cejchované m 3,0 260,00 780,00

Z2.09: Dodatek č.2 - Inženýrské sít ě - Vodovod 17 758,18

8.: Trubní vedení 17 758,18
25. ON 857 24-4121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 "viz. 

výkresy PD, TZ, č.p.1-9"
kus - 1,0 335,01 - 335,01

26. ON 55250484 T-kus přírubový litinový T DN 80/80 kus - 1,0 1 288,81 - 1 288,81
7 210. SUB 55250615 Přechod přírubový FFR litinový DOCPUR délka 200 mm DN 100/80 mm kus 1,0 1 360,00 1 360,00

7 211. SUB 55253617 Přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm 
DN 150/100 mm

kus 1,0 2 640,00 2 640,00

7 212. SUB 55253649 Přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl.250µm se šroubovým spojem U-kus 
DN 150 mm

kus 1,0 6 700,00 6 700,00

7 213. SUB 55254027 Koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 100-90° kus 1,0 2 490,00 2 490,00

7 214. SUB 857262121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 kus 2,0 411,00 822,00

7 215. SUB 857312121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 kus 2,0 615,00 1 230,00

7 216. SUB 85731212.1 příplatek za přepojeníbez omezení dodávky vody kus 1,0 4 140,00 4 140,00

Z2.10: Dodatek č.2 - Venkovní plochy - op ěrné st ěny 23 191,66

767: Konstrukce záme čnické 23 191,66
7 217. SUB 553000001.1 D+ M zábradlí se svislími příčkami kg 197,208 117,60 23 191,66
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Z2.11: Dodatek č.2 - Elektroinstalace 26 960,36

111002: SO 03 - Tělocvi čna a šatny - Zakládání 7 208,16
28. SUB 273321511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,15 1 896,40 5 973,66
29. SUB 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,054 23 026,18 1 234,50

112M21: SO 03a - Silnoproud pro objekty SO 03 a SO 04 - Elektromontáže 3 200,00
7 218. SUB 210 29-0112.R00_01Práce mimo C21-M hodinová zůčtovací sazba šéfmontáž - spolupráce HR 10,0 320,00 3 200,00

112M46: SO 03a - Silnoproud pro objekty SO 03 a SO 04 - Zemní práce 16 552,20
7 219. SUB 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 7,35 342,00 2 513,70
7 220. SUB 132332202 Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 4 při 

překopech inž sítí
m3 7,35 1 910,00 14 038,50

Z2.12: Dodatek č.2 - Inženýrské sít ě - Venkovní osv ětlení 91 058,89

M21.: Elektromontáže 30 305,65
70. SUB 210 22-0022.R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 26,0 26,72 694,72
75. SUB 210 22-0302.R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 22,0 77,60 1 707,20

7 221. SUB P16_00003 Kabel H07VV-U 4J10 ( cyky-J 4x10mm2 ) m 158,57 88,00 13 954,16
7 222. SUB P16_00004 Kabelová chránička KOPOFLEX 50/41 m 151,98 13,20 2 006,14
7 223. SUB 41011065 OCELOVY DRAT FeZN 10mm /800010/ m 26,0 26,72 694,72
7 224. SUB 68500168 SVORKA SR 3b kus 22,0 25,49 560,78
7 225. SUB P16_00007 Kabel H07VV-U 4J10 ( cyky-J 4x10mm2 ) m 158,57 42,31 6 709,10
7 226. SUB P16_00008 Kabelová chránička KOPOFLEX 50/41 m 151,98 26,18 3 978,84

M46.: Zemní práce p ři montážích 60 508,24
33. SUB 299000002 M a D zemnícího pásku m 146,0 49,26 7 191,96

137. SUB 460 20-0253.RT2 Výkop kabelové rýhy 50/70 cm  hor.3 ruční výkop rýhy m 146,0 84,35 12 315,10
138. SUB 460 42-0022.RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm m 146,0 236,88 34 584,48
139. SUB 460 49-0012.RT1 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm m 146,0 9,12 1 331,52
140. SUB 460 57-0233.R00 Zához rýhy 50/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 146,0 34,83 5 085,18

VRN9: Ostatní náklady 245,00
149. SUB 091002004VL Ostatní náklady  - výchozí revize soub 1,0 245,00 245,00

Z2.13: Dodatek č.2 - Změna dispozice - 6 292,74

767: Konstrukce záme čnické - 6 292,74
366. SUB 767000001VL M a D hliníkových oken, stěn a dveří  dle výpisu výrobků a TZ soub - 1,0 6 292,74 - 6 292,74
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Z2.14: Dodatek č.2 - Venkovní plochy 55 050,00

1: Zemní práce 37 800,00
7 227. SUB P18_00001 Osázení svahu u šaten m2 60,0 630,00 37 800,00

767: Konstrukce záme čnické 17 250,00
7 228. SUB P18_00002 D +M schodiště soub 1,0 17 250,00 17 250,00

Z2.15: Dodatek č.2 - Statika + zm ěna dispozice 186 505,42

01: Pilí ře z CPP 8 674,16
7 229. SUB 331231127.1 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na SMS 10 MPa m3 1,583 5 480,00 8 674,16

02: Dopln ění věnce V4 - šatny 6 929,63
83. SUB 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,731 1 998,77 1 461,60
86. SUB 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,053 25 755,68 1 353,53

7 230. SUB 417238323.1 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v přes 210 do 250 mm bez 
tepelné izolace

m 19,5 211,00 4 114,50

03: M + D prefabrikovaného pr ůvlaku - šatny 93 617,93
7 231. SUB 400000002.1 M a D  prefabrikovaného průvlaku - šatny soub 1,0 93 617,92 93 617,93

04: Akustický podhled 2NP 60 831,71
273. SUB 714121011_01 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na 

viditelný rošt vč. - - profilů dle spečcifiksace  TZ
m2 108,45 198,95 21 576,13

274. SUB 590360850 panel akustický , bílá 500, 600x600x15mm m2 113,873 336,32 38 297,60
283. SUB 998714202VL Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 

12 m
% 1,6 598,74 957,98

05: Příprava pro WAP 1 962,00
7 232. SUB 722176136 Příprava vody pro napojení Wap ks 6,0 327,00 1 962,00

06: Podep ření a dobetonování st řešní konstrukce - požadavek statika 14 490,00
7 233. SUB SUB_01 Podepření a dobetonávka střešní konstrukc kpl 3,0 4 830,00 14 490,00
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Krajský úřad Pardubického kraje             

 

 Strana 1 (Celkem 3) Dodatek č. 1 k SOD č. OMSŘI/15/24090 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová  
nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová 

IČ:  70892822 

DIČ: CZ70892822  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

 č.ú. 107-1752200237 / 0100 

a 
 

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s. 

Sídlo - adresa: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl 

Zastoupen: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, členem 
představenstva 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Petr Jiráň 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Petr Jiráň 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Petr Jiráň 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Petr Jiráň 

IČ:  277 42 741 

DIČ: CZ277 42 741 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

 2800052/0800 

Spisová značka 
rejstříkového soudu: 

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
2747 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/15/24090 

 
na zhotovení díla 

 

„VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – výstavba 
tělocvičny“ 
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Smluvní strany uzavřely dne 4. 12. 2015 smlouvu o dílo č. OMSŘI/15/24090 na zhotovení 
stavby „VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – výstavba tělocvičny“ (dále jen „smlouva“). 
 
Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace vyšly najevo nové okolnosti, které nebyly a 
nemohly být předpokládány projektovou dokumentací, vyvstala potřeba provedení 
dodatečných stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy. 

 
Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo: 

 
 

Článek I. 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. bod 2 smlouvy mění takto: 
Stávající text:  
„Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované 
společností PROJEKCE – FRIŠ s.r.o., se sídlem: Lidická 404, 560 02 Česká Třebová, IČ: 
03591875 z 07/2015 a zahrnuje zejména:“  
 
se nahrazuje novým textem znějícím: 
„Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované 
společností PROJEKCE – FRIŠ s.r.o., se sídlem: Lidická 404, 560 02 Česká Třebová, IČ: 
03591875 z 07/2015 a soupisu dodatečných stavebních prací podle příl. č. 4 smlouvy a 
zahrnuje zejména:“ 

 
V ostatním se článek I. bod 2 smlouvy nemění. 
  
2. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. bod 3 smlouvy mění takto: 
Stávající text bodu 3 se nahrazuje novým textem znějícím: 
„Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a soupisy prací s 
výkazy výměr dle příloh této smlouvy.“ 
 
3. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. bod 1 smlouvy mění takto: 

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí: 
46.014.083,- Kč bez DPH 

 
DPH činí 9.662.958 Kč. Sazba DPH je 21 %. 
 
Cena včetně DPH činí 55.677.041,- Kč  

 
 Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen zákon o DPH). 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby.  
 

V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 
 

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 
Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící: 
„Příloha č. 4 – Oceněný soupis dodatečných stavebních prací“ 
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Článek II. 
 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací 
 
Vstupem tohoto dodatku v účinnost se tato příloha stává Přílohou č. 4 smlouvy. 

 
 

Článek III. 
 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 

svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva. 

 
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 9. 6. 2016 a 

schválen usnesením č. R/2658/16. 

 
 

 
 
Za objednatele:                            Za zhotovitele: 
 
V Pardubicích dne: 30. 6. 2016 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
Pardubický kraj 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
hejtman 

PROFISTAV Litomyšl, a.s. 
Ing. Tomáš Zavřel, MBA  

člen představenstva 

 
 



Zakázka
Číslo zakázky 080/2015
Zakázka VOŠ a SŠ technická Česká T řebová - výstavba t ělocvi čny
Klasifikace
Fáze CZK
Komentá ř

Verze
Popis Dodatek č.1
Komentá ř

Firmy

Název PROFISTAV Litomyšl a.s., Tyršova 231, 57001 Litomyš l

Uživatelé
Zpracovatel Tomáš Hynek

Nabídkový rozpo čet



Zakázka:
VOŠ a SŠ technická Česká T řebová - výstavba t ělocvi čny

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO 06 Přeložka plynovodu 29 483 6 191 35 674
009: 009: Ostatní konstrukce a práce 5 577 1 171 6 748

1: Zemní práce 10 476 2 200 12 676

4.: Vodorovné konstrukce 752 158 910

M23.: Montáže potrubí 12 678 2 662 15 340

SO 02 Demolice části objektu kotelny - hydroizolace st řešního plášt ě 22 031 4 626 26 657
712: Povlakové krytiny 4 368 917 5 286

99: Přesuny hmot a sutí 17 662 3 709 21 372

SO 03 Tělocvi čna a šatny – zm ěna zakládání patek 219 959 46 191 266 151
1: Zemní práce 78 280 16 439 94 719

2: Zakládání 118 012 24 783 142 795

99: Přesuny hmot a sutí 23 667 4 970 28 637

SO 03 Tělocvi čna a šatny - zm ěna železobetonového skeletu - 58 393 - 12 263 - 70 656
1: Zemní práce - 69 886 - 14 676 - 84 562

2: Zakládání 44 021 9 244 53 265

2.a: Zakládání-dodate čný základ místo prahu 17 657 3 708 21 364

3: Svislé a kompletní konstrukce - 11 028 - 2 316 - 13 343

4: Vodorovné konstrukce - 92 799 - 19 488 - 112 287

711: Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům 39 399 8 274 47 672

713: Izolace tepelné 14 244 2 991 17 235

SO 03 Tělocvi čna a šatny - žaluzie - 77 442 - 16 263 - 93 705
786: Dokon čovací práce - čalounické úpravy - 77 442 - 16 263 - 93 705

Celkem (bez DPH) 135 638
DPH 28 484

DPH 21 % ze základny: 135 638 28 484

Celkem (v četně DPH) 164 122 CZK
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 06 Přeložka plynovodu 29 483

009: 009: Ostatní konstrukce a práce 5 577
1. SUB 977151118. Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 1,7 2 310,00 3 927

2. SUB 97715111.R. Příplatek za vrtání se stíženým přístupem soubor 1,0 1 650,00 1 650

1: Zemní práce 10 476
1. SUB 132 20-1110.R00. Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 10,5 153,59 1 613

2. SUB 132 20-1119.R00. Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 10,5 15,96 168

3. SUB 133 20-1101.R00. Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 3,6 543,71 1 957

4. SUB 133 20-1109.R00. Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 3,6 83,43 300

7. SUB 161 10-1101.R00. Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 14,1 59,36 837

8. SUB 162 20-1102.R00. Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 14,1 22,05 311

9. SUB 167 10-1101.R00. Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 14,1 123,74 1 745

10. SUB 171 20-1101.R00. Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 14,1 11,61 164

11. SUB 174 10-1101.R00. Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 14,1 61,08 861

12. SUB 175 10-1101.RT2. Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 4,64 273,04 1 267

13. SUB 199 00-0002.R00. Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 14,1 88,89 1 253

4.: Vodorovné konstrukce 752
16. SUB 451 57-2111.R00. Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,16 648,29 752

M23.: Montáže potrubí 12 678
23. SUB 230 18-0022.R00. Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7 m 6,0 29,23 175
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

27. SUB 230 19-1017.R00. Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm m 8,0 20,15 161

28. SUB 230 19-3003.R00. Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100 m 8,0 1 023,78 8 190

29. SUB 230 19-4003.R00. Utěsnění chráničky manžetou DN 100 kus - 6,0 499,64 - 2 998

30. SUB 230 19-5006.R00. Montáž distanční objímky celistvé d 86-106 mm kus - 11,0 218,47 - 2 403

31. SUB 230 23-0016.R00. Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 6,0 7,21 43

32. SUB 230 23-0076.R00. Čištění potrubí, do DN 200 m 6,0 6,72 40
33. SUB 286-13959.A. Trubka tlaková plyn d63 x 5,8mm návin PE100 SDR 11 m 6,0 61,63 370

41. SUB Pred.cena.6. kulový uzávěr plynu PE dn 63 se zemní ventilovou soupravou do poklopu soubor 1,0 7 427,47 7 427

42. SUB PC2. Výstražná fólie - žlutá - plyn  (dodávka + montáž) m 6,0 7,41 44

43. SUB Pred.cena.7. Poklop-plyn-malý včetně bet.bloku soubor 1,0 1 441,94 1 442

44. SUB PCM 1. Sig.vodič CYY 2,5 mm2 (dodávka + montáž) m 6,0 30,81 185

SO 02 Demolice části objektu kotelny - hydroizolace st řešního 
plášt ě 22 031

712: Povlakové krytiny 4 368
204. SUB 712300834. Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu m2 2 747,28 1,59 4 368

99: Přesuny hmot a sutí 17 662
39. SUB 997013511.. Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a 

se složením
t 10,105 74,36 751

40. SUB 997013509.. Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 90,945 7,00 637

44. SUB 997013814.. Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 10,105 1 610,53 16 274

SO 03 Tělocvi čna a šatny – zm ěna zakládání patek 219 959

1: Zemní práce 78 280
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

13. SUB 133401101. Hloubení šachet v hornině tř. 5 m3 67,11 994,10 66 714
16. SUB 162701155. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 67,11 77,81 5 222

18. SUB 171201201. Uložení sypaniny na skládky m3 67,11 9,26 621
19. SUB 171201211. Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 120,798 47,37 5 722

2: Zakládání 118 012
26. SUB 273313511. Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 73,82 1 598,65 118 012

99: Přesuny hmot a sutí 23 667
206. SUB 998014121. Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců se zděným 

pláštěm
t 166,538 142,11 23 667

SO 03 Tělocvi čna a šatny - zm ěna železobetonového skeletu - 58 393

1: Zemní práce - 69 886
2. SUB 131201103. Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 - 91,52 33,53 - 3 069

3. SUB 131201109. Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 - 91,52 6,04 - 553

4. SUB 131401101. Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 m3 - 137,28 299,63 - 41 133

10. SUB 132401201. Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 29,54 815,95 24 103

15. SUB 162701105. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 - 91,52 77,81 - 7 121

16. SUB 162701155. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 - 137,28 77,81 - 10 682

16. SUB 162701155. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 29,54 77,81 2 299

18. SUB 171201201. Uložení sypaniny na skládky m3 - 228,8 9,26 - 2 119
18. SUB 171201201. Uložení sypaniny na skládky m3 29,54 9,26 274
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

19. SUB 171201211. Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t - 411,84 47,37 - 19 509

19. SUB 171201211. Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 53,172 47,37 2 519

20. SUB 174101101. Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 - 228,8 65,10 - 14 895

2: Zakládání 44 021
21. SUB 200000001. M a D prefabrikovaných patek dle TZ a statiky soub - 1,0 795 501,05 - 795 501

22. SUB 200000002. M a D základových prahů plných 300/600 dle TZ a statiky soub - 1,0 505 484,21 - 505 484

23. SUB 200000003. M a D opěrné zdi  dle TZ a statiky v délce 52m soub - 1,0 828 947,37 - 828 947

26. SUB 273313511. Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 - 40,404 1 598,65 - 64 592

27. SUB 273313511. Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 12,084 1 598,65 19 318

31. SUB 275321311. Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 - 1,743 1 699,45 - 2 962

1 001. SUB 279321348.. Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 m3 31,92 2 990,00 95 441

1 002. SUB 273362021. Výztuž základových zdí svařovanými sítěmi Kari t 1,541 26 800,00 41 307

1 003. SUB 2793351101. Bednění základových zdí jednostranné zřízení m2 17,48 344,00 6 013

1 004. SUB 2793351102. Bednění základových zdí jednostranné odstranění m2 17,48 142,00 2 482

2 101. SUB 200000001.R. M a D prefabrikovaných patek dle TZ a statiky soub 1,0 883 550,00 883 550

2 201. SUB 200000002.R. M a D základových prahů plných 300/600 dle TZ a statiky soub 1,0 445 555,00 445 555

2 301. SUB 20000000.R. M a D ŽB Prefa stěny dle TZ a statiky soub 1,0 747 841,00 747 841

2.a: Zakládání-dodate čný základ místo prahu 17 657
30. SUB 274313511. Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 3,78 1 598,65 6 043

1 007. SUB 273362021. Výztuž základových zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,172 26 800,00 4 602

1 008. SUB 274356021. Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení m2 18,9 300,00 5 670
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

1 009. SUB 274356022. Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění m2 18,9 71,00 1 342

3: Svislé a kompletní konstrukce - 11 028
34. SUB 300000001. M a D prefabrikovaných sloupů dle TZ a statiky soub - 1,0 516 795,79 - 516 796

38. SUB 311238144. Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených  tl 300 mm pevnosti P10 lepených 
tenkovrstvou maltou

m2 - 127,4 488,78 - 62 271

58. SUB 332361821. Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 t - 0,094 26 204,03 - 2 463

59. SUB 332381322. Sloupy ze ŽB z trub ocelových D do 300 mm m - 28,29 2 500,11 - 70 728

3 401. SUB 300000001.R. M a D prefabrikovaných sloupů dle TZ a statiky soub 1,0 641 230,00 641 231

4: Vodorovné konstrukce - 92 799
67. SUB 389381001. Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 17,955 4 476,05 80 367

72. SUB 400000004. M a D stropních panelů  pohledových- dle  TZ a statiky soub - 1,0 177 041,37 - 177 041

76. SUB 411362021. Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1,338 23 022,51 30 800

81. SUB 413941123. Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t - 4,326 23 684,21 - 102 458

82. SUB 134834150. tyč ocelová U , jakost S355J2 označení průřezu 200 t - 4,326 16 000,00 - 69 216

83. SUB 417321414. Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 - 5,67 1 998,77 - 11 333

84. SUB 417351115. Zřízení bednění ztužujících věnců m2 - 37,8 227,13 - 8 586

85. SUB 417351116. Odstranění bednění ztužujících věnců m2 - 37,8 48,66 - 1 839

86. SUB 417361821. Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t - 0,086 25 755,68 - 2 215

1 005. SUB 411354173. Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení 12 kPa m2 94,5 169,00 15 971

1 006. SUB 411354174. Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení 12 kPa m2 94,5 36,10 3 411

7 201. SUB 400000004.R M a D stropních panelů  filigránů- dle  TZ a statiky soub 1,0 149 340,00 149 340
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

711: Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům 39 399
209. SUB 711112001. Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 45,0 17,05 767

210. SUB 111631500. lak asfaltový t 0,016 38 452,38 615
218. SUB 711142559. Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 180,0 75,79 13 642

219. SUB 628522541. pás asfaltovaný modifikovaný SBS  40 special mineral m2 108,0 90,95 9 823

220. SUB 628522542. pás asfaltovaný modifikovaný 40 special mineral m2 108,0 90,95 9 823

221. SUB 711161532. Izolace fóliemi nopovými pro pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 150 
kN/m2

m2 22,5 159,16 3 581

227. SUB 998711202. Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 
m

% 3,0 382,51 1 148

713: Izolace tepelné 14 244
113. SUB 283764020. polystyren extrudovaný  2500 C - 1250 x 600 m3 0,863 5 190,00 4 476

255. SUB 713131145. Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 22,5 73,32 1 650

255. SUB 713131145. Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 28,75 73,32 2 108

256. SUB 283763550. deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická 30 (EPS P) 1250 x 600 x 120 
mm

m2 22,95 238,00 5 462

268. SUB 998713202. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 4,0 136,96 548

SO 03 Tělocvi čna a šatny - žaluzie - 77 442

786: Dokon čovací práce - čalounické úpravy - 77 442
439. SUB 786627122. Montáž a dod. lamelové žaluzie venkovní pro okna plastová dle výpisu výrobků na 

okna tělocvičny - - 2,50/2,69 - 17ks, 2,50/1,73 -17ks, vč. krycích plechů a pohonu
soub 1,0 - 351 615,79 - 351 616
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

440. SUB 786627123. Montáž a dod. lamelové žaluzie venkovní pro okna plastová dle výpisu výrobků na 
okna tělocvičny - - 2,50/2,69 - 14ks, 2,50/1,73 -14ks, vč. krycích plechů a pohonu

soub 1,0 274 173,58 274 174
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Smluvní strany  
 
1. Objednatel:             Pardubický kraj 
   Komenského nám ěstí 125 
   532 11 Pardubice  
   zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D. , hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
Ing. Ji ří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Ivan Princ  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Ji ří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Ivan Princ nebo technický dozor objednatele 
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Ing. Ji ří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Ivan Princ 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Ji ří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Ivan Princ  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 

     č. ú.: 107-1752200237/0100 
   IČ: 70892822  
   DIČ CZ70892822   
 
 
2. Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. 
                                   se sídlem: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl 

zastoupen: Janem Hanzlem, p ředsedou p ředstavenstva  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Petr Jirá ň 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Petr Jirá ň  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
Ing. Petr Jirá ň  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Petr Jirá ň 
Bankovní spojení: Česká spo řitelna a.s., pobo čka Pardubice 
č. ú.: 2800052/0800 
IČ: 277 42 741 

   DIČ: CZ27742741 
spisová značka rejstříkového soudu: Krajský soud v Hradci Králové 
oddíl B, vložka 2747 
 
 
 

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a 
včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a 
jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  

Smlouva o dílo č. OMSŘI/15/24090 
 

na zhotovení díla 
 

„VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – výstavba t ělocvi čny“ 
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Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – výstavba 
tělocvi čny“ 

2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované 
společností PROJEKCE – FRIŠ s.r.o ., se sídlem: Lidická 404, 560 02 Česká Třebová, 
IČ: 03591875 z 07/2015 a zahrnuje zejména: 

� vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými 
osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry 

� řízení stavebních a technologických prací 

� obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení 

� vedení deníku stavby 

� stavební práce 

� montážní práce 

� provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou 

� získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně 

� činnost odpovědného geodeta 

� součinnost při kolaudaci stavby 

� odstraňování vad v záruční době 

� zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

� zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu 
oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem. 

 
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž 

soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy. 
   
 

Článek II. 
Cena díla 

 
1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 

dohody smluvních stran 
 
45 878 445,- Kč 
(Slovy: čtyřicet p ět milion ů osm set sedmdesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet p ět 
korun českých korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
 
DPH činí 9 634 474 Kč  
(Slovy: devět milion ů šest set t řicet čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun 
českých korun českých).  
Sazba DPH je 21 %.  

 
Cena včetně DPH činí 55 512 919,- Kč  
(Slovy: padesát p ět milion ů pět set dvanáct tisíc dev ět set devatenáct korun 
českých korun českých).  
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Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována 
podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.  

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami 
objednateli.  

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na 
ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na 
faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že 
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.   

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele.   

  

Článek III. 
Termín pln ění, místo pln ění, podmínky pln ění 

 
1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 10 dní od podpisu smlouvy. 

2. Stavební práce budou zahájeny do 10 dní od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli do 330 dní od předání a převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech 
technických. 

5. Místem plnění je areál VOŠ a SŠ technická Česká Třebová  

6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel 
ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných 
zakázkách v platném znění. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu  zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 10 mil. Kč a pojišt ění stavebn ě 
montážních rizik  s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen 
tyto pojistné smlouvy předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak 
v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
požádání. 
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8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik dle smlouvy a 
dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel 
neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.  

 
Článek IV. 

Bankovní záruka 
1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. 

Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a 
provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za 
podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní 
záruka“). 

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této 
smlouvy. 

3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele 
(objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění 
kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna 
plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.  

4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny 
díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu realizace. 

5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje 
předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) 
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto 
odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní 
prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní 
záruku.  

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod 
způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s 
předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění 
práva ze záruky objednatelem. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je 
objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této 
bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.  

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku 
bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne 
doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní 
záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, 
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pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu 
s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění 
těchto vad oběma smluvními stranami. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční 
doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si 
peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako 
bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.  

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá 
záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována 
za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky. 

10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době 
vyplývající z této smlouvy. 

11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po 
celou dobu záruční doby. 

12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu 
záruční doby použijí obdobně. 

13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a 
účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne 
odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel 
vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními 
stranami. 

 
Článek V. 

Součásti Smlouvy 
 
Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 
 
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. 
R/795/13 ze dne 19. 12. 2013 
Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr  
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla   
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Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této 
smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají 
a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 

7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě. 

9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 27. 10. 2015 a 
schválen usnesením číslo R/2246/15. 

10. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran je 
povinna ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou smluvní stranu, 
a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy došlo ke 
změně.  

 
V Pardubicích dne: 4. 12. 2015 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
               Pardubický kraj            PROFISTAV Litomyšl a.s. 
       JUDr. Martin Netolický, Ph.D.                          Jan Hanzl 
                    hejtman             předseda představenstva 
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Příloha č. 1 
ke Smlouv ě o dílo č. OMSŘI/15/24090 

 

Obchodní podmínky 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje  

č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013 
 
 
 

Ustanovení I. 
Platební a faktura ční podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, 
vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění 
dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše 
jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude 
přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených 
dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli 
na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen 
jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné 
dosavadní fakturace po stavebních objektech.  

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká 
až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, 
a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech 
vytknutých vad při přejímce díla.  

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy 
překročit smluvní cenu díla. 

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v 
souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit 
zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované 
náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového 
dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na 
povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury  
přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta 
splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově 
vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující 
podmínky smlouvy.  

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 
20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně 
doručených faktur v příslušném kalendářním roce. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
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Ustanovení II. 

Podmínky pro zm ěnu subdodavatele, prost řednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez 
zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit 
objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve 
stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele 
v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 
odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.  

2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem provád ěných prací,  
postup p ři kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem 

zakryty a stanovení organizace kontrolních dn ů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených 
osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým 
dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen 
pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace 
smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu 
se smlouvou.  

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli 
návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává 
plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a 
kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. 
Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při 
předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán 
řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele 
před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních 
podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i 
otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost 
musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných částí 
dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol 
včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv 
zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto 
kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. 
Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. 
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5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, 
nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby 
se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost 
vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců 
objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto 
kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny 
předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně 
vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových 
prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady 
dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že 
zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla 
nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo 
takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po 
zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých 
potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré 
náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není 
změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla 
ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, 
příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech 
provedených zkoušek nebo kontrol.  

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na 
opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané 
takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných 
náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v 
ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné 
závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel 
prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 

Podmínky p ředání a p řevzetí staveništ ě 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek: 
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(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a 
jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro 
řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho 
stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, 
zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu 
prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a 
předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, 
nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností 
telefonického kontaktu.  

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). 
Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během 
prací na stavbě musí být plán aktualizován. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho 
převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví 
svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné 
předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní 
činnosti, včetně závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v 
souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví 
po dobu jejich pobytu na staveništi. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpe čení zařízení staveništ ě  
a lhůta pro odstran ění zařízení staveništ ě a vyklizení staveništ ě  

po p ředání a p řevzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá 
z příslušných obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději 
do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze 
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staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a 
zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém 
a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 

Způsob p ředání a p řevzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně 
vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně 
potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí 
předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému 
plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli 
v místě plnění. 

3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které 
nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání 
díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel 
je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady 
odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně 
dle ustanovení VII., bod 5. a násl. 

4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání 
užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta 
pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny 
v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., 
bod 5. a násl. 

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí 
díla, který podepíší obě smluvní strany. 

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že 
předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady 
jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání 
stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.  

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u 
dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k 
řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení 
doklady, odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. 
elektronické podoby na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 
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d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 
revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 

10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje 
a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových 
zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.  

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpov ědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně 
nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto 
obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele 
zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.  

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu 
díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle 
smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, 
veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá 
jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních 
nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo 
nemá vlastnosti obvyklé 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na 
svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být 
odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez 
zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, 
pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.  

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu 
díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle 
smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně 
ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, 
pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují. 



Strana 7 (celkem 12) Příloha č. 1 k SOD č. OMSŘI/15/24090 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude 
objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento 
odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 
10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před 
jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou 
slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady 
do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo 
jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část 
v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu 
nižším než projektovaném podle smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že 
zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení s odstraněním každé vady.  

 

Ustanovení VIII. 

Zajišt ění řádného pln ění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v 
rámci provádění díla, a to do 14 dní od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, 
práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 
výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému 
smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými 
právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je 
povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické 
normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k 
prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou 
vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými 
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předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu 
techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu 
prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník 
objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům 
připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště 
v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále 
též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště 
jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro 
realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo 
materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich 
uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen 
zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich 
ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.  

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto 
Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem 
komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel 
objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel 
povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky 
nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 
14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je 
objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči 
harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze 
smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně 
dokončeného díla. 

12.  V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž 
objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude 
sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na 
realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy 
nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 
15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní 
pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na 
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smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní 
pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše 
případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. 
Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením 
povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které 
se vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, 
případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných 
zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele 
zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. 
V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli 
započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní 
strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení 
smluvní pokuty. 

18.  Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  

(a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu 
úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této 
smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo 
jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem 
poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, 
ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o 
více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených 
smlouvou; 

(e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologické postupy; 

(g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a 
dokončení díla v souladu se smlouvou; 

(h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo 
je v likvidaci; 
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(i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát. 

19.  V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech 
je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho 
část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami 
smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle 
smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu 
se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení 
výzvy objednatele.  

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech 
je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli 
v této souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít 
finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má 
zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající 
rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele 
je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 
45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu 
s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a 
to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli 
to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.  

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli 
náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové 
nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem 
fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a 
zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou). 

 

Ustanovení IX . 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, 
které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele 
okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo 
zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele 
ve svých případných subdodavatelských smlouvách. 
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2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na 
přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, 
odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo 
poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 
Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná 
újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel 
na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím 
osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli 
vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. 
Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení 
požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli 
k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy 
zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh 
na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu 
termínu plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s 
provedením změn bude provedeno takto: 

a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových 
skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle 
smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem 
ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín 
plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v 
písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle 
smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke 
smlouvě; 

b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení 
nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před 
jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování 
do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za 
podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a 
stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové 
dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na 
třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele 
vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud 
z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této 
povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, 
zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
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odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými 
zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je 
objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li 
koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených 
zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla 
uvedené v článku II. smlouvy.  

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci 
vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou. 

 

Ustanovení X . 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum: 14.9.2015

Objednavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 277 42 741
DIČ: CZ27742741

Projektant: IČ:

Ing. Tomáš Friš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 55 512 919,00

45 878 445,00 9 634 474,00

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
612

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

PROFISTAV Litomyšl a.s.

45 878 445,00
0,00

45 878 445,00

21,00%
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Kód: 612

Stavba:

Místo: Česká Třebová Datum: ##

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 45 878 445,00 55 512 919,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

45 878 445,00 55 512 919,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

895 386,00739 988,00SO - 08 Vedlejší náklady

0,00 0,00

161 560,00133 520,00SO - 06 Přeložka plynovodu 

2 684 330,002 218 454,00SO - 07
Venkovní plochy, parkovací přístřešky, 
oplocení

277 987,00229 741,00SO - 04b UT pro SO 04

1 598 072,001 320 720,00SO - 05 Venkovní kanalizace a vodovodní přípojka

2 491 584,002 059 160,00SO - 04
Rekonstrukce ponechané části objektu 
kotelny

328 541,00271 521,00SO - 04a ZTI pro SO 04

1 621 791,001 340 323,00SO - 03e UT pro SO 03

265 360,00219 305,00SO - 03f Rozvod plynu pro SO 03 a SO 04

1 731 064,001 430 631,00SO - 03c VZT pro SO03 a SO04

1 581 113,001 306 705,00SO - 03d ZTI pro SO 03

4 096 488,003 385 527,00SO - 03a Silnoproud pro objekty SO 03 a SO 04

1 736 064,001 434 763,00SO - 03b Slaboproud pro objekty SO 03 a SO04

2 007 326,001 658 947,00SO - 02 Demolice části objektu kotelny

32 875 467,0027 169 807,00SO - 03 Tělocvična a šatny

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 160 793,00959 333,00SO - 01 Demolice komína

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

Ing. Tomáš Friš

Čápová
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Tomáš Friš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 160 793,00

0,00 0,00

959 333,00
0,00

959 333,00

959 333,00 201 460,00

277 42 741

PROFISTAV Litomyšl a.s. CZ27742741

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 01 - Demolice komína

14.09.2015
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    767 - Konstrukce zámečnické

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

0,00

959 333,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

3 423,00

139 429,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

806 726,00

0,00

806 726,00

281 943,00

152 608,00

9 758,00

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

959 333,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 01 - Demolice komína
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
1 K 961055111 m3 9,366

4,800

4,566

9,366

2 K 962032231 m3 18,600

18,600

3 K 962052211 m3 170,040

170,040

170,040

4 K 965042241 m3 77,020

52,520

18,740

5,760

77,020

5 K 965049112 m3 77,020

6 K 981511114 m3 131,644

19,913

-1,688

-0,520

-9,420

0,000

19,875

-1,688

-6,334

0,000

0,000

231,250

-41,625

-78,119

131,644

7 K 981511115 m3 21,704

959 332,90

806 725,11
0,00

806 725,11

"vnitřek komína"

-0,75*0,75*0,5*37,0*4

-3,140*0,82*0,82*37,0

Součet

Demolice konstrukcí objektů ze zdiva 
žáruvzdorného postupným rozebíráním

3 652,11 79 265,40

2,65*2,50*3,0

-0,75*0,75*0,5*3,0*2

-3,14*0,82*0,82*3,0

2,50*2,50*37,0

"komín"

2,655*2,50*3,0

-0,750*0,750*0,5*3,0*2

-0,630*1,50*((0,70+0,40)*0,5)

-3,140*1,0*1,0*3,0

Příplatek k bourání betonových mazanin za 
bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm

568,42 43 779,71

Demolice konstrukcí objektů z betonu 
železového postupným rozebíráním

1 657,89 218 251,27

"plocha okolo komína"

(216,82-6,740)*0,25

"ocel. přístřešek"

74,96*0,25

7,20*3,20*0,25

Součet

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 426,32 72 491,45

(16,50+14,50+6,70+5,90)*1,0*3,90

Součet
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 
mm pl pře 4 m2

1 326,32 102 153,17

22,83*0,20

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3

236,84 4 405,22

(16,5+14,5)*2,40*0,250

Bourání základů ze ŽB 473,68 4 436,49

"ubourání základu komínu"

4,0*4,0*0,30

"přístřešek"

SO - 01 - Demolice komína

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
21,704

      99 - Přesuny hmot a sutí

8 K 900000001 soub 1,000

9 K 900000002 soub 1,000

10 K 997013121 t 360,670

360,670

11 K 997013511 t 1 007,919

12 K 997013509 t 9 071,271

13 K 997013802 t 950,761

1 007,919

-13,750

-43,408

950,761

14 K 997013811 t 1,176

15 K 997013814 t 4,078

16 K 997013821a t 43,408

17 K 997013832 t 8,496

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

18 K 713300843 m2 205,984

205,984

    762 - Konstrukce tesařské

19 K 762331812 m 84,000

84,000

    767 - Konstrukce zámečnické
20 K 767134802 m2 112,300

80,100

32,200

112,300

21 K 767392802 m2 88,650

84,000

4,650

88,650

22 K 767996705 kg 4 000,605

1 388,520

784,020

585,385

518,120

490,240

139 428,17

281 942,40

152 607,79
9 757,46

148,84+151,49+189,91

"koš"

667,48+33,65+44,44+38,45

"vnitřní řebřík"

529,395+6,45+27,88+21,66

"krycí deska hlavy"

518,120

"uhelníky podstavce"

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg

18,95 75 811,46

"rám L komína"

634,970+753,55

"vnější řebřík"

Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných 54,95 4 871,32

12,0*7,0

3,10*1,5

Součet

Demontáž oplechování stěn šroubovaných 39,79 4 468,42

(12,70+7,0*2)*(4,0-1,0)

(3,10+1,50)*2*3,50

Součet

2*3,140*0,820*(37,0+3,0)

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 
průřezové plochy do 224 cm2

40,74 3 422,16

"krokve na přístřešku"

12,0*7

3 422,16

Poplatek za uložení stavebního kovového 
odpadu na skládce (skládkovné)

0,00 0,00

Izolace tepelné odstranění izolace vláknitých 
materiálů bez konstrukce s povrchovou úpravou

47,37 9 757,46

1 448,34

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
izolačních hmot na skládce (skládkovné)

1 610,53 6 567,74

Poplatek za uložení stavebního odpadu 
ekologicky závadného na skládce (skládkovné)

142,11 6 168,71

1007,919

-1,176-4,078-8,496

-43,408

Součet

Poplatek za uložení stavebního dřevěného 
odpadu na skládce (skládkovné)

1 231,58

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

7,00 63 498,90

Poplatek za uložení stavebního 
železobetonového odpadu na skládce 

88,11 83 771,55

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 45 m s použitím 
mechanizace

94,74 34 169,88

317,262+43,408

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

74,36 74 948,86

2*3,14*0,72*(37,0+3,0)*0,120

Provedení  chemického rozboru bouraného 
materialu

1 894,74 1 894,74

Vypracování technologického postupo demolice 
komína a bezpečnostných opatření

9 473,68 9 473,68
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
46,470

187,850

4 000,605

23 K 767996705 kg 1 245,960

795,960

450,000

1 245,960

24 K 767996805 kg 1 618,260

340,800

862,860

306,600

108,000

1 618,260

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

"sloupky"

4,0*6*14,20

"průvlaky"

0,00

Součet

0,00

0,00

(12,70+7,0)*2*21,90

7,0*2*21,90

"zavětrování"4,50*2*12,0

450,0

Součet
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů přes 
500 kg

18,95 30 666,03

"přístřešek"

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg

18,95 23 610,94

"sloupky ker. zdi nad opěrkou"

795,96

"přístřešek malý"

46,47

"kruhová příruba a ocel. rám"

84,890+102,960

Součet
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Tomáš Friš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 007 326,00

0,00 0,00

1 658 947,00
0,00

1 658 947,00

1 658 947,00 348 379,00

277 42 741

PROFISTAV Litomyšl a.s. CZ27742741

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 02 - Demolice části objektu kotelny

14.09.2015
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

1 658 947,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

4 897,00

8 462,00

15 496,00

3 512,00

107 662,00

0,00

1 518 921,00

25 210,00

2 369,00

1 491 343,00

546 495,00

140 027,00

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 658 947,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 02 - Demolice části objektu kotelny
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce
1 K 112101104 kus 2,000

2 K 112101105 kus 2,000

3 K 112101121 kus 1,000

4 K 112101124 kus 17,000

17,000

5 K 112201104 kus 1,000

1,000

6 K 112201105 kus 21,000

21,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 K 629991011 m2 50,000

50,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
8 K 900000001 m2 60,000

60,000

9 K 900000002 soub 1,000

10 K 900000003 soub 1,000

11 K 900000004 soub 1,000

12 K 900000005 soub 1,000

13 K 900000006 soub 1,000

14 K 900000007 soub 1,000

15 K 941111811 m2 441,000

16 K 941112111 m2 441,000

441,000

17 K 941112211 m2 19 845,000

19 845,000

18 K 944611111 m2 441,000

ROZPOČET

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

441,000*45

Montáž ochranné plachty z textilie z umělých 
vláken

9,47 4 176,27

Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez 
podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
10 m

9,47 4 176,27

"u haly Mika - ochrana proti úlomkům"

49,0*9,0
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému bez podlah š 0,9 m v 10m za první a 
ZKD den použití

0,57 11 311,65

Provedení  chemického rozboru bouraného 
materialu násypky podlahy v kotelně

1 894,74 1 894,74

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m

4,74 2 090,34

Vypracování technologického postupu bouracích 
prací a bezpečnostních opatření  bourání 
kotelny

9 473,68 9 473,68

Vypracování technologického postupu bouracích 
prací a bezpečnostních opatření  bourání 
opěrné stěny

7 578,95 7 578,95

Kontrola nasávacícha výdech. otvorů okna, 
světlíky VZT objaktu fy Mika

9 473,68 9 473,68

Vypracování technologického postupu bouracích 
prací a bezpečnostních opatření  bourání 
násypky

7 578,95 7 578,95

"haly fy Mika"50,0

Zabezpečení střechy proti protečení 142,11 8 526,60

24,0*2,50

Zabezpečení potrubí u trafostanice ze strany 
demolic proti promrznutí a poškození

14 210,53 14 210,53

1 491 342,43

1

Odstranění pařezů D přes 900 mm 568,42 11 936,82

2+2+17

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

47,37 2 368,50

2 368,50

Kácení stromů jehličnatých D kmene do 900 mm 615,79 10 468,43

9+8

Odstranění pařezů D do 900 mm 284,21 284,21

Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm 757,89 1 515,78

Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm 56,84 56,84

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm 473,68 947,36

1 658 946,76

1 518 920,37
25 209,44

SO - 02 - Demolice části objektu kotelny

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

19 K 944611211 m2 19 845,000

19 845,000

20 K 944611811 m2 441,000

21 K 945421110 hod 48,000

48,000

22 K 961044111 m3 223,947

4,283

219,664

223,947

23 K 961055111 m3 115,180

6,912

90,844

17,424

115,180

24 K 962032231 m3 84,489

45,719

27,930

0,840

10,000

84,489

25 K 962052211 m3 345,869

115,440

33,911

13,905

14,040

45,600

-6,750

-7,125

67,200

-45,125

23,370

-1,020

34,440

7,200

3,600

14,963

5,873

7,209

14,400

4,738

345,869

26 K 962081141 m2 176,810

163 831,23

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 
mm

75,79 13 400,43

"věnce"

(4,90+4,0)*2*0,450*0,45*2

"zdi"

(4,0+4,0)*2*4,50*0,20

(4,40+0,75)*0,5*2,30*0,20*4

Součet

24,0*0,60*0,250*2

24,0*0,60*0,250

(24,0-0,25)*1,05*0,60

"násypka"

"sloupy"

0,45*0,45*7,25*4

24,0*(7,50+3,70)*0,25

-(24,0-0,25)*7,60*0,250

12,30*7,60*0,250

-1,70*2,40*0,250

12,30*(7,50+3,70)*0,250

"prúvlaky"

0,60*0,450*10,30*(4+1)

0,60*0,450*6,50*(4+3+1)

"zdi"

24,0*7,60*0,250

-3,0*3,0*0,25*3

-(24,0-0,250)*1,20*0,250

"vnitřní opěrná zeď"

24,0*1,30*3,70

7,05*1,30*3,70

"hala"

"sloupy"

11,40*7,0*0,35

0,20*0,20*7,0*3

"u násypky"10,0

Součet

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 473,68

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3

236,84 20 010,37

"vnitřní zdi"

(24,0-0,250)*5,50*0,350

"násypka"

2,40*2,40*0,30*4

"základová deska"

(24,0-0,25)*(26,0-0,25*2)*0,15

"pásy"

(24,0*2+24,60)*0,80*0,30

1,85*2,315*0,20*5

274,58*0,80

Součet

Bourání základů ze ŽB 473,68 54 558,46

"u demontáže copilit. stěny"

3*8*2

Bourání základů z betonu prostého 331,58 74 256,35

"pod kotle"

441,000*45

Demontáž ochranné plachty z textilie z 
umělých vláken

9,47 4 176,27

Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 
podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy

947,37 45 473,76

Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD 
den použití

0,95 18 852,75
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
28,800

0,000

180,500

-32,490

176,810

27 K 963012520 m3 124,345

66,805

6,930

50,610

124,345

28 K 965042141 m3 60,243

27,948

32,295

60,243

29 K 965042141 m3 34,450

34,450

30 K 965049111 m3 34,450

31 K 965049112 m3 60,243

32 K 965082933 m3 90,364

41,922

48,442

90,364

33 K 966071822 m 12,600

12,600

34 K 966072121 m2 254,760

254,760

35 K 968072456 m2 3,600

3,600

36 K 968072559 m2 64,032

27,270

4,272

32,490

64,032

37 K 977211111 m 12,000

12,000

38 K 977211115 m 7,200

7,200

      99 - Přesuny hmot a sutí

39 K 997013511 t 2 286,986

40 K 997013509 t 20 582,874

41 K 997013801 t 574,404

574,404

42 K 997013802 t 1 513,795

1 513,795

91 315,74

276,432+830,086+198,952+132,535+75,790

Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

103,26 59 312,96

447,894+126,510

Poplatek za uložení stavebního 
železobetonového odpadu na skládce 

88,11 133 380,48

"opěrná zeď"

3,60*2

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

74,36 170 060,28

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

7,00 144 080,12

546 494,55

Součet

Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do 
průměru výztuže 16 mm

710,53 8 526,36

"stropný panel"12,0

Řezání ŽB kcí hl do 680 mm stěnovou pilou do 
průměru výztuže 16 mm

3 031,58 21 827,38

Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 66,32 4 246,60

3,0*3,030*3

1,780*2,40

5,70*5,70

"dle původ. rozpočtu násypky"

254,76

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 
m2

123,16 443,38

1,80*2,0

Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky 
výšky do 2,0 m

94,74 1 193,72

(11,10+1,50)

Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z 
tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m

265,26 67 577,64

Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl 
přes 2 m2

208,42 18 833,66

24,250*11,525*0,150

26,690*12,10*0,150

Součet

"střecha"

(26,0*(24,0+2,50))*0,05

Příplatek k bourání betonových mazanin za 
bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm

284,21 9 791,03

Příplatek k bourání betonových mazanin za 
bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm

284,21 17 121,66

24,250*11,525*0,10

26,69*12,10*0,10

Součet
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl přes 4 m2

1 515,79 52 218,97

24,100*25,20*0,110

25,20*2,50*0,110

24,10*0,50*0,15*28

Součet
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl přes 4 m2

1 515,79

-5,70*5,70

Součet

Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 
140 mm

1 421,05 176 700,46

"hala"

24,0*1,20

(24,0-0,25)*7,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

43 K 997013803 t 152,080

152,080

44 K 997013814 t 10,755

10,755

45 K 997013832 t 21,455

14,376

6,777

0,302

21,455

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

46 K 711131811 m2 589,200

589,200

    712 - Povlakové krytiny

47 K 712300832 m2 686,820

651,900

34,920

686,820

    713 - Izolace tepelné

48 K 713130811 m2 254,760

254,760

49 K 713140861 m2 651,900

651,900

    764 - Konstrukce klempířské
50 K 764410850 m 65,500

47,500

18,000

65,500

51 K 764430840 m 77,600

77,600

    767 - Konstrukce zámečnické

52 K 767651800 kus 12,600

12,600

53 K 767996705 kg 14 108,673

1 655,000

3 822,950

1 418,700

229,970

298,544

188,376

1 200,000

8 461,62

15 495,43

3 511,67

107 661,42

"oc. kce boileru"

3,97*18,80*4

(2,66+2,35)*2*18,80

"boilery a konstrukce podružná vč. topné 
jednotky,čerpadla, armatury, ohřívače"

1200,0

"Z4 - plošina2"

3822,95

"schody a zábradlí"

620,260+611,50+75,740+111,20

"žaluzie u násypky"

41,99+93,80+94,180

6,30*2,0

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg

7,13 100 594,84

"Z1 - plošina"

1655,0

Součet

Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm 24,54 1 904,30

(24,0+2,50)*2+24,60

Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 
4,5 do 10,0 m2

560,84 7 066,58

(24,0+2,50)*24,60

Demontáž oplechování parapetů 24,54 1 607,37

(24,0-0,25)*2

18,0

Odstranění tepelné izolace stěn volně 
kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm

15,25 3 885,09

"dle původ. rozpočtu násypky"

254,76

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní 
lepené z polystyrenu tl do 100 mm

17,81 11 610,34

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
dvouvrstvé

12,32 8 461,62

(24,0+2,50)*24,60

((24,0+2,5)*2+24,60)*0,45

Součet

0,302

Součet

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné

8,31 4 896,25

24,550*24,0

140 026,39
4 896,25

2,357+6,868+1,530

Poplatek za uložení stavebního kovového 
odpadu na skládce (skládkovné)

47,37 1 016,32

0,267+14,109

0,031+2,293+0,227+4,226

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
keramických materiálů na skládce (skládkovné)

140,21 21 323,14

152,080

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
izolačních hmot na skládce (skládkovné)

1 610,53 17 321,25
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 138,200

205,600

3 951,333

14 108,673

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1707,30/3*2

25,70*8

5927,0/3*2

Součet

"ocel. rámy copil. stěn"

Strana 14 z 151



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Tomáš Friš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

32 875 467,00

0,00 0,00

27 169 807,00
0,00

27 169 807,00

27 169 807,00 5 705 660,00

277 42 741

PROFISTAV Litomyšl a.s. CZ27742741

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03 - Tělocvična a šatny

14.09.2015
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    761 - Konstrukce prosvětlovací

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

    787 - Dokončovací práce - zasklívání

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

430 679,00

166 452,00

57 570,00

90 607,00

351 616,00

79 967,00

2 755 061,00

145 595,00

1 354 058,00

906 112,00

213 730,00

1 794 135,00

1 032 019,00

2 162 310,00

28 422,00

43 123,00

6 860,00

1 046 966,00

52 962,00

1 865 195,00

419 333,00

14 338 643,00

872 812,00

800 560,00

12 831 164,00

1 366 754,00

3 615 898,00

2 089 000,00

1 847 685,00

1 993 672,00

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

27 169 807,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03 - Tělocvična a šatny
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Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

27 169 807,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Projektové práce 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 120901121 m3 65,085

3,744

40,425

1,638

0,234

10,944

8,100

65,085

2 K 131201103 m3 2 879,961

287,912

426,400

151,206

870,975

689,543

132,825

321,100

2 879,961

3 K 131201109 m3 2 879,961

4 K 131401101 m3 943,025

0,000

639,600

226,809

0,000

76,616

1 366 753,76

17,40*5,50*(4,150-0,200)*0,6

"pod vstupní části je celé v tř.3"

21,0*10,50*(4,150-0,20)*0

"šatny je 90% v tř.3 a 10% v tř.5""

20,125*14,10*(4,20+1,20)*0,5*0,1

"příkop  100% je v tř.3" "

"odkop v stávající kotelně ve tř.3"

13,60*5,80*(4,150-0,50)*0

"pro opěrnou zeď"

"40% je v tř.3 a 60% je v tř.5"

52,0*((4,0+6,0)*0,5)*(4,50-0,40)*0,6

"od starý opěrný zdi po novou je 40% v tř3 a 
60% v tř.5"

9,50*13,0*4,0*0,65

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3

6,04 17 394,96

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 
objemu do 100 m3

299,63 282 558,58

21,0*10,50*(4,150-0,20)

"šatny je 90% v tř.3 a 10% v tř.5""

20,125*14,10*(4,20+1,20)*0,5*0,9

"příkop  100% je v tř.3" "

20,125*(4,0+2,0)*0,5*2,20

"zadní vstup do šaten   100% v tř.3"

"pro opěrnou zeď"

"40% je v tř.3 a 60% je v tř.5"

52,0*((4,0+6,0)*0,5)*(4,50-0,40)*0,4

"od starý opěrný zdi po novou je 40% v tř3 a 
60% v tř.5"

17,40*5,50*(4,150-0,200)*0,40

"pod vstupní části je celé v tř.3"

Součet

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 5000 m3

33,53 96 565,09

"odkop v stávající kotelně ve tř.3"

13,60*5,80*(4,150-0,50)

3,20*0,90*1,30

2,10*2,20*(1,30+0,45)*5

2,10*0,60*1,30

0,60*0,30*1,30

1,60*1,90*1,80*2

1,80*1,50*0,60*5

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Bourání zdiva z betonu prostého 
neprokládaného v odkopávkách nebo 

189,47 12 331,65

27 169 806,24

12 831 163,68

ROZPOČET

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03 - Tělocvična a šatny

14.09.2015
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
0,000

0,000

943,025

5 K 132201101 m3 30,226

1,851

1,056

3,972

8,996

8,996

5,355

30,226

6 K 132201109 m3 30,226

7 K 132201202 m3 135,974

6,610

3,443

4,590

6,856

1,654

2,749

1,190

0,000

19,829

6,732

8,633

0,029

19,189

15,357

18,303

11,045

9,765

135,974

8 K 132201209 m3 135,974

9 K 132401101 m3 5,335

0,327

0,186

0,701

1,588

1,588

0,945

5,335

10 K 132401201 m3 23,994

1,166

0,608

0,810

1,210

0,292

0,485

0,210

0,000

3,499

1,188

10,0*0,70*(4,40-4,20)*0,15

16,20*0,90*(5,80-4,20)*0,15

8,80*0,90*(5,20-4,20)*0,15

5,40*0,90*(5,80-4,20)*0,15

5,40*0,750*(5,20-4,20)*0,15

5,40*1,0*(5,20-4,20)*0,15

(11,175-0,70)*0,70*(5,30-4,20)*0,15

13,90*0,70*(4,40-4,20)*0,15

4,20*0,70*(5,30-4,20)*0,15

5,0*0,30*1,050*4*0,15

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 815,95 19 577,90

"85% je v tř.3 a 15% je v tř.5"

3,30*0,60*(5,30-4,20)*0,15

13,80*0,450*(4,40-4,20)*0,15

8,90*0,30*1,75*0,15

"prahy"

4,80*0,30*1,050*7*0,15

4,80*0,30*1,05*7*0,15

17,01 2 312,92

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 815,95 4 353,09

"85% je v tř.3 a 15% je v tř.5"

7,30*0,90*(6,95-4,20)*0,85

8,70*0,90*(6,95-4,20)*0,85

8,250*0,90*(5,95-4,20)*0,85

6,90*0,90*(6,05-4,20)*0,85

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

16,20*0,90*(5,80-4,20)*0,85

8,80*0,90*(5,20-4,20)*0,85

6,10*0,90*(6,05-4,20)*0,85

1,150*0,30*(4,30-4,20)*0,85

(4,40+6,40*2)*0,75*(5,95-4,20)*0,85

5,40*0,750*(5,20-4,20)*0,85

5,40*1,0*(5,20-4,20)*0,85

(11,175-0,70)*0,70*(5,30-4,20)*0,85

13,90*0,70*(4,40-4,20)*0,85

4,20*0,70*(5,30-4,20)*0,85

10,0*0,70*(4,40-4,20)*0,85

514,14

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

163,69 22 257,58

"85% je v tř.3 a 15% je v tř.5"

5,40*0,90*(5,80-4,20)*0,85

4,80*0,30*1,050*7*0,85

4,80*0,30*1,05*7*0,85

5,0*0,30*1,050*4*0,85

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3

17,01

4 947,69

"85% je v tř.3 a 15% je v tř.5"

3,30*0,60*(5,30-4,20)*0,85

13,80*0,450*(4,40-4,20)*0,85

8,90*0,30*1,75*0,85

"prahy"

20,125*(4,0+2,0)*0,5*2,20*0

"zadní vstup do šaten   100% v tř.3"

9,50*13,0*4,0*0,65*0

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

163,69
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
1,523

0,005

3,386

2,710

3,230

1,949

1,723

23,994

11 K 133201102 m3 224,806

6,534

3,630

2,178

0,000

0,000

29,786

32,784

28,686

25,271

71,715

23,905

0,000

0,000

0,202

0,115

224,806

12 K 133201109 m3 224,806

13 K 133401101 m3 93,227

2,420

5,324

6,776

44,770

0,000

0,484

0,484

0,484

0,000

0,000

4,356

0,000

26,862

0,806

0,461

93,227

14 K 162201102 m3 2 721,206

2 721,206

15 K 162701105 m3 2 590,665

3 046,161

224,806

-680,302

2 590,665

16 K 162701155 m3 385,279

1 065,581

-680,302

385,279

29 978,56

943,025+5,335+23,994+93,227

-1360,603*0,5

Součet

2879,961+30,226+135,974

224,806

-1360,603*0,5

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

77,81

23,51 63 975,55

1360,603*2

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

77,81 201 579,64

2,20*2,20*(6,050-4,20)*3

"pod tribunou"

0,60*0,60*(5,30-3,90)*2*0,8

0,60*0,60*(4,30-3,90)*4*0,8

Součet

Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

2,20*2,20*0,10

2,20*2,20*0,10

2,20*2,20*0

2,20*2,20*0*3

2,20*2,20*0,90

2,20*2,20*0,5

2,20*2,20*1,1

2,20*2,20*1,40

2,20*2,20*(6,05-4,20)*5

2,20*2,20*0,10

0,60*0,60*(4,30-3,90)*4*0,2

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

88,91 19 987,50

Hloubení šachet v hornině tř. 5 994,10 92 676,96

((2,20*2,20)+(4,20*4,20)*0,5)*(5,95-4,20)*3

((2,20*2,20)+(4,20*4,20)*0,5)*(6,85-4,20-0,90)

2,20*2,20*0*3

"pod tribunou"

0,60*0,60*(5,30-3,90)*2*0,2

2,20*2,20*0*5

((2,20*2,20)+(4,20*4,20))*0,5*(6,95-4,20-0,10)

((2,20*2,20)+(4,20*4,20)*0,5)*(6,70-4,20-0,10)

((2,20*2,20)+(4,20*4,20)*0,5)*(6,40-4,20-0,10)

((2,20*2,20)+(4,20*4,20)*0,5)*(6,05-4,20)

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

351,49 79 017,06

2,20*2,20*(1,85-0,50)

2,20*2,20*(1,85-1,10)

2,20*2,20*(1,85-1,40)

(4,40+6,40*2)*0,75*(5,95-4,20)*0,15

7,30*0,90*(6,95-4,20)*0,15

8,70*0,90*(6,95-4,20)*0,15

8,250*0,90*(5,95-4,20)*0,15

6,90*0,90*(6,05-4,20)*0,15

Součet

6,10*0,90*(6,05-4,20)*0,15

1,150*0,30*(4,30-4,20)*0,15
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

17 K 167101102 m3 1 360,603

18 K 171201201 m3 2 975,944

2 975,944

19 K 171201211 t 5 356,699

5 356,699

20 K 174101101 m3 1 360,603

31,280

0,000

29,786

-8,752

0,000

32,784

-7,058

0,000

28,686

-6,816

0,000

25,271

-4,396

0,000

71,715

9,434

0,000

23,905

-9,236

1 144,000

1 360,603

    2 - Zakládání
21 K 200000001 soub 1,000

1,000

22 K 200000002 soub 1,000

1,000

23 K 200000003 soub 1,000

24 K 212752312 m 173,000

173,000

25 K 271532211 m3 293,273

210,750

28,638

21,725

10,385

9,447

3 615 897,96

19,75*5,50*0,20

6,70*7,75*0,20

6,70*7,05*0,20

13,50+52,0*2+5,50+15,0+20,0+15,0
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm vč. 
zkoušky zhutnění

776,46 227 714,75

25,0*42,150*0,20

19,750*7,250*0,20

1,0

M a D opěrné zdi  dle TZ a statiky v délce 52m 828 947,37 828 947,37

Trativod z drenážních trubek plastových tuhých 
DN 150 mm včetně lože otevřený výkop

392,84 67 961,32

M a D základových prahů plných 300/600 dle TZ 
a statiky

505 484,21 505 484,21

"ZP1 - 5,50/1,20*0,30 - 14kusů!

"ZP2 - 4,50*1,20*0,30m - 2kusy"

"ZP3 - 4,50/1,20*0,30m - 3kusů"

"Pa1 2,0/2,0/0,60m - centricky zatížená - 15 
kusů"
"Pa2 - 2,0/2,0/0,60m - excentricky zatížené - 
1kus"
"Pa3 - 1,90/2,0*0,60 - centricky zatížená  - 4 
kusy"

"K1 - kalich - 1,20/1,20/1,05 - 16kusů"

"K2 - kalich - 1,410/1,20/1,05m - 4kusy"

1,0

"opěrná zeď"

52,0*(4,0+6,0)*0,5*4,40

Součet

M a D prefabrikovaných patek dle TZ a statiky 795 501,05 795 501,05

((2,20*2,20)+(4,20*4,20)*0,5)*(5,95-4,20)*3

-((2,20*2,20*0,10)-
(2,0*2,0*0,60)*(1,20*1,20*1,05))*3

((2,20*2,20)+(4,20*4,20)*0,5)*(6,85-4,20-0,90)

-(2,20*2,20*01,10)-(2,0*2,0*0,60)-
(1,20*1,20*1,05)

((2,20*2,20)+(4,20*4,20)*0,5)*(6,40-4,20-0,10)
-(2,20*2,20*0,60)-(2,0*2,0*0,60)-
(1,20*1,20*1,05)

((2,20*2,20)+(4,20*4,20)*0,5)*(6,05-4,20)
-(2,20*2,20*0,10)-(2,0*2,0*0,60)-
(1,20*1,20*1,05)

((2,20*2,20)+(4,20*4,20))*0,5*(6,95-4,20-0,10)

-(2,20*2,20*1,0)-(2,0*2,0*0,60)-(1,20*1,20*1,05)

((2,20*2,20)+(4,20*4,20)*0,5)*(6,70-4,20-0,10)
-(2,20*2,20*0,65)-(2,0*2,0*0,60)-
(1,20*1,20*1,05)

2975,944*1,8

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

65,10 88 575,26

"patky"

((2,20*2,20*1,15)-(1,20*1,20*1,150))*(5+3)

Uložení sypaniny na skládky 9,26 27 557,24

2590,665+385,279

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

47,37 253 746,83

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

34,43 46 845,56
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
12,328

293,273

26 K 273313511 m3 65,959

7,986

5,324

3,993

2,396

5,856

40,404

65,959

27 K 273321311 m3 63,749

21,478

16,294

7,789

7,085

9,246

61,892

28 K 273321511 m3 160,063

158,063

2,000

160,063

29 K 273362021 t 11,706

10,293

0,490

0,372

0,178

0,162

0,211

11,706

30 K 274313511 m3 229,433

2,970

3,726

4,673

0,000

9,720

5,670

7,560

10,999

5,838

4,410

4,200

0,000

29,160

24,948

12,353

0,173

27,735

20,696

24,665

15,964

13,973

229,433

31 K 275321311 m3 1,743

1,109

0,634

1,743

0,60*0,60*(5,30-3,90)*2*1,1

0,60*0,60*(4,30-3,90)*4*1,1

Součet

6,90*0,90*(6,05-3,800)

Součet

Základové patky z betonu tř. C 16/20 1 699,45 2 962,14

"patky pod tribunou"

6,10*0,90*(6,05-3,80)

1,150*0,30*(4,30-3,80)

(4,40+6,40*2)*0,75*(5,95-3,80)

7,30*0,90*(6,95-3,80)

8,70*0,90*(6,95-3,800)

8,250*0,90*(5,95-3,800)

13,90*0,70*(4,40-3,80)

4,20*0,70*(5,30-3,80)

10,0*0,70*(4,40-3,80)

16,20*0,90*(5,80-3,80)

8,80*0,90*(6,950-3,80)

8,90*0,30*1,75

5,40*0,90*(5,80-3,80)

5,40*0,750*(5,20-3,80)

5,40*1,0*(5,20-3,80)

(11,175-0,70)*0,70*(5,30-3,80)

Součet

Základové pásy z betonu tř. C 12/15 1 598,65 366 783,07

3,30*0,60*(5,30-3,8)

13,80*0,450*(4,40-3,80)

25,0*42,150*4,44*2*1,1*0,001

19,750*7,250*3,11*1,1*0,001

19,75*5,50*3,11*1,1*0,001

6,70*7,75*3,11*1,1*0,001

6,70*7,05*3,11*1,1*0,001

6,70*9,20*3,11*1,1*0,001

"pozdrav podlaze telocvičny"

0,50*0,50*4*2

Součet

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari

23 026,18 269 544,46

6,70*9,20*0,150

Součet

Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 1 896,40 303 543,47

25,0*42,15*0,15

1 699,45 108 338,24

19,750*7,250*0,150

19,75*5,50*0,150

6,70*7,75*0,150

6,70*7,05*0,150

2,20*2,20*0,45*1,1

2,20*2,20*1,1*1,1

"pod opěrnou zdí"

52,0*3,70*0,20*1,05

Součet

Základové desky ze ŽB tř. C 16/20

1 598,65 105 445,36

"pod patky"

2,20*2,20*0,10*(8+3+4)*1,1

2,20*2,20*1,0*1,1

2,20*2,20*0,75*1,1

6,70*9,20*0,20

Součet

Základové desky z betonu tř. C 12/15
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

32 K 299000001 kus 40,000

32,000

8,000

40,000

33 K 299000002 m 222,000

222,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce
34 K 300000001 soub 1,000

1,000

35 K 310201111 m3 15,260

15,260

36 K 311238142 m2 67,920

44,400

-3,780

27,300

67,920

37 K 311238143 m2 111,589

45,500

-4,875

13,975

64,594

-8,400

-3,045

0,000

3,840

111,589

38 K 311238144 m2 1 418,197

1 357,884

16,956

-7,175

-2,500

-6,375

-1,000

-22,838

-1,200

-27,600

-6,000

-48,750

-78,000

-12,000

-15,000

-1,000

0,000

268,920

-3,150

-10,500

-9,450

26,975

1 418,197

2 088 999,69

-1,50*2,10

-5,0*2,10

-1,50*2,10*3

"atika"

(20,025*2+13,90)*0,50

Součet

-2,50*2,40*13

-5,0*2,40

-2,50*1,50*4

-1,0*1,0

24,90*10,80

-1,20*1,0

"sloupy"

-0,50*3,450*8*2

"otvory"

-2,50*2,40

-2,50*1,50*13

2*3,14*1,0*0,25*10,8

-1,75*2,05*2

-2,50*1,0

-2,50*2,550

-1,0*1,0

-7,250*3,150

1,20*3,20

Součet

Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených  tl 300 
mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou

488,78 693 186,33

(50,310*2+25,11)*10,80

-1,50*3,25

4,30*3,250

19,875*3,250

-1,0*2,10*4

-1,450*2,10

9,10*3,0

Součet

Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených  tl 240 
mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou

377,86 42 165,02

7,0*3,25*2

2*3,14*1,0*0,25*10,80*3*0,30

Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených  tl 175 
mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou

365,29 24 810,50

8,0*5,55

-1,80*2,10

"S3 - 350/350/9,55m - 4kusy"

"S4 - 500/500/9,55m - 2kusy"

1,0

Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním průměru 
do 5 m

538,00 8 209,88

(75,0+26,0)*2+5,0*4

M a D prefabrikovaných sloupů dle TZ a statiky 516 795,79 516 795,79

"S1 - 500/500/9,55m  -  12kusů"

"S2  500/500/9,55m -  2kusy"

30,0+2,0

8,0

Součet

M a D zemnícího pásku 49,26 10 935,72

Ma D prostupů základem vč. protiradonové 
chráničky a těsnění

568,42 22 736,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

39 K 311238627 m2 441,101

276,480

-2,100

-2,410

-3,193

2,231

-2,956

198,505

-3,000

-10,000

-12,500

-2,996

-0,800

0,000

3,840

441,101

40 K 317168111 kus 9,000

9,000

41 K 317168112 kus 22,000

22,000

42 K 317168113 kus 2,000

43 K 317168114 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

44 K 317168130 kus 3,000

3,000

45 K 317168131 kus 36,000

13,000

21,000

2,000

36,000

46 K 317168132 kus 5,000

5,000

47 K 317168133 kus 32,000

10,000

22,000

32,000

48 K 317168135 kus 13,000

8,000

5,000

13,000

49 K 317168137 kus 5,000

5,000

50 K 317168138 kus 73,000

69,000

4,000

73,000

1*4,0

Součet

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm 550,22 40 166,06

"vnější zdi"

9*5,0+2*4,0+4*4,0

"vnitřní zdi"

Součet

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm 516,36 2 581,80

"vnější zeď"

1*5,0

384,92 5 003,96

"vnější"

2*4,0

"vnitřní"

1*5,0

"vnější zdi"

2*5,0

"vnitřní zeď"

1*3,0+3*4,0+1*4,0+3,0

Součet

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm 216,38 1 081,90

"vnější zeď"

1*5,0

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 265,79 8 505,28

1*5,0+1*4,0+1*4,0

"vnitřní zeď"

4*3,0+1*4,0+1*5,0

"nika pro radiator"

2,0

Součet

"pro příčky"

2,0+1,0

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm 187,56 6 752,16

"vnější zeď"

"pro VZT"1,0

1,0

Součet

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm 150,39 451,17

16,0+1,0+3,0+2,0

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm 128,80 257,60

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 175 cm 147,02 294,04

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm 107,15 964,35

4,0+3,0+2,0

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm 142,94 3 144,68

-2,50*1,0*5

-1,175*2,55

-0,80*1,0

1,20*3,20

Součet

-2,365*1,35

1,785*1,25

-2,365*1,250

(20,325*2+13,0)*3,70

-1,50*1,0*2

-2,50*1,0*4

Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel 
broušených  tl 440 mm U = 0,20 W/m2K na 

710,21 313 274,34

25,60*10,80

-1,0*2,10

-1,785*1,350
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
51 K 317168166 kus 1,000

52 K 317941123 t 0,535

53 M 134809200 t 0,535

54 K 317941125 t 0,503

55 M 134809300 t 0,503

56 K 317998110 m 25,000

25,000

57 K 317998114 m 33,250

33,250

58 K 332361821 t 0,094

0,061

0,033

0,094

59 K 332381322 m 28,290

28,290

60 K 342248140 m2 63,946

32,745

-2,500

33,851

-1,200

1,050

63,946

61 K 342248141 m2 588,038

24,150

14,404

-1,600

29,584

-3,200

98,929

-10,000

28,687

-1,200

158,269

-6,400

139,035

-8,800

0,000

75,619

-4,000

0,000

9,600

-1,600

34,480

-5,600

0,000

20,881

-3,200

588,038

62 K 342272148 m2 13,860 202,61 2 808,17

-0,80*2,0*2-0,60*2,0*2

(4,2250+2,20)*3,25

-0,80*2,0*2

Součet
Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 
kg/m3

(3,875+4,875+4,875)*5,55

-0,60*2,0*2-0,80*2,0

3,0*3,20

-0,80*2,0

(4,20+3,025+1,25+2,30)*3,20

-0,60*2,0

(5,625*7+3,250+3,25)*3,450

-0,80*2,0*4

(5,50*5+3,125*2+3,250+1,0+2,30)*3,450

-0,80*2,0*4-0,60*2,0*2

-0,80*2,0

(5,825+0,125+2,625)*3,45

-0,80*2,0*2

(27,175+1,5)*3,450

-0,80*2,0*4-0,60*2,0*3

(4,625+3,69)*3,45

Součet

Příčky z cihel broušených  tl 115 mm pevnosti 
P10 s lepenými žebry

244,94 144 034,03

7,0*3,450

(3,10+1,075)*3,45

2,95*5,55*2

-1,25*2,0

(2,125+5,550+2,650+2,15+0,8)*2,55

-0,60*2,0

"nika pro radiator"

1,05*1,0

70 728,11

"trouba je žárově zinkovaná  viz zpráva ve 
statice"

4,715*6

Příčky z cihel broušených  tl 80 mm pevnosti 
P10 s lepenými žebry

263,20 16 830,59

"sloupy pod tribunou"

4,715*8*1,578*0,001*1,02

(4,715/0,240+1)*(2*3,14*0,135*0,222)*0,001*1,0
5*8

Součet

Sloupy ze ŽB z trub ocelových D do 300 mm 2 500,11

3,0*2+3,0*4+1,25*1+1,25*1+2,250*2

Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z 
polystyrénu tl 90 mm

48,00 1 596,00

3,0*9+1,75*2+1,50*1+1,25*1

Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 26 204,03 2 463,18

tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 

260
16 000,00 8 048,00

Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z 
polystyrénu tl do 30 mm

24,25 606,25

tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 

220
16 000,00 8 560,00

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší

3 881,39 1 952,34

Překlad keramický plochý š 17,5 cm dl 225 cm 277,56 277,56

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22

4 143,82 2 216,94
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

13,860

63 K 346244382 m2 6,904

3,120

2,464

1,320

6,904

64 K 346272117 m2 37,440

29,120

3,840

4,480

37,440

65 K 346272118 m2 30,690

30,690

66 K 358325114 m3 4,352

1,530

1,200

1,020

0,405

0,125

0,072

4,352

67 K 389381001 m3 13,580

5,987

3,326

4,267

13,580

68 K 389381001 m3 6,402

3,520

0,440

1,440

0,270

0,054

0,662

0,016

6,402

    4 - Vodorovné konstrukce

69 K 400000001 soub 1,000

1 847 684,31

"P10 - 7,52/1,20/0,25m - 16kusů"

"P4 - 7,30/1,20/0,25m - seříznutý roh 
250/300mm - 1kus"

"P5 - 7,30/1,20/0,250m - 2kusy"

"P6 - 4,650/1,20/0,25m - 4kusy"

"P7 - 7,150/1,20/0,250m - 6kusů"

"P8 - 7,30/1,20*0,25m - 7kusů"

"P9 - 7,30/1,20/0,25m - 1kus"

M a D panelů stropných dutinových tl.250mm  
REI 30- dle  TZ a statiky

808 159,26 808 159,26

"P1 - 7,30/1,20/0,30m - seříznutý roh 
250/300mm - 1kus"

"P2 - 7,30/1,20/0,30m - 19kusů"

"P3 - 7,30/0,90/0,30m - seříznutý roh 
250/300mm - 1kus"

"vlez"

0,60*0,60*0,15

"okolo patky"

(1,20+2,50+1,20)*0,150*0,90

0,21*0,15*0,25*2

Součet

28 655,67

"energokanál"

2,20*2,0*0,80

2,20*2,0*0,10

1,20*0,15*2*4

3,0*0,60*0,150

(25,780+42,250)*2*0,44*0,10

(7,440*2+24,90)*0,44*0,190

(19,885*2+13,90)*0,30*0,265

Součet

Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí 4 476,05

0,60*0,60*0,20

Součet

Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí 4 476,05 60 784,76

"atiky"

3,0*1,70*0,20

"pro prefa práh"

1,20*0,45*0,25*3

"pro pažnici"

0,50*0,50*0,25*2

"vlez"

(9,0+0,30)*3,30

Bourání stoky kompletní nebo otvorů z 
železobetonu plochy do 4 m2 - energokanál

3 081,50 13 410,69

3,0*1,70*0,30

3,0*1,60*0,250

28 606,78

9,10*3,20

1,20*3,20

1,40*3,20

Součet

Přizdívky ochranné tl 175 mm  z porobetonu 888,60 27 271,13

6,0*0,260*2

5,60*0,22*2

3,0*0,220*2

Součet

Přizdívky ochranné tl 175 mm z pórobetonových 
přesných příčkovek 

764,07

"obezdívka potrubí"

(0,20+0,50)*3,30*6

Plentování jednostranné v do 300 mm 
válcovaných nosníků cihlami

362,78 2 504,63
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,000

70 K 400000002 soub 1,000

1,000

71 K 400000003 soub 1,000

1,000

72 K 400000004 soub 1,000

1,000

73 K 411121232 kus 10,000

74 M 593412190 kus 10,000

75 K 411321414 m3 5,095

3,639

1,456

5,095

76 K 411362021 t 0,226

0,226

77 K 413941121 t 0,270

0,270

78 M 133844300 t 0,270

79 K 413941123 t 0,973

0,973

80 M 133844400 t 0,973

81 K 413941123 t 4,326

4,326

82 M 134834150 t 4,326

83 K 417321414 m3 28,556

5,753

9,924

10,028

1,913

0,695

"V4"

51,0*0,150*0,250

"V5"

13,90*0,20*0,250

"V6"

"V1"

115,05*0,250*0,20

"V2"

165,40*0,30*0,20

"V3"

133,70*0,30*0,250

"U profily pod tribunou"

42,750*25,30*2*2*0,001

tyč ocelová U , jakost S355J2 označení průřezu 

200
16 000,00 69 216,00

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 1 998,77 57 076,88

"vkladaný strop"

(4,550*10+2,790+1,240+1,125*2)*18,80*0,001

tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení 

průřezu 160
26 052,63 25 349,21

Osazování ocelových válcovaných nosníků 
stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22

23 684,21 102 457,89

tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení 

průřezu 120
26 052,63 7 034,21

Osazování ocelových válcovaných nosníků 
stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22

23 684,21 23 044,74

66,170*3,11*1,1*0,001

Osazování ocelových válcovaných nosníků 
stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12

23 684,21 6 394,74

"žb schody"

270,0*0,001

66,170*0,05*1,1

66,170*0,04*0,5*1,1

Součet

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 23 022,51 5 203,09

deska stropní plná  6/10 150x30x9 cm 453,00 4 530,00

Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 2 003,28 10 206,71

"S6 - 2,20/1,0/0,25m - 28kusů"

"S7 - 1,99/0,250,20m - 1kus"

1,0

Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
desek dl do 1800 mm

108,82 1 088,20

"S4 - sch. rameno výstupní 1,25/3,0 vč. stupnů 
1 kus"

1,0

M a D stropních panelů  pohledových- dle  TZ a 
statiky

177 041,37 177 041,37

"S5 - 2,20/1,0/0,20m - 14kusů"

1,0

M a D prebrikovaného schodiště dle TZ a statiky 42 567,16 42 567,16

"S2 - mezipodesta 2,80/1,25 vč. uložení 
2/150mm - 1kus"
"S3 - sch. rameno nástupní 1,25/3,0 vč. stupnů 
1kus "

372 445,26 372 445,26

"P1 - 6,23/0,50/0,60m - 4kusy"

"P2 - 5,96/0,50/0,60m - 10kusů"

"P3 - 5,23/0,35/0,50m - 2kusy"

"P4 - 4,96/0,350/0,50 - 3kusy"

"P11 - 7,52/0,50/0,25m - 1kus"

"P12 - 5,77/1,20/0,25m - 16kusů"

"P13 - 5,77/0,50/0,25m - 1 kus"

1,0

M a D  prefabrikovaných průvlaků dle TZ a 
statiky

Strana 27 z 151



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
0,243

28,556

84 K 417351115 m2 214,255

46,020

66,160

66,850

25,500

6,950

2,775

214,255

85 K 417351116 m2 214,255

86 K 417361821 t 2,370

2,370

87 K 430321414 m3 2,134

0,484

0,418

1,232

2,134

88 K 430362021 t 0,052

0,012

0,010

0,030

0,052

89 K 431351121 m2 10,670

2,420

2,090

6,160

10,670

90 K 431351122 m2 10,670

91 K 434311113 m 17,600

17,600

92 K 434351141 m2 5,020

3,520

1,500

5,020

93 K 434351142 m2 5,020

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

94 K 611131111 m2 154,470

93,190

61,280

154,470

95 K 611321341 m2 154,470

96 K 611321391 m2 154,470

97 K 612321311 m2 371,400

238,700

148,800

-1,600

-14,500

1 993 671,46

-0,80*2,0

-1,25*2,0*3-1,75*2,0*2

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních stěn nanášená strojně

126,87 47 119,52

"1,01"

5,50*3,10*7*2

24,0*3,10*2

1,060+43,55+16,670

Součet

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně

153,71 23 743,58

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 
stropů za každých dalších 5 mm tloušťky 
strojně

42,21 6 520,18

Polymercementový spojovací můstek vnitřních 
stropů nanášený ručně

48,12 7 433,10

"1.NP"

32,51+32,730+2,060+6,170+4,430+15,290

"2.NP"

1,10*8*0,20*2

3,0*0,25*2

Součet

Odstranění bednění stupňů přímočarých 
schodišť

52,47 263,40

Schodišťové stupně dusané na terén z betonu 
tř. C 12/15 bez potěru

142,92 2 515,39

1,10*8*2

Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 275,51 1 383,06

1,10*1,90

2,80*1,10*2

Součet

Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

69,40 740,50

2,80*1,10*4,44*1,1*0,001*2

Součet

Zřízení bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

450,47 4 806,51

1,10*2,20

Součet

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
svařovanými sítěmi Kari

23 022,51 1 197,17

1,10*2,20*4,44*1,1*0,001

1,10*1,90*4,44*1,1*0,001

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 
25/30

2 264,86 4 833,21

1,10*2,20*0,20

1,10*1,90*0,20

2,80*1,10*0,20*2

48,66 10 425,65

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505

25 755,68 61 040,96

(1909,20+414,60)*1,02*0,001

133,70*0,250*2

51,0*0,250*2

13,90*0,250*2

9,25*0,150*2

Součet

Odstranění bednění ztužujících věnců

Součet

Zřízení bednění ztužujících věnců 227,13 48 663,74

115,050*0,20*2

165,40*0,20*2

9,25*0,175*0,150
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
371,400

98 K 612321321 m2 375,978

29,050

-3,200

-2,500

0,900

58,100

-3,200

-2,500

0,900

57,400

-3,200

-2,500

0,900

20,400

-2,500

0,788

30,400

-8,100

26,880

-3,360

25,420

-1,200

22,100

-2,400

25,840

-1,200

0,000

15,800

-1,600

23,700

-1,200

8,400

-1,200

15,300

-2,400

23,200

-1,200

17,660

-1,600

12,900

-2,400

8,600

-1,200

-0,60*2,0*2

"2,13"

(1,25+0,90)*2*2,0

-0,60*2,0

-0,60*2,0

"2,11"

(3,025+1,39)*2*2,0

-0,80*2,0

"2,12"

(1,975+1,25)*2*2,0

-0,60*2,0

"2,05"

(2,150+1,675)*2*2,0

-0,60*2,0*2

"2,06"

(3,65+2,150)*2*2,0

-0,80*2,0

"2,03"

(2,625+3,30)*2*2,0

-0,60*2,0

"2,04"

(0,90+1,20)*2*2,0

"1,22"

(4,625+1,835)*2*2,0

-0,60*2,0

"2,02"

(2,150+1,80)*2*2,0

"1,21"

(2,665+3,69)*2*2,0

-0,60*2,0

"1,23"

(1,835+3,69)*2*2,0

-0,60*2,0*2

(2,0*2+1,25)*0,150

"1,17  1,18"

(2,30+1,50)*2*2,0*2

-0,60*2,0*2-0,80*2,0*2-2,50*1,0

(1,50+0,90)*2*2,80*2

-0,60*2,80*2

-0,80*2,0*2

-2,50*1,0

(1,0*2+2,50)*0,20

"1,16"

(3,125+1,975)*2*2,0

-1,25*2,0

(5,625+3,25+0,75*2)*2*2,80

-0,80*2,0*2

-2,50*1,0

(2,50+1,0*2)*0,20

"1,12"

(5,50+3,25+0,75*2)*2*2,80

"1,05"

(5,625+3,25+0,75*2)*2,80

-0,80*2,0*2

-2,50*1,0

(2,50+1,0*2)*0,20

"1,08"

Součet

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně

140,89 52 971,54
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
375,978

99 K 612321341 m2 2 220,902

419,650

310,005

-48,750

-6,000

-78,000

-10,500

-5,000

-1,600

-2,410

-3,193

5,250

8,125

0,788

1,420

7,800

8,125

1,115

0,941

1,000

76,890

-2,500

-6,375

-2,500

1,100

1,520

1,400

77,055

-3,000

-1,000

1,100

0,800

60,225

-3,200

-0,800

0,720

60,225

-3,200

-2,500

1,400

60,225

-3,200

-2,500

1,400

30,113

-3,200

-2,500

1,400

18,975

-1,200

-2,50*1,0

(2,50+1,0)*2*0,20

"1,10"

(1,50+1,375)*2*3,30

-0,60*2,0

"1,11"

-0,80*2,0*2

-2,50*1,0

(2,50+1,0)*2*0,20

"1,09"

(5,625+3,50)*3,30

-0,80*2,0*2

(5,625+3,50)*2*3,30

-0,80*2,0*2

-2,50*1,0

(2,50+1,0)*2*0,20

"1,07"

(5,625+3,50)*2*3,30

"1,04"

(3,50+5,625)*2*3,30

-0,80*2,0*2

-0,80*1,0

(0,80+1,0)*2*0,20

"1,06"

"1,03"

(4,675+7,0)*2*3,30

-1,50*2,0

-1,0*1,0

(2,0*2+1,50)*0,20

(1,0+1,0)*2*0,20

-1,25*2,0

-2,50*2,55

-2,50*1,0

(2,0*2+1,50)*0,20

(2,55*2+2,50)*0,20

(2,50+1,0)*2*0,20

2,50*0,25*13

(2,365+1,35)*2*0,150

(1,785+1,35)*2*0,150

(2,0*2+1,0)*0,20

"1,02"

(4,650+7,0)*2*3,30

-2,365*1,350

1,50*0,250*14

2,50*0,250*13

(2,0*2+1,25)*0,150

(5,0+2,10)*2*0,10

2,40*0,25*13

-2,50*2,40

-2,50*2,40*13

-5,0*2,10

-2,50*2,0

-0,80*2,0

-1,785*1,350

234,39 520 557,22

"1,01"

5,50*(7,75-3,0+0,70)*7*2 

24,90*(((9,050+9,60)*0,5)-3,1)*2

-2,50*1,50*13

Součet

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
59,400

-3,200

-2,500

0,780

1,400

59,400

-3,200

-2,500

0,780

1,400

54,450

-3,200

-1,500

0,780

1,000

176,715

41,828

-2,500

-4,950

-18,900

-4,475

-2,996

1,255

13,260

19,760

-3,960

-3,200

-2,500

1,800

56,925

-3,200

-1,500

0,780

1,000

34,085

-1,600

16,523

16,770

14,365

55,770

-3,200

98,670

-1,600

-1,200

-4,800

-4,950

1,040

0,880

"2,01"

-0,80*2,0

-1,20*1,0

-0,80*2,0*3

-1,50*3,30

(2,10*2+1,0)*0,20

(1,20+1,0)*2*0,20

(3,69+1,835)*2*1,30

"1,24"

(5,825+2,625)*2*3,30

-0,80*2,0*2

"1,25"

(7,95+7,0)*2*3,30

-0,80*2,0

"1,21"

(2,665+3,69)*2*1,30

"1,22"

(4,625+1,825)*2*1,30

"1,23"

-0,80*2,0*2

-1,50*1,0

(2,10*2+1,0)*0,150

(1,50+1,0)*2*0,20

"1,20"

(4,425+2,50+3,10)*3,40

-0,60*3,30*2

-0,80*2,0*2

-2,50*1,0

(1,0*4+2,50*2)*0,20

"1,19"

(5,50+3,125)*2*3,30

-1,175*2,55

(2,55*2+1,175)*0,20

"1,16"

(3,125+1,975)*2*1,30

"1,17  1,18"

(2,30+1,50)*2*1,30*2

(25,275+1,50)*2*3,30

(5,75*2+1,175)*3,30

-1,25*2,0

-1,50*3,30

-0,80*2,0*8-0,60*2,0*3-1,25*2,0

-1,175-3,30

(5,50+2,75)*2*3,30

-0,80*2,0*2

-1,50*1,0

(2,10*2+1,0)*0,150

(1,50+1,0)*2*0,20

"1,15"

(5,50+3,50)*2*3,30

-0,80*2,0*2

-2,50*1,0

(2,10*2+1,0)*0,150

(2,50+1,0)*2*0,20

"1,14"

(5,50+3,50)*2*3,30

-0,80*2,0*2

-2,50*1,0

(2,10*2+1,0)*0,150

(2,50+1,0)*2*0,20

"1,13"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
125,020

81,700

-12,000

-11,250

-15,200

-2,500

-3,600

-5,200

-10,500

-3,150

1,470

3,600

2,130

0,855

6,320

9,480

3,360

6,120

9,280

188,145

-3,600

-3,750

1,200

97,180

-2,500

-1,000

0,800

22,910

-6,000

25,607

-1,600

5,805

3,870

61,103

-3,200

-5,603

0,941

1,115

37,120

1,600

2 220,902

100 K 612321391 m2 2 220,902

101 K 615142012 m2 15,664

6,720

5,824

3,120

15,664

(0,260+0,30)*2*6,0

(0,30+0,22)*2*5,60

(0,30+0,22)*2*3,0

Součet

Součet

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 
stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně

40,38 89 680,02

Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem 118,27 1 852,58

-1,785*1,35-2,365*1,35

(1,785+1,35)*2*0,150

(2,365+1,35)*2*0,150

"2,15"

(4,20+2,20)*2*2,90

0,80*2,0

(1,975+1,25)*2*0,90

"2,13"

(1,25+0,90)*2*0,90

"2,14"

(6,335+4,20)*2*2,90

-0,80*2,0*2

(2,90+1,05)*2*2,90

-0,80*2,0*3-0,60*2,0

"2,11"

(3,025+1,39)*2*2,90

-0,80*2,0

"2,12"

"2,08"

(2,95+5,65)*2*5,65

-1,25*2,0

-1,0*1,0

(1,0+1,0)*2*0,20

"2,10"

(3,650+2,150)*2*0,80

"2,07"

(9,650+7,0)*2*5,65

-1,80*2,0

-2,50*1,50

(2,50+1,50)*2*0,15

(2,625+3,30)*2*0,80

"2,04"

(1,20+0,90)*2*0,80

"2,05"

(2,150+1,675)*2*0,80

"2,06"

(2,50+1,50)*2*0,15*3

(5,0+2,10)*2*0,150

(2,10*2+1,50)*0,150

"2,02"

(2,150+1,80)*2*0,80

"2,03"

-1,250*2,0

-1,80*2,0

-0,60*2,0*3-0,80*2,0

-5,0*2,10

-1,50*2,10

(2,40*2+5,0)*0,150

(7,0+9,45)*2*3,80

(2,95+7,80)*2*3,80

-5,0*2,40

-2,50*1,50*3

-2,0*3,80*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

102 K 622142001 m2 112,426

58,943

-13,000

2,000

5,600

22,588

43,499

-16,169

8,965

112,426

103 K 622142001 m2 40,215

0,480

4,140

0,675

1,755

1,095

11,820

2,475

2,265

1,275

14,235

40,215

104 K 622143003 m 19,000

105 M 553430230 m 19,950

106 K 622143004 m 304,725

107 M 590514760 m 319,961

108 K 622211021 m2 30,489

33,789

-3,300

30,489

109 M 283763550 m2 30,489

110 K 622211031 m2 869,544

111 M 283759510 m2 886,935

112 K 622212001 m 80,700

113 M 283764020 m3 0,484

0,484

114 K 622252001 m 128,120

115 M 590516180 m 134,526

116 K 622252002 m 106,250

1,200

76,000

26,300

2,750

106,250

117 M 590514940 m 111,563

118 K 622252002 m 173,400

119 M 590514860 m 182,070

120 K 622252002 m 123,225

121 M 590514920 m 129,386

122 K 622252002 m 18,000

18,000

Montáž ostatních lišt zateplení 29,55 531,90

10,80+7,20

Montáž ostatních lišt zateplení 29,55 3 641,30

profil zakončovací s okapničkou a tkaninou 

100/150 mm, délka 2 m
38,60 4 994,30

62,20 6 939,22

Montáž ostatních lišt zateplení 29,55 5 123,97

lišta rohová PVC 11/14, 10/15 cm s tkaninou 

2,5 m
11,80 2 148,43

1,20

2,50*13+2,50*3+1,0+2,50+2,50*13

1,50*2+2,50*4+2,50*5+0,80

2,75

Součet

připojovací profil parapetní variabilní s 

tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m

lišta soklová zakládací U 14 cm, 0,8/200 cm 47,00 6 322,72

Montáž ostatních lišt zateplení 29,55 3 139,69

polystyren extrudovaný  2500 C - 1250 x 600 5 190,00 2 511,96

80,70*0,150*0,04

Montáž zakládacích soklových lišt zateplení 53,88 6 903,11

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 

500 x 140 mm
128,00 113 527,68

Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 
200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm

101,42 8 184,59

deska fasádní polystyrénová izolační 

perimetrická 30 (EPS P) 1250 x 600 x 120 mm
238,00 7 256,38

Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

420,62 365 747,60

Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm

506,75 15 450,30

(50,44+2,20+9,550+50,44)*0,30

-5,0*0,30-2,50*0,30-1,75*0,30*2

Součet

Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů (APU lišt)

17,60 5 363,16

profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm 47,90 15 326,13

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů

20,17 383,23

profil omítkový rohový  pro omítky vnitřní 12 

mm
33,80 674,31

(((1,50*2+2,50)*13)+(2,40*2+2,50))*0,15

((1,50*2+2,50)*3)*0,15

(1,0*3+(2,55*2+2,50)+(1,0*2+2,50))*0,15

(1,0*3+(1,50*2+2,50))*0,150

((2,40*2+2,50)*13)*0,150

Součet

6 217,64

(1,0*2+1,20)*0,15

1,0*3+(2,55*2+2,50)*0,15

(1,0*2+2,50)*0,150

(2,050*2+1,75)*2*0,150

(2,40*2+2,50)*0,150

10,235*4,25

-2,50*1,0*5-1,125*2,55-0,80*1,0

(2,50+1,0)*2*0,20*5+((2,55*2+1,125)*0,20)+((0,8
0+1,0)*2*0,20)

Součet

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

154,61

17 382,18

20,325*(2,35+0,55)

-1,50*1,0*2-2,50*1,0*4

(1,0+1,50)*2*0,20*2

(2,50+1,0)*2*0,20*4

(0,85+2,40)*0,5*13,90

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

154,61
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
123 M 590515000 m 18,900

124 K 622321111 m2 1 021,494

58,943

-13,000

2,000

5,600

31,623

43,499

-16,169

8,965

900,033

1 021,494

125 K 622511111 m2 47,394

33,789

-3,300

0,540

0,000

16,365

47,394

126 K 622531021a m2 1 022,185

112,426

869,544

40,215

1 022,185

127 K 629991011 m2 212,238

1,200

13,000

16,113

9,875

7,175

54,750

28,000

78,000

4,125

212,238

128 K 631311114 m3 0,225

0,225

129 K 631311115 m3 48,142

1,831

16,054

4,828

6,661

1,246

"I3"

(18,10+18,090+17,690+6,17+5,01+5,01+9,83+8,
49+6,77)*0,070

"O3"

(3,060+4,67+9,11)*0,0740

"F3"

26,160*0,070

"G3"

(19,69*4+2,06+19,25+19,25+15,13+45,45+17,33
+4,43+15,29)*0,0740

"H3"

(32,51+32,73)*0,0740

2 282,37 513,53

"energo kanál"3,0*1,50*0,05

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
20/25

2 402,56 115 664,04

2,50*2,40+2,50*1,50*13

5,0*2,40+2,50*1,50*3+1,0*1,0+2,50*1,50

2,50*2,40*13

2,75*1,50

Součet

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
16/20

4 917,55

1,20*1,0

1,50*1,0*2+2,50*1,0*4

2,50*1,0*5+1,125*2,50+0,80*1,0

1,0*1,0+2,50*2,55+2,50*1,0

1,75*2,05*2

869,544

"ostění "

40,215

Součet

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

23,17

Tenkovrstvá zrnitá omítka  ekologická s 
vysokou odolností proti mikroorganismům tl. 
2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn

211,72 216 417,01

"omítka zatřená"

112,426

"KZS 140"

(50,44+2,20+9,550+50,44)*0,30

-5,0*0,30-2,50*0,30-1,75*0,30*2

2,0*0,30*0,15*2*3

(20,325*2+13,90)*0,30

Součet

"pod KZS"

869,544+30,489

Součet

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

467,07 22 136,32

(1,0+1,50)*2*0,20*2

(2,50+1,0)*2*0,20*4

(0,85+3,70)*0,5*13,90

10,235*4,25

-2,50*1,0*5-1,125*2,55-0,80*1,0

(2,50+1,0)*2*0,20*5+((2,55*2+1,125)*0,20)+((0,8
0+1,0)*2*0,20)

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnějších stěn nanášená ručně

159,50 162 928,29

"šatny

20,325*(2,35+0,55)

-1,50*1,0*2-2,50*1,0*4

profil dilatační stěnový E s hranou, dl. 2,5 m 228,00 4 309,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,256

3,710

2,014

0,000

5,744

5,798

48,142

130 K 631319011 m3 0,225

131 K 631319171 m3 48,142

132 K 631319171 m3 0,225

133 K 631362021 t 1,608

0,063

0,520

0,156

0,228

0,040

0,009

0,120

0,065

0,000

0,203

0,204

1,608

134 K 631362021 t 0,022

0,022

135 K 632481213 m2 671,200

26,160

216,950

65,240

95,160

16,840

3,760

50,140

"R3"

(40,63+9,510)

"I3"

(18,10+18,090+17,690+6,17+5,01+5,01+9,83+8,
49+6,77)

"O3"

(3,060+4,67+9,11)

"P3"

(2,47+1,29)

"F3"

26,160

"G3"

(19,69*4+2,06+19,25+19,25+15,13+45,45+17,33
+4,43+15,29)

"H3"

(32,51+32,73)

Součet

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 23 026,18 506,58

3,0*1,50*4,44*1,1*0,001

Separační vrstva z PE fólie 13,46 9 034,35

27,22*2,18*1,1*0,001

"K3  L3"

84,470*2,18*1,1*0,001

"M3"

(3,87+8,66+1,06+3,60+7,85+43,55+16,67)*2,18*
1,1*0,001

(3,060+4,67+9,11)*2,18*1,1*0,001

"P3"

(2,47+1,29)*2,18*1,1*0,001

"R3"

(40,63+9,510)*2,18*1,1*0,001

"Q3"

(19,69*4+2,06+19,25+19,25+15,13+45,45+17,33
+4,43+15,29)*2,18*1,1*0,001

"H3"

(32,51+32,73)*2,18*1,1*0,001

"I3"

(18,10+18,090+17,690+6,17+5,01+5,01+9,83+8,
49+6,77)*2,18*1,1*0,001

"O3"

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 23 026,18 37 026,10

"F3"

26,160*2,18*1,1*0,001

"G3"

111,40

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

150,36 7 238,63

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

150,36 33,83

84,470*0,068

"M3"

(3,87+8,66+1,06+3,60+7,85+43,55+16,67)*0,068

Součet

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

495,09

"R3"

(40,63+9,510)*0,0740

"Q3"

27,22*0,074

"K3  L3"

"P3"

(2,47+1,29)*0,0680
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

27,220

0,000

84,470

85,260

671,200

136 K 637211121a m2 46,650

23,400

23,250

46,650

137 K 642942611 kus 36,000

36,000

138 M 553311300 kus 25,000

25,000

139 M 553311260 kus 10,000

10,000

140 M 553311360 kus 1,000

141 K 642945111 kus 3,000

3,000

142 M 553312151 kus 1,000

143 M 553312131 kus 2,000

144 K 642945112 kus 5,000

5,000

145 M 553312171 kus 4,000

146 M 553312172 kus 1,000

    8 - Trubní vedení

147 K 871395221 m 2,000

2,000

148 K 894812211 kus 6,000

149 K 894812234 kus 6,000

150 K 894812249 kus 6,000

151 K 894812261 kus 6,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
152 K 90001 soub 1,000

153 K 90002 soub 1,000

154 K 90003 kus 7,000

155 K 90004 soub 1,000

156 K 90005 soub 2,000

157 K 90006 kus 4,000

52 961,58

Cvičná deska pro basketbal vč. ocelové 
konstrukce kotvení dle TZ

11 842,11 47 368,44

Vybavení šaten - botníky dle TZ 2 368,42 2 368,42

Basketbalová konstrukce sklopná s deskou, 
elektromechanické ovládání - dle TZ

132 631,58 265 263,16

Zatahovací síť dle TZ 68 684,21 68 684,21
Vybavení šaten -  lavička s věšákovými stěnami 
dél.4,0m a výš.1,5m, sedačky z latí a háky na 
věšení bund  dle přiloženého popisu

11 364,63 79 552,41

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop 
litinový s teleskopickou rourou (3 t)

3 208,22 19 249,32

Dělící opona  elektromechanicky ovládaná dle 
TZ

113 684,21 113 684,21

1 865 194,92

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová 
roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 6000 
mm

2 496,97 14 981,82

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 
DN 425 za uříznutí šachtové roury

45,84 275,04

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN400

2 096,88 4 193,76

"chránička do energokanálu"

2,0

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
425/150 přímý tok

2 376,94 14 261,64

"5/Z3, 7/Z3"

4+1

zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 

DV 1250 dvoukřídlá
561,79 2 247,16

zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 

130/2,250m DV 1250 dvoukřídlá
907,58 907,58

zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 130 

DV 800 L/P
731,00 1 462,00

Osazování protipožárních nebo protiplynových 
zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2

2 654,91 13 274,55

Osazování protipožárních nebo protiplynových 
zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2

2 200,17 6 600,51

"4/Z3, 6/Z3, 7/Z3"

1+2

zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 130 

DV 900 L/P
758,00 758,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 600 L/P 564,00 5 640,00

5+5

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 1250 

dvoukřídlá
593,00 593,00

"1/Z3, 2/Z3,3/Z3

14+11+5+5+1

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P 584,00 14 600,00

14+11

9 498,41

(20,30+15,0+11,50)*0,50

31,50*0,50+15,0*0,5

Součet

Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu

266,83 9 605,88

84,470

"M3"

(3,87+8,66+1,06+3,60+7,85+43,55+16,67)

Součet

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

203,61

"Q3"

27,22

"K3  L3"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
158 K 90007 kus 2,000

159 K 90008 soub 1,000

160 K 90009 kus 2,000

161 K 90010 kus 6,000

162 K 90011 kus 2,000

163 K 90012 kus 2,000

164 K 90013 soub 1,000

165 K 90014 soub 1,000

166 K 90015 kus 8,000

167 K 90016 kus 1,000

168 K 90017 kus 1,000

169 K 90018 soub 1,000

170 K 90019 kus 2,000

171 K 910000001 kus 1,000

172 K 910000002 soub 1,000

173 K 910000003 soub 1,000

174 K 910000004 kus 10,000

175 K 910000005 kus 11,000

176 K 910000005a kus 2,000

177 K 910000005b kus 2,000

178 K 910000005c kus 2,000

179 K 910000005d kus 1,000

180 K 910000006 kus 20,000

181 K 910000007 kus 5,000

182 K 941111131 m2 1 604,623

643,500

262,340

33,635

16,680

18,125

82,993

98,345

449,005

1 604,623

183 K 941111231 m2 96 277,500

96 277,500

184 K 941111831 m2 1 604,623

185 K 942111111 m2 859,575

859,575

186 K 942111211 m2 38 680,875

38 680,875

187 K 942211811 m2 859,575

188 K 948411121 t 15,000

189 K 948411221 t 15,000
Odstranění podpěry dočasné kovové Pižmo 
výšky do 12 m

2 337,89 35 068,35

859,575*45

Demontáž lešení vysunutého dílcového bez 
podepření v 20 m

31,26 26 870,31

Zřízení podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 
12 m

2 841,24 42 618,60

Montáž lešení vysunutého trubkového bez 
podepření v do 20 m

50,21 43 159,26

"telocvična"

(42,25-3,0)*(24,90-3,0)

Příplatek k lešení vysunutému trubkovému bez 
podepření v do 30 m za první a ZKD den použití

0,76 29 397,47

0,76 73 170,90

1604,625*60
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 
do 10 m

21,79 34 964,74

(1,5+11,0)*(2,40+0,55-1,5)

(20,325-11,0)*(6,70+3,70-1,50)

(9,55+1,50)*(6,70+3,70-1,5)

50,45*(6,70+3,70-1,50)

Součet
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

"obvod telocvičny"

(42,450+21,90)*2*(6,50-1,50)

"venky"

50,450*(6,70-1,50)

(2,20+20,325+1,50)*(2,35+0,55-1,5)

(0+2,40)*0,5*13,90

Kotvící bod na ploché střeše kotvený do ŽB 
stropná konstrukce 

521,05 2 605,25

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 
do 10 m

40,74 65 372,34

Hasící přístroj 183b 805,26 805,26

Fluorescenčné tabulky 75,79 1 515,80

Hasící přístroj 27A 805,26 1 610,52

Hasící přístroj 34A 805,26 1 610,52

Hasící přístroj 21A 748,42 8 232,62

Hasící přístroj S6 1 184,21 2 368,42

Výrobné dokumentace zámečnických konstrukcí 
- tribuna, žebřík a obklad stěn v tělovcičně

9 473,68 9 473,68

M a D konzole s přerušeným tepelným mostem 
pro zavěšení markýz

1 421,05 14 210,50

M a D prostupové pažnice s těsnícím límcem  
energo kanál

9 473,68 9 473,68

Vypracování technologického postupu 
montážních  prací a bezpečnostních opatření  
montáže skeletu a střešní konstrukce

4 736,84 4 736,84

Ochranné sítě - 4kusy  - dle TZ 44 253,47 44 253,47

Stupínek pro rozhodčího dle TZ 6 157,89 12 315,78

Konstrukce pro šplh - lano  dle TZ 4 736,84 4 736,84

Konstrukce pro šplh -  tyče dle TZ 4 736,84 4 736,84

Hrazda dle TZ 14 210,53 14 210,53

Ribstol dle TZ 4 736,84 37 894,72

Branky pro házenou dle TZ 9 426,32 18 852,64

Kruhy dle TZ 14 210,53 14 210,53

Sloupky a pouzdro pro volejbal vč. patky dle TZ 3 591,47 21 548,82

Sloupky a pozdro pro tenis vč. patky dle TZ 3 095,05 6 190,10

Mantinely pro hřiště 42*20m dle TZ 104 210,53 104 210,53

Vozík na mantinely dle TZ 4 736,84 9 473,68

Branka pro florball dle  TZ 2 368,42 4 736,84
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[CZK]

190 K 948411921 t 15,000

15,000

191 K 952901114 m2 771,680

403,510

368,170

771,680

192 K 953321111 m2 15,215

5,400

3,330

0,925

5,560

15,215

193 K 953961113 kus 388,000

124,000

264,000

388,000

194 K 953961115 kus 24,000

24,000

195 K 953961213 kus 388,000

196 K 953961215 kus 24,000

197 K 971033231 kus 7,000

7,000

198 K 971033341 kus 26,000

26,000

199 K 971033351 kus 1,000

1,000

200 K 971033431 kus 9,000

9,000

201 K 971033441 kus 4,000

4,000

202 K 971052241 kus 1,000

1,000

      99 - Přesuny hmot a sutí

203 K 997013511 t 13,141

204 K 997013509 t 118,269

205 K 997013803 t 13,141

206 K 998014121 t 2 925,091

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m 
z betonových dílců se zděným pláštěm

142,11 415 684,68

14 338 642,56
872 811,22

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

7,00 827,88

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
keramických materiálů na skládce (skládkovné)

140,21 1 842,50

Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 
a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm

213,16 213,16

"pro VZT"1,0

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

74,36 977,16

419 332,22

"pro VZT"

7+2

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 
m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm

142,11 568,44

"pro VZT"4,0

26,0

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 
m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm

151,58 151,58

"pro VZT"1,0

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 
m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm

42,63 383,67

"pro VZT"

1+4+2

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 
m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm

71,05 1 847,30

"pro U profily - vkladaného stropu"

Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

172,89 4 149,36

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 
0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm

41,68 291,76

204,63 4 911,12

"sloupy tribuny"

6*4,0

Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

83,93 32 564,84

"zabradlí "

15,0*2*2+3*4,0+2*4+2*4+2*4+3*4+2*4+2*4

"obklad v tělocvičně"

44*3*2

Součet

Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

0,25*3,70

13,90*0,40

Součet

Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

120,32 46 684,16

Součet

Vložky do svislých dilatačních spár z minerální 
plsti tl 30 mm

168,71 2 566,92

0,90*2,0*3

0,45*3,70*2

15,000*1

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží přes 4 m

65,99 50 923,16

1438,21-1034,70

309,75+58,420

Měsíční nájemné podpěry dočasné kovové 
Pižmo výšky do 12 m

1 270,00 19 050,00
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207 K 711111001 m2 1 566,997

208 M 111631500 t 0,470

209 K 711112001 m2 362,408

210 M 111631500 t 0,127

211 K 711113117 m2 184,180

95,160

85,260

3,760

184,180

212 K 711113127 m2 109,566

1,470

-0,240

21,900

1,463

-0,150

21,900

1,470

21,400

1,590

-0,188

2,280

-0,240

-0,180

20,000

-2,400

1,907

0,090

1,938

-0,090

1,658

-0,180

1,185

-0,120

1,778

-0,090

0,356

-0,090

1,148

-0,180

1,740

-0,090

"2,05"

(2,150+1,675)*2*0,15

-0,60*0,15*2

"2,06"

(3,65+2,150)*2*0,150

-0,60*0,150

"2,03"

(2,625+3,30)*2*0,15

-0,60*0,150

"2,04"

(0,95*1,25)*2*0,150

-0,60*0,150

"1,23"

(3,690+1,835)*2*0,15

-0,60*0,15*2

"2,02"

(2,150+1,80)*2*0,150

-0,80*0,150

"1,21"

(3,690+2,665)*2*0,150

0,60*0,150

"1,22"

(4,625+1,835)*2*0,15

-0,60*0,150

"1,17  1,18"

(2,30+1,50)*2*0,15*2

-0,80*0,15*2

-0,60*0,15*2

(1,50+1,0)*2*2,0*2

-0,60*2,0*2

"1,12"

(3,25+2,40*2+0,75*2+0,125*2)*0,150

(2,975*2+3,250+0,75*2)*2,0

"1,16"

(1,975+3,125+0,20)*2*0,150

-1,25*0,15

-0,80*0,15*2

(3,10*2+0,75*2+3,25)*2,0

"1,08"

(2,40*2+3,25+0,75*2+0,10*2)*0,150

-0,50*0,15*2

(3,10*2+3,25+0,75*2)*2,0

Součet

Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena  
těsnicí stěrkou 

144,00 15 777,50

"1,05"

(2,40*2+3,25+0,75*2+0,125*2)*0,150

"I3"

18,10+18,090+17,690+6,17+5,01+5,01+9,83+8,4
9+6,77

"M3"

3,87+8,66+1,06+3,60+7,85+43,55+16,67

"P3"

2,47+1,29

lak asfaltový 38 452,38 4 883,45

Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za 
studena  těsnicí stěrkou 

128,84 23 729,75

lak asfaltový 38 452,38 18 072,62

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

17,05 6 179,06

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním

14,21 22 267,03
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0,968

-0,180

0,653

-0,090

4,995

-0,270

2,580

-0,125

109,566

213 K 711141559 m2 1 566,997

1 566,997

214 M 628522541 m2 1 802,047

215 M 628522542 m2 1 802,047

216 K 711141559 m2 137,000

217 M 628522541 m2 157,550

218 K 711142559 m2 724,816

219 M 628522541 m2 434,890

220 M 628522542 m2 434,890

362,408

221 K 711161532 m2 350,538

43,200

0,471

221,980

26,922

32,665

25,300

350,538

222 K 711741567 m 14,900

223 M 628522541 m2 14,900

224 K 711742567 m 26,400

225 M 628522541 m2 13,200

226 M 628522542 m2 13,200

227 K 998711202 % 3,000

    712 - Povlakové krytiny

228 K 712311101 m2 514,498

174,300

22,410

46,680

264,471

6,637

514,498

229 M 111631501 t 0,154

230 K 712341559 m2 507,861

"střecha nad vstupem"

(19,885+13,30)*2*0,10

Součet

lak asfaltový 17 526,32 2 699,05

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše

61,58 31 274,08

"střecha nad vstupem"

24,90*7,0

24,90*0,90

(24,90+7,0*2)*(0,90+0,30)

"střecha nad šatnami"

19,885*13,30

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m

2 960,53 8 881,59

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým

11,37 5 849,84

800 559,46

pás asfaltovaný modifikovaný SBS  40 special 

mineral
90,95 1 200,54

pás asfaltovaný modifikovaný 40 special 

mineral
90,95 1 200,54

118,42 1 764,46

pás asfaltovaný modifikovaný SBS  40 special 

mineral
90,95 1 355,16

Izolace proti vodě svislé provedení dilatačních 
spár přitavením NAIP 1000 mm

118,42 3 126,29

50,450*4,40

(2,20+20,235)*1,20

13,90*((1,4+3,30)*0,5)

11,0*2,30

Součet

Izolace proti vodě vodorovné provedení 
dilatačních spár přitavením NAIP 1000 mm

362,408

Izolace fóliemi nopovými pro pro spodní stavbu 
s filtrační textilií zatížitelnost 150 kN/m2

159,16 55 791,63

13,50*3,20

2*3,14*1,0*0,25*0,30

pás asfaltovaný modifikovaný SBS  40 special 

mineral
90,95 39 553,25

pás asfaltovaný modifikovaný 40 special 

mineral
90,95 39 553,25

pás asfaltovaný modifikovaný SBS  40 special 

mineral
90,95 14 329,17

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP

75,79 54 933,80

pás asfaltovaný modifikovaný 40 special 

mineral
90,95 163 896,17

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

71,05 9 733,85

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

142,11 222 685,94

1566,997

pás asfaltovaný modifikovaný SBS  40 special 

mineral
90,95 163 896,17

"2,07"

(7,0+9,65)*2*0,150

-1,80*0,150

"2,08"

(2,95+5,65)*2*0,150

-1,25*0,1

"2,12"

(1,975+1,25)*2*0,150

-0,60*0,15*2

"2,13"

(0,925+1,25)*2*0,150

-0,60*0,15
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174,300

22,410

46,680

264,471

507,861

231 M 628522641 m2 584,040

232 K 712362702 m2 1 512,461

1 052,025

174,590

174,300

22,410

46,680

42,456

1 512,461

233 M 283220411 m2 1 739,330

234 K 712362702 m2 264,471

264,471

235 M 283220412 m2 304,142

236 K 712363007 kus 2,000

237 K 712391172 m2 1 776,932

1 052,025

174,590

174,300

22,410

46,680

264,471

42,456

1 776,932

238 M 693110671 m 1 954,625

239 K 712391172 m2 264,471

264,471

240 M 693110641 m 290,918

241 K 712391382 m2 264,471

264,471

242 M 583374030 t 21,819

243 K 712391482 m2 1 322,355

1 322,355

244 M 583374030 t 21,819

245 K 712431111 m2 1 062,965

1 052,025

10,940

1 062,965

246 M 628662811 m2 1 222,410

12,450*42,250*2

(12,450+42,250)*2*0,10

Součet

podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za 

studena samolepící se samolepícímy přesahy 
92,84 113 488,54

264,471*5

kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 805,26 17 569,97

Provedení povlakové krytiny střech do 30° 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící

52,11 55 391,11

"nad šatnami"

19,885*13,30

kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 805,26 17 569,97

Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 
10 mm násypu z hrubého kameniva

9,47 12 522,70

"nad šatnami"

19,885*13,30

geotextílie 500g/m2 28,42 8 267,89

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
násypem z hrubého kameniva tl 50 mm

52,11 13 781,58

(13,30+19,885*2)*(0,50+0,30)

Součet

skelné vlákno vlies  120g/m2 11,37 22 224,09

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
ochranné textilní vrstvy

14,21 3 758,13

"střecha nad vstupem"

24,90*7,0

24,90*0,90

(24,90+7,0*2)*(0,90+0,30)

"střecha nad šatnami"

19,885*13,30

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
ochranné textilní vrstvy

14,21 25 250,20

"nad telocvičňou"

24,90*42,250

(24,90+42,250)*2*(0,80+0,50)

fólie střešní mPVC ke kotvení 117,47 35 727,56

Odvětrávací komínek plastový s  manžetou z 
folie

615,79 1 231,58

204 319,10

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
kotvenou mechanicky

90,00 23 802,39

"střecha nad šatnami"

19,885*13,30

(24,90+7,0*2)*(0,90+0,30)

"střecha nad šatnami"

(13,30+19,885*2)*(0,50+0,30)

Součet

fólie střešní mPVC ke kotvení 117,47

"nad telocvičňou"

24,90*42,250

(24,90+42,250)*2*(0,80+0,50)

"střecha nad vstupem"

24,90*7,0

24,90*0,90

Součet
pás s modifikovaným asfaltem  40 special 

mineral
87,16 50 904,93

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
kotvenou mechanicky

90,00 136 121,49

24,90*7,0

24,90*0,90

(24,90+7,0*2)*(0,90+0,30)

"střecha nad šatnami"

19,885*13,30
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247 K 998712202 % 1,000

    713 - Izolace tepelné

248 K 713000001 m 12,175

12,175

12,175

249 K 713121111 m2 474,250

26,160

216,950

65,240

95,160

16,840

3,760

50,140

474,250

250 M 283723120 m2 483,735

251 K 713121111 m2 169,730

84,470

85,260

169,730

252 M 283766400 m2 173,125

253 K 713121111 m2 1 056,250

1 056,250

254 M 283759380 m2 1 077,375

255 K 713131145 m2 350,538

43,200

0,471

221,980

26,922

32,665

25,300

350,538

256 M 283763550 m2 357,549

257 K 713141131 m2 124,000

72,000

52,000

124,000

258 M 283759130 m3 5,059

4,960

259 K 713141151 m2 93,479

6 949,45

124,000*(0,06+0,02)*0,5

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené 
volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

90,00 8 413,11

"kliny na telocvični"

9,0*4*2

13,0*2*2

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 

500 (1000) mm
1 373,68

Součet

deska fasádní polystyrénová izolační 

perimetrická 30 (EPS P) 1250 x 600 x 120 mm
238,00 85 096,66

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

52,11 6 461,64

13,50*3,20

2*3,14*1,0*0,25*0,30

50,450*4,40

(2,20+20,235)*1,20

13,90*((1,4+3,30)*0,5)

11,0*2,30

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 

500 x 100 mm
92,00 99 118,50

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
bodově rohoží, pásů, dílců, desek

73,32 25 701,45

46,20 7 998,38

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

12,69 13 403,81

42,25*25,0

"K3  L3"

84,470

"M3"

3,87+8,66+1,06+3,60+7,85+43,55+16,67

Součet

deska polystyrénová pro snížení kročejového 

hluku POLYFON-EPS T 5000 1000x500x20-2mm

40,63+9,510

Součet

deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 

1000 x 1000 x 120 mm
169,00 81 751,22

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

12,69 2 153,87

18,10+18,090+17,690+6,17+5,01+5,01+9,83+8,4
9+6,77

"O3"

3,060+4,67+9,11

"P3"

2,47+1,29

"R3"

26,160

"G3"

19,69*4+2,06+19,25+19,25+15,13+45,45+17,33+
4,43+15,29

"H3"

32,51+32,73

"I3"

1,75*2+1,175+2,50+5,0

Součet

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

12,69 6 018,23

"F3"

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

18 805,26 18 805,26

Systémová izolace dveří - hrana u podlahy z PIR 
pěny

426,32 5 190,45

1 032 018,58
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Cena celkem

[CZK]

59,866

17,512

16,101

93,479

260 M 631481500 m2 95,349

261 K 713141161 m2 2 104,050

1 052,025

262 M 283723120 m2 1 073,066

263 M 283723121 m2 1 073,066

264 K 713141162 m2 204,379

167,875

36,504

204,379

265 M 283723090 m2 208,467

266 K 713141181 m2 438,771

174,300

264,471

438,771

267 M 283759130 m3 142,601

56,648

85,953

142,601

268 K 998713202 % 4,000

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

269 K 714111201 m2 130,000

270 M 590361821 m2 143,000

271 M 590362660 m 119,350

272 M 590363501 kus 500,000

273 K 714121011 m2 246,420

246,420

108,450

354,870

274 M 590360850 m2 258,741

275 K 714121022 m2 1 035,000

276 M 590361370 m2 1 086,750

277 M 590362680 m 1 847,475

278 M 590362690 m 869,400

279 K 714121041 m 102,000

2 162 309,61

rastr nosný  profil  L=582mm 152,53 132 609,58

Montáž napojení podhledu z akustických panelů 
obvodovou lištou na stěnu

246,32 25 124,64

panel akustický , bílá 085, 600x1200x40mm 752,21 817 464,22

rastr nosný  profil , L=2800mm 123,16 227 535,02

84,47+3,87+8,66+3,60+7,85

Součet

panel akustický , bílá 500, 600x600x15mm 336,32 87 019,77

Montáž podstropních panelů s rozšířenou 
zvukovou pohltivostí šroubovaných na 
omítnutý/dřevěný strop dle specifikace TZ

265,26 274 544,10

Montáž podstropních panelů s rozšířenou 
zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný 
rošt vč. profilů dle spečcifiksace  TZ

198,95 49 025,26

"1.NP"

19,69+19,690+19,69+19,69+19,25+19,25+15,130
+45,450+17,33+9,83+8,49+6,77+26,160

"2.NP"

rastr nosný omega profil L=2700mm 112,00 13 367,20

stěnová konzole 58,83 29 415,00

Montáž akustických obkladů pohltivých z 
dřevěných panelů s vloženou lištou dle 
specifikace v TZ

360,00 46 800,00

panel akustický , bílá  1200x2700x40mm 1 558,42 222 854,06

1 373,68 195 888,14

174,300*(0,250+0,40)*0,5

264,471*(0,250+0,40)*0,5

Součet

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

3 100,74 12 402,96

"nad vstupem"

24,90*7,0

"nad šatnami"

19,885*13,30

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 

500 (1000) mm

(19,885+13,30)*2*0,55

Součet

deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 

1000 x 1000 x 100 mm
137,37 28 637,11

Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 
170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m

42,63 18 704,81

Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 
130 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m

90,00 18 394,11

"nad telocvičňou okolo atiky"

(24,90+42,250)*2*1,25

""nad šatnami okolo atiky"

"mad telocvičňou"

12,450*42,250*2

deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 

1000 x 1000 x 120 mm
164,84 176 884,20

deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 

1000 x 1000 x 120 mm
164,84 176 884,20

deska minerální izolační  600x1200 mm tl. 40 

mm
64,42 6 142,38

Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 
130 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m

23,68 49 823,90

(25,780+42,25)*2*0,44

"atika nad vstupem"

(24,90+7,45*2)*0,440

"atika nad šatnami"

(19,885*2+13,90)*0,30

Součet

"atika telocvičny"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
280 M 590362520 m 108,000

281 K 714121041 m 724,500

282 M 590362530 m 760,725

283 K 998714202 % 1,600

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

284 K 721233215 kus 10,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

285 K 725291511
soub
or

16,000

16,000

286 K 725291522
soub
or

20,000

20,000

287 K 725291621
soub
or

11,000

11,000

288 K 725291631
soub
or

14,000

14,000

289 K 725291711
soub
or

1,000

290 K 725291721
soub
or

1,000

    761 - Konstrukce prosvětlovací

291 K 761111111 m2 1,600

1,600

292 K 998761202 % 3,960

    762 - Konstrukce tesařské
293 K 762081150 m3 1,909

294 K 762083122 m3 34,060

29,568

4,492

34,060

295 K 762332132 m 1 725,490

1 725,490

296 M 605121210 m3 29,568

28,988

297 K 762332132 m 118,440

118,440

298 M 605121110 m3 2,030

1,990

299 K 762341016 m2 102,041

68,030

17,910

16,101

102,041

28 421,10

43 122,35

6 859,07

"atika nad vstupem"

(24,90+7,45*2)*0,450

"atika nad šatnami"

(19,885*2+13,90)*0,30

Součet

118,440*0,120*0,140

Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm 
na sraz šroubovaných na krokve

345,79 35 284,76

"atika nad telocvičnou"

(25,780+42,250)*2*0,50

1725,490*0,120*0,140

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2

50,21 5 946,87

(24,050/0,625+1)*3,0

řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 

m
7 815,79 15 866,05

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2

50,21 86 636,85

"krokve na telocvični"

(24,90/0,625+1)*42,25
řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 

m
7 815,79 231 097,28

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

592,11 20 167,27

29,568

2,030+0,553+1,909

Součet

0,40*2,0*2

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
sklobetonové v objektech v do 12 m

65,98 261,28

Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně 2 960,53 5 651,65

1 046 965,37

Doplňky zařízení koupelen a záchodů 
smaltované madlo krakorcové sklopné dl 550 

876,32 876,32

Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 
mm bezbarvých lesklých dezén mřížka

4 123,62 6 597,79

1+6+4

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků

1 250,53 17 507,42

1+3+10

Doplňky zařízení koupelen a záchodů 
smaltované madlo krakorcové dl 550 mm

694,42 694,42

4+1+3+4*2

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
koš

429,16 8 583,20

1+3+10+6

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů

1 061,05 11 671,55

Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné 
střechy svislý odtok DN 110 s integrovanou 
manžetou z folie a nástavcem

2 842,11 28 421,10

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

236,84 3 789,44

rastr nosný  obvodová lišta 8116, L=3000mm 22,83 17 367,35

Přesun hmot procentní pro akustická a 
protiotřesová opatření v objektech v do 12 m

21 283,38 34 053,41

rastr nosný  profil, L=2700mm, H=44mm 61,77 6 671,16

Montáž napojení podhledu z akustických panelů 
obvodovou lištou na stěnu

246,32 178 458,84
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

300 K 762341016 m2 26,069

9,498

5,460

11,111

26,069

301 K 762341270 m2 1 052,025

1 052,025

302 M 607262851 m2 1 052,025

303 K 762342441 m 460,140

273,200

79,600

107,340

460,140

304 M 605141140 m3 0,552

0,552

305 K 762342442 m 454,100

84,500

369,600

454,100

306 M 605161020 m3 1,909

0,552

1,357

1,909

307 K 762395000 m3 34,060

34,060

308 K 762421011 m2 350,538

43,200

0,471

221,980

26,922

32,665

25,300

350,538

309 K 762512245 m2 135,200

135,200

310 M 607262840 m2 146,016

311 K 762512256 m2 94,192

91,460

1,892

0,840

94,192

312 M 606241310 m2 64,436

58,823

0,840

3 399,16

(0,90+0,65)*37,950

"stupně"

((1,0+0,20)*0,30*2)+(0,30*0,20*2)

"stupně"

((1,0+0,20)*0,30*2)+(0,30*0,20*2)

Součet

překližka stavební s folií hlad.  tl. 15 mm s 

protiskluzem kvalita W
376,00 24 227,94

Montáž podlahové kce podkladové z desek 
dřevotřískových 

106,23 10 006,02

(0,430+0,90+0,430+0,65)*37,950

"boky"

(0,860*0,650+0,90*0,430)*2

59,67 8 067,38

"Ja3"

42,250*1,60*2

deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 broušená 

2500x675x18 mm
132,00 19 274,11

50,450*4,40

(2,20+20,235)*1,20

13,90*((1,4+3,30)*0,5)

11,0*2,30

Součet
Montáž podlahové kce podkladové z desek 
dřevotřískových nebo cementotřískových 
šroubovaných na dřevo

29,568+2,031+0,552+1,909

Obložení stropu z desek OSB tl 10 mm na sraz 
šroubovaných

153,63 53 853,15

13,50*3,20

2*3,14*1,0*0,25*0,30

42,25*2*0,08*0,08*1,02

352*1,05*0,06*0,06*1,02

Součet

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny

781,58 26 620,61

42,25*2

352*1,05

Součet

řezivo smrkové sušené tl. 60-70mm 8 430,00 16 092,87

460,140*0,04*0,03

Montáž lišt 6,35 2 883,54

"podhled pod tribunou"

(7,45*2+24,90)*2

"atika nad šatnami"

(19,885*2+13,90)*2

Součet

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 

4 - 5 m
6 157,89

Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60°

33,16 15 258,24

"atika nad telocvičnou"

(25,780+42,52)*2*2

"atika nad vstupem"

Montáž bednění střech rovných a šikmých 
sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz

178,11 187 376,17

12,450*42,250*2

deska dřevoštěpková OSB  požárně odolná tl. 

22 mm
154,42 162 453,70

345,79 9 014,40

(13,30+24,690)*0,250

14,0*0,390

24,690*0,450

Součet

Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm 
na sraz šroubovaných na krokve
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
59,663

313 M 606241311 m2 34,529

32,637

1,892

34,529

314 K 762595001 m2 94,192

315 K 762813120 m2 72,150

72,150

316 M 607262501 m2 77,922

317 K 998762202 % 1,000

    763 - Konstrukce suché výstavby

318 K 763131421 m2 47,820

47,820

319 K 763131451a m2 63,890

63,890

320 K 763131713 m 233,450

22,600

25,400

10,700

9,550

15,200

10,000

8,100

8,830

6,450

4,350

21,070

12,800

27,200

13,600

11,400

26,200

233,450

321 K 763131714 m2 288,670

185,470

103,200

288,670

322 K 763131751 m2 73,760

11 601,74

2 300,17

11,84 3 417,85

47,82+63,89+73,760

43,0*1,20*2

Součet

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 11,84 873,32

"3,03"

(2,50+3,20)*2

"meziprostor"

(1,30+11,80)*2

Součet

SDK podhled základní penetrační nátěr

"2,15"

(4,20+2,20)*2

"3,01"

(9,375+4,225)*2

"3,02"

(4,30+2,50)*2

"2,12"

(1,25+1,975)*2

"2,13"

(1,25+0,925)*2

"214"

(6,335+4,20)*2

(2,30+1,50)*2*2

(1,50+1,0)*2*2

"2,10"

(1,050+3,0)*2

"2,11"

(3,025+1,39)*2

(2,40+3,25)*2*2

(3,10+3,25)*2*2

"1,12"

(3,250+2,975)*2-1,750

(3,250+2,40)*2-1,750

"1,17  1,18"

"1.NP"

18,090*2+17,690+5,010+5,010

SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem

18,95 4 423,88

"1,08  1,05"

"q3"

3,060+4,670+2,470+1,290+27,220+9,11                              

SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

452,84 28 931,95

"deska do extremního prostředí dle TZ"

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

74 013,16 74 013,16

SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

535,26 25 596,13

2 755 060,77

Montáž vrchního záklopu z desek 
cementotřískových na sraz

60,51 4 365,80

24,05*3,0

deska dřevoštěpková OSB požárně odolná 199,00 15 506,48

(0,430+0,430)*37,950

"boky"

(0,860*0,650+0,90*0,430)*2

Součet

Spojovací prostředky pro položení dřevěných 
podlah a zakrytí kanálů

24,42

Součet

překližka stavební s folií hlad.  tl. 12 mm 336,00
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323 M 283292600 m2 81,136

324 K 763131752 m2 73,760

58,420

15,340

73,760

325 M 631507910 m2 75,235

326 K 763132112a m2 73,760

58,420

15,340

73,760

327 K 763164235 m 86,000

86,000

328 K 763730001 soub 1,000

329 K 998763201 % 1,650

    764 - Konstrukce klempířské

330 K 764711110 m 412,800

206,400

206,400

412,800

331 K 764711113a m 80,750

1,250

2,000

77,500

80,750

332 K 764711114a m 32,600

26,100

3,000

1,000

2,500

32,600

333 K 764721110 m 6,715

1,600

3,200

0,502

0,785

0,628

47 662,06

145 594,51

2*3,14*0,08

2*3,14*0,125

2*3,14*0,10

Oplechovaní VZT potrubí  na střeše Lindab rš 
330 mm

521,05 3 498,85

"14,15,16,17,18/K"

(0,40+0,40)*2

(0,80+0,80)*2

1,50*2

"4/K"

1,0*1

"7/K3"

2,50*1

Součet

Oplechování parapetu z pozinkovaného plechu s 
poplastovaním vrstvou nástřiku rš 250 mm

298,42 9 728,49

"1/K3"

2,90*9

"2/K"

1,250*1

"5/K3"

1,0*2

"6/K3"

2,50*31

Součet

206,4

Součet

Oplechování parapetu  z pozinkovaného plechu 
s poplastovaním vrstvou nástřiku rš 200 mm

282,32 22 797,34

"3/K3"

Oplechování  rohový profil z pozinkovaného 
plechu s poplastovaním vrstvou nástřiku rš 100 
mm

66,32 27 376,90

"8/K3"

206,40

"9/K3"

43,0*2
M a D dřevěné konstrukce z  vazníků, krokví a 
roštu vč. vypracování montážního návodu dle 
tech zprávy a vč. ochraného a vrchního 
lazurovacího nátěru

2 584 933,58 2 584 933,58

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v 
objektech v do 12 m

1 359,81 2 243,69

40,630+9,510+8,280

"meziprostor"

1,30*11,80

Součet

SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š do 1,2 m 
desky 1xDF 12,5

554,21

144,00 10 833,84

SDK podhled samostatný požární předěl desky 
1xDF15 TI60 mm EI Z/S 30/40 dvouvrstvá 
spodní kce 2xUA

579,79 42 765,31

"S3"

"S3"

40,630+9,510+8,28

"meziprostor"

1,30*11,80

Součet

pás tepelně izolační  200 mm 3500x1200 mm

fólie hořlavá parotěsná  Standard 140 g/m2 17,53 1 422,31

Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK 
podhledu

26,53 1 956,85
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[CZK]
6,715

334 K 764721114a m 13,900

13,900

335 K 764731110 m 25,000

25,000

336 K 764731110a m 25,000

25,000

337 K 764731113a m 206,400

206,400

338 K 764900001 soub 1,000

339 K 998764202 % 1,000

    766 - Konstrukce truhlářské

340 K 766000001 soub 1,000

1,000

341 K 7660000011 soub 1,000

1,000

342 K 766000002
kom
pl

2,000

343 K 766000003
kom
pl

2,000

344 K 766000004 kus 76,000

345 K 766000005 kus 74,000

346 K 766414233 m2 293,940

164,340

-7,500

-1,600

3,150

0,960

139,425

-7,175

2,340

293,940

347 M 606213251 m2 299,819

348 K 766414243 m2 13,563

349 M 595912730 m2 13,563

350 K 766417211a m 287,490

3 226,33

1 354 057,87

deska protipožární sádrovláknitá 1250 x 15 x 

2000 mm
94,74 1 284,96

M a D obložení stěn podkladového roštu 168,63 48 479,44

překližka  oboustraně broušená  jakost F/F tl 

12 mm
568,42 170 423,12

Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z 
aglomerovaných desek přes 1,50 m2

284,21 3 854,74

(2,0*2+1,25)*0,20*3

(2,0*2+0,80)*0,20

42,250*(0,20+3,10)

-1,75*2,050*2

(2,050*2+1,75)*0,20*2

Součet

Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely 
dýhovanými přes 1,50 m2

284,21 83 540,69

24,90*2*(0,20+3,10)

-1,25*2,0*3

-0,80*2,0

M a D sedačky tribuny plastové s opěradlem 615,79 46 800,04

M a D sedačky tribuny plastové  bez opěradla 521,05 38 557,70

1,0
M a D kabin třídveřových z vysokotlakého 
laminátu HPL, tl.13mm, kotev. systém je z 
hliníkových profilů, nerez. samozavírací panty, 
výška 2,0m avč. stojek

49 238,81 98 477,62

M a D kabin dvoudveřových z vysokotlakého 
laminátu HPL, tl.13mm, kotev. systém je z 
hliníkových profilů, nerez. samozavírací panty, 
výška 2,0m avč. stojek

33 445,38 66 890,76

1,0

M a D plastových parapetů dle výpisu výrobků a 
TZ

23 357,37 23 357,37

"parapety"
"30/T3 - 32 kusů, 31/T3 - 8 kusů, 32/T3 - 
2kusy, 33/T3 - 1kus, 34/T3 - 1kus, 35/T3 - 
1kus, 36/T3 - 2kusy, 37/T3 - 2kusy"

M a D plastových oken vč. dveří vchodových dle 
výpisu výrobků a TZ

560 356,11 560 356,11

"označení dle tabulky výrobků"
"1/T3 - 11kusů, 2/T3 - 2kusy, 3/T3 - 2kusy, 
3a/T3 - 15kusů, 4/T3 - 9 kusů, 5/T3 - 2kusy, 
7/T3 - 2kusy, 8/T3 - 1kus, 9/T3 - 1kus, 10/T3 - 
"11/T3 - 2kusy, 13/T3 -1kus, 29/T3 - 1kus"

Podokapní žlábky s řetězy k markýzam - 2kusy 284,21 284,21

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

2 368,42 2 368,42

25,0

Oplechování zdí  z pozinkovaného plechu s 
poplastovaním vrstvou nástřikurš 300 mm

341,05 70 392,72

"10/K3"

206,40

"11/K3"

25,0
Oplechování  přítlačná lišta z pozinkovaného 
plechu s poplastovaním vrstvou nástřiku rš 140 
mm

156,32 3 908,00

"12/K3"

"13/K3"

13,90
Oplechování  přítlačná lišta z pozinkovaného 
plechu s poplastovaním vrstvou nástřiku rš 70 
mm

80,53 2 013,25

Součet

Lemování stěn  z pozinkovaného plechu s 
poplastovaním vrstvou nástřiku rš 255 mm

232,11
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

164,340

-7,500

-1,600

139,425

-7,175

287,490

351 K 766660001 kus 35,000

10,000

1,000

24,000

35,000

352 M 611629301 kus 10,000

353 M 611629303 kus 24,000

24,000

354 M 611629302 kus 1,000

355 K 766660011 kus 1,000

1,000

356 M 611629401 kus 1,000

357 K 766660022 kus 3,000

1,000

2,000

3,000

358 M 611656173 kus 1,000

359 M 611656174 kus 2,000

360 K 766660031 kus 6,000

4,000

2,000

6,000

361 M 611656133 kus 3,000

362 M 611656134 kus 1,000

363 M 611656171 kus 1,000

364 M 611656172 kus 1,000

365 K 998766202 % 2,000

    767 - Konstrukce zámečnické

366 K 767000001 soub 1,000

906 111,04
M a D hliníkových oken, stěn a dveří  dle výpisu 
výrobků a TZ 

375 511,54 375 511,54

dveře vnitřní požárně odolné, HPL lalaminát, 

bílé vč. kování,odolnost EI (EW) 15 C2 DP3, 

2křídlové 125 x 197 cm

8 180,53 8 180,53

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

393,16 786,32

8 180,53 24 541,59

dveře vnitřní požárně odolné, HPL lalaminát, 

bílé vč. kování,odolnost EI (EW) 30C3, 

2křídlové 125 x 225 cm

8 180,53 8 180,53

dveře vnitřní požárně odolné, HPL lalaminát, 

bílé vč. kování,odolnost EI (EW) 15 C1 DP3, 

2křídlové 125 x 197 cm

14 508,95 14 508,95

"16a/t3 a 16/T3"

1+3

"21/T3 a23/T3"

1+1

Součet
dveře vnitřní požárně odolné, HPL lalaminát, 

bílé vč. kování,odolnost EI (EW) 30C3, 

2křídlové 125 x 197 cm

8 180,53 8 180,53

dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2, 

CPL fólie, odolnost EI (EW) 30  C2 DP3, 

1křídlové 80 x 197 cm vč. kování

3 528,95 7 057,90

Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových 
požárních do ocelové zárubně

378,95 2 273,70

"ozn. 22/T3"

1,0

"24/T3"

2,0

Součet
dveře vnitřní požárně odolné, HPL lalaminát, 

bílé vč. kování,odolnost EI (EW) 15 C2 DP3, 

2křídlové 125 x 197 cm

"17/T3"1,0

dveře vnitřní hladké  CPL laminát, vč. kování 

plné 2křídlé 125x197 cm   17/T3
3 443,68 3 443,68

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

236,84 710,52

dveře vnitřní hladké  HPL laminát vč. kování a 

madla pro bezbarierobé dveře, bílé  plné 

1křídlé 80x197 cm  vč. kování

3 519,47 3 519,47

Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 
do 1,45 m do ocelové zárubně

426,32 426,32

3 178,42 31 784,20

dveře vnitřní hladké  HPL laminát vč. kování, 

bílé  plné 1křídlé 80x197 cm vč. kování
3 756,32 90 151,68

14+10

"18/T3"

1,0

"14/T3"

14+10

Součet

dveře vnitřní hladké  HPL laminát vč. kování, 

bílé  plné 1křídlé 60x197 cm vč. kování

Součet

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně

236,84 8 289,40

"15/T3"

5+5

"obklad - tělocvična"

24,90*2*(0,20+3,10)

-1,25*2,0*3

-0,80*2,0

42,250*(0,20+3,10)

-1,75*2,050*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,000

367 K 767000002 kus 1,000

368 K 767584702 m2 66,170

66,170

369 M 154841120 m2 76,096

370 K 767995111a kus 268,110

200,000

38,000

30,110

268,110

371 K 767995113 kg 162,540

98,928

63,612

162,540

372 M 553000002 kg 162,540

373 K 767995113 kg 830,280

830,280

374 M 55300004 kg 830,280

375 K 767995116 kg 2 050,570

2 050,570

376 M 553000001 kg 2 050,570

377 K 767995117 kg 494,988

494,988

378 M 134356100 t 0,495

0,495

379 K 767995118 kg 1 950,420

1 720,540

229,880

1 950,420

380 M 553000003 kg 1 950,420

    771 - Podlahy z dlaždic

381 K 771274123 m 25,000

25,000

25,000

382 M 597614102 m2 7,500

7,500

213 729,06

7 237,91

7 699,52

25,0*0,3

Montáž obkladů stupnic z dlaždic 
protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š 

150,19 3 754,75

1,25*10*2

Součet
dlaždice keramické slinuté neglazované 

mrazuvzdorné  30 x 30 x 0,9 cm protismyk u - 

0,6 - dle výběru

258,00 1 935,00

"markýzy - žárově zinkované"

87,24+142,64

Součet

ocelové prvky tribuny dle výpisu žárově 

zinkované
53,05 103 469,78

(474,988+20,0)*0,001

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 36,95 72 068,02

"ocel. prvky tribuny  žárově zinkova"

1643,85+76,690

"L160/100/10 - pro uchycení dřevěných krokví 
na střeše"

24,05*19,750+20

tyč ocelová L nerovnoramenná, jakost S 235 

JR160x100x10 mm
30 315,79 15 006,32

"vč. kotevních pásovic"

"8,9,10,1112,13,14,15/Z"

1394,54+263,88+114,50+46,610+32,64+100,67+
61,37+36,36
ocelové výrobky  z trubek žárově zinkovaných s 

okopovým plechem   dle výkres. dokumentace 

a TZ

45,95 94 223,69

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 500 kg

27,47 13 597,32

ocelová konstrukce obkladu tělocvičny vč. 

nátěru
34,11 28 320,85

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 27,47 56 329,16

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 20 kg

47,37 39 330,36

"rám pod obložení tělocvičny"

18,870*44

"patle k sloupům tribuny z pásové oceli žárově 
zinkované"

16,488*6

10,602*6

Součet

kotvící plechy ke sloupům tribuny žárově 

zinkované
44,53

"U 200"38,0

"plech a rám"15,40+10,560+4,150

Součet

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 20 kg

47,37

Montáž a dod. atypických zámečnických 
konstrukcí hmotnosti do 5 kg

90,00 24 129,90

"spřahovací trny do stropu 19/8"

200,0

"ocelové prvky energokanálu"

Montáž podhledů z tvarovaných plechů 
připevněných šroubováním

92,84 6 143,22

66,17

profil trapézový  aluzink TR 40/160 tl 0,88 mm 400,74 30 494,71

"ozn. v tabulce výrobků"

"12/T3 - 1kus, 19/T3 - 1kus, 20/T3 - 1kus, 
26/T3 - 1kus,28/T3 - 1kus"1,0
M a D sekčných vrat stropně pojíždějící 
2,50/2,55m dle výpisu výrobků a TZ ozn. 6/T3

32 548,74 32 548,74
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

383 K 771274242 m 27,500

27,500

27,500

384 M 597614102 m2 9,075

8,250

385 K 771474112 m 113,000

50,300

-12,150

0,800

33,300

-1,800

17,200

-1,250

29,900

-3,900

0,600

113,000

386 M 597614161 kus 376,667

376,667

387 K 771474122 m 18,300

13,200

5,100

18,300

388 M 597614161 kus 61,000

61,000

389 K 771574113 m2 26,160

26,160

390 M 597614101 m2 28,776

391 K 771574131 m2 184,180

95,160

85,260

3,760

184,180

392 M 597614071 m2 202,598

393 K 771574153 m2 88,120

84,870

3,250

88,120

"L3"

84,87

2,50*1,30

Součet

Součet
dlaždice keramické slinuté neglazované 

mrazuvzdorné 19,8 x 19,8 x 0,9 cm 

prtotitiskluz u- 0,6

138,00 27 958,52

Montáž podlah keramických velkoformátových 
lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ 

434,80 38 314,58

"I3"

18,10+18,090+17,690+6,17+5,01+5,01+9,83+8,4
9+6,77

"M3"

3,87+8,66+1,06+3,60+7,85+43,55+16,67

"P3"

2,47+1,29

"F3"

26,16

dlaždice keramické slinuté neglazované 

mrazuvzdorné  30 x 30 x 0,9 cm - dle výběru
220,00 6 330,72

Montáž podlah keramických režných 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 
50 ks/m2

237,75 43 788,80

Součet

dlaždice keramické slinuté neglazované 

mrazuvzdorné 29,8 x 8,0 x 0,9 cm - dle výběru
6,63 404,43

18,300/0,30

Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

203,86 5 332,98

113,000/0,30
Montáž soklíků z dlaždic keramických 
schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 90 
mm

134,39 2 459,34

(0,20+0,10+0,30)*11*2

(1,30*2+2,50)

-0,80*3-1,50

0,30*2

Součet

dlaždice keramické slinuté neglazované 

mrazuvzdorné 29,8 x 8,0 x 0,9 cm - dle výběru
6,63 2 497,30

-1,80

"2,08"

(5,65+2,950)*2

-1,250

"1,25"

(7,0+7,95)*2

"2,01"

(7,0+17,25+0,90)*2

-5,0-1,250-1,80-0,60*3-0,80-1,50

0,20*2*2

"2,07"

(9,65+7,0)*2

dlaždice keramické slinuté neglazované 

mrazuvzdorné  30 x 30 x 0,9 cm protismyk u - 

0,6 - dle výběru

258,00 2 341,35

27,500*0,30

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 90 mm

47,47 5 364,11

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic 
protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v 
do 200 mm

83,25 2 289,38

1,25*11*2

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

394 M 597614151 m2 101,338

395 K 998771202 % 6,580

    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

396 K 775413121 m 160,850

397 K 775530004 m2 994,050

994,050

398 K 775591192 m2 1 034,700

399 K 775591194 m2 1 034,700

400 K 775591198 m 883,000

207,000

100,000

64,000

100,000

154,000

258,000

883,000

401 K 775591199
kom
pl

4,000

402 K 775591319a m2 1 034,700

403 K 998775202 % 0,030

    776 - Podlahy povlakové

404 K 776220110 m2 15,400

15,400

405 M 284102501 m2 4,620

4,620

406 K 776220200 m2 19,200

19,200

407 M 284102501 m2 3,840

3,840

408 K 776421100 m 497,307

409 M 284110071 m 497,307

410 K 776491112 m 49,110

411 M 553432221 m 49,110

412 K 776491112 m 42,250

42,250

413 M 553432222 m 42,250

414 K 776521100 m2 159,800

415 M 284102502 m2 175,780

416 K 776521100 m2 80,530

65,240

57 762,66

1 794 134,09

430 678,63

"H3"

32,51+32,73

krytina podlahová PVC - vysoká zátěž -  dle 

výběru
360,00 63 280,80

Lepení pásů povlakových podlah plastových 94,74 7 629,41

"lišta na rozhraní PVC a palubovky v 
telocvičně"42,250
lišta přechodová vrtaná  odolní vůči poškození  

v tělocvičně
265,26 11 207,24

Lepení pásů povlakových podlah plastových 94,74 15 139,45

lišta přechodová vrtaná - dle výběru 151,58 7 444,09

Lepení plastové lišty přechodové samolepicí 
soklíky a lišty

85,26 3 602,24

lišta speciální soklová PVC  - dle výběru 28,42 14 133,46

Lepení plastové lišty přechodové samolepicí 
soklíky a lišty

85,26 4 187,12

1,20*8*2

krytina podlahová PVC - střední zátěž -  dle 

výběru
312,63 1 200,50

19,20*0,20

Lepení obvodových soklíků nebo lišt z 
měkčených plastů

23,68 11 776,23

1,10*7*2

krytina podlahová PVC - střední zátěž -  dle 

výběru
312,63 1 444,35

15,40*0,30

Lepení podlahovin plastových na schodišťové 
podstupnice

142,11 2 728,51

Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 12 m

1 752 918,39 52 587,55

Lepení podlahovin plastových na schodišťové 
stupně stupnice rovné

142,11 2 188,49

Součet

Montáž  a dod. pouzder 1 pár 2 158,11 8 632,44
Podlahy dřevěné, celkové lakování - 
3xpolyuretanový lak2K PUR rozpoušťedlový 
polomat pro VLD

241,58 249 962,83

"basketbal"207,0

"badminton"100,0

"florbal"64,0

"volejbal"100,0

"tenis"154,0

"házená"258,0

Montáž  a dod. záklopu mezerovitého z desek 
hoblovaných  tl.20mm ošetřených Bochemitem  
a protiprašná folie tl. 0,02mm

127,89 132 327,78

Montáž  a dod. lajnování hřišť 56,84 50 189,72

Montáž  a dod. podlahy z palubových dílců VLD 
dub pařený dílce 2420/190/19mm s nášlapní 
vrstvou 4mm, řezaná dyha na 
vodovzdor.překližce -březový  tl.15mm

956,84 951 146,80

1034,70-(42,250-1,60)
Montáž a dod. trojitého pružného roštu 
vč.vyrovnávacích klínků a podkladních špalíků  
podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 
podlahy

322,11 333 287,22

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

2 005,34 13 195,14

Montáž  a dod. podlahové lišty  - soklu 
provětrávacího pro  sportovní podlahy

99,47 15 999,75

dlaždice keramické slinuté neglazované 

mrazuvzdorné 59,8 x 59,8 x 1,1 cm  

protiskluznost u - 05 - dle výběru

570,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

15,290

80,530

417 M 284102503 m2 88,583

418 K 776521101 m2 297,060

201,660

7,730

4,700

27,220

49,480

6,270

297,060

419 M 284102501 m2 326,766

420 K 776573111 m2 2,400

421 M 697521000 m2 2,400

422 K 776573111 m2 2,400

2,400

423 M 697520700 m2 2,400

424 K 776573115 m 12,800

12,800

425 M 697521600 m 12,800

426 K 776990112 m2 542,010

537,390

4,620

542,010

427 K 776990192 m2 542,010

428 K 998776202 % 0,380

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

429 K 781413112 m2 375,978

430 M 597610451 m2 391,017

431 K 781493111 m 235,200

100,800

16,000

22,400

8,000

24,000

40,000

24,000

235,200

432 K 781493511 m 125,796

13,500

8,550

15,200

-2,800

102 156,85

166 451,82

(1,50+2,30)*2*2

-0,60*2-0,80*2

64,36 8 096,23

(2,50+1,0*2)*3

"1,16"

(3,125+1,975)*2-0,20*2-1,25

"1,17   1,18"

2,0*4

2,0*12

2,0*20

2,0*12

Součet

Plastové profily ukončovací lepené standardním 
lepidlem

Plastové profily rohové lepené standardním 
lepidlem

81,27 19 114,70

2,80*12*3

2,0*4*2

2,80*4*2

Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 
pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním 
lepidlem

199,91 75 161,76

obkládačky keramické  - dle výběru 150,00 58 652,55

příplatek zkd 1mm tlouštky 34,11 18 487,96

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

4 290,46 1 630,37

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 
mm pevnosti 30 Mpa

170,53 92 428,97

537,390

4,62

Součet

Osazení lišty k textilním rohožím 142,11 1 819,01

(2,0+1,20)*2*2

rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 

20/30, 15/30 - Al
290,84 3 722,75

Položení textilních rohoží čistících zón 142,11 341,06

2,0*1,20

rohož vstupní  provedení umělohmotné profily 

se silon. kartáčky
5 769,47 13 846,73

Položení textilních rohoží čistících zón 142,11 341,06

rohož textilní  provedení 100% PP, zatavený do 

měkčeného PVC
341,05 818,52

"R3"

40,63+8,850

2,20*1,60+2,20*1,250

Součet

krytina podlahová PVC - střední zátěž -  dle 

výběru
312,63

19,690*4+2,060+19,250+19,25+15,130+45,450+1
7,33+4,430

"O3"

3,06+4,67

1,90*1,20+2,20*1,10

"Q3"

27,22

236,84 20 980,00

Lepení pásů povlakových podlah plastových fvč. 
svařování za studena

94,74 28 143,46

"G3"

"G3 - sklad"

15,29

Součet

krytina podlahová PVC - minimální  zátěž -  dle 

výběru
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
4,500

12,110

12,320

9,850

7,100

11,250

4,600

6,450

13,166

5,250

4,750

125,796

433 K 998781202 % 3,370

    783 - Dokončovací práce - nátěry

434 K 783212100 m2 37,173

21,000

8,050

0,722

0,858

3,780

1,728

1,035

37,173

435 K 783216100 m2 113,360

112,860

0,180

0,320

113,360

436 K 783626020 m2 409,684

293,940

27,040

88,704

409,684

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

437 K 784221101 m2 2 664,043

154,470

2 220,902

288,671

2 664,043

438 K 784221153 m2 239,415

57 569,05

"zdi"2220,902

"SDK"288,671

Součet
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha 
otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu 
středně sytém

9,47 2 267,26

0,06*4*1,050*352

Součet

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

33,16 88 339,67

"strop"154,470

90 606,93

97,35 39 882,74

"obklad v tělocvičně"

293,94

"podhled tribuny"

0,08*4*42,25*2

"profily U pod tribunou"

42,75*0,66*2*2

0,30*0,30*2

0,40*0,40*2

Součet

Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva 
standardní 2x lakování

(2,0*2+0,80)*(0,130+0,05)*2

(2,250*2+1,25)*(0,130+0,05)*1

Součet

Nátěry olejové kovových doplňkových 
konstrukcí základní

127,89 14 497,61

"zárubně"

(2,0*2+0,80)*(0,125+0,05)*(14+11)

(2,0*2+0,60)*(0,125+0,05)*(5+5)

(2,0*2+0,125)*(0,125+0,05)*1

(2,0*2+0,90)*(0,125+0,05)*1

(2,0*2+1,25)*(0,130+0,05)*4

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

1 610,26 5 426,58

Nátěry olejové kovových doplňkových 
konstrukcí dvojnásobné

85,78 3 188,70

(3,6580+2,150)*2-0,60+2,150

"2,12"

(1,975+1,25)*2-0,60*2

"2,13"

(1,250+0,95)*2+0,95-0,60

Součet

(3,30+2,625)*2-0,60

"2,04"

(1,25+0,90)*2+0,90-0,60

"2,05"

(2,150+1,675)*2-0,60*2

"2,06"

(4,625+1,835)*2-0,60

"1,23"

(1,835+3,690)*2-0,60*2

"2,02"

(2,150+1,80)*2-0,80

"2,03"

2,50+1,0*2

"1,21"

(3,69+2,665)*2-0,60

"1,22"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

98,670

-1,600

-1,200

-4,800

-4,950

1,040

0,880

125,020

81,700

-12,000

-11,250

-15,200

-2,500

-3,600

-5,200

-10,500

-3,150

1,470

3,600

2,130

0,855

239,415

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

439 K 786627122 soub 1,000

1,000

    787 - Dokončovací práce - zasklívání

440 K 787792324 m2 13,725

4,725

9,000

13,725

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

351 615,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"markýzy nad vchody"

3,15*1,50

6,0*1,50

Součet

Montáž a dod. lamelové žaluzie venkovní pro 
okna plastová dle výpisu výrobků na okna 
tělocvičny  2,50/2,69 - 17ks, 2,50/1,73 -17ks, 
vč. krycích plechů a pohonu

351 615,79 351 615,79

1

Zasklívání  stříšek pryžovými podložkami  na 
lišty sklem vrstveným, kaleným  tl do 16 mm

5 826,32 79 966,24

79 966,24

0,00

-1,50*2,10

(2,40*2+5,0)*0,150

(2,50+1,50)*2*0,15*3

(5,0+2,10)*2*0,150

(2,10*2+1,50)*0,150

Součet

-2,50*1,50*3

-2,0*3,80*2

-1,250*2,0

-1,80*2,0

-0,60*2,0*3-0,80*2,0

-5,0*2,10

(2,10*2+1,0)*0,20

(1,20+1,0)*2*0,20

"2,01"

(7,0+9,45)*2*3,80

(2,95+7,80)*2*3,80

-5,0*2,40

"1,25"

(7,95+7,0)*2*3,30

-0,80*2,0

-1,20*1,0

-0,80*2,0*3

-1,50*3,30
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Tomáš Friš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 096 488,00

0,00 0,00

3 385 527,00
0,00

3 385 527,00

3 385 527,00 710 961,00

277 42 741

PROFISTAV Litomyšl a.s. CZ27742741

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03a - Silnoproud pro objekty SO 03 a SO 04

14.09.2015
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M21 - Elektromontáže

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech

M46 - Zemní práce při montážích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN9 - Ostatní náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

3 385 527,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

3 240 060,00

1 493,00

32 965,00

111 010,00

111 010,00

0,00

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 385 527,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03a - Silnoproud pro objekty SO 03 a SO 04

Strana 57 z 151



Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

M21 - Elektromontáže
1 K 210 01-0004.R00 m 80,000

2 K 210 01-0123.R00 m 30,000

3 K 210 01-0125.R00 m 80,000

4 K 210 01-0133.R00 m 24,000

5 K 210 01-0133.R00 m 170,000

6 K 210 01-0301.R00 kus 196,000

7 K 210 01-0313.R00 kus 4,000

8 K 210 01-0321.R00 kus 46,000

9 K 210 01-0322.R00 kus 91,000

10 K 210 01-0333.R00 kus 50,000

11 K 210 01-0351.R00 kus 66,000

12 K 210 02-0305.R00 m 55,000

13 K 210 02-0931.R00 m2 0,800

14 K 210 02-0952.RT1 kus 10,000

15 K 210 02-0953.RT2 kus 8,000

16 K 210 07-0011.R00 kus 8,000

17 K 210 10-0001.R00 kus 497,000

18 K 210 10-0002.R00 kus 156,000

19 K 210 10-0003.R00 kus 46,000

20 K 210 10-0004.R00 kus 78,000

21 K 210 10-0005.R00 kus 9,000

22 K 210 10-0006.R00 kus 8,000

23 K 210 10-0045.R00 kus 4,000

24 K 210 10-0103.R00 kus 8,000

25 K 210 10-0201.R00 kus 64,000

26 K 210 11-0021.R00 kus 16,000

27 K 210 11-0023.R00 kus 6,000

28 K 210 11-0024.R00 kus 14,000

29 K 210 11-0025.R00 kus 2,000

30 K 210 11-0041.R00 kus 11,000

31 K 210 11-0043.R00 kus 10,000

32 K 210 11-0045.R00 kus 30,000

33 K 210 11-0046.R00 kus 1,000

3 385 526,52

3 240 059,52

Spínač zapuštěný střídavý 34,30 1 029,00

Spínač zapuštěný křížový 38,18 38,18

Spínač zapuštěný jednopólový 29,85 328,35

Spínač zapuštěný seriový 34,30 343,00

Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní 66,51 931,14

Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní 70,49 140,98

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní 62,06 992,96

Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní 66,51 399,06

Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 70 mm2 64,52 516,16

Ukončení šňůry v gumové hadici do 2 x 4 mm2 45,39 2 904,96

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 
mm2

52,59 420,72

Ukončení pasu na přístroji+zap.,Cu pas do 
2x80/10

264,64 1 058,56

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 
mm2

40,65 3 170,70

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 
mm2

43,02 387,18

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 
mm2

12,98 2 024,88

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 
mm2

18,48 850,08

Podpěrky nn a vn vnitřní, 1 kV 77,60 620,80

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 
mm2

11,56 5 745,32

Tabulka výstražná z polystyrénu formát A2 - A5 
včetně dodávky štítku

54,10 541,00

Tabulka výstražná pro koupelny včetně dodávky 
štítku

41,03 328,24

Žlab kabelový Mars s přísluš., 125/50 mm s 
víkem

133,31 7 332,05

Ucpávka protipožární, bez vany 1 137,00 909,60

Krabice pro lištový rozvod ,se zapojením 91,53 4 576,50

Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 
mm2

137,39 9 067,74

Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová 79,59 3 661,14

Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová 81,58 7 423,78

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení 18,57 3 639,72

Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-
čtvercová

41,03 164,12

Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 38 
mm

28,24 677,76

Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 38 
mm

28,24 4 800,80

Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 
mm

26,25 787,50

Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 
100 mm

35,44 2 835,20

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm 17,53 1 402,40

ROZPOČET

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03a - Silnoproud pro objekty SO 03 a SO 04

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
34 K 210 11-0071.R00 kus 6,000

35 K 210 11-0072.R00 kus 8,000

36 K 210 11-0072.RT2 kus 14,000

37 K 210 11-0082.RT1 kus 25,000

38 K 210 11-1011.R00 kus 18,000

39 K 210 11-1012.R00 kus 83,000

40 K 210 11-1031.R00 kus 16,000

41 K 210 11-1103.R00 kus 1,000

42 K 210 14-0431.RT3 kus 1,000

43 K 210 14-0462.R00 kus 8,000

44 K 210 14-0650.R00 kus 4,000

45 K 210 14-0652.R00 kus 1,000

46 K 210 17-0001.R00 kus 3,000

47 K 210 18-0001.R00 kus 5,000

48 K 210 19-0001.R00 kus 10,000

49 K 210 19-0002.R00 kus 2,000

50 K 210 19-0003.R00 kus 5,000

51 K 210 19-0054.R00 kus 6,000

52 K 210 19-0055.R00 HR 12,000

53 K 210 19-0101.R00 kus 1,000

54 K 210 20-0013.R00 kus 17,000

55 K 210 20-0042.RT1 kus 8,000

56 K 210 20-0043.R00 kus 28,000

57 K 210 20-0070.R00 kus 4,000

58 K 210 20-0104.R00 kus 1,000

59 K 210 20-0111.R00 kus 64,000

60 K 210 20-1001.R00 kus 11,000

61 K 210 20-1002.R00 kus 48,000

62 K 210 20-1034.R00 kus 7,000

63 K 210 20-1047.R00 kus 12,000

64 K 210 20-1068.R00 kus 38,000

65 K 210 20-1077.R00 kus 50,000

66 K 210 20-2036.R00 kus 6,000

67 K 210 20-3205.R00 kus 15,000

68 K 210 20-4002.R00 kus 6,000

69 K 210 20-4201.R00 kus 6,000

70 K 210 22-0022.R00 m 49,000

71 K 210 22-0101.R00 m 478,000

72 K 210 22-0212.R00 kus 21,000

73 K 210 22-0212.RT2 kus 2,000

74 K 210 22-0301.R00 kus 223,000

75 K 210 22-0302.R00 kus 80,000

76 K 210 22-0321.R00 kus 76,000

77 K 210 29-0102.R00 HR 165,000

Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku 57,70 4 385,20
Práce mimo C21-M hodinová zůčtovací sazba 
demontáž stávající el.instalace objektu mimo 
demolici / bourání kapes a řezání drážek do 
zdiva včetně odvozu sutě a skládkování

227,40 37 521,00

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ 55,71 12 423,33

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, 
atd/

77,60 6 208,00

Stožár jímací s ocel.stativem a lanky bet.závaží 294,48 6 184,08

Tyč jímací s upev. na trapézové střechy 2m 
včetně dodávky tyče JP 20 + 2xdržák DJ 1

393,97 787,94

Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm 26,72 1 309,28

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 
+podpěry

91,53 43 751,34

Stožár osvětlovací sadový - ocelový 454,80 2 728,80

Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh 303,20 1 819,20

Svítidlo výbojkové na sloup 240,76 1 444,56

Svítidlo zářivkové nástěnné, 2 úsporné zdroje 
"L"

153,21 2 298,15

Svítidlo zářivkové průmyslové stropní "D" 181,92 6 912,96

Svítidlo LED ovládání DALI lankový závěs "T" 232,80 11 640,00

Svítidlo zářivkové interiérové stropní "Z" 177,09 1 239,63

Svítidlo zářivkové zavěšené interiérové "B" 232,80 2 793,60

Svítidlo zářivkové 2x54 W, stropní s dif.krytem 
"F"

181,92 2 001,12

Svítidlo zářivkové 4x18 W do podhledu M600 
"A+G"

276,67 13 280,16

Svítidlo zářivkové, prům.strop.EX  "E" 224,84 224,84

Svítidlo zářivkové downlight zapuštěné "H" 177,56 11 363,84

Svítidlo  nouzové nástěnné s vlastním zdrojem 
"N"

163,16 4 568,48

Svítidlo výbojkové nástěnné venkovní W 248,72 994,88

Svítidlo žárovkové , stropní  "M" 83,57 1 420,69

Svítidlo žárovkové , nástěnné venkovní LED 
zdroj "V"

180,97 1 447,76

Práce mimo C21-M hodinová zůčtovací sazba 
montáž čerpací stanice splaškových vod 
rozvaděč+čerpadlo materiál je dodávkou 
profese ZT

227,40 2 728,80

Montáž rozvaděče kondenzát.děleného, do 400 
kg

1 715,16 1 715,16

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 
kg

328,31 1 641,55

Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 500 
kg

1 309,45 7 856,70

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg 149,23 1 492,30

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg 185,05 370,10

Montáž bezpečnostního napájecího zdroje 170,55 511,65

Montáž osoušeče rukou 198,98 994,90

Termostat / tlakový spínač 71,06 284,24

Houkačka elektrická typ CE 198,98 198,98

Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový STOP 
včetně dodávky T6 S1h červená

84,56 84,56

Ovladač domovní tlačítkový-se signální 
doutnavkou

105,46 843,68

Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní 96,74 1 547,84

Zásuvka průmyslová CZ 1643 H,S,Z 3P+Z 103,47 103,47

Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z 66,51 1 197,18

Zásuvka domovní zapuštěná -  2P+Z,dvojí 
zapojení

66,51 5 520,33

Relé rozdělovací pro pohon žaluzií 95,51 1 337,14

Spínač speciální osvětlení pohybový s tlačítkem 
včetně dodávky spor.příp.39563-23C

89,54 2 238,50

Spínač speciální osvětlení + ventilátor 2R 118,44 710,64

Domovní strážce - pohybové čidlo venkovní 85,56 684,48
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

78 K 210 29-0103.R00 HR 19,000

79 K 210 29-0111.R00 HR 38,000

80 K 210 29-0112.R00 HR 18,000

81 K 210 29-0113.R00 HR 62,000

82 K 210 29-0115.R00 HR 19,000

83 K 210 29-0121.R00 HR 16,000

84 K 210 29-0122.R00 HR 2,000

85 K 210 29-0123.R00
soub
or

1,000

86 K 210 29-0751.R00 kus 12,000

87 K 210 80-0547.R00 m 315,000

88 K 210 80-0550.R00 m 884,000

89 K 210 80-2124.R00 m 100,000

90 K 210 80-2215.R00 m 50,000

91 K 210 80-2301.R00 m 139,000

92 K 210 80-2302.R00 m 140,000

93 K 210 80-2307.R00 m 178,000

94 K 210 80-2308.R00 m 48,000

95 K 210 80-2312.R00 m 8,000

96 K 210 80-2313.R00 m 45,000

97 K 210 80-2946.R00 m 11,000

98 K 210 81-0041.R00 m 460,000

99 K 210 81-0045.R00 m 2 830,000

100 K 210 81-0046.R00 m 1 960,000

101 K 210 81-0049.R00 m 70,000

102 K 210 81-0050.R00 m 77,000

103 K 210 81-0055.R00 m 997,000

104 K 210 81-0057.R00 m 36,000

105 K 210 81-0109.R00 m 46,000

106 K 210 81-0110.R00 m 94,000

107 K 210 81-0372.R00 m 260,000

108 K 210 81-0373.R00 m 123,000

109 K 210 81-0379.R00 m 123,000

110 K 210 86-0201.R00 m 379,000

111 K 210 86-0202.R00 m 106,000

112 K 210 90-1070.R00 m 18,000

113 K 211 01-0001.R00 kus 156,000

114 K 211 01-0002.R00 kus 380,000

115 K 211 01-0003.R00 kus 215,000

116 K 211 10-0202.R00 kus 1,000Spojka eprozinová SPe 2 do 4 x 50 mm2 951,10 951,10

Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 13,74 5 221,20

Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 10 14,78 3 177,70

Kabel silový AYKY 1kV 4 x 25 mm2 volně 
uložený

12,41 223,38

Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6 12,98 2 024,88

Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně 
uložený

9,95 3 771,05
Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně 
uložený

9,95 1 054,70

Kabel silový CYKYDY 750 V 4 x 10 mm2 pevně 
ulož.

38,18 4 696,14

Kabel silový CYKYDY 750 V 7 x 2,5 mm2 pevně 
ulož.

28,61 3 519,03

Kabel CYKY-m 1 kV 3x35+25 pevně uložený 22,74 2 137,56

Kabel silový CYKYDY 750 V 4 x 6 mm2 pevně 
ulož.

28,61 7 438,60

Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený 11,18 402,48

Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 pevně uložený 14,59 671,14

Kabel CYKY-m 750 V 4 x 2,5 mm2 pevně 
uložený

9,95 766,15
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně 
uložený

9,95 9 920,15

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně 
uložený

9,95 19 502,00
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně 
uložený

9,95 696,50

Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně 
uložený

9,95 4 577,00
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně 
uložený

9,95 28 158,50

Šňůra CYSY 4 x 1,50 mm2 volně uložená 9,95 447,75

Kabel CBVU 4,1/7,2 kV 3x120+3x16 mm2 pevně 
ulož.

95,51 1 050,61

Šňůra CYSY 3 x 1,50 mm2 volně uložená 9,95 477,60

Šňůra CYSY 4 x 1 mm2 volně uložená 9,95 79,60

Šňůra CYSY 2 x 1 mm2 volně uložená 9,95 1 393,00

Šňůra CYSY 3 x 1 mm2 volně uložená 9,95 1 771,10

Šňůra CMFM 4 x 2,50 mm2 volně uložená 9,95 497,50

Šňůra CYSY 2 x 0,75 mm2 volně uložená 9,95 1 383,05

Vodič nn a vn CY 25 mm2 uložený pevně 20,66 18 263,44

Šňůra CMSM 7 x 1,50 mm2 volně uložená 9,95 995,00

Montáž ventilátoru do 1,5 kW 59,22 710,64

Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně 20,66 6 507,90

Práce mimo C21-M hodinová zůčtovací sazba 
demontáž a opětovná montáž stávajícího 
ventilátoru st.kotelny

227,40 454,80

Mobilní náhradní kontejnerový zdroj elektrické 
energie 600kVA 230/400V zápujčka 5dní včetně 
návěsu pro přepravu a provizorních kabelů 
2x100m a nákladů na dopravu NZ

37 900,00 37 900,00

Práce mimo C21-M hodinová zůčtovací sazba 
přemístě ní a znovuzapojení regulátoru 1/4H 
maxima/oživení

284,25 5 400,75

Práce mimo C21-M hodinová zůčtovací sazba 
doplnění MaR stávající kotelny instalace a 
zapojení čidla nového ohříváku TUV včetně 
dodávky čidla instalace a zapojení čerpadla 
topného okruhu směšovače topného okruhu a 
čidla topného okruhu včetně dodávky čidla 

284,25 4 548,00

Práce mimo C21-M hodinová zůčtovací sazba 
šéfmontá spolupráce s RT EZ a doddavateli 
ostatních profesí

284,25 5 116,50

Práce mimo C21-M hodinová zůčtovací sazba 
montáž a zapojení MaR zařízení VZT jednotek v 
rozsahu dle výkresové dokumentace / zařízení 
MaR a rozvaděč je dodávkou profese VZT

284,25 17 623,50

Práce mimo C21-M hodinová zůčtovací sazba 
přeložka kabelové trasy pro fi Mika do dělené 
chráničkyv místě demolované stavby a vstupu 
do stávajícího kolektoru

227,40 4 320,60

Práce mimo C21-M hodinová zůčtovací sazba 
montáž a zapojení zařízení MaR kotelny v 
rozsahu dle výkresové dokumentace / zařízení 
MaR kromě prvků poruchové signalizace je 
dodávkou profese ÚT / profese elektro dodá a 
nainstaluje 2ks modulů SB Hoval pro exter

284,25 10 801,50

Strana 60 z 151



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
117 K 211 22-0102.R00 m 46,000

118 K 357-12301 kus 1,000

119 K 357-12302 kus 1,000

120 K 357-12303 kus 1,000

121 K 357-12304 kus 1,000

122 K 357-12306 kus 1,000

123 K 357-12308 kus 1,000

124 K 357-12310 kus 1,000

125 K 357-12316 kus 1,000

126 K 357-12323 kus 1,000

127 K 357-12333
soub
or

1,000

128 K 357-12337 kus 2,000

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech
129 K 220 06-0651.R00 m 150,000

M46 - Zemní práce při montážích
130 K 460 01-0011.RT1 km 0,010

131 K 460 03-0011.R00 m2 11,000

132 K 460 05-0703.R00 m3 2,400

133 K 460 08-0101.RT1 m3 1,800

134 K 460 10-0043.R00 kus 6,000

135 K 460 11-0001.R00 kus 12,000

136 K 460 11-0101.R00 kus 12,000

137 K 460 20-0253.RT2 m 18,000

138 K 460 42-0022.RT3 m 18,000

139 K 460 49-0012.RT1 m 18,000

140 K 460 57-0233.R00 m 15,000

141 K 460 60-0001.R00 m3 2,200

142 K 460 62-0001.RT1 m2 11,000

143 K 460 62-0006.RT1 m2 11,000

144 K 460 92-1102.R00 kus 4,000

145 K 460 96-1602.R00 kus 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN9 - Ostatní náklady
146 K 091002001 soub 1,000

147 K 091002002 soub 1,000

148 K 091002003 soub 1,000

149 K 091002004 soub 1,000

1 492,50

32 965,00

111 009,50
111 009,50

Vedlejší náklady 1 895,00 1 895,00

Ostatní náklady  - výchozí revize 18 950,00 18 950,00

Ostatní náklady - podíl přidružených výkonů 33 314,50 33 314,50

Ostatní náklady - prořez a podružný material 56 850,00 56 850,00

Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod 615,88 2 463,52

Zpracování výsledku měření 3 316,25 3 316,25

Položení drnu ruční položení drnu, kropení 52,11 573,21

Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva 23,69 260,59

Zához rýhy 50/50 cm, hornina třídy 3, se 
zhutněním

34,83 522,45

Naložení a odvoz zeminy 307,94 677,47

Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z 
písku lože tloušťky 20 cm

236,88 4 263,84

Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm 
fólie PVC šířka 33 cm

9,12 164,16

Sonda pro vyhledání kabelů - zához 379,00 4 548,00

Výkop kabelové rýhy 50/70 cm  hor.3 ruční 
výkop rýhy

84,35 1 518,30

Pouzdrový základ ''Zelený utopenec'' 600x600, 
v.52

710,63 4 263,78

Sonda pro vyhledání kabelů - výkop 568,50 6 822,00

Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, 
hor.3

325,66 781,58

Rozbourání betonového základu vybourání 
betonu

1 373,11 2 471,60

Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v 
obci délka trasy do 100 m

959,30 9,59

Sejmutí drnu 28,06 308,66

Ovládací skříň A1 / A2 nerezové provedení 
zapuštěná montáž nemagnetizující nerez.ocel 
dvířka a rám matné provedení s vysokou 
mechanickou odolností šířka 1000mm výška 
300mm hloubka 200mm osazeno 1xovl.žaluzií 
6410-0-0378 1xovladač osvětlení DALI 6599-0-
298

17 488,77 34 977,54

Uložení kabelu volně, strojně 9,95 1 492,50

Rozvaděč HR pole č.6 viz.specifikace pole 6 v 
příloze položkového rozpočtu

74 946,47 74 946,47

Nosný materiál na zakázku dle specifikace 
materiálu v příloze položkového rozpočtu

2 081 886,73 2 081 886,73

Rozvaděč HR pole č.4 viz.specifikace pole 4 v 
příloze položkového rozpočtu

72 720,67 72 720,67

Rozvaděč HR pole č.5 viz.specifikace pole 5 v 
příloze položkového rozpočtu

105 153,12 105 153,12

Rozvaděč HR pole č.2 viz.specifikace pole 2 v 
příloze položkového rozpočtu

97 221,15 97 221,15

Rozvaděč HR pole č.3 viz.specifikace pole 3 v 
příloze položkového rozpočtu

116 704,95 116 704,95

Rozvaděč Rk viz.specifikace rozvaděče v příloze 
položkového rozpočtu

36 559,31 36 559,31

Rozvaděč HR pole č.1 viz.specifikace pole 1 v 
příloze položkového rozpočtu

51 425,34 51 425,34

Rozvaděč RpI viz.specifikace rozvaděče v 
příloze položkového rozpočtu

32 447,13 32 447,13

Rozvaděč RpII viz.specifikace rozvaděče v 
příloze položkového rozpočtu

35 706,75 35 706,75

Vedení uzemňovací v zemi FeZn, do 120 mm2 17,34 797,64
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Tomáš Friš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 736 064,00

0,00 0,00

1 434 763,00
0,00

1 434 763,00

1 434 763,00 301 301,00

277 42 741

PROFISTAV Litomyšl a.s. CZ27742741

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03b - Slaboproud pro objekty SO 03 a SO04

14.09.2015
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN9 - Ostatní náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

0,00

1 434 763,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

1 412 500,00

22 264,00

22 264,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 434 763,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03b - Slaboproud pro objekty SO 03 a SO04
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech

1 K 220550062R00
soub
or

1,000

2 K 220550066R00
soub
or

1,000

3 K 220550067R00
soub
or

1,000

4 K 220550071R00
soub
or

1,000

5 K 220830001R00
soub
or

1,000

6 K 220830003R00
soub
or

1,000

7 M 34110251.A
soub

or
1,000

8 M 34110266
soub

or
1,000

9 M 34110275
soub

or
1,000

10 M 34110290
soub

or
1,000

11 M 34110294
soub

or
1,000

12 M 34110300
soub

or
1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN9 - Ostatní náklady
13 K 091002001 soub 1,000

14 K 091002002 soub 1,000

15 K 091002003 soub 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

1 434 762,39

1 412 499,24

22 263,15

22 263,15

0,00

SO - 03b - Slaboproud pro objekty SO 03 a SO04

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

0,00

0,00

0,00

0,00

Vedlejší rozpočtové náklady 4 736,84 4 736,84

0,00

Ostatní náklady - podíl přidružených výkonů 9 473,68 9 473,68

Ostatní náklady - prořez a apodružný material 8 052,63 8 052,63

Nosný materiál na dodávku výsledkového 

informačního systému viz.specifikace v příloze
331 837,28 331 837,28

Nosný materiál na dodávku univerzální datové 

kab. viz.specifikace v příloze
270 746,10 270 746,10

Nosný materiál na dodávku auiovizuálního 

systému viz.specifikace v příloze
101 671,09 101 671,09

Nosný materiál na dodávku EZS viz.specifikace 

v příloze
330 648,88 330 648,88

Nosný materiál na dodávku EKV systému 

viz.specifikace v příloze
97 682,18 97 682,18

Nosný materiál na dodávku IP kamerového a 

dohledového systému viz.specifikace v příloze
177 408,50 177 408,50

Výsledkový informační systém kompletní 
montáž,nastavení a oživení systému revize a 
protokoly

14 210,52 14 210,52

Univerzální datová kabeláž kompletní montáž, 
zapojení kabeláže

26 999,99 26 999,99

Audiovizuální systém,kompletní 
montáž,nastavení a oživení

9 947,36 9 947,36

EZS kompletní montáž,oživení a nastavení 
systému protokoly o zkouškách

23 684,20 23 684,20

EKV elektronická kontrola vstupu a dveřní 
komunikátor  kompletní montáž, 
oživení,nastavení systému

9 947,36 9 947,36

IP kamerový dohledový systém,kompletní 
montáž nastavení a oživení

17 715,78 17 715,78

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Tomáš Friš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 731 064,00

0,00 0,00

1 430 631,00
0,00

1 430 631,00

1 430 631,00 300 433,00

277 42 741

PROFISTAV Litomyšl a.s. CZ27742741

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03c - VZT pro SO03 a SO04

14.09.2015
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

N00 - Zařízení č.1

    N01 - Zařízení č.2

      N03 - Zařízení č.3

        N0 - Zařízení č.4

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

1 430 631,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

1 430 631,00

456 609,00

66 797,00

19 457,00

0,00

0,00

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 430 631,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03c - VZT pro SO03 a SO04
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

N00 - Zařízení č.1

1 K Pol1 ks 1,000

2 K Pol10 ks 10,000

3 K Pol11 ks 10,000

4 K Pol12 ks 2,000

5 K Pol13 ks 2,000

6 K Pol14 ks 24,000

7 K Pol15 ks 2,000

8 K Pol16 ks 31,000

10 K Pol18 m2 13,000

11 K Pol19 m2 1,000

12 K Pol2 kpl 1,000

13 K Pol20 m2 83,000

14 K Pol21 m2 75,000

15 K Pol22 m2 92,000

16 K Pol23 m2 60,000

17 K Pol24 m2 30,000

18 K Pol25 m2 22,000

19 K Pol26 kpl 1,000

20 K Pol3 ks 1,000

21 K Pol4 ks 1,000

22 K Pol5 ks 1,000

23 K Pol6 ks 1,000

1 430 630,17

1 430 630,17

Požární klapka -  plášť v provedení z 
pozinkovaného plechu 1000x500mm, s tavnou 
pojistkou - požární odolnost 30min. - osazení 
do zděné stěny

3 854,20 3 854,20

Výfuková hlavice čtyřhranná 800x800 4 519,42 4 519,42
Požární klapka -  plášť v provedení z 
pozinkovaného plechu s připojovacími hrdly 
vhodnými pro kruhová potrubí, JS 630mm, s 
tavnou pojistkou - požární odolnost 30min.- 
osazení do zděné stěny

5 818,70 5 818,70

Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy 16 830,94 16 830,94

Protidešťová žaluzie PZ 1600x1250 - 
pozinkovaný plech - RAL světle šedá aluminium, 

7 204,35 7 204,35

Požární izolace čtyřhranného potrubí  z 
minerální vlny tl.40mm - pož. odolnost 30min. - 
izolace odvodního potrubí mimo strojovnu a 

329,49 9 884,70

Požární izolace kruhového potrubí  z minerální 
vlny  tl.50mm - pož. odolnost 30min. - izolace 
přívodního  potrubí mimo strojovnu a 

338,40 7 444,80

Tepelná izolace  tl.40mm z minerální vlny  s Al 
polepem  - přívodní a odvodní potrubí v rámci 
strojovny VZD

231,54 21 301,68

Tepelná izolace  tl.60mm z minerální vlny s Al 
polepem - přívodní  potrubí  ve strojovně 
směrem do venkovního prostoru

249,35 14 961,00

Ocelové potrubí sk.I-pozinkovaný plech - rovné 
kusy - tl.plechu 1,0mm

262,71 21 804,93

Ocelové potrubí sk.I-pozinkovaný plech - 
tvarovky - tl.plechu 1,0mm

742,70 55 702,50

Ocelové potrubí sk.I-pozinkovaný plech - 
tvarovky - tl.plechu 0,8mm

690,05 690,05

M+R - řídící jednotka - řídící a silový rozvaděč 
pro decentrální regulaci VZD zařízení - plastová 
skříň s prosklením 610x448x160mm, IP65, třída 
ochrany I (EN 61140 ed.2), hlavní přívod 
3x400V+N+PE 50Hz/40A, celkový proud 
Imax=26A, místní  ovladač s disple

100 840,50 100 840,50

Potrubí SPIRO 630/3m 1 759,68 54 550,08

Ocelové potrubí sk.I-pozinkovaný plech - rovné 
kusy - tl.plechu 0,8mm

209,27 2 720,51

Odbočka OBJ 90 630 250 1 342,02 32 208,48

Koncový kryt JS 630mm 386,49 772,98

Regulační kruhová klapka JS 630 1 766,80 3 533,60

Oblouk OS 90 630 1 513,89 3 027,78

Buňkový tlumič hluku G 200x500x1000 773,87 7 738,70

Buňkový tlumič hluku G 200x500x1500 1 219,13 12 191,30

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Sestavná klimatizační jednotka, vnitřní 
provedení, rám vysoký 300mm, 
š=1675mm,l=4140mm, v=2640mm vč.soupravy 
pro odvod kondenzátu, dodávka rekuperátoru v 
rozložením stavu                                                                                
Přívo

521 742,08 521 742,08

ROZPOČET

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03c - VZT pro SO03 a SO04

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

24 K Pol7 ks 1,000

25 K Pol8 ks 24,000

26 K Pol9 ks 2,000

    N01 - Zařízení č.2
27 K 2, soub 1,000

28 K Pol11 ks 4,000

30 K Pol19 m2 59,000

31 K Pol22 m2 16,000

32 K Pol23 m2 17,000

33 K Pol27 kpl 1,000

34 K Pol28 ks 1,000

35 K Pol29 ks 1,000

36 K Pol30 ks 2,000

37 K Pol31 ks 12,000

38 K Pol32 ks 18,000

39 K Pol33 ks 4,000

40 K Pol34 ks 4,000

41 K Pol35 ks 2,000

42 K Pol36 ks 2,000

43 K Pol37 ks 12,000

44 K Pol38 155,000

45 K Pol39 m2 42,000

46 K Pol40 kpl 1,000

47 K Pol41 kpl 1,000

      N03 - Zařízení č.3

49 K Pol42 ks 4,000

50 K Pol43 ks 2,000

51 K Pol44 ks 5,000

52 K Pol45 ks 2,000

53 K Pol46 ks 1,000

54 K Pol47 ks 1,000

55 K Pol48 ks 1,000

456 608,09

66 796,58

Výfuková hlavice VH 250mm 1 647,47 1 647,47

Výfuková hlavice VH 125mm 1 228,93 1 228,93

Výfuková hlavice VH 160mm 1 293,93 1 293,93

Radiální ventilátor do podhledu se zpětnou 
klapkou JS 100mm, V = 50m3/h, pext = 120Pa, 
230V/25W

1 317,09 6 585,45

Nástěnný radiální ventilátor JS 125mm, V = 
200m3/h, pext = 150Pa, 230V/45W

2 020,60 4 041,20

Potrubní ventilátor JS 160mm, V = 250m3/h, 
pext = 180Pa, 230V/62W

1 873,67 7 494,68

Potrubní ventilátor JS 125mm, V = 150m3/h, 
pext = 130Pa, 230V/40W

1 607,40 3 214,80

Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy - 
v chodbě 1.NP budou závěsy po 1bm

6 055,58 6 055,58

Zaregulování a oživení zařízení 6 411,79 6 411,79

Ocelové potrubí sk.I-pozinkovaný plech - rovné 
kusy - tl.plechu 0,8mm

250,24 38 787,20

Požární izolace čtyřhranného potrubí  z 
minerální vlny tl.60mm - pož. odolnost 60min. - 
izolace VZD  potrubí v nářaďovnách

365,12 15 335,04

Regulační čtyřhranná klapka 355x200, ruční 
ovládání

788,12 1 576,24

Stěnová mřížka uzavřená 625x225 644,74 7 736,88

Regulační čtyřhranná klapka 250x200, ruční 
ovládání

724,00 2 896,00

Regulační kruhová klapka JS 200 - SPIRO, ruční 
ovládání

372,24 744,48

Talířový ventil pro odvod vzduchu plastový JS 
200mm včetně zděře

349,09 6 283,62

Ohebné potrubí hliníkové JS 200mm/10bm 385,60 1 542,40

Požární klapka -  plášť v provedení z 
pozinkovaného plechu 550x280mm, s tavnou 
pojistkou - požární odolnost 60min. - osazení 
do panelový strop

2 599,45 5 198,90

Vířivý anemostat vč. plenumboxu a regulační 
klapky - V=250m3/hod, p=20Pa, LWA=24dB(A), 
delta t=0K, čelní mřížka JS 250mm, hrdlo 
napojení JS 200mm

2 471,21 29 654,52

Sestavná klimatizační jednotka, vnitřní 
provedení, rám vysoký 300mm , 
š=800mm,l=3551mm, v=1500mm vč. soupravy 
pro odvod kondenzátu                                                                                        
Přívod - Vp=3000m3/hod, pext=220Pa - 

131 662,36 131 662,36

Výfuková hlavice čtyřhranná 400x400 1 494,30 1 494,30

Tepelná izolace  tl.60mm z minerální vlny s Al 
polepem - přívodní  potrubí  ve strojovně 
směrem do venkovního prostoru

249,35 4 238,95

Zaregulování a oživení zařízení 8 192,84 8 192,84

Ocelové potrubí sk.I-pozinkovaný plech - 
tvarovky - tl.plechu 0,8mm

691,05 40 771,95

Tepelná izolace  tl.40mm z minerální vlny  s Al 
polepem  - přívodní a odvodní potrubí v rámci 
strojovny VZD

231,54 3 704,64

M + řídící jednotka 72 647,30 72 647,30

Buňkový tlumič hluku G 200x500x1500 1 219,13 4 876,52

Dýza s dalekým dosahem přestavitlená JS 
250mm, výfuková dýza - kulový tvar - hliník - 
možnost ručního přestavení o max 30° ve všech 
směrech, V=500m3/hod, p=67Pa, LWA=28dB(A)

2 242,34 53 816,16

Komfortní vyústka komfortní jednořadá s 
regulací R1 - 1525x525 - hliník

3 213,02 6 426,04

Požární klapka -  plášť v provedení z 
pozinkovaného plechu 1000x650mm, s tavnou 
pojistkou - požární odolnost 30min. - osazení 
do zděné stěny

4 436,60 4 436,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

56 K Pol49 ks 1,000

57 K Pol50 ks 1,000

58 K Pol51 ks 1,000

59 K Pol52 ks 2,000

60 K Pol53 ks 4,000

61 K Pol54 ks 1,000

62 K Pol55 ks 1,000

63 K Pol56 ks 1,000

64 K Pol57 ks 1,000

65 K Pol58 ks 14,000

66 K Pol59 ks 2,000

67 K Pol60 ks 2,000

68 K Pol61 ks 1,000

69 K Pol62 ks 2,000

70 K Pol63 ks 1,000

71 K Pol64 ks 1,000

72 K Pol65 ks 3,000

73 K Pol66 ks 2,000

74 K Pol67 ks 2,000

75 K Pol68 ks 2,000

76 K Pol69 ks 1,000

77 K Pol70 ks 3,000

78 K Pol71 ks 4,000

79 K Pol72 ks 1,000

80 K Pol73 ks 1,000

81 K Pol74 ks 1,000

82 K Pol75 ks 1,000

83 K Pol76 ks 1,000

84 K Pol77 ks 1,000

85 K Pol78 ks 1,000

86 K Pol79 ks 1,000

87 K Pol80 ks 3,000

88 K Pol81 ks 2,000

89 K Pol82 ks 8,000

90 K Pol83 ks 2,000

91 K Pol84 ks 2,000

92 K Pol85 ks 1,000

93 K Pol86 ks 2,000

94 K Pol87 m2 2,000

95 K Pol88 kpl 1,000

        N0 - Zařízení č.4

96 K Pol84 ks 5,000

97 K Pol89 ks 2,000

98 K Pol90 ks 1,000

99 K Pol91 ks 1,000

100 K Pol92 ks 2,000

101 K Pol93 ks 1,000

102 K Pol94 ks 1,000

103 K Pol95 ks 1,000

19 456,86

OBJ 90 125 125 159,40 159,40

TR 200/200 + koncový kryt JS 200mm  - k 
tvarovce letovat - vodotěsné provedení - 
provedení titanzinek

3 305,63 3 305,63

Odbočka OBD 90 200 200 460,40 460,40

Venkovní samočinná plastová žaluzie JS 125mm 235,10 235,10
Požární stěnový uzávěr 200x225, tepelná tavná 
pojistka,  požární odolnost 30min. - osazení do 
zděné stěny

3 196,42 6 392,84

Nástěnný axiální  ventilátor JS 125mm, V = 
50m3/h, pext = 50Pa, 230V/20W

676,80 1 353,60

Ventilační turbina JS 200mm 4 109,78 4 109,78

Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy 1 674,19 1 674,19

Potrubí Spiro 200/3bm 456,84 2 284,20

TR 200x200/440 210,16 420,32
Tepelná izolace Lamelový pás ORSTECH LSP H - 
tl.40mm lamely izolantu ORSIL nalepené na 
hliníkové folii  - přívodní potrubí  ve strojovně a 
směrem do kuchyně po strop

222,63 445,26

Potrubí Spiro 200/3bm 456,84 913,68

Potrubí Spiro 250/3bm 558,36 558,36

Potrubí Spiro 125/3bm 266,27 2 130,16

Potrubí Spiro 160/3bm 348,20 696,40

Rozbočka ROZB 90 125 160 195,03 585,09

Potrubí Spiro 100/3bm 193,24 386,48

Odbočka OBJ 45 160 125 253,80 253,80

Odbočka OBJ 45 160 160 301,00 301,00

Odbočka OBJ 90 250 100 261,81 261,81

Odbočka OBJ 90 250 160 301,00 301,00

Odbočka OBJ 90 160 160 218,18 218,18

Odbočka OBJ 90 200 160 250,24 250,24

Odbočka OBD 90 160 125 339,29 339,29

Odbočka OBJ 90 160 125 195,03 195,03

Odbočka OBJ 90 125 100 159,40 478,20

Odbočka OBJ 90 125 125 159,40 637,60

Oblouk OS 45 125 112,21 224,42

Odbočka OBJ 90 100 100 148,72 148,72

Oblouk OS 90 160 200,37 400,74

Oblouk OS 45 100 93,51 187,02

Přechod PRO 125 160 82,82 82,82

Oblouk OS 90 125 126,45 379,35

Přechod PRO 200 125 113,10 226,20

Přechod PRO 200 250 157,62 157,62

Krycí ochranné síto 200x200 124,67 249,34

Venkovní samočinná plastová žaluzie JS 125mm 235,10 235,10

Talířový ventil pro odvod vzduchu plastový JS 
125mm včetně zděře

203,04 2 842,56

Protidešťová žaluzie PZ 200x200 - pozinkovaný 
plech - RAL světle šedá aluminium, Fč=0,015m2

774,42 1 548,84

Ohebné potrubí hliníkové JS 100mm/10bm 223,52 223,52

Ohebné potrubí hliníkové JS 125mm/10bm 263,60 263,60

Ohebné potrubí zvukově izolované JS 
125mm/10bm včetně parozábrany

797,91 797,91

Ohebné potrubí zvukově izolované JS 
160mm/10bm včetně parozábrany

957,32 957,32

Zpětná klapka JS 125mm s pružinou 211,95 423,90

Zpětná klapka JS 160mm s pružinou 272,50 1 090,00

Koncový kryt JS 160mm + KN JS 1/2" - k 
tvarovce letovat

113,99 113,99

Koncový kryt JS 200mm + KN JS 1/2" - k 
tvarovce letovat

124,67 124,67

Koncový kryt JS 125mm + KN JS 1/2" - k 
tvarovce letovat

109,53 109,53
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
104 K Pol96 ks 2,000

105 K Pol97 m2 1,000

106 K Pol98 kpl 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

Tepelná izolace Lamelový pás ORSTECH LSP H - 
tl.40mm lamely izolantu ORSIL nalepené na 
hliníkové folii

222,63 222,63

Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy

0,00

0,00

0,00

0,00

400,74 400,74

0,00

Potrubí SPIRO 125/3bm 266,27 532,54
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Tomáš Friš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 581 113,00

0,00 0,00

1 306 705,00
0,00

1 306 705,00

1 306 705,00 274 408,00

277 42 741

PROFISTAV Litomyšl a.s. CZ27742741

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03d - ZTI pro SO 03

14.09.2015
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

721 - ZTI - kanalizace

722 - ZTI - vodovod

725 - ZTI - zařizovací předměty

99 - Přesun hmot

PSV -  Práce a dodávky PSV

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

0,00

1 306 705,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

4 069,00

4 069,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

71 469,00

5 606,00

217 971,00

574 596,00

426 035,00

6 960,00

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 306 705,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03d - ZTI pro SO 03
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 132 10-1202 m3 71,277

2 K 161 10-1101 m3 71,277

3 K 162 70-1105 m3 71,277

4 K 167 10-1101 m3 71,277

5 K 174 10-1101 m3 21,776

6 M 58337302 t 35,920

7 K 175 10-1101 m3 40,501

8 M 58337302 t 66,800

9 K 199 99-99 m3 71,277

4 - Vodorovné konstrukce

10 K 451 57-2111 m3 9,000

721 - ZTI - kanalizace
11 K 721 17-3401 m 60,000

12 K 721 17-3402 m 40,000

13 K 721 17-3403 m 80,000

14 K 721 17-4024 m 10,000

15 K 721 17-4025 m 160,000

16 K 721 17-4026 m 90,000

17 K 721 17-4042 m 30,000

18 K 721 17-4043 m 20,000

19 K 721 19-4104 kus 26,000

20 K 721 19-4105 kus 6,000

21 K 721 19-4109 kus 16,000

1 306 704,11

71 468,88

5 605,83

217 970,70

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
100 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

82,27 1 316,32

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

49,91 1 297,66

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

55,32 331,92

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 40 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

185,04 5 551,20

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 50 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

208,76 4 175,20

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
100 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

313,14 50 102,40

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
125 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

365,33 32 879,70

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 150 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

364,38 29 150,40

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
70 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

237,23 2 372,30

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 100 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

249,56 14 973,60

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 125 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

283,72 11 348,80

Poplatek za uložení na skládku "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

85,40 6 087,06

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-
10"

622,87 5 605,83

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

262,33 10 624,63

Štěrkopísek frakce 0-16 217,30 14 515,64

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

58,69 1 278,03

Štěrkopísek frakce 0-16 246,71 8 861,82

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

160,95 11 472,03

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

118,89 8 474,12

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 1000 m3 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-
10"

85,45 6 090,62

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

57,03 4 064,93

SO - 03d - ZTI pro SO 03

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

22 K 721 27-3153 kus 5,000

23 K 721 29-0111 m 410,000

24 K 721 29-0112 m 80,000

25 K 721210or3 ks 2,000

26 K 721210or4 ks 2,000

27 K 721210or6 m 280,000

28 K 721210or7 ks 10,000

29 K 721210or8 ks 1,000

30 K 721211or1 kus 6,000

31 K 721211or1.1 kus 6,000

32 K 721211or2 kus 2,000

33 K 721242or5 kus 3,000

34 K 72127412R kus 6,000

35 K 998 72-1102 t 0,681

722 - ZTI - vodovod

36 K 722 13-0233 m 1,000

37 K 722 13-0234 m 98,000

38 K 722 13-0236 m 2,000

39 K 722 13-0238 m 16,000

40 K 722 17-4002 m 200,000

41 K 722 17-4003 m 25,000

42 K 722 17-4004 m 115,000

43 K 722 17-4005 m 10,000

44 K 722 17-4006 m 15,000

45 K 722 17-4007 m 5,000

46 K 722 17-4022 m 150,000

47 K 722 17-4023 m 70,000

48 K 722 17-4024 m 5,000

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 25 x 4,2 mm třívrstvé potrubí, 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

218,25 15 277,50

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 32 x5,4 mm třívrstvé potrubí, 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

239,12 1 195,60

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 63 x 8,6 mm "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-

464,96 2 324,80

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 20 x 3,4 mm třívrstvé 
potrubí,"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

199,27 29 890,50

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 40 x 5,5 mm "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-

303,65 3 036,50

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 50 x 6,9 mm "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-

389,05 5 835,75

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 25 x 3,5 mm "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-

208,76 5 219,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 32 x 4,4 mm "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-

229,63 26 407,45

Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 80 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

808,46 12 935,36

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 20 x 2,8 mm "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-

180,29 36 058,00

Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 32 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

389,05 38 126,90

Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 50 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

472,55 945,10

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-
10"

489,63 333,44

Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 25 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

365,33 365,33

574 595,34

Velkokapacitní dvorní vtok se zápachovou 
suchou klapkou, odkal košem, litinovou mříží,  
odtok DN 150 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

5 788,29 17 364,87

Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí 
DN 50,70,100 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

350,14 2 100,84

Vpust podlahová se svislým odtokem DN 
50/75/100 se zápachovou uzávěrkou 
pachotěsná i v případě vyschnutí,"viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

464,77 2 788,62

Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 
40/50 pachotěsná i v případě vyschnutí, 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

204,39 408,78

Úchytný materiál, zednické výpomoci,  a pod 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

1 423,35 1 423,35

Vpust podlahová se svislým odtokem DN 100 se 
zápachovou uzávěrkou 1,8 l/s m.č.105,108,112 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

618,68 3 712,08

Izolace kanalizačního potrubí tl. 9 mm na 
potrubí o 70, 100,125 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-

51,72 14 481,60

Požární ucpávky pro optrubí v objektu, manžety 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

901,46 9 014,60

Zápachová uzávěrka / od pojistného ventilu / 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

91,09 182,18

Zápachová uzávěrka / kondenzát VZT / 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

718,32 1 436,64

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 125 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

15,66 6 420,60

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 200 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

20,31 1 624,80

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

635,76 3 178,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

49 K 722 17-4025 m 8,000

50 K 722 17-4026 m 12,000

51 K 722 17-4027 m 15,000

52 K 722 17-4028 m 25,000

53 K 722 17-4028.1 m 40,000

54 K 722 17-4029 m 10,000

55 K 722 19-0401 kus 111,000

56 K 722 22-4112 kus 4,000

57 K 722 23-1061 kus 2,000

58 K 722 23-1064 kus 2,000

59 K 722 23-1066 kus 2,000

60 K 722 23-1079 kus 1,000

61 K 722 23-2043 kus 10,000

62 K 722 23-2044 kus 10,000

63 K 722 23-2045 kus 10,000

64 K 722 23-2046 kus 8,000

65 K 722 23-2047 kus 2,000

66 K 722 23-2048 kus 6,000

67 K 722 23-2050 kus 3,000

68 K 722 23-4263 kus 2,000

69 K 722 24-1156
soub
or

4,000

70 K 722 26-3215 kus 1,000

71 K 722 29-0226 m 796,000

72 K 722 29-0229 m 26,000

73 K 722 29-0234 m 822,000

74 K 722181o10 m 8,000

75 K 722181o11 m 12,000

76 K 722181o12 m 15,000

77 K 722181o13 m 25,000

78 K 722181or1 m 350,000

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 75 tl. 50 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

189,78 4 744,50

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 20 tl. 25 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

66,42 23 247,00

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 50 tl. 50 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

152,77 1 833,24

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 63 tl. 50 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

213,50 3 202,50

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

27,52 22 621,44

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 40 tl. 40 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

165,11 1 320,88

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-

20,88 16 620,48

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 100 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-

26,57 690,82

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 
x 30 m prosklený "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

7 116,75 28 467,00

Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 
100 °C G 6/4 x 300 mm Qn 10 m3/s 
horizontální "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

6 167,85 6 167,85

Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

2 751,81 8 255,43

Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x 
vnitřním závitem "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

159,42 318,84

Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

687,95 1 375,90

Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

1 015,32 6 091,92

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

345,40 3 454,00

Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

475,40 3 803,20

Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

166,06 1 660,60

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

240,07 2 400,70

Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 2 se dvěma 
závity "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

730,65 1 461,30

Ventil zpětný G 3 PN 10 do 110°C se dvěma 
závity "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

1 613,13 1 613,13

Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 1/2 se dvěma 
závity "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

154,67 309,34

Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 5/4 se dvěma 
závity "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

345,40 690,80

Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

134,74 14 956,14

Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 6 s 
jedním závitem "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

115,77 463,08

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 75 x 12,5 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

638,54 25 541,60

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 90 x 15,0 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

916,64 9 166,40

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 63 x 10,5 mm třívrstvé 
potrubí,"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

479,19 7 187,85

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 75 x 12,5 mm třívrstvé potrubí, 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

556,06 13 901,50

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 40 x 6,7 mm třívrstvé 
potrubí,"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

313,14 2 505,12

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 50 x 8,4 mm třívrstvé potrubí, 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

398,54 4 782,48
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem
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79 K 722181or2 m 95,000

80 K 722181or3 m 120,000

81 K 722181or4 m 10,000

82 K 722181or5 m 15,000

83 K 722181or6 m 5,000

84 K 722181or7 m 40,000

85 K 722181or8 m 10,000

86 K 722181or9 m 5,000

87 K 72223106R kus 1,000

88 K 722234or1 kus 1,000

89 K 722234or1.1 kus 1,000

90 K 7222632or kus 1,000

91 K 722990or1 ks 1,000

92 K 722990or2 ks 16,000

93 K 732 33-1716
soub
or

1,000

94 K 998 72-2102 t 2,975

725 - ZTI - zařizovací předměty

95 K 725 11-2021
soub
or

13,000

96 K 725 12-1529
soub
or

6,000

97 K 725 21-1411
soub
or

1,000

98 K 725 21-1602
soub
or

25,000

99 K 725 53-1101
soub
or

1,000

100 K 725 53-5112 kus 1,000

101 K 725 53-5211 kus 2,000

102 K 725 53-5213 kus 2,000

103 K 725 81-0405
soub
or

50,000

104 K 725 81-9201
soub
or

20,000

105 M 1 kus 20,000

426 034,87

Tlačný samouzaviratelný ventil sprchový do zdi 1 868,38 37 367,60

Ventil rohový TE 67 G 1/2 s připojovací 
trubičkou SAM "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

81,61 4 080,50

Montáž ventilů nástěnných G 1/2 "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

80,85 1 617,00

Ventil pojistný G 1/2 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-
10"

131,90 263,80

Ventil pojistný G 1" "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-
10"

534,23 1 068,46

Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový 
beztlakový 5 l / 2 kW "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-
10"

2 562,03 2 562,03

Ventil pojistný T 1847 G 1/2 "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

689,85 689,85

Umyvadlo keramické invalidní ZITA 1335.0 
připevněné šrouby "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-
10"

1 410,07 1 410,07

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 
šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

1 062,77 26 569,25

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s 
hlubokým splachováním odpad vodorovný 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

1 377,80 17 911,40

Pisoárový záchodek automatický s teplotním 
spínačem "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

4 981,73 29 890,38

Nádoba tlaková expanzní s membránou typ 
Expanzomat G PN 1,0 o obsahu 50 litrů pro 
pitnou vodu, "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

6 528,43 6 528,43

Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní 
vodovod v objektech v do 12 m "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

437,44 1 301,38

Úchytný materiál, zed. výpomoc a pod. 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

1 186,13 1 186,13

Požární ucpávky pro potrubí v objektu 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

379,56 6 072,96

Přepážkový filtr na studenou vodu s 
man.proplachem DN 80 viz. specifikace 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

90 001,27 90 001,27

Vodoměr sdružený DN 50 15m3/h (příp.35m3/h) 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

26 153,75 26 153,75

Ventil závitový zpětný 2"- oddělovač systému - 
požární vody "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

12 439,13 12 439,13

Fizikální úprava vody na potrubí 32 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

4 734,06 4 734,06

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 90 tl. 25 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

111,02 1 110,20

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 32  tl. 30 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

85,40 427,00

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 63 tl. 25 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

109,12 545,60

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 75 tl. 25 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

235,33 9 413,20

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 40 tl. 25 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

81,61 816,10

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 50 tl. 25 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

101,53 1 522,95

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 25 tl. 25 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

71,17 6 761,15

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 32  tl. 25 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

75,91 9 109,20
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106 M 2 kus 20,000

107 K 725 81-9301
soub
or

25,000

108 M 1.1 kus 25,000

109 K 725 82-1316
soub
or

2,000

110 K 725 82-2611
soub
or

1,000

111 K 725 86-0109 kus 26,000

112 K 725 98-0123 kus 18,000

113 K 7251120or
soub
or

1,000

114 K 7251121O1 ks 2,000

115 K 7251121OO ks 14,000

116 K 7253311or
soub
or

2,000

117 K 7258112or kus 1,000

118 K 725819or1
soub
or

6,000

119 M 1.2 kus 3,000

120 M 2.1 kus 3,000

121 K 725990or1 ks 1,000

122 K 734 41-1123 kus 1,000

123 K 734 42-1101 kus 1,000

124 K 998 72-5102 t 1,110

99 - Přesun hmot

125 K 998 27-6101 t 17,017

PSV -  Práce a dodávky PSV

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

126 K 732 42-9111
soub
or

1,000

127 M 1.3 ks 1,000

128 K 998 73-2101 t 0,020

VP - Vícepráce
K

K

K

K

6 959,61

0,00

Čerpadlo cirkulační 9,6 J/kg (0,98m), 0,13 l/s 
(0,49 m3/hod)

3 920,85 3 920,85

Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech 
v do 6 m "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

0,00

1 186,13

0,00

0,00

0,00

23,72

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

408,98 6 959,61

Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do 
potrubí "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

124,31 124,31

4 068,88
4 068,88

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou 
tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

204,01 204,01

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-
10"

513,35 569,82

Uchytný materiál, zednické výpomoci a pod. 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

806,57 806,57

Teploměr technický s pevným stonkem a 
jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 
mm "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

256,68 256,68

Skupinový termoskopický ventil 3-35 l/min 13 979,19 41 937,57

Skupinový termoskopický ventil 6-90 l/min 32 846,17 98 538,51

Nezámrzný ventil 3/4" "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

573,14 573,14

Montáž ventilů skupinového termoskopického 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

208,76 1 252,56

WC modul univerzální /rám, nádrž/vestavěný s 
ovládáním splachovače zepředu 13xWC+1xWCi 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

3 786,11 53 005,54

Výlevka závěsná bez výtokových armatur 
keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 
mm "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

3 872,46 7 744,92

Klozet závěsný keramický pro imobilní s 
hlubokým splachováním "viz.výkresy, 

3 871,51 3 871,51

Modul univerzální pro závěsnou výlevku /rám, 
nádrž/vestavěný s ovládáním splachovače 
zepředu "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

4 477,86 8 955,72

Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty 
umyvadlové DN 40 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-
10"

100,87 2 622,62

Dvířka 30/30 nerez,  "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-
10"

871,09 15 679,62

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým 
plochým ústím a délkou ramínka 300 mm 
2xVÝLEVKA,"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

934,67 1 869,34

Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez 
výpusti m.č.212, "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-10"

905,25 905,25

Montáž ventilů stojánkových G 1/2 "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-10"

39,38 984,50

Tlačný samouzaviratelný ventil umyvadlový 
stojánkový

1 246,85 31 171,25

Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou 
růžicí, připojení ze zdi

1 582,77 31 655,40
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Cena celkem

[CZK]

K 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Tomáš Friš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 621 791,00

0,00 0,00

1 340 323,00
0,00

1 340 323,00

1 340 323,00 281 468,00

277 42 741

PROFISTAV Litomyšl a.s. CZ27742741

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03e - UT pro SO 03

14.09.2015
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV

    101 -  TOPNÁ ZKOUŠKA

    713 -  Izolace tepelné

    721 -  Zdravotechnika

    722 -  Zdravotechnika

    731 -  Ústřední vytápění

    732 -  Ústřední vytápění

    733 -  Ústřední vytápění

    734 -  Ústřední vytápění

    735 -  Ústřední vytápění

    767 -  Konstrukce zámečnické

    783 -  Dokončovací práce

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

1 340 323,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

312 556,00

235 954,00

69 977,00

227 776,00

7 970,00

1 390,00

1 340 323,00

9 960,00

53 838,00

2 551,00

38 400,00

379 957,00

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 340 323,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03e - UT pro SO 03
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV

    101 -  TOPNÁ ZKOUŠKA
150 K 101a hod 72,000

    713 -  Izolace tepelné

1 K 713311211 m2 4,000

2 M 631417890 m2 4,000

3 K 713463131 m 590,000

4 K 713463132 m 100,000

5 M 713xxx51 m 220,000

6 M 713xxx52 m 240,000

7 M 713xxx53 m 70,000

8 M 713xxx54 m 50,000

9 M 713xxx55 m 50,000

10 M 713xxx56 m 80,000

11 M 713xxx57 m 80,000

12 M 713xxx58 m 30,000

13 K 713463211 m 74,000

14 K 713463212 m 2,000

15 M 631431110 m 16,000

16 M 631431120 m 2,000

17 M 631431130 m 20,000

18 M 631431140 m 6,000

19 M 631431150 m 30,000

20 M 631431770 m 2,000

21 K 998713101 t 0,200

    721 -  Zdravotechnika

22 K 721174042 m 4,000

Ing. Tomáš Friš
Čápová

9 959,04

53 837,91

2 550,16

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m

499,36 99,87

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 40

184,74 738,96

pouzdro potrubní izolační z minerální vaty s Al 
folií 61/40 mm

86,49 2 594,70

pouzdro potrubní izolační z minerální vaty s Al 
folií 77/60 mm

117,57 235,14

pouzdro potrubní izolační z minerální vaty s Al 
folií 43/40 mm

62,24 1 244,80

pouzdro potrubní izolační z minerální vaty s Al 
folií 49/40 mm

72,66 435,96

pouzdro potrubní izolační z minerální vaty s Al 
folií 27/40mm

63,66 1 018,56

pouzdro potrubní izolační z minerální vaty s Al 
folií  34/40 mm

66,41 132,82

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 
50 mm

34,01 2 516,74

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 
100 mm

38,37 76,74

izolace potrubí NÁVLEKOVÁ Z PE 76 x 20 mm 
(2.vrstva izolace na Cu 35)

55,33 4 426,40

izolace potrubí NÁVLEKOVÁ Z PE 42 x 30 mm 62,24 1 867,20

izolace potrubí NÁVLEKOVÁ Z PE 76 x 20 mm 
(2.vrstva izolace na Cu 28)

55,33 2 766,50

izolace potrubí NÁVLEKOVÁ Z PE 35 x 20 mm 
(1.vrstva izolace na Cu 35)

32,97 2 637,60

izolace potrubí NÁVLEKOVÁ Z PE 22 x 30 mm 36,66 2 566,20

izolace potrubí NÁVLEKOVÁ Z PE 28 x 20 mm 
(1.vrstva izolace na Cu 28)

26,81 1 340,50

izolace potrubí NÁVLEKOVÁ Z PE 15 x 20 mm 18,85 4 147,00

izolace potrubí NÁVLEKOVÁ Z PE 18 x 20 mm 20,65 4 956,00

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 
25 mm

27,57 16 266,30

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 
50 mm

35,24 3 524,00

Montáž izolace tepelné těles plocha rovná 1x 
pásy s Al fólií

84,41 337,64

pás izolační minerální s Al folií tl.100 mm 161,81 647,24

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Topná zkouška 138,32 9 959,04

1 340 322,88

1 340 322,88

ROZPOČET

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03e - UT pro SO 03

14.09.2015
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

23 K 721290111 m 4,000

24 K 721xxx01 kus 6,000

25 K 998721101 t 0,080

    722 -  Zdravotechnika

26 K 722174023 m 4,000

27 K 722224152 kus 2,000

28 K 722231073 kus 2,000

29 K 722231141 kus 1,000

30 K 722232044 kus 4,000

31 K 722262223 kus 2,000

32 K 722290226 m 4,000

33 K 722xxx10
soub
or

1,000

34 K 722xxx11
soub
or

1,000

35 K 722xxx12
soub
or

1,000

36 K 722xxx13
soub
or

1,000

37 K 722xxx14
soub
or

1,000

38 K 722xxx21 kus 1,000

39 K 722xxx22 kus 1,000

40 K 722xxx23 kus 1,000

41 K 998722101 t 0,200

    731 -  Ústřední vytápění

42 K 7312491278x
soub
or

2,000

43 K 731341140 m 4,000

44 M 731xxx01 kus 2,000

45 M 731xxx02 kus 2,000

46 M 731xxx03 kus 2,000

47 M 731xxx04 kus 2,000

48 M 731xxx06 kus 2,000

49 M 731xxx07 kus 1,000

50 M 731xxx08 kus 1,000

51 K 731xxx70 kus 1,000

52 K 731xxx72 kus 1,000

53 K 731xxx73 kus 1,000

54 K 731xxx74 kus 1,000

524,94

38 399,66

379 956,88

Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní 
vodovod v objektech v do 6 m

316,52 63,30

Chemie na prvotní spuštění, obj.č. 19120 - 20 
kg Ferrolix 8355, pohlcovač kyslíku se 
stabilizátorem tvrdosti a úpravou pH kotelní 

Místní provozní řád dle vyhl. 91/93 Sb., NV 
201/05 Sb., ČSN 070703, 386405

1 037,37 1 037,37

Revizní knihy plynových spotřebičů a rozvodu 
plynu dle TDG 919 01, ČSN EN 1775, ČSN 07 
0703, vyhl. 91/93 Sb. 

2 213,05 2 213,05

Odborná prohlídka kotelny dle vyhl. 91/93 Sb. 1 037,37 1 037,37

Individuelní zkoušky, komplexní zkoušky, 
garanční zkoušky, zkušební provoz 

1 385,16 1 385,16

Regulace - TTE rozšiřující modul topný okruh, 
č. 6034576

5 328,57 5 328,57

Regulace - ovládací panel EK 105-90, č. 686677 5 656,26 5 656,26

2-cestný motorem ovládaný ventil 2-SR230A-R 
DN 40, č. 6027408

7 348,73 14 697,46

Kondenzátní box pro integraci do soklu kotle. 5 611,73 11 223,46

Plynový filtr Mod. 70612/6b R 3/4 " č. 2007995 1 068,92 2 137,84

Pojistná sada DN 20 - 1 isolovaná (Poj.ventil 
3bar, odvzušňovač, manometr)

1 380,69 2 761,38

Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 52,29 209,16
Plynový kondenzační stacionární kotel o 
jm.výkonu 100 kW (40/30), nerezová spalovací 
komora, s regulací kotle a směšovaného 
okruhu a ohřevu TV, objem vody 144 litrů. 

158 064,18 316 128,36

Montáž kotle ocelového teplovodního na 
kapalná nebo plynná paliva do 100 kW

4 163,30 8 326,60

Instalační armatury pro snadnou montáž 
změkčovacího filtru, 2 x nerezové napojovací 
hadice 600 mm, 1 x montážní blok se 
zkušebním ventilem a obtokem

2 008,33 2 008,33

Odborné uvedení úpravny vody do provozu, 
proškolení obsluhy

3 786,16 3 786,16

1 551,88 1 551,88

Systémový oddělovač K 20, napojeni .", 
odd.leni pitne vody od uzav.eneho sys. dle DIN 
EN 1717, obj.č. AQ-20017

6 496,77 6 496,77

Dávkovací čerpadlo chemikálií  LD 4, 
proporcionální dávkování , včertně montáže a 
uvedení do provozu

9 790,67 9 790,67

Zásobní nádrž 50 l pro dávkovací čerpadlo - , 
včertně montáže

524,94

Kabinetový, automatický změkčovací filtr SMK 
2650T, kapacita 40 

7 569,38 7 569,38

Mechanický předfiltr FWS MS31, napojení 1“, 
ruční odkalovací ventil,

2 312,62 2 312,62

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 
40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální

717,35 1 434,70

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50

20,84 83,36

Ventil závitový pojistný rohový G 1/2, 6bar 270,09 270,09

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit

239,68 958,72

Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a 
páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"

165,88 331,76

Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma 
závity

172,71 345,42

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

322,29 25,78

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 25 x 4,2 mm

217,89 871,56

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 125

15,63 62,52

Odpadní kalich pro pojistný ventil 287,15 1 722,90
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

55 K 731xxx75 kus 1,000

56 K 731xxx81 kus 1,000

57 K 998731101 t 1,000

    732 -  Ústřední vytápění

58 K 732112235 kus 2,000

59 K 732112235x kus 2,000

60 K 732199100
soub
or

20,000

61 K 732219375
soub
or

1,000

62 M 731732xxx10 kus 1,000

63 K 732331615
soub
or

1,000

64 K 732331617
soub
or

1,000

65 K 732331777 kus 2,000

66 K 732429212
soub
or

4,000

67 M 426112740 kus 3,000

68 M 426112830 kus 1,000

69 K 732429215
soub
or

1,000

70 M 426112130 kus 1,000

71 K 732429223
soub
or

1,000

72 M 426112890 kus 1,000

73 K 732xxx05
soub
or

3,000

74 K 732xxx20 kus 1,000

75 K 998732101 t 2,000

    733 -  Ústřední vytápění

76 K 733111112 m 2,000

77 K 733111113 m 2,000

78 K 733111114 m 21,000

79 K 733111115 m 2,000

80 K 733111116 m 24,000

81 K 733111117 m 6,000

82 K 733111118 m 30,000

83 K 733121224 m 2,000

84 K 733124119 kus 2,000

85 K 733141103 kus 8,000

312 555,37

Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 
65

421,86 3 374,88

Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách 
nebo strojovnách D 76x3,6

436,36 872,72

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za 
zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním 
DN 65/40

492,44 984,88

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 40

356,12 2 136,72

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 50

466,86 14 005,80

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 25

208,89 417,78

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 32

315,38 7 569,12

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 15

158,40 316,80

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 20

176,40 3 704,40

Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech 
v do 6 m

1 184,21 2 368,42

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 10

152,15 304,30

235 953,18

Revize  tlakových nádob 622,42 1 867,26

Separátor vzduchu a mikrobublinek přírubový 
DN65, ZIO 65F - DODÁVKA a mont.

14 203,32 14 203,32

Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
přírubového DN 40 jednodílné

546,35 546,35

čerpadlo oběhové teplovodní elektronické - 
velikost 40/0,5-4 PN6/10

13 845,40 13 845,40

Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
závitového DN 32

767,65 767,65

čerpadlo oběhové teplovodní elektronické - 
velikost 30/1-8 PN10

16 298,42 16 298,42

čerpadlo oběhové teplovodní elektronické - 
velikost 25/1-6

5 572,70 16 718,10

čerpadlo oběhové teplovodní elektronické - 
velikost 25/0,5-7 PN10

10 574,24 10 574,24

Příslušenství k expanzním nádobám 
bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku

681,92 1 363,84

Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
závitového DN 25

499,36 1 997,44

Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení PN 0,6 o objemu 35 litrů

1 141,10 1 141,10

Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení PN 0,6 o objemu 80 litrů

2 192,30 2 192,30

Montáž ohříváku vody stojatého PN 2,5/1,6 o 
obsahu 1000 litrů

3 616,29 3 616,29

NEREZOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY, F42, ÚT 
5bar/TV 6bar, 30 mg/l, č.8000291, TOPNÁ 
PLOCHA 11.36 m2, OBJEM 920 litrů, ŠPIČKOVÝ 
VÝKON 2113 l/10min. (45°C)

198 537,26 198 537,26

Rozdělovač sdružený hydraulický DN 100 
závitový - příplatek za prodloužení délky o 
0,5m (celkem 1,5m)

4 841,05 9 682,10

Montáž orientačních štítků vč. dodávky 108,38 2 167,60

Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v 
do 6 m

1 936,42 1 936,42

Rozdělovač sdružený hydraulický DN 100 
závitový

7 334,14 14 668,28

Vybavení kotelny dle ČSN 07 0703 (Přenosný 
hasící přístroj CO2 s hasící schpoností min. 55B, 
pěnostvorný prostředek nebo vhodný detektor 
pro kontrolu spojů, lékárnička pro první pomoc, 
batriová svítilna, detektor na oxid uhličitý)

4 495,26 4 495,26

Měření emisí 1 383,16 1 383,16
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

86 K 733190108 m 87,000

87 K 733190225 m 2,000

88 K 733221202 m 220,000

89 K 733221203 m 240,000

90 K 733221204 m 70,000

91 K 733222205 m 50,000

92 K 733222206 m 80,000

93 K 733223207 m 30,000

94 K 733224222 kus 84,000

95 K 733xxx03 kus 10,000

96 K 998733101 t 0,925

    734 -  Ústřední vytápění
97 K 734173216

soub
or

4,000

98 K 734209103 kus 32,000

99 M 551243890 kus 32,000

100 K 734209113 kus 76,000

101 K 734209114 kus 2,000

102 K 734209115 kus 1,000

103 K 734209117 kus 3,000

104 K 734209118 kus 2,000

105 K 734209123 kus 2,000

106 K 734209125 kus 1,000

107 M 734xxx22 kus 1,000

108 M 734xxx20 kus 2,000

109 M 734xxx23 kus 3,000

110 K 734211113 kus 8,000

111 K 734221552 kus 6,000

112 K 734242412 kus 2,000

113 K 734242413 kus 3,000

114 K 734242415 kus 1,000

115 K 734242416 kus 1,000

116 K 734242417 kus 1,000

117 K 734261717 kus 8,000

118 K 734291243 kus 1,000

119 K 734291245 kus 1,000

120 K 734291247 kus 2,000

121 K 734292714 kus 12,000

69 976,28

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit

197,15 2 365,80

Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s 
vnitřními závity

439,20 439,20

Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s 
vnitřními závity

864,47 1 728,94

Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s 
vypouštěním

170,15 1 361,20

Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s 
vnitřními závity

228,22 228,22

Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 
110°C

394,86 394,86

Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 
110°C

614,84 614,84

Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 
110°C

171,47 514,41

Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 
110°C

315,38 315,38

Ventil závitový termostatický přímý 
dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez 
hlavice ovládání

233,72 1 402,32

Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 
110°C

130,74 261,48

Elektrický servopohon, 230V / 120s / 3-bodový 1 597,55 4 792,65

Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 
120°C otopných těles

45,57 364,56

Ventil směšovací 3-cestný,  DN 15, Kvs 1,6 795,32 795,32

Ventil směšovací 3-cestný,  DN 25, Kvs 10 809,15 1 618,30

Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 52,77 105,54

Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 71,91 71,91

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 86,49 259,47

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 105,82 211,64

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 50,02 100,04

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 55,99 55,99

kohout vypouštěcí  kulový, s hadicovou 
vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C R608 1/2"

112,74 3 607,68

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 39,98 3 038,48

Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65 501,44 2 005,76

Montáž armatury závitové s jedním závitem G 
1/2

13,64 436,48

Prostupy konstrukcemi vrtáním pro průměry 
potrubí do 50mm - včetně osazení chráničky a 
utěsnění protipožární ucpávkou

587,84 5 878,40

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 6 m

652,17 603,26

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým 
pájením D 42x1,5

600,25 18 007,50

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 
přípojky z trubek měděných D 15x1

81,57 6 851,88

Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým 
pájením D 28x1

325,04 16 252,00

Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým 
pájením D 35x1,5

453,69 36 295,20

Potrubí měděné měkké spojované tvrdým 
pájením D 18x1

228,88 54 931,20

Potrubí měděné měkké spojované tvrdým 
pájením D 22x1

266,31 18 641,70

Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
60,3x2,9 do D 89x5,0

10,99 21,98

Potrubí měděné měkké spojované tvrdým 
pájením D 15x1

200,56 44 123,20

Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do 
DN 50

7,58 659,46
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

122 K 734292716 kus 4,000

123 K 734292717 kus 7,000

124 K 734292718 kus 10,000

125 K 734411101 kus 15,000

126 K 7344211021 kus 2,000

127 K 734494111 kus 2,000

128 M 734xxx01 kus 2,000

129 M 734xxx02 kus 2,000

130 M 734xxx03 kus 1,000

131 M 734xxx04 kus 1,000

132 K 734xxx010 kus 2,000

133 K 734xxx09 kus 1,000

134 K 734xxx20
soub
or

6,000

135 K 734xxx30 kus 36,000

136 K 998734101 t 0,100

    735 -  Ústřední vytápění

137 K 735000912 kus 84,000

138 K 735xxx01
soub
or

8,000

139 K 735xxx02
soub
or

1,000

140 K 735xxx03
soub
or

1,000

141 K 735xxx04
soub
or

5,000

142 K 735xxx05
soub
or

6,000

143 K 735xxx06
soub
or

3,000

144 K 735xxx07
soub
or

1,000

227 775,87

Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou 
horní hranou spodním pravým připojením, 
termoventilem nahoře - 14 článků rozteč 
připojení/výška 600/680 mm, vč.montáže a 
příslušenství

5 806,51 17 419,53

Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou 
horní hranou spodním pravým připojením, 
termoventilem nahoře - 16 článků rozteč 
připojení/výška 600/680 mm, vč.montáže a 
příslušenství

6 500,18 6 500,18

Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou 
horní hranou spodním pravým připojením, 
termoventilem nahoře - 10 článků rozteč 
připojení/výška 600/680 mm, vč.montáže a 
příslušenství

4 924,04 24 620,20

Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou 
horní hranou spodním pravým připojením, 
termoventilem nahoře - 12 článků rozteč 
připojení/výška 600/680 mm, vč.montáže a 
příslušenství

5 161,92 30 971,52

Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou 
horní hranou spodním pravým připojením, 
termoventilem nahoře - 6 článků rozteč 
připojení/výška 600/680 mm, vč.montáže a 
příslušenství

3 226,92 3 226,92

Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou 
horní hranou spodním pravým připojením, 
termoventilem nahoře - 8 článků rozteč 
připojení/výška 600/680 mm, vč.montáže a 
příslušenství

3 871,42 3 871,42

Vyregulování ventilu nebo kohoutu 
dvojregulačního s termostatickým ovládáním

61,67 5 180,28

Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou 
horní hranou spodním pravým připojením, 
termoventilem nahoře - 4 články rozteč 
připojení/výška 600/680 mm, vč.montáže a 
příslušenství

2 581,67 20 653,36

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 
110°C s vestavěným čidlem, ZABEZPEČENÍM A 
ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ pro veřejné prostory 
včetně montáže

313,29 11 278,44

Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech 
v do 6 m

471,69 47,17

Ventil závitový pojistný rohový  DUCO 3/4"x 1", 
3,0 bar

392,78 392,78

Seřízení průtoků pomocí regulařních 
vyvažovacích ventilů a vyhotovení protokolu.

172,89 1 037,34

Vyvažovací ventil plynule nastavitelný s 
měřícími koncovkami a vypouštěním , závitový,  

2 060,24 2 060,24

Omezovač teploty zpátečky RTL G /2 , vnitřní 
závit

968,87 1 937,74

Vyvažovací ventil plynule nastavitelný s 
měřícími koncovkami a vypouštěním , závitový,  

1 186,10 2 372,20

Vyvažovací ventil plynule nastavitelný s 
měřícími koncovkami a vypouštěním, závitový,  

1 352,08 1 352,08

Návarek s metrickým závitem M 12x1,5 délky 
do 220 mm

108,57 217,14

Vyvažovací ventil plynule nastavitelný s 
měřícími koncovkami a vypouštěním , závitový,  

1 137,60 2 275,20

Teploměr technický s pevným stonkem a 
jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 

291,13 4 366,95

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou 
tlak 0-4 bar průměr 63 mm spodní připojení

681,92 1 363,84

Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit

574,67 4 022,69

Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

857,56 8 575,60

Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit

396,60 1 586,40
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

145 K 735xxx08
soub
or

7,000

146 K 735xxx09
soub
or

4,000

147 K 735xxx21
soub
or

4,000

148 K 735xxx22
soub
or

2,000

149 K 998735102 t 1,300

    767 -  Konstrukce zámečnické

151 K 767995113 kg 100,000

152 M 767xxx01 kg 100,000

153 K 998767101 t 0,100

    783 -  Dokončovací práce

154 K 783221111 m2 3,000

155 K 783425428 m 87,000

156 K 783425528 m 2,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

7 969,13

1 389,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva 
dražší základní antikorozní

22,64 45,28

0,00

Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý 
povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email

123,82 371,46

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší 
základní antikorozní

11,18 972,66

Profilová ocel pro pomocné konstrukce, 
odmaštěná, bez rzi, opatřená základní  
ochrannou barvou proti rzi, svařovaná 
konstrukce. Včetně příslušenství, jako vrutů, 
kotev, hmoždnek, pracovního materiálu"

21,41 2 141,00

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

591,25 59,13

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v 
objektech v do 12 m

591,16 768,51

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 20 kg

57,69 5 769,00

OTOPNÝ REGISTR (výměník) - pro zabudování 
do obložení - al/Cu výměník tepla s nízkým 
obsahem vody, odvzd.ventilem a s unikátně 
tvarovanými lamelami výška 110, šířka 120, 

2 859,73 11 438,92

OTOPNÝ REGISTR (výměník) - pro zabudování 
do obložení - al/Cu výměník tepla s nízkým 
obsahem vody, odvzd.ventilem a s unikátně 
tvarovanými lamelami výška 110, šířka 120, 

4 201,58 8 403,16

Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou 
horní hranou spodním pravým připojením, 
termoventilem nahoře - 18 článků rozteč 
připojení/výška 600/680 mm, vč.montáže a 
příslušenství

7 186,17 50 303,19

Otopné těleso článkové hliníkové se zaoblenou 
horní hranou spodním pravým připojením, 
termoventilem nahoře - 30 článků rozteč 
připojení/výška 600/680 mm, vč.montáže a 
příslušenství

11 104,67 44 418,68
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Tomáš Friš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

265 360,00

0,00 0,00

219 305,00
0,00

219 305,00

219 305,00 46 055,00

277 42 741

PROFISTAV Litomyšl a.s. CZ27742741

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03f - Rozvod plynu pro SO 03 a SO 04

14.09.2015
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

723 - Vnitřní plynovod

764 - Konstrukce klempířské

783 - Nátěry

99 - Staveništní přesun hmot

M23 - Montáže potrubí

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

219 305,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

62 750,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

38 735,00

2 594,00

70 648,00

38 046,00

1 216,00

5 320,00

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

219 305,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03f - Rozvod plynu pro SO 03 a SO 04
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce
1 K 132 20-1111.R00 m3 32,400

2 K 132 20-1119.R00 m3 32,400

3 K 133 20-1101.R00 m3 17,000

4 K 133 20-1109.R00 m3 17,000

5 K 151 10-1101.R00 m2 126,000

6 K 151 10-1111.R00 m2 126,000

7 K 161 10-1101.R00 m3 49,400

8 K 162 20-1102.R00 m3 19,000

9 K 167 10-1101.R00 m3 19,000

10 K 171 20-1101.R00 m3 19,000

11 K 174 10-1101.R00 m3 30,400

12 K 175 10-1101.RT2 m3 14,900

13 K 199 00-0002.R00 m3 19,000

4 - Vodorovné konstrukce
14 K 451 57-2111.R00 m3 4,100

723 - Vnitřní plynovod
15 K 723 11-0203.R00 m 14,000

16 K 723 12-0202.R00 m 5,000

17 K 723 12-0206.R00 m 31,500

18 K 723 15-0312.R00 m 5,500

19 K 723 15-0314.R00 m 3,000

20 K 723 15-0315.R00 m 6,000

21 K 723 15-0343.R00 kus 1,000

22 K 723 15-0343.R00.1 kus 1,000

23 K 723 15-0345.R00 kus 1,000

24 K 723 15-0351.R00 kus 3,000

25 K 723 15-0355.R00 kus 1,000

26 K 723 15-0369.R00 m 2,000

27 K 723 15-0373.R00 m 1,300

2 593,91

70 647,10

Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 
89/3,6

408,08 816,16

Potrubí ocel. černé svařované -chráničky D 
159/4,5

1 048,35 1 362,86

Zhotovení redukce kováním přes 2 DN, DN 
40/20

295,51 886,53

Zhotovení redukce kováním přes 2 DN, DN 
100/50

788,02 788,02

Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 40/32 295,51 295,51

Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 80/50 614,24 614,24

Potrubí ocelové hladké černé svařované D 
108x4

689,52 4 137,12

Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 50/40 372,23 372,23

Potrubí ocelové hladké černé svařované D 
57x2,9

294,06 1 617,33

Potrubí ocelové hladké černé svařované D 
89x3,6

479,89 1 439,67

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 180,14 900,70

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 303,99 9 575,69

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 
mm

632,66 2 593,91

Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 20 218,11 3 053,54

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s 
dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

266,46 3 970,25

Poplatek za skládku horniny 1- 4 86,74 1 648,06

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 11,33 215,27

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 59,61 1 812,14

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 
m

21,52 408,88

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 
m3

120,76 2 294,44

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 
m

11,75 1 480,50

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 57,93 2 861,74

Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 81,41 1 383,97

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 
2m

65,70 8 278,20

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v 
hor.3

15,58 504,79

Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 530,60 9 020,20

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, 
STROJNĚ

149,88 4 856,11

219 304,94

38 734,55

ROZPOČET

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 03f - Rozvod plynu pro SO 03 a SO 04

14.09.2015
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

28 K 723 16-0206.R00
soub
or

1,000

29 K 723 19-0206.R00
soub
or

2,000

30 K 723 23-7213.R00 kus 4,000

31 K 723 23-7216.R00 kus 1,000

32 K 723 23-7217.R00 kus 6,000

33 K 723 23-7218.R00 kus 1,000

34 K 723 23-9101.R00 kus 8,000

35 K 723 23-9105.R00 kus 8,000

36 K 723 23-9106.R00 kus 1,000

37 K 723 23-9211.R00
soub
or

1,000

38 K 998 72-3201.R00 % 1,000

39 K Pred cena
soub
or

3,000

40 K Pred cena.
soub
or

1,000

41 K Pred cena1. kus 1,000

42 K Pred cena2. kus 1,000

43 K Pred cena3. kus 1,000

44 K Pred.cena
soub
or

1,000

45 K Pred.cena.1
soub
or

1,000

46 K Před.cena.6 kus 2,000

47 K Před.cena7 kus 2,000

764 - Konstrukce klempířské
48 K 998 76-4202.R00 % 1,000

49 K Pred.cena.2
soub
or

2,000

50 K Před.cena
soub
or

2,000

51 K Před.cena.1
soub
or

2,000

783 - Nátěry
52 K 783 42-4140.R00 m 56,000

53 K 783 42-5150.R00 m 11,000

99 - Staveništní přesun hmot
54 K 998 27-6101.R00 t 10,000

M23 - Montáže potrubí
55 K 141-30855 m 2,000

56 K 230 18-0018.R00 m 60,000

57 K 230 18-0068.R00 kus 11,000

58 K 230 18-0073.R00 kus 2,000

59 K 230 18-0081.R00 kus 2,000

60 K 230 19-1013.R00 m 4,000

61 K 230 19-3002.R00 m 4,000

62 K 230 19-4002.R00 kus 2,000

63 K 230 19-5005.R00 kus 5,000

64 K 230 20-0018.R00 m 2,000

65 K 230 21-0015.R00 m2 1,000

66 K 230 23-0016.R00 m 62,000

67 K 230 23-0076.R00 m 60,000

38 045,41

1 215,60

montáž odkouření pr. 110/160 mm 1 658,35 3 316,70

revize komínu

5 319,30

62 749,07

Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 
50

7,04 436,48

Čištění potrubí 6,55 393,00

Montáž plynovodů, 108 x 4,5 212,52 425,04

Ruční opláštění asfaltem za tepla - normální 809,13 809,13

Utěsnění chráničky manžetou DN 80 316,62 633,24

Montáž distanční objímky celistvé d 68-82 mm 88,00 440,00

Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm 15,81 63,24

Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80 985,03 3 940,12

Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 10 214,64 429,28

Montáž trubních dílů PE, PP, D 225 x 12,8 389,09 778,18

Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5 23,32 1 399,20

Montáž trubních dílů PE, PP, D 50 109,10 1 200,10

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 
výkop

531,93 5 319,30

Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0  D 
108x4,5 mm

231,12 462,24

Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x 15,61 874,16

Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x 31,04 341,44

562,87 1 125,74

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 
12 m

454,09 454,09

Odkouření koaxiál pr. 110/160 mm výška 
komína 6 m + kouřovod dl.1m

16 574,44 33 148,88

Násadec K 916 - 1/2" 105,54 211,08

Zátka 1/2" 31,71 63,42

Membránový plynoměr G 16 5 548,72 5 548,72

Tlaková zkouška + revize 2 462,56 2 462,56

Plynový filtr KAP DN 40 Rp 6/4" 2 955,08 2 955,08

Regulátor tlaku plynu  R72 (24-34) 1"x1"-přímý 
8800280202

9 686,98 9 686,98

Manometr-rozsah 0-600 kPa + kohout včetně 
montáže

738,77 738,77

Bezpečnostní uzávěr plynu BAP DN 40-NT-B-Rp 
11/2"-L-solo-R

7 598,76 7 598,76

Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m 0,77 0,77

Manometr-rozsah 0-4 kPa + kohout včetně 
montáže

738,77 2 216,31

Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 111,90 111,90

Montáž regulátoru středotl. jednod. závitového 969,51 969,51

Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 43,08 344,64

Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4 90,02 720,16

Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 
DN 40

692,99 4 157,94

Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 
DN 50

1 034,28 1 034,28

Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 
DN 15

163,27 653,08

Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 
DN 32

465,81 465,81

Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 
6/4

1 428,29 1 428,29

Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 
40

1 709,72 3 419,44
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

68 K 286-13957.A m 60,000

69 K 286-13957.A.1 m 1,500

70 K 286-14057 m 4,000

71 K PC2 m 63,000

72 K PCM 1 m 62,000

73 K Pred.cena.10 kus 1,000

74 K Pred.cena.11
soub
or

1,000

75 K Pred.cena.12
soub
or

1,000

76 K Pred.cena.3 kus 1,000

77 K Pred.cena.4 kus 4,000

78 K Pred.cena.5 kus 5,000

79 K Pred.cena.6 kus 2,000

80 K Pred.cena.7 kus 1,000

81 K Pred.cena.8 kus 1,000

82 K Pred.cena.9
soub
or

1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

kulový uzávěr plynu PE dn 110 se zemní 
ventilovou soupravou do poklopu

8 826,58 8 826,58

0,00

0,00

Elektroobjímka PE dn 225, SDR 11 4 427,02 4 427,02

Přechodový spoj zemní PE 110/ocel DN 100 3 591,87 3 591,87

Elektroobjímka PE dn 50, SDR 11 1 502,89 7 514,45

Elektroobjímka PE dn 110, SDR 11 2 373,89 4 747,78

Přechodkový spoj vrchní PE50 - ocel 6/4" 434,78 434,78

Elektrokoleno PE dn 50, 90st. PE 100, SDR 11 350,35 1 401,40

Poklop - plyn, malý včetně bet.bloku 1 407,18 1 407,18

Pilíř pro M+R plynu pro kotelnu včetně 
zákl.bloků, instal.rámů + montáž

5 276,92 5 276,92

Sig.vodič CYY 2,5 mm2 (dodávka + montáž) 30,07 1 864,34

Elektroredukce PE dn 225/110  SDR 11 8 723,06 8 723,06

Chránička plynová PEHD d 90 x 5,1 x 6000 mm 66,79 267,16

Výstražná fólie - žlutá - plyn  (dodávka + 
montáž)

7,23 455,49

Trubka tlaková plyn d50 x 4,6mm návin PE100 
SDR 11

38,36 2 301,60

Trubka tlaková plyn d50 x 4,6mm návin PE100 
SDR 11 s izolací

66,79 100,19
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Tomáš Friš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 491 584,00

0,00 0,00

2 059 160,00
0,00

2 059 160,00

2 059 160,00 432 424,00

277 42 741

PROFISTAV Litomyšl a.s. CZ27742741

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 04 - Rekonstrukce ponechané části objektu kotelny

14.09.2015
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    751 - Vzduchotechnika

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    777 - Podlahy lité

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Jiné VRN 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

45 978,00

76 148,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

223 063,00

22 485,00

26 233,00

78 536,00

28 997,00

23 725,00

29 797,00

4 832,00

2 978,00

9 489,00

18 854,00

49 942,00

4 892,00

361 133,00

118 794,00

870 221,00

55 185,00

173 987,00

1 188 940,00

19 852,00

75 434,00

163 812,00

303,00

563 518,00

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 059 160,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 04 - Rekonstrukce ponechané části objektu kotelny
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Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

2 059 160,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce
1 K 112101101 kus 5,000

2 K 112201101 kus 5,000

3 K 113106121 m2 3,750

3,750

4 K 131201101 m3 74,933

19,842

55,091

74,933

5 K 131201109 m3 74,933

6 K 174101101 m3 74,933

    2 - Zakládání

7 K 212752311 m 15,600

15,600

8 K 271532211 m3 61,420

55,837

3,360

2,223

61,420

9 K 273313511 m3 2,802

1,320

1,482

2,802

10 K 273313711 m3 2,562

2,445

0,117

2,562

11 K 273362021 t 0,083

0,079

0,004

0,083

12 K 274313611 m3 0,693

2 059 159,48

1 188 939,45
19 851,69

75 433,63

2,60*0,30*4,44*1,1*0,001

Součet

Základové pásy z betonu tř. C 16/20 1 692,58 1 172,96

2,60*0,30*0,150

Součet

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari

23 026,18 1 911,17

6,120*2,650*4,44*1,1*0,001

Součet

Základové desky z betonu tř. C 20/25 1 812,77 4 644,32

"F4"

6,150*2,650*0,150

1 598,65 4 479,42

"pod drenážní trubkou"

11,0*0,60*0,20

"meziprostor"

11,40*1,30*0,10

"u podřezání venku"

(1,0+0,60)*0,5*0,40*10,50

"meziprostor"

11,40*1,30*0,150

Součet

Základové desky z betonu tř. C 12/15

11+4,6

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

776,46 47 690,17

"suterén"

11,57*5,080*0,95

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

65,10 4 878,14

Trativod z drenážních trubek plastových tuhých 
DN 100 mm včetně lože otevřený výkop

233,34 3 640,10

4,150*4,50*0,5*4,25*0,5

4,150*4,50*0,5*(10,150-4,25)

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3

6,04 452,60

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic

29,34 110,03

(5,0+2,5)*0,50

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

170,64 12 786,57

Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm 115,56 577,80

Odstranění pařezů D do 300 mm 209,31 1 046,55

SO - 04 - Rekonstrukce ponechané části objektu kotelny

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
0,693

13 K 274361821 t 0,103

0,057

0,046

0,103

14 K 279113133 m2 11,550

11,550

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 K 310238211 m3 1,645

0,324

0,160

3,255

-2,344

0,250

1,645

16 K 310239211 m3 2,611

0,564

0,806

0,203

0,303

0,735

2,611

17 K 311231135 m3 0,312

0,312

18 K 311272312 m3 27,840

33,000

-0,900

-2,160

-1,200

-0,900

27,840

19 K 317143622 kus 10,000

20 K 317149001 soub 1,000

21 K 317168112 kus 3,000

2,000

1,000

3,000

22 K 317944321 t 0,013

0,013

23 K 317944323 t 0,104

0,104

24 K 317944325 t 0,224

0,224

163 811,23

3,10*36,20*2*0,001

"přízemí"

2,90*17,90*2*0,001

Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně 
osazované do připravených otvorů

40 736,84 9 125,05

"suterén"

Válcované nosníky do č.12 dodatečně 
osazované do připravených otvorů

45 473,68 591,16

"Ič.100"

8,34*0,75*2*0,001

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně 
osazované do připravených otvorů

42 631,58 4 433,68

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm 142,94 428,82

"suterén"2,0

"přízemí"1,0

Součet

Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 
300 mm pro světlost otvoru do 1350 mm

1 181,13 11 811,30

Dmtž. a opětovná montáž překladu ocelového 
nad vchodovými dveřmi suterénu - odřezání a 
přivaření

2 368,42 2 368,42

12,50*(0,10+1,170+7,530)*0,30

-1,250*0,80*0,30*3

-2,40*3,0*0,30

-1,250*0,80*0,30*4

-1,25*0,80*0,30*3

Součet

Součet

Zdivo nosné z cihel dl 250 mm pevnosti P 20 na 
SMS 5 MPa

4 549,50 1 419,44

0,30*0,40*2,60
Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových 
přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 
kg/m3

2 495,04 69 461,91

"přízemí"

1,060*2,130*0,250

1,50*2,150*0,250

0,60*1,35*0,250

1,10*1,10*0,250

1,47*2,0*0,250

"po původ. rozvodech"

1,0*0,25

Součet

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

2 943,86 7 686,42

"suterén"

0,90*0,90*0,40

0,50*0,80*0,40

"přízemí"

2,80*3,10*0,375

-2,50*2,50*0,375

Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

795,24 9 185,02

(3,0+1,20)*2,75

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

3 118,43 5 129,82

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 
505 (R)

26 315,22 2 710,47

(3,0+1,20)*11*2*0,617*0,001

2,90*9*2*0,888*0,001

Součet

(3,0+1,20)*0,50*0,30*1,1
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

25 K 319201253a m2 4,800

4,800

26 K 319202214 m 6,200

27 K 342248112 m2 8,050

10,200

-3,600

-1,400

4,650

-1,800

8,050

28 K 342272148 m2 32,260

5,700

2,560

1,920

22,080

32,260

29 K 342291112 m 19,800

13,600

6,200

19,800

30 K 346244353a soub 2,000

31 K 346244354a soub 1,000

32 K 346244381 m2 0,928

0,928

33 K 346244382 m2 1,488

1,488

34 K 348262404 m 4,200

4,200

35 K 389381001 m3 2,393

1,282

1,111

2,393

    4 - Vodorovné konstrukce
36 K 411388531 m3 0,048

0,048

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

37 K 611325422 m2 244,770

0,000

126,100

563 517,15

"přízemí"

Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stropů v rozsahu plochy do 30%

129,33 31 656,10

"suterén"
21,040+10,460+12,06+15,450+8,940+17,63+40,5
2

24,690*0,450*0,10

Součet

Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech 6 298,67 302,34

0,40*0,50*0,120*2

302,34

3+1,2

Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí 4 476,05 10 711,19

"atika"

((1,30+1,20+10,80)*2+24,690)*0,250*0,10

2,90*0,160*2

Plentování jednostranné v do 300 mm 
válcovaných nosníků cihlami

362,78 539,82

3,10*0,24*2

Plot z betonových  bloků ukončení plotové zdi 
krycí deskou hladkou přírodní

348,15 1 462,23

805,26 1 610,52

Obezdívka závěsných toalet  ploch rovných tl 
100 mm z pórobetonových příčkovek hladkých 
Ytong

966,32 966,32

Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami

381,19 353,74

"suterén"

3,40*2*2

"přízemí"

3,10*2

Součet
Obezdívka závěsných toalet ploch rovných tl 75 
mm z pórobetonových přesných příčkovek 
hladkých Ytong

0,30*2*3,20

0,30*23*3,20

Součet

Ukotvení příček montážní polyuretanovou 
pěnou tl příčky přes 100 mm

61,21 1 211,96

202,61 6 536,20

"obezdívka potrubí"

0,50*3*3,80

"přízemí"

(0,60+0,20)*3,20

-0,70*2,0

"přízemí"

1,50*3,10

-0,90*2,0

Součet
Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 
kg/m3

Příčky  tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC 334,15 2 689,91

"suterén"

1,50*3,40*2

-0,90*2,0*2

Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm  
podřezáním a vložením laminátových desek

2 404,62 11 542,18

12,0*0,40

Dodatečná izolace zdiva tl 600 mm beztlakovou 
injektáží silikonovou mikroemulzí

2 214,70 13 731,14
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

118,670

244,770

38 K 612321121 m2 40,294

11,628

-3,240

7,582

-1,020

8,208

1,080

0,180

0,240

16,776

-0,360

-1,260

0,480

40,294

39 K 612321141 m2 690,939

-3,360

58,616

-4,000

0,820

59,636

-3,600

-7,200

113,220

-7,800

2,580

26,520

-5,400

46,716

-1,800

-1,000

0,820

65,416

-3,520

0,820

0,960

5,700

0,000

1,690

3,520

105,431

-7,850

7,875

0,750

64,945

(2,0*2+1,0)*0,150

"105"

(8,875+1,60)*2*3,10

1,30*1,30

1,60*2,20

"104"

(11,625+5,38)*2*3,10

-0,80*2,0-2,50*2,50

2,50*3+0,375

(6,120+3,50)*2*3,40

-0,90*2,0-1,25*0,80-0,60*0,60*2

(1,25+0,80)*2*0,20

(0,60+0,60)*2*0,20*2

(0,50*3*3,80)

"004"

(4,47+2,40)*2*3,40

-0,90*2,0

-1,25*0,80

(1,25+0,80)*2*0,20

"005"

(11,570+5,080)*2*3,40

-2,60*3,0

(3,0*2+2,60)*0,30

"003"

(2,40+1,50)*2*3,40

-0,90*2,0*3

-0,60*2,0-0,90*2,0-1,250*0,80

(1,250+0,80)*2*0,20

"002"

(6,120+2,65)*2*3,40

-0,90*2,0*2

-2,40*3,0

157,02 108 491,24

"suterén"

1,60*-2,10

"001"

(6,120+2,50)*2*3,40

(2,80+1,86)*2*1,80

-0,60*0,30*2

-0,70*1,80

(0,30*2+0,60)*0,20*2

Součet

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

"108"

(1,33+0,95)*2*1,80

0,60*1,80

0,60*0,30

(0,30*2+0,60)*0,20

"110"

"106"

(1,90+1,33)*2*1,80

-0,60*1,80*3

"107"

(1,330+0,90)*2*1,70

-0,60*1,70

15,34+20,09+11,85+2,47+5,49+5,02+1,26+2,57+
1,20+28,86+14,55+9,97

Součet

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

131,21 5 286,98
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
-9,925

1,210

8,398

-0,240

5,798

-0,120

5,928

-0,120

29,450

-2,200

0,820

28,892

-1,800

-1,400

1,680

56,079

-2,500

-2,000

1,640

52,824

-1,000

0,820

-1,800

690,939

40 K 612321191 m2 685,239

41 K 612325302 m2 0,830

0,830

42 K 612325422 m2 43,475

43,475

43 K 612821012 m2 23,000

23,000

44 K 615142012 m2 4,496

2,480

2,016

4,496

45 K 621211001 m2 3,715

3,715

46 M 283759310 m2 3,789

47 K 621531021 m2 3,715

3,715

48 K 622142001 m2 5,535

4,275

1,260

"stříška"3,715

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

154,61 855,77

(0,80*2+1,25)*0,150*(3+4+3)

(3,0*2+2,40)*0,150

(0,35*2+6,5)*0,20+(6,5*0,35)

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 30 mm

27,88 105,64

Tenkovrstvá omítka  ekologická a vysokou 
odolností proti mikrooganismům tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších podhledů

255,90 950,67

(0,160*2+0,375)*2,90

Součet

Montáž zateplení vnějších podhledů z 
polystyrénových desek tl do 40 mm

420,10 1 560,67

"stříška nad vchodem"

Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem 118,27 531,74

"překlad v suterénu"

(0,25*2+0,30)*3,10

"v přízemí"

"patro A202"

11,750*3,70

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a 
zasolené zdivo prováděná ručně

588,92 13 545,16

(5,080+0,30+6,12)*2,0

31 445,62

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

381,35 316,52

(0,20+0,215)*2*0,5*2

Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stěn v rozsahu plochy do 30%

111,91 4 865,29

-1,25*0,80

(1,25+0,80)*2*0,20

-0,9*2,0

Součet

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 
stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

45,89

(4,27+4,775)*2*3,10

-1,25*2,0

-1,25*0,80*2

(1,25+0,80)*2*0,20*2

"112"

(6,02+2,50)*2*3,10

"110"

(1,86+2,80)*2*3,10

-0,60*1,50*2

-0,70*2,0

(0,60+1,50)*2*0,20*2

"111"

(1,33+0,95)*2*1,30

-0,60*0,20

"109"

(2,80+1,95)*2*3,10

-0,60*2,0-1,25*0,80

(1,25+0,80)*2*0,20

(1,90+1,33)*2*1,30

-0,60*0,20*2

"107"

(1,33+0,90)*2*1,30

-0,60*0,20

"108"

-0,70*2,0-0,80*2,0-0,90*2,0-1,25*2,0-1,05*2,50

(2,50*2+1,05)*0,20

"106"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
5,535

49 K 622143004 m 36,900

50 M 590514760 m 38,745

51 K 622211021 m2 7,500

52 M 283763550 m2 7,650

53 K 622211031 m2 118,520

54 M 283759510 m2 120,890

55 K 622211031 m2 3,030

56 M 283763570 m2 3,091

57 K 622252001 m 10,100

58 M 590516140 m 10,605

59 K 622252002 m 33,100

60 M 590514840 m 34,755

61 K 622252002 m 14,900

62 M 590514920 m 15,645

63 K 622252002 m 12,500

64 M 590514940 m 13,125

65 K 622252002 m 11,100

66 M 590515000 m 11,655

67 K 622331111 m2 4,680

4,680

68 K 622331191 m2 4,680

69 K 622335102 m2 418,482

176,760

-0,720

0,960

-3,795

-11,440

-3,818

-4,620

-5,500

-2,700

187,500

3,600

2,100

3,270

2,520

0,000

78,750

-14,700

2,690

5,750

1,875

418,482

70 K 622335103 m2 31,070

10,838

-0,720

0,720

-0,60*0,60*2

(0,60*3)*0,20*2

Součet

Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn 
v rozsahu do 50%

163,98 5 094,86

"pod vybouranými kabřincema"

(3,60+1,50)*0,5*4,25

12,50*(7,50-1,20)

-12,25*1,20

(12,25+1,20)*0,20

"stříška"

11,50*0,50

(0,50*2+11,50)*0,150

(2,30*2+1,65)*30

(2,20*2+1,60)*0,30*2

(2,20*2+2,60)*0,30

(2,20*2+1,05)*0,30*2

(0,60+1,50)*2*0,20*3

-1,65*2,30

-2,60*2,20*2

-1,66*2,30

-1,05*2,20*2

-2,50*2,20

-0,60*1,50*3

Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn 
v rozsahu do 30%

98,45 41 199,55

24,55*(7,50-0,30)

-0,60*0,60*2

0,60*4*0,20*2

Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně

201,46 942,83

"odřezaná opěrka"

3,60*1,30

Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

61,63 288,43

Montáž ostatních lišt zateplení 29,55 328,01

profil dilatační stěnový E s hranou, dl. 2,5 m 179,98 2 097,67

Montáž ostatních lišt zateplení 29,55 369,38

připojovací profil parapetní variabilní s 
tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m

62,20 816,38

Montáž ostatních lišt zateplení 29,55 440,30

profil zakončovací s okapničkou a tkaninou 
100/150 mm, délka 2 m

43,19 675,71

Montáž ostatních lišt zateplení 29,55 978,11
lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 
m

18,70 649,92

Montáž zakládacích soklových lišt zateplení 53,88 544,19

lišta soklová zakládací U 10 cm, 0,8/200 cm 46,99 498,33

Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

420,62 1 274,48

deska fasádní polystyrénová izolační 
perimetrická  1250 x 600 x 140 mm

277,00 856,21

Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

420,62 49 851,88

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 140 mm

127,42 15 403,80

Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm

506,75 3 800,63

deska fasádní polystyrénová izolační 
perimetrická 1250 x 600 x 120 mm

237,00 1 813,05

Součet

Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů (APU lišt)

17,60 649,44

profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm 47,90 1 855,89
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
1,620

6,000

-3,108

0,720

15,000

31,070

71 K 622511111 m2 12,483

3,750

7,500

-3,162

0,720

3,675

12,483

72 K 622531021 m2 560,087

124,055

0,000

176,760

6,300

-0,720

0,960

-3,795

-11,440

-3,818

-4,620

-5,500

-2,700

187,500

3,600

2,100

3,270

2,520

0,000

90,000

-14,700

2,690

5,750

1,875

560,087

73 K 631311116 m3 3,809

3,809

74 K 631311126 m3 1,482

1,482

75 K 631311136 m3 14,540

11,990

2,433

0,117

14,540

76 K 631319012 m3 1,482

77 K 631319171 m3 3,809

247,55 366,87

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

150,36 572,72

11,570*5,080*0,20*1,02

"F4"

6,120*2,650*0,150

2,60*0,30*0,150

Součet

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
přehlazení povrchu

"meziprostor"

11,40*1,30*0,10

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 
25/30

2 301,93 33 470,06

"H4"

9 443,73

"J4"

54,42*0,07

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
25/30

2 356,18 3 491,86

"stříška"

11,50*0,50

(0,50*2+11,50)*0,150

Součet

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
25/30

2 479,32

(2,20*2+1,05)*0,30*2

(0,60+1,50)*2*0,20*3

12,50*(7,50-0,30)

-12,25*1,20

(12,25+1,20)*0,20

-1,05*2,20*2

-2,50*2,20

-0,60*1,50*3

(2,30*2+1,65)*30

(2,20*2+1,60)*0,30*2

(2,20*2+2,60)*0,30

(3,50+0,70)*0,5*3,0

-0,60*0,60*2

0,60*4*0,20*2

-1,65*2,30

-2,60*2,20*2

-1,66*2,30

211,72 118 581,62

"KZS"

118,52+5,535

24,55*(7,50-0,30)

(5,0+20,0)*0,30

-(1,05+2,50+1,05+1,66+2,63+1,65)*0,30

0,30*0,2*2*6

12,25*0,30

Součet
Tenkovrstvá omítka  ekologická a s vysokou 
odolností vůči mikroorganismům tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

12,50*1,20

Součet

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

467,07 5 830,43

12,50*0,30

3,60*(0,250+0,20)

20,0*0,30

-1,65*0,30*2-2,63*0,30*2-0,90*0,3*2

0,30*0,20*2*6
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

78 K 631319173 m3 1,482

79 K 631319175 m3 14,540

11,990

2,433

0,117

14,540

80 K 631362021 t 0,740

0,574

0,158

0,008

0,740

81 K 631362021 t 0,184

0,184

82 K 631362021 t 0,072

0,072

83 K 632450122 m2 54,420

54,420

84 K 632451022 m2 85,824

58,776

16,218

0,780

10,050

85,824

85 K 632481213 m2 54,420

54,420

86 K 637211122 m2 3,750

3,750

87 K 642942611 kus 2,000

88 M 553311190 kus 2,000

89 K 642945111 kus 2,000

90 M 553312010 kus 1,000

91 M 553312030 kus 1,000

    8 - Trubní vedení

92 K 894812111 kus 1,000

93 K 894812132 kus 1,000

94 K 894812149 kus 1,000

95 K 894812161 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

96 K 900000001 kus 1,000

97 K 900000002 kus 1,000Demontáž mříže ve zdi suterénu a ventolátoru 3 315,79 3 315,79

Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop 
litinový s teleskopickou rourou (3 t)

2 697,16 2 697,16

Demontáž čerpacího zařízení jímky a vyčerpání 
jímky

14 210,53 14 210,53

361 132,05

Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová 
roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 
mm

981,10 981,10

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 
DN 315 za uříznutí šachtové roury

30,62 30,62

zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 
DV 900 L/P

662,00 662,00

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
315/150 přímý tok

1 182,48 1 182,48

4 891,36

Osazování protipožárních nebo protiplynových 
zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2

2 200,17 4 400,34

zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 
DV 800 L/P

648,00 648,00

(4,50+3,0)*0,50

Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu

266,83 533,66

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P 433,00 866,00

13,46 732,49

"J4"

54,420

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

391,92 1 469,70

6,120*2,650

2,60*0,30

"L4"

2,57+1,20+1,26+5,02

Součet

Separační vrstva z PE fólie

54,420

Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 
provedený v pásu

134,83 11 571,65

"F4 a H4"

11,570*5,080

"meziprostor"

11,40*1,30*4,40*1,1*0,001

Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

316,86 17 243,52

"J4"

4 236,82

"J4"

54,420*3,08*1,1*0,001

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 23 026,18 1 657,88

11,570*5,080*4,44*1,1*0,001*2

6,120*2,650*4,44*1,1*0,001*2

2,60*0,30*4,44*1,1*0,001*2

Součet

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 23 026,18

6,120*2,650*0,150

2,60*0,30*0,150

Součet

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 23 026,18 17 039,37

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

37,59 546,56

"G4

11,570*5,08*0,20*1,02

"F4"

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

75,18 111,42
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

98 K 900000003 kus 4,000

99 K 900000004 kus 2,000

100 K 900000004a kus 1,000

101 K 900000004b kus 2,000

102 K 900000004c kus 2,000

103 K 900000004d kus 1,000

104 K 900000005 kus 10,000

105 K 919726122 m2 49,500

49,500

106 K 941111131 m2 250,150

84,000

134,400

-2,450

34,200

250,150

107 K 941111232 m2 7 504,500

7 504,500

108 K 941111831 m2 250,150

109 K 943211111 m3 489,950

489,950

110 K 943211211 m3 3 429,657

3 429,657

111 K 943211811 m3 489,951

112 K 949101111 m2 483,800

483,800

483,800

113 K 952901111 m2 483,800

483,800

483,800

114 K 953942422 kus 2,000

115 K 953962213 kus 45,000

21,000

24,000

45,000

116 K 953965122 kus 45,000

117 K 962031133 m2 38,246

23,368

-1,800

16,678

38,246

118 K 962032230 m3 1,000 636,87

-0,90*2,0

"přízemí"

5,380*3,10

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3

636,87

5 817,15

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm

62,65 2 396,11

"suterén"

5,080*4,60

24,0/1,20+1

"stříška nad vchodem"

12*2

Součet

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 
mm

129,27

Součet

Osazování VZT prostupů bez jejich dodání 521,05 1 042,10
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do 
zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a 
vyvrtáním otvoru

377,59 16 991,55

127,94+223,31+132,55

Součet

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

57,56 27 847,53

127,94+223,31+132,55

489,951*7

Demontáž lešení prostorového rámového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v 

17,81 8 726,03

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

40,74 19 710,01

Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

22,74 11 141,46

"101 a 102"

(26,08+71,91)*(7,0-2,0)
Příplatek k lešení prostorovému rámovému 
lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD 
den použití

0,76 2 606,54

0,76 5 703,42

250,150*30
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 
do 10 m

21,79 5 450,77

(12,50+1,50)*(7,50-1,50)

(12,50+1,50)*(11,10-1,50)

24,55-4,50*(7,50-1,50)

4,50*(9,10-1,5)

Součet
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a 
ZKD den použití

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

41,23 2 040,89

"drenážní trubka"

11,0*4,5
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 
do 10 m

40,74 10 191,11

Hasící přístroj 183 B 805,26 805,26

Fluorescenčné tabulky 75,79 757,90

Hasící přístroj 34A 805,26 1 610,52

Hasící přístroj 27A 805,26 1 610,52

Hasící přístroj 21A 748,42 1 496,84

Hasící přístroj S6 1 184,21 1 184,21

Kotvící bod na ploché střeše kotvený do ŽB 
stropná konstrukce 

805,26 3 221,04
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,000

119 K 962032231 m3 4,893

3,510

-0,878

3,274

-1,013

4,893

120 K 962042321 m3 8,806

3,635

0,603

2,520

1,512

0,536

8,806

121 K 962081131 m2 98,730

104,400

-6,480

0,000

0,810

98,730

122 K 962086111 m2 14,382

14,382

123 K 965042141 m3 5,338

5,338

124 K 965042231 m3 4,152

0,892

3,260

4,152

125 K 965042241 m3 5,099

4,865

0,234

5,099

126 K 968062374 m2 6,930

0,810

0,720

5,400

6,930

127 K 968062375 m2 1,210

1,210

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených 
včetně křídel pl do 2 m2

86,37 104,51

"přízemí"

1,10*1,10

"suterén"

0,90*0,90

0,60*0,60*2

"přízemí"

0,60*1,50*6

Součet

6,120*2,650*0,150*2

2,60*0,30*0,150*2

Součet

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených 
včetně křídel pl do 1 m2

128,36 889,53

(10,05-2,0)*2,70*0,150

Součet
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 
mm pl pře 4 m2

1 263,15 6 440,80

"F4"

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 
mm pl do 4 m2

1 663,15 6 905,40

"podesta schodů - suterén"

(2,65+0,20*2)*1,170*0,250

"před bočním vchodem - pro podřezání"

(1,50+2,50-0,60)*(5,40-1,170)
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl přes 4 m2

1 549,06 8 268,88

"přízemí"

(28,86+14,55+9,97)*0,10

0,60*1,350

Součet

Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm 55,19 793,74

Součet

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 
mm

74,45 7 350,45

12,0*8,70

-2,40*2,70

1,34*3,0*0,150

"zídka"

(3,0+1,20)*0,30*2,0

"základ pod boiler"

1,80*0,50*0,840*2

2,55*0,250*0,840

Součet

Bourání zdiva nadzákladového z betonu 
prostého přes 1 m3

1 177,08 10 365,37

"angl. dverek"

(1,34*2+3,0)*0,40*1,60

"suterén"

12,0*1,170*0,25

-3,0*1,170*0,25

"přízemí"

(2,50+0,15*0,45)*3,40*0,375

-0,60*1,50*3*0,375

"ventilační hlaviceč va střeše"

1,0*1,0*0,50*2

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3

354,04 1 732,32
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

128 K 968072455 m2 12,400

1,800

3,600

3,400

3,600

12,400

129 K 968072456 m2 5,375

5,375

5,375

130 K 971033441 kus 1,000

1,000

131 K 971033541 m3 0,839

0,744

0,000

0,076

0,019

0,839

132 K 972054331 kus 7,000

7,000

133 K 978011141 m2 244,770

126,100

118,670

244,770

134 K 978013141 m2 43,475

43,475

135 K 978013191 m2 689,727

21,846

-4,950

-2,981

0,837

40,920

-5,565

-8,640

1,713

46,992

-5,040

-7,920

45,342

-9,720

51,942

-2,520

0,960

56,628

110,088

-6,375-0,90*0,90-2,65*2,10

-0,90*2,0-2,40*3,30

(6,120*2+3,50)*3,30

-0,90*2,0-0,60*0,60*2

(0,60*4*0,20)*2

(3,50+5,080)*2*3,30

(5,080+11,60)*2*3,30

-2,40*2,10-0,90*2,0*2

(2,10*2+2,65)*0,25

(2,65+4,47)*2*3,30

-2,40*2,10

-2,40*3,30

(2,40+4,47)*2*3,30

(6,12-2+2,50)*3,30

-1,50*3,30

-1,44*2,07

(2,07*2+1,44)*0,150

(5,45*2+1,50)*3,30

-2,65*2,10

"patro A202"

11,750*3,70

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC 
stěn v rozsahu do 100 %

47,68 32 886,18

"suterén"

"přízemí"

15,34+20,09+11,85+2,47+5,49+5,02+1,26+2,57+
1,20+28,86+14,55+9,97

Součet

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC 
stěn v rozsahu do 30 %

14,67 637,78

"pro VZT"7,0

Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů 
o rozsahu do 30 %

18,34 4 489,08

"suterén"
21,040+10,460+12,06+15,450+8,940+17,63+40,5
2

0,55*0,55*0,250

0,75*0,10*0,25

Součet

Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách 
pl do 0,25 m2 tl do 120 mm

170,17 1 191,19

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 
na MVC nebo MV tl do 300 mm

919,78 771,70

"suterén - pro překlad"

3,10*0,240

1,25*2,150*2

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 
m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm

149,08 149,08

"pro VZT průchod"1,0

0,90*2,0*2

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 
m2

131,66 707,67

"přízemí"

"suterén"

0,90*2,0

"přízemí"

0,90*2,0*2

0,90*2,0+0,80*2,0

"bchod. dveře"

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2

172,18 2 135,03
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
0,900

324,457

45,880

-4,650

-3,087

0,851

41,773

-2,500

44,020

-7,100

19,200

-3,600

23,405

-3,000

15,686

-2,600

10,757

-2,400

12,400

-1,200

14,136

-2,100

1,050

20,026

-5,000

13,826

-1,200

66,402

-4,708

0,880

0,585

49,972

-1,600

0,720

38,936

-9,610

-1,600

0,720

365,270

0,000

689,727

136 K 978021161 m2 31,070

31,070

137 K 978036131 m2 418,482

418,482

138 K 978059541 m2 41,600

10,838

-0,720

0,720

14,040

-3,510

1,620

6,000

-3,108

0,720

20,0*0,30

-1,65*0,30*2-2,63*0,30*2-0,90*0,3*2

0,30*0,20*2*6

(3,60+1,50)*0,5*4,25

-0,60*0,60*2

(0,60*3)*0,20*2

12,0*1,170

-3,0*1,170

3,60*(0,250+0,20)

31,070

Otlučení vnějších omítek břízolitových o 
rozsahu do 20 %

9,17 3 837,48

418,482

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

55,01 2 288,42

Součet

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o 
rozsahu do 50 %

60,51 1 880,05

"pod kabřincami"

(2,98+3,30)*2*3,10

-3,10*3,10

-0,80*2,0

(2,0*2+0,80)*0,150

Mezisoučet

"patro"

-1,25*2,150-0,60*1,350-1,10*1,10

(1,10*4)*0,20

(0,60+1,35)*2*0,150

(5,380+2,68)*2*3,10

-0,80*2,0

(2,0*2+0,80)*0,150

(1,50+0,60)*2*0,25

(1,90+1,33)*2*3,10

-0,60*2,0*3-0,70*2,0

(1,33+0,90)*2*3,10

-0,60*2,0

(5,33+5,38)*2*3,10

(1,0+0,735)*2*3,10

-0,60*2,0*2

(1,0+1,0)*2*3,10

-0,60*2,0

(1,33+0,95)*2*3,10

-0,60*2,0-0,60*1,50

(1,60+1,60)*2*3,0

-0,90*2,0*2

(2,80*2+1,95)*3,10

-0,60*2,0-0,90*2,0

(1,86+1,60*2)*3,10

-0,60*2,0-0,70*2,0

-1,47*2,10

(2,10*2+1,47)*0,150

(4,775+4,35*2)*3,10

-1,25*2,0

7,10*2*3,10

-0,80*2,0*2-0,70*2,0-1,25*2,0

0,90*4*0,25

Mezisoučet

"přízemí"

(6,15*2+2,50)*3,10

-1,50*3,10
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
15,000

41,600

      99 - Přesuny hmot a sutí

139 K 997013113 t 138,291

140 K 997013511 t 138,291

141 K 997013509 t 1 244,619

142 K 997013801 t 97,356

97,356

143 K 997013803 t 33,432

33,432

144 K 997013811 t 0,830

0,830

145 K 997013822 t 0,121

146 K 997013831 t 0,207

0,207

147 K 997013832 t 2,945

2,945

148 K 998011002 t 289,116

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

149 K 711111001 m2 31,818

16,218

0,780

14,820

31,818

150 M 111631500 t 0,010

151 K 711112001 m2 41,038

30,625

10,413

41,038

152 M 111631500 t 0,014

153 K 711113117 m2 10,050

10,050

154 K 711113127 m2 7,861

0,960

1,000

0,669

0,684

1,218

3,330

7,861

118 793,24

870 220,03

(0,95+1,33)*2*0,150

(1,86+2,20)*2*0,150

0,90*2*1,85

Součet

"A106"

(1,90+1,30)*2*0,15

1,0

"A107"

(1,33+0,90)*2*0,150

"A108"

Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za 
studena  těsnicí stěrkou 

125,64 1 262,68

"L4"

2,57+1,2+1,26+5,02

Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena  
těsnicí stěrkou 

137,20 1 078,53

(10,50-4,25)*4,90

4,25*4,90*0,5

Součet

lak asfaltový 38 452,38 538,33

lak asfaltový 38 452,38 384,52

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

17,05 699,70

"F4"

6,120*2,650

2,60*0,30

"meziprostor"

11,40*1,30

Součet

0,942+0,339+0,492+0,196+0,855+0,121

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 123,43 35 685,59

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním

14,21 452,13

55 184,08

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

350,00 72,45

0,207

Poplatek za uložení stavebního kovového 
odpadu na skládce (skládkovné)

47,37 139,50

9,982+1,80+8,807+1,625+6,951+2,619+0,138+1,
510
Poplatek za uložení stavebního dřevěného 
odpadu na skládce (skládkovné)

1 231,58 1 022,21

0,303+0,046+0,481

Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji 
nebo ropnými látkami  na skládce (skládkovné)

1 700,00 205,70

Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

103,26 10 052,98

19,373+5,430+11,744+9,134+11,218+0,504+39,9
53
Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
keramických materiálů na skládce (skládkovné)

140,21 4 687,50

346,60 47 931,66

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

74,36 10 283,32

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

7,00 8 712,33

12,50*1,20

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 12 m s použitím 
mechanizace
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

155 K 711131811 m2 16,998

16,218

0,780

16,998

156 K 711141559 m2 31,818

16,218

0,780

14,820

31,818

157 M 628526740 m2 36,591

158 K 711142559 m2 86,755

61,250

20,825

4,680

86,755

159 M 628526740 m2 104,106

160 K 711161321 m2 47,642

6,604

30,625

10,413

47,642

161 K 711193131 m2 16,233

7,500

7,500

-3,162

0,720

3,675

16,233

162 K 998711202 % 4,000

    712 - Povlakové krytiny

163 K 712311101 m2 383,011

319,865

37,350

9,498

5,187

11,111

383,011

164 M 111631500 t 0,115

165 K 712331111 m2 100,206

72,150

15,025

0,750

1,170

11,111

100,206

166 M 628411701 m2 115,237

167 K 712341559 m2 282,805

247,715(13,30-3,0)*24,050

pás asfaltový samolepící 92,84 10 698,60

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše

61,58 17 415,13

3,0*24,050

(3,0*2+24,05)*0,50

3,0*0,250

3,0*0,390

24,690*0,450

Součet

lak asfaltový 17 526,32 2 015,53

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící

52,11 5 221,73

13,30*24,050

(13,30+24,050)*2*0,50

(13,30+24,690)*0,250

13,30*0,390

24,690*0,450

Součet

Součet

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m

2 960,53 11 842,12

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým

11,37 4 354,84

173 986,39

5 538,70

12,50*(0,30+0,30)

(5,0+20,0)*0,30

-(1,05+2,50+1,05+1,66+2,63+1,65)*0,30

0,30*0,2*2*6

12,25*0,30

"A4"

(10,50-4,25)*4,90

4,25*4,90*0,5

Součet

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše 
těsnicí kaší

341,20

100,95 10 509,50

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 
nopovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 

195,41 9 309,72

5,080*1,30

(10,50-4,25)*4,90*2

4,25*4,90*0,5*2

"odřezaná opěrka"

3,60*1,30

Součet

pás modifikovaný SBS 

pás modifikovaný SBS 100,95 3 693,86

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP

75,79 6 575,16

"F4"

6,120*2,650

2,60*0,30

"meziprostor"

11,40*1,30

Součet

1 578,09

"F4"

6,120*2,650

2,60*0,30

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

54,09 1 721,04

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné

92,84
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
22,325

8,748

4,017

282,805

168 M 628522641 m2 325,226

169 K 712341660 m2 383,011

319,865

37,350

9,498

5,187

11,111

383,011

170 M 628522571 m2 440,463

171 K 712363007 kus 2,000

172 K 712390983 m2 3,000

173 K 712400832 m2 12,125

12,125

174 K 712400911 kus 10,000

175 K 998712202 % 0,700

    713 - Izolace tepelné

176 K 713131141 m2 41,038

30,625

10,413

41,038

177 M 283763490 m2 41,038

41,038

178 K 713131145 m2 4,680

179 M 283763550 m2 4,774

180 K 713141211 m 74,700

74,700

181 M 631529040 kus 74,700

182 K 998713202 % 5,000

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

183 K 721233212 kus 2,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

184 K 725291511
soub
or

1,000

1,000

185 K 725291522
soub
or

1,000

1,000

186 K 725291621
soub
or

1,000

1,000

187 K 725291631
soub
or

1,000

1,000

2 977,58

29 796,74

1,0

1,0

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů

1 061,05 1 061,05

1,0

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků

1 250,53 1 250,53

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

236,84 236,84

1

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
koš

429,16 429,16

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

3 100,74 15 503,70

Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné 
střechy svislý odtok DN 110 sanační

2 415,79 4 831,58

4 831,58

Montáž izolace tepelné střech plochých volně 
položené atikový klín

14,21 1 061,49

(13,30+24,050)*2

klín atikový přechodný  tl.60 x 60 mm 33,16 2 477,05

41,038

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
bodově rohoží, pásů, dílců, desek

73,32 343,14

deska fasádní polystyrénová izolační 
perimetrická 1250 x 600 x 120 mm

237,00 1 131,44

(10,50-4,25)*4,90

4,25*4,90*0,5

Součet

deska fasádní polystyrénová izolační 
perimeterická 1250 x 600 x 60 mm

118,47 4 861,77

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

18 805,26 13 163,68

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

107,66 4 418,15

Odstranění povlakové krytiny střech do 30° 
dvouvrstvé

80,53 976,43

"z atiky"

((1,20+10,80)*2+24,50)*0,250

Příplatek k opravě povlakové krytiny do 30° za 
správkový kus natěradly a AIP

236,84 2 368,40

118,42 52 159,63

Odvětrávací komínek plastový s bitumenovou 
manžetou

615,79 1 231,58

Provedení údržby povlakové krytiny do 10° 
násypem  kamenivo prolité asfaltem

521,05 1 563,15

(13,30+24,050)*2*0,50

(13,30+24,690)*0,250

13,30*0,390

24,690*0,450

Součet

pás asfaltovaný modifikovaný SBS special 
mineral s břidličným posypem

87,16 28 346,70

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP kotvením

90,00 34 470,99

13,30*24,050

(10,30*2+24,05)*0,50

(10,30+24,690)*0,25

10,30*0,390

Součet

pás s modifikovaným asfaltem special mineral 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    751 - Vzduchotechnika

188 K 751111033a kus 1,000

189 K 751111832 kus 1,000

190 K 751123816 kus 1,000

191 K 751510813 m 35,000

192 K 998751201 % 1,000

    762 - Konstrukce tesařské

193 K 762083111 m3 0,653

0,653

194 K 762341111 m2 4,690

4,690

195 K 762342441 m 164,960

151,960

13,000

164,960

196 M 605141010 m3 0,653

0,532

0,062

0,594

197 K 762431220 m2 47,642

6,604

30,625

10,413

47,642

198 M 607262360 m2 49,548

199 K 762495000 m2 0,653

200 K 998762202 % 4,000

    764 - Konstrukce klempířské
201 K 764410850 m 29,150

11,100

18,050

29,150

202 K 764422810 m 11,500

11,500

203 K 764430840 m 48,500

48,500

204 K 764711114a m 30,500

3,000

12,500

6,000

9,000

9 488,02

18 853,60

49 941,66

4 180,36

0,60*5

1,250*10

6,0*1

9,0*1

11,50

Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm 23,68 1 148,48

(1,20+10,80)*2+24,50
Oplechování parapetu  pozinkovaným plechem s 
polyesterovým nástřikem   rš 250 mm 1/K4, 
2/K4, 4/K4, 5/K4

298,42 9 101,81

5,80+12,25

Součet

Demontáž oplechování říms rš do 800 mm 23,68 272,32

"stříška nad vraty"

Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 23,68 690,27

"suterén"

3,0*3+0,60*2+0,90

"větrac. mříže"

Spojovací prostředky pro montáž olištování, 
obložení stropů, střešních podhledů a stěn

25,27 16,50

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

111,13 444,52

"a4"

(10,50-4,25)*4,90

4,25*4,90*0,5

Součet

deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x10 
mm

84,37

6,5*2*0,06*0,08

Součet

Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými 
na sraz

53,99 2 572,19

5,08*1,3

6,50*2

Součet

řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 6 477,89 4 230,06

151,960*0,07*0,05

Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60°

33,16 5 470,07

"atika"

(13,30+24,69)*2*2

"stříška nad vchodem"

0,653
Bednění střech rovných z desek 
cementotřískových tl 12 mm na sraz 
šroubovaných na krokve

345,79 1 621,76

"stříška"

0,35*0,20*2+(6,50*0,35*2)

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 12 m

1 421,05 1 421,05

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

487,20 318,14

Demontáž ventilátoru 473,68 473,68

Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink 
čtyřhranného průřezu do 0,13 m2

143,66 5 028,10

Mtž vent ax ntl nástěnného  D do 500 mm - 
dod. použije se stávající

2 368,42 2 368,42

Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého 
okenního D přes 200 mm

196,77 196,77
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
30,500

205 K 764711115a m 1,250

206 K 764721119a m 18,500

18,500

207 K 764731113a m 38,690

208 K 764731116a m 38,690

38,690

209 K 764761243 kus 1,000

210 K 764761244 kus 1,000

211 K 764761245 kus 1,000

212 K 764761246 kus 1,000

213 K 998764202 % 0,500

    766 - Konstrukce truhlářské

214 K 766000001 soub 1,000

215 K 766000002 soub 1,000

216 K 766000003 soub 1,000

217 K 766660001 kus 5,000

5,000

218 M 611629301 kus 3,000

219 M 611629321 kus 2,000

220 K 766660002 kus 4,000

4,000

221 M 611629361 kus 4,000

222 K 766660011 kus 1,000

223 M 611629401 kus 1,000

224 K 766660161 kus 1,000

225 M 611656161 kus 1,000

226 K 766660162 kus 2,000

227 M 611656171 kus 1,000

228 M 611656172 kus 1,000

229 K 766660163 kus 2,000

230 M 611656130 kus 2,000

231 K 766662811 kus 1,000

232 K 766662812 kus 1,000

223 062,95

Demontáž truhlářských prahů dveří 
jednokřídlových

23,27 23,27

Demontáž truhlářských prahů dveří 
dvoukřídlových

31,74 31,74

Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových 
požárních do dřevěné rámové zárubně

331,58 663,16

dveře vnitřní požárně odolné, HPL lalaminát, 
bílé vč. kování,odolnost EI (EW) 15Dp3, 
2křídlové 125 x 197 cm

8 038,42 16 076,84

dveře vnitřní požárně  HPL laminát, bílé, vč. 
kování , odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 
197 cm ozn.  20/T4

4 211,05 4 211,05

dveře vnitřní požárně  HPL laminát, bílé, vč. 
kování , odolnost EI (EW) 15 DP3, 1křídlové 90 
x 197 cm ozn.  19/T4

4 211,05 4 211,05

dveře vnitřní požárně HPL laminát , bílé, vč. 
kování odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 
197 cm

4 211,05 4 211,05

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové 
zárubně

331,58 663,16

dveře vnitřní hladké  CPL laminát, vč. kování 
plné 2křídlé 125x197 cm  17/T4 a 18/T4

5 267,37 5 267,37

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně

331,58 331,58

2+2

dveře vnitřní hladké HPL laminát , bílé vč. 
kování  plné 1křídlé 90x197 cm ozn. 15/T4 a 

3 150,00 12 600,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 
do 1,45 m do ocelové zárubně

236,84 236,84

dveře vnitřní hladké  HPL laminát bílé  vč. 
kování  1křídlé 70x197 cm ozn. 13/T4 a 14/T4

3 036,32 6 072,64

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

236,84 947,36

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně

236,84 1 184,20

2+1+1+1

dveře vnitřní hladké   HPL laminát vč. kování 
bílé  plné 1křídlé 60x197 cm ozn.11/T4 a 

3 024,00 9 072,00

M a D sekčných vrat se stropním pojezdem 
2,40/3,0m ozn 22/T4

49 448,84 49 448,84

M a D sekčných vrat se stropním pojezdem 
2,50/2,50m ozn 22/T4

32 548,74 32 548,74

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

2 368,42 1 184,21

M a D plastových oken vč. parapetů  a 
vchodových dveří dle výpisu výrobků ozn. 
1/T4,2/T4,3/T4.4/T4,5/T4,6/T4

71 493,16 71 493,16

Lemování potrubí pozinkovaným plechem s 
poplastovanou vrstvou D - 200mm  13/K

947,37 947,37

Atypická mřížka z pozink. plechu 400/800mm 
14/K

251,05 251,05

14,0+24,690

Lemování potrubí pozinkovaným plechem s 
poplastovanou vrstvou D - 350mm  11/K

947,37 947,37

Lemování potrubí pozinkovaným plechem s 
poplastovanou vrstvou D - 350mm  12/K

947,37 947,37

Oplechování zdí pozinkovaným plechem s 
poplastovanou vrstvou rš 450 mm  10/K

341,05 13 195,22

Oplechování zdí  pozinkovaným plechem s 
poplastovanou vrstvou rš 650 mm   8/K  9/K

364,74 14 111,79

317,37 396,71

Oplechování říms pozinkovaným plechem s 
poplastovanou vrstvou rš 650 mm   6/K 7/K

364,74 6 747,69

12,0*1+6,50*1

Součet

Oplechování parapetu  pozinkovaným plechem s 
polyesterovým nástřikem   rš 300mm 3/K4
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

233 K 766691914 kus 20,000

5,000

15,000

0,000

20,000

234 K 766695212 kus 5,000

5,000

235 M 611871160 kus 3,000

236 M 611871360 kus 2,000

237 K 766695213 kus 1,000

238 M 611871760 kus 1,000

239 K 766695233 kus 3,000

240 M 611872210 kus 3,000

241 K 998766202 % 2,000

    767 - Konstrukce zámečnické
242 K 767112811 m2 17,085

6,480

5,565

5,040

17,085

243 K 767161823 m 6,050

6,050

244 K 767590840 m2 3,750

3,750

3,750

245 K 767995114a kg 38,800

38,800

246 K 767995118 kg 204,060

204,060

247 K 767996705 kg 156,800

36,600

120,200

156,800

248 K 998767202 % 1,000

    771 - Podlahy z dlaždic

249 K 771471810 m 56,990

26 232,24

22 484,43

Demontáž soklíků z dlaždic keramických 
kladených do malty rovných

17,97 1 024,11

"suterén vstup"

"rámy copil. stěn"

360,60/3

Součet

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

9 473,68 9 473,68

204,06

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním 

4,82 755,78

"suterén - mříže dveří"

1,22*2,0*15,0

"stříška nad vchodem"

13,20+25,60
Montáž a dod.  atypických zámečnických 
konstrukcí  žárově zinkovaný vč. výrobní 
dokumentace

36,95 7 540,02

"4/Z4 - řebřík"

"angl. dvorec"

2,50*1,50

Součet

Montáž a dod. atypických zámečnických 
konstrukcí hmotnosti do 50 kg

24,20 938,96

141,76 857,65

"suterén"

2,65+1,70*2

Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu 25,39 95,21

"suterén"

2,40*2,70

2,65*2,10

2,40*2,10

Součet
Demontáž zábradlí schodišťového 
nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 
kg

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

393,16 786,32

Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných 165,24 2 823,13

Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových 
šířky přes 10 cm

127,89 383,67

prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.127 cm 
š 15 cm

247,26 741,78

Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových 
šířky přes 10 cm

127,89 127,89

prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 
10 cm

221,68 221,68

3+2

prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 
10 cm

127,89 383,67

prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 
10 cm

136,42 272,84

15,0

Součet

Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových 
šířky do 10 cm

127,89 639,45

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2

10,58 211,60

"suterén"

5,0

"přízemí"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
9,740

20,170

15,320

11,760

56,990

250 K 771571810 m2 70,545

12,060

4,575

0,530

53,380

70,545

251 K 771571921 kus 500,000

252 M 597611351 m2 5,775

5,250

253 K 771573113 m2 10,050

10,050

254 M 597611352 m2 11,055

255 K 998771202 % 2,000

    776 - Podlahy povlakové

256 K 776200810 m 79,200

79,200

257 K 776220110 m2 23,760

23,760

258 M 284102491 m2 23,760

259 K 776220200 m2 15,840

15,840

260 M 284102491 m2 15,840

261 K 776290010 m 79,200

79,200

262 M 283421601 m 79,200

263 K 776401800 m 12,060

12,060

264 K 776511810 m2 9,970

9,970

265 K 776572110 m2 32,292

10,200

18,300

3,792

32,292

266 M 272511200 m2 32,292

267 K 776990112 m2 23,760

23,760

41 010,84

78 535,34

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 
mm pevnosti 30 Mpa

140,10 3 328,78

1,20*11*2*3*0,30

8,50*1,20

(8,77+3,24*2)*1,20

3,160*1,20

Součet

koberec dielektrický A601 do 26 kV šířka 1200 
mm síla 4,5 mm

1 270,00

9,970

Volné položení pásů povlakových podlah 
textilních s podlepením spojů páskou

25,54 824,74

"I4"

"A101 až A103"

"přízemí kancelář"

(3,30+2,98+0,15)*2-0,80

Demontáž povlakových podlah lepených bez 
podložky

19,25 191,92

"přízemí - kancelář"

1,20*11*2*3

hrana schodová z PVC 125,00 9 900,00

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

6,42 77,43

1,20*11*2*3*0,20

krytina podlahová homogenní PVC 357,00 5 654,88

Montáž plastové hrany na schodišťových 
stupních

30,69 2 430,65

1,20*11*2*3*0,30

krytina podlahová homogenní PVC 357,00 8 482,32

Lepení podlahovin plastových na schodišťové 
podstupnice

162,00 2 566,08

Odstranění lepených podlahovin bez podložky 
ze schodišťových stupňů

14,67 1 161,86

1,20*11*2*3

Lepení podlahovin plastových na schodišťové 
stupně stupnice rovné

100,37 2 384,79

dlaždice keramické  200/200mm, 
protiskluznost - u=0,6

349,00 3 858,20

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

331,58 663,16

500,000*0,1*0,10*1,05

Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených do 12 ks/m2

176,21 1 770,91

"L4"

2,57+1,20+1,26+5,02

28,860+14,55+9,970

Součet

Oprava podlah z keramických dlaždic režných 
do malty do 100 ks/m2

24,28 12 140,00

dlaždice keramické  10 x 10 x 0,8 cm I. j. 349,00 2 015,48

4 760,38

"suterén - vstup"

12,06

(0,30+2,65+0,100)*1,50

2,650*0,20

"přízemí"

(5,33+5,38)*2-1,250

(2,68+5,38)*2-0,80

(2,98+3,30)*2-0,80

Součet

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
kladených do malty

67,48

4,47*2+0,25*2+0,15*2

"přízemí"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

268 K 998776202 % 1,000

    777 - Podlahy lité

269 K 777615113a m2 234,824

58,776

0,780

16,218

104,630

54,420

234,824

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

270 K 781411810 m2 47,536

3,624

6,660

7,582

-1,020

3,600

8,208

-1,200

-0,480

0,550

8,000

-1,278

19,852

-6,562

47,536

271 K 781413112 m2 40,484

272 M 59761045 m2 42,103

273 K 781493111 m 36,000

24,000

12,000

36,000

274 K 781493511 m 29,700

6,460

4,560

1,600

4,560

9,320

3,200

29,700

275 K 781673112 m 9,950

4,950

5,000

9,950

276 M 597611353 m2 1,493

1,493

277 K 998781202 % 2,000

509,24

28 996,07

23 724,02

9,950*0,150

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

521,05 1 042,10

1,25*3+0,60*2

1,25*4

Součet

dlaždice keramické  150/150mm 349,00 521,06

(1,33+0,95)*2

(1,86+2,80)*2

(0,50*2+0,60)*2

Součet
Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z 
dlaždic keramických lepených standardním 
lepidlem

51,18

Plastové profily ukončovací lepené standardním 
lepidlem

64,36 1 911,49

(1,90+1,33)*2

(1,33+0,95)*2

0,50*2+0,60

Plastové profily rohové lepené standardním 
lepidlem

81,27 2 925,72

2,0*4*3

2,0*6

Součet

Mezisoučet
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 
pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním 
lepidlem

199,91 8 093,16

obkládačky keramické  - dle výběru 150,00 6 315,45

-0,60*0,80

(0,80*2+0,60)*0,250

(1,0+1,0)*2*2,0

-0,60*2,130

(2,50+1,86+0,30)*2*2,130

-0,70*2,0-0,60*2,0-1,86*2,130

(1,20+2,50)*1,80

(0,90+1,33)*2*1,70

-0,60*1,70

1,0*2*1,80

(0,95+1,33)*2*1,80

-0,60*2,0

Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových 
kladených do malty

50,61 2 405,80

"suterén - úpravna vody"

(3,50*2+5,080)*0,30

"přízemí"

2,65*6,120

"I4"

26,080+71,91+6,64

"J4"

54,420

Součet

Nátěry epoxidové podlah betonových 
jednonásobné vč. penetrace a můstku

123,48 28 996,07

"F4 H4"

11,570*5,080

2,60*0,30

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

521,05 521,05
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    783 - Dokončovací práce - nátěry

278 K 783201821 m2 142,686

18,018

27,300

2,055

2,280

8,640

13,200

0,816

1,715

1,645

2,415

2,550

0,919

21,888

10,800

2,925

13,420

12,100

142,686

279 K 783212100 m2 145,905

142,686

1,764

0,720

0,735

145,905

280 K 783216100 m2 145,905

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

281 K 784221101 m2 2 296,368

244,770

685,239

162,820

-4,290

241,780

-4,250

-13,150

18,910

19,227

12,929

97,990

180,750

58,104

-3,500

45 977,77

76 147,56

26,080+71,91

12,05*15*0,5*2

"201"

(5,570+2,50)*2*3,60

-1,25*2,0-1,25*0,80

-1,66*2,56

-2,630*2,50*2

(2,80*2+0,50)*3,10

(3,24*2+0,150)*2,90

(3,240*2+0,150)*1,950

"strop"

685,239

"101  102"

(8,50+3,130)*2*7,0

-1,650*2,60

"102"

(8,770+8,50)*2*7,0

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

33,16 76 147,56

"opravy omítek stropů"

244,770

"omítky štukové"

(2,0*2+0,80)*(0,10+0,05)*1

(2,0*2+0,90)*(0,10+0,05)*1

Součet

Nátěry olejové kovových doplňkových 
konstrukcí základní

127,89 18 659,79

Nátěry olejové kovových doplňkových 
konstrukcí dvojnásobné

85,78 12 515,73

142,686

"nové zárubně"

(2,0*2+0,90)*(0,130+0,05)*2

(0,30+0,20)*1,20*9*2

1,170*2,50

"rám u vyb copil. stěny"

(0,30+0,25)*2*12,20

(0,30+0,25)*2*5,50*2

Součet

(2,0*2+0,60)*(0,125+0,05)*3

(2,0*2+0,08)*(0,125+0,5)*1

(2,0*2+1,25)*(0,125+0,05)*1

"zábradlí na schodech"

3,80*1,20*3*2*0,8

"Schody vevnitř"

6,0*0,60*2*1,20

2,50*1,20*2*2*1,1

"zárubně"

(2,0*2+1,44)*(0,10+0,05)*1

(2,0*2+0,90)*(0,125+0,05)*2

(2,0*2+0,70)*(0,125+0,05)*2

"vráta"

1,65*2,60*2*2*1,05

2,60*2,50*2*2*1,05

(2,60*2+1,65)*0,15*2

(2,50*2+2,60)*0,150*2

"mříže"

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
opálením

103,74 14 802,25
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
0,820

0,881

69,768

-2,800

0,820

168,480

-5,300

0,820

132,550

233,000

2 296,368

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K 0,00

0,00

0,00

Součet

0,00

0,00

0,00

(11,650+11,75)*2*3,60

-1,25*2,0-0,90*2,0-1,25*0,80

(1,25+0,80)*2*0,20

"strop"

14,150+95,70+22,70

11,65*20*0,5*2

(2,10*2+1,67)*0,150

"203"

(4,120+5,57)*2*3,60

-0,90*2,0-1,25*0,80

(1,25+0,80)*2*0,20

"202"

(1,25+0,80)*2*0,20
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Tomáš Friš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

328 541,00

0,00 0,00

271 521,00
0,00

271 521,00

271 521,00 57 020,00

277 42 741

PROFISTAV Litomyšl a.s. CZ27742741

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 04a - ZTI pro SO 04

14.09.2015
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

721 - ZTI - kanalizace

722 - ZTI - vodovod

725 - ZTI - zařizovací předměty

99 - Přesun hmot

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

271 521,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

16 122,00

212,00

34 400,00

174 457,00

44 756,00

1 577,00

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

271 521,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 04a - ZTI pro SO 04
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 132 10-1202 m3 13,430

2 K 161 10-1101 m3 13,430

3 K 162 70-1105 m3 13,430

4 K 167 10-1102 m3 13,430

5 K 174 10-1101 m3 11,560

6 M 58337302 t 35,920

7 K 175 10-1101 m3 1,530

8 M 58337302 t 2,520

9 K 199 99-99 m3 13,430

4 - Vodorovné konstrukce

10 K 451 57-2111 m3 0,340

721 - ZTI - kanalizace
11 K 721 14-0802 m 20,000

12 K 721 14-0806 m 20,000

13 K 721 17-3403 m 4,000

14 K 721 17-4025 m 20,000

15 K 721 17-4026 m 30,000

16 K 721 17-4042 m 2,000

17 K 721 17-4043 m 8,000

18 K 721 19-4104 kus 2,000

19 K 721 19-4105 kus 1,000

20 K 721 19-4109 kus 2,000

26 K 721 27-3153 kus 1,000

28 K 721 29-0111 m 60,000

211,68

34 399,28

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 125 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

15,65 939,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
100 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

82,23 164,46

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

636,50 636,50

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

49,89 99,78

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

55,30 55,30

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 40 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

184,96 369,92

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 50 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

208,67 1 669,36

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
100 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

313,01 6 260,20

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
125 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

365,17 10 955,10

Demontáž potrubí litinové do DN 200 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

147,02 2 940,40

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 150 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

364,22 1 456,88

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-
3"

622,60 211,68

Demontáž potrubí litinové do DN 100 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

105,28 2 105,60

Štěrkopísek frakce 0-16 217,21 547,37

Poplatek za uložení na skládku "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

85,37 1 146,52

Štěrkopísek frakce 0-16 246,61 8 858,23
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

262,22 401,20

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

31,03 416,73

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

58,66 678,11

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

57,00 765,51

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

160,88 2 160,62

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 1000 m3 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-
3"

85,41 1 147,06

271 520,69

16 121,35

ROZPOČET

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 04a - ZTI pro SO 04

14.09.2015
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

29 K 721 29-0112 m 4,000

21 K 721210or3 ks 1,000

22 K 721210or6 m 28,000

23 K 721210or7 ks 3,000

24 K 721210or8 ks 1,000

25 K 721211or1 kus 1,000

27 K 72127412R kus 1,000

30 K 998 72-1102 t 0,067

722 - ZTI - vodovod

31 K 722 13-0233 m 2,000

32 K 722 13-0234 m 20,000

33 K 722 13-0235 m 10,000

34 K 722 13-0236 m 20,000

35 K 722 13-0238 m 35,000

36 K 722 13-0803 m 30,000

37 K 722 13-0805 m 30,000

38 K 722 13-1916
soub
or

3,000

39 K 722 13-1935 kus 4,000

40 K 722 13-1936 kus 5,000

41 K 722 13-1938 kus 4,000

42 K 722 17-4004 m 20,000

43 K 722 17-4007 m 40,000

44 K 722 17-4022 m 10,000

54 K 722 19-0401 kus 10,000

55 K 722 22-4112 kus 1,000

56 K 722 23-1064 kus 1,000

58 K 722 23-2044 kus 2,000

59 K 722 23-2045 kus 2,000

60 K 722 23-2046 kus 6,000

61 K 722 23-2047 kus 1,000

62 K 722 23-2048 kus 1,000

174 456,96

Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

1 014,90 1 014,90

Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

475,20 2 851,20

Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

687,66 687,66

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

239,97 479,94

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

345,25 690,50

Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 6 s 
jedním závitem "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

115,72 115,72

Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 5/4 se dvěma 
závity "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

345,25 345,25

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 20 x 3,4 mm třívrstvé potrubí, 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

180,22 1 802,20

Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

134,69 1 346,90

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 32 x 4,4 mm "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-

229,54 4 590,80

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 63 x 8,6 mm "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-

464,77 18 590,80

Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí 
DN 50 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

607,99 3 039,95

Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí 
DN 80 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

1 252,02 5 008,08

Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky 
do potrubí DN 50 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

1 318,42 3 955,26

Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí 
DN 40 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

427,77 1 711,08

Demontáž potrubí ocelové pozinkované 
závitové do DN 50 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

60,89 1 826,70

Demontáž potrubí ocelové pozinkované 
závitové do DN 80 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

75,69 2 270,70

Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 50 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

472,35 9 447,00

Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 80 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

808,12 28 284,20

Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 32 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

388,89 7 777,80

Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 40 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

524,52 5 245,20

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-
3"

489,43 32,79

Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 25 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

365,17 730,34

Vpust podlahová se svislým odtokem DN 
50/75/100 se zápachovou uzávěrkou 
pachotěsná i v případě vyschnutí, "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

618,42 618,42

Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí 
DN 50,70,100 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

350,00 350,00

Požární ucpávky pro optrubí v objektu, manžety 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

901,08 2 703,24

Úchytný materiál, zednické výpomoci,  a pod 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

1 422,75 1 422,75

Zápachová uzávěrka / od pojistného ventilu / 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

91,06 91,06

Izolace kanalizačního potrubí tl. 9 mm na 
potrubí o 70, 100,125 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-

51,69 1 447,32

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 200 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

20,30 81,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

63 K 722 23-2050 kus 1,000

64 K 722 24-1156
soub
or

1,000

65 K 722 26-0802 kus 1,000

66 K 722 26-0904 kus 1,000

67 K 722 29-0226 m 92,000

68 K 722 29-0234 m 142,000

69 K 722 29-0234 m 50,000

45 K 722181o09 m 40,000

46 K 722181o10 m 10,000

47 K 722181o11 m 30,000

48 K 722181o12 m 20,000

49 K 722181or1 m 30,000

50 K 722181or2 m 2,000

51 K 722181or3 m 40,000

52 K 722181or7 m 20,000

53 K 722181or8 m 30,000

57 K 72223106R kus 1,000

70 K 722990or1 ks 1,000

71 K 722990or2 ks 4,000

72 K 732 33-1714
soub
or

1,000

73 K 998 72-2102 t 1,076

74 K orient.cena m 45,000

725 - ZTI - zařizovací předměty
75 K 725 11-0811

soub
or

1,000

76 K 725 11-2021
soub
or

1,000

79 K 725 21-0821
soub
or

1,000

80 K 725 21-1602
soub
or

2,000

44 755,02

Provizorní přepojení (a následné  odpojení) 
přívodu tepla pro Miku a.s. mimo topný kanál - 
po dobu výstavby základové patky a stavebních 
úprav kanálu (v případě výstavby v topném 
období). Potrubí 3",2",6/4" s tepelnou izolací 
z pěnového PE tl.20mm, (potru

151,76 6 829,20

Úchytný materiál, zed. výpomoc a pod. 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 
šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

1 062,32 2 124,64

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s 
hlubokým splachováním odpad vodorovný 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

1 377,22 1 377,22

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

92,19 92,19

Demontáž klozetů splachovací s nádrží 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

139,43 139,43

Nádoba tlaková expanzní s membránou typ 
Expanzomat G PN 1,0 o obsahu 25 litrů pro 
pitnou vodu, "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

3 158,51 3 158,51

Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní 
vodovod v objektech v do 12 m "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

437,26 470,49

1 185,63 1 185,63

Požární ucpávky pro potrubí v objektu 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

379,40 1 517,60

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 90 tl. 25 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

110,97 3 329,10

Ventil závitový zpětný 5/4"- oddělovač systému 
BA- požární vody "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

12 433,89 12 433,89

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 32  tl. 25 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

75,88 3 035,20

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 90 tl. 60 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

235,23 4 704,60

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 20 tl. 25 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

66,40 1 992,00

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 25 tl. 25 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

71,14 142,28

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 50 tl. 50 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

152,71 4 581,30

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 63 tl. 60 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

213,41 4 268,20

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 63 tl. 25 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

109,08 4 363,20

Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s AL 
fólií na potrubí 40 tl. 60 mm "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

165,04 1 650,40

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

27,13 3 852,46

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

27,13 1 356,50

Zpětná montáž vodoměrů přírubových DN 80 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

771,13 771,13

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-

32,91 3 027,72

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 
x 30 m prosklený "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

7 113,75 7 113,75

Demontáž vodoměrů přírubových DN 80 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

110,97 110,97

Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

2 750,65 2 750,65
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

81 K 725 24-0811
soub
or

1,000

82 K 725 24-1512
soub
or

1,000

83 K 725 24-4111
soub
or

1,000

84 K 725 33-0820
soub
or

1,000

86 K 725 53-0823
soub
or

1,000

87 K 725 53-2121
soub
or

1,000

88 K 725 53-5112 kus 1,000

89 K 725 53-5211 kus 1,000

90 K 725 53-5212 kus 2,000

91 K 725 81-0405
soub
or

6,000

92 K 725 82-0801
soub
or

3,000

93 K 725 82-1316
soub
or

1,000

94 K 725 82-2611
soub
or

2,000

95 K 725 84-1354
soub
or

1,000

96 K 725 86-0109 kus 2,000

97 K 725 98-0123 kus 3,000

77 K 7251121O1 ks 1,000

78 K 7251121OO ks 1,000

85 K 7253311or
soub
or

1,000

98 K 725990or1 ks 1,000

99 K 734 41-1123 kus 1,000

100 K 734 42-1101 kus 1,000

101 K 998 72-5102 t 0,203

99 - Přesun hmot

102 K 998 27-6101 t 2,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

1 576,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

788,20 1 576,40

0,00

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou 
tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

203,93 203,93

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

513,14 104,17

Uchytný materiál, zednické výpomoci a pod. 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

806,23 806,23

Teploměr technický s pevným stonkem a 
jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 
mm "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

256,57 256,57

WC modul univerzální /rám, nádrž/vestavěný s 
ovládáním splachovače zepředu "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

3 784,52 3 784,52

Výlevka závěsná bez výtokových armatur 
keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 
mm "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

3 870,83 3 870,83

Dvířka 30/30 nerez, "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-
3"

106,23 318,69

Modul univerzální pro závěsnou výlevku /rám, 
nádrž/vestavěný s ovládáním splachovače 
zepředu "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

4 475,97 4 475,97

Baterie sprchové automatické s termostatickým 
ventilem a sprchovou růžicí "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

4 966,35 4 966,35

Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty 
umyvadlové DN 40 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

100,83 201,66

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým 
plochým ústím a délkou ramínka 300 mm 
1xVÝLEVKA, "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

934,27 934,27

Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez 
výpusti "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

904,87 1 809,74

Ventil rohový TE 67 G 1/2 s připojovací 
trubičkou SAM "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

81,57 489,42

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 
"viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

55,30 165,90

Ventil pojistný G 1/2 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-
3"

179,27 179,27

Ventil pojistný G 3/4 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-
3"

342,41 684,82

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační 
závěsný svislý 150 l / 2 kW "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

5 684,36 5 684,36

Ventil pojistný T 1847 G 1/2 "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

689,56 689,56

Demontáž výlevka diturvitová "viz.výkresy, 
TZ,TS,př.č.1-3"

145,12 145,12

Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 
litrů "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

213,41 213,41

Vanička sprchová keramická čtvercová 800x800 
mm "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

3 528,42 3 528,42

Kout sprchový dveře jednokřídlé pro vaničky 
čtvercové SDO 1/800 "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-
3"

7 331,91 7 331,91

Demontáž kabin sprchových bez výtokových 
armatur "viz.výkresy, TZ,TS,př.č.1-3"

176,42 176,42
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

K 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Tomáš Friš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

277 987,00

0,00 0,00

229 741,00
0,00

229 741,00

229 741,00 48 246,00

277 42 741

PROFISTAV Litomyšl a.s. CZ27742741

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 04b - UT pro SO 04

14.09.2015
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV

    101 -  TOPNÁ ZKOUŠKA

    713 -  Izolace tepelné

    731 -  Ústřední vytápění

    732 -  Ústřední vytápění

    733 -  Ústřední vytápění

    734 -  Ústřední vytápění

    735 -  Ústřední vytápění

    767 -  Konstrukce zámečnické

    783 -  Dokončovací práce

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

229 741,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

9 788,00

29 683,00

13 875,00

1 398,00

0,00

0,00

229 741,00

3 320,00

25 086,00

8 991,00

53 841,00

83 763,00

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

229 741,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 04b - UT pro SO 04
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV

    101 -  TOPNÁ ZKOUŠKA
68 K 101a hod 24,000

    713 -  Izolace tepelné

1 K 713410833 m 110,000

2 K 713463131 m 55,000

3 K 713463132 m 18,000

4 M 713xxx51 m 10,000

5 M 713xxx52 m 45,000

6 M 713xxx53 m 18,000

7 K 713463211 m 30,000

8 K 713463212 m 92,000

9 M 631431130 m 30,000

10 M 631431770 m 62,000

11 K 7134xxx01 m3 3,000

12 K 998713101 t 0,194

    731 -  Ústřední vytápění

13 K 731xxx70 kus 2,000

    732 -  Ústřední vytápění
14 K 732110812 m 3,000

15 K 732199100
soub
or

4,000

16 K 732219375
soub
or

1,000

17 M 731732xxx10 kus 1,000

18 K 732429212
soub
or

1,000

19 M 426112740 kus 1,000

20 K 732429215
soub
or

1,000

25 085,77

8 990,50

53 840,64

čerpadlo oběhové teplovodní Yonos PICO 25/1-
6

5 572,69 5 572,69

Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
závitového DN 32

767,65 767,65

NEPŘÍMOOHŘÍVANÝ OCELOVÝ SMALTOVANÝ 
OHŘÍVÁK TEPLÉ VODY OBJEM 500L, VLOŽKA 
1.9m2 

25 222,48 25 222,48

Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
závitového DN 25

499,36 499,36

Montáž orientačních štítků vč. dodávky 108,38 433,52

Montáž ohříváku vody stojatého PN 2,5/1,6 o 
obsahu 1000 litrů

3 616,29 3 616,29

Vyčištění stávajících plynových stacionárních 
kotlů  FERRO 153 kW a provedení revize kotlů a 
odborné prohlídky kotelny (po stavebních 
úpravách objektu)

4 495,25 8 990,50

Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 71,91 215,73

Odvoz a skládkování demontovaných tepelných 
izolací

1 037,37 3 112,11

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m

499,36 96,88

pouzdro potrubní izolační NOBASIL KPS 041 
AluR (Klima Pipe Section) 43/40 mm

62,24 1 867,20

pouzdro potrubní izolační NOBASIL KPS 041 
AluR (Klima Pipe Section) 77/60 mm

117,57 7 289,34

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 
50 mm

34,01 1 020,30

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 
100 mm

38,37 3 530,04

izolace potrubí NÁVLEKOVÁ Z PE 18 x 20 mm 20,65 929,25

izolace potrubí NÁVLEKOVÁ Z PE 22 x 30 mm 36,66 659,88

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 
50 mm

35,24 634,32

izolace potrubí NÁVLEKOVÁ Z PE 15 x 20 mm 18,85 188,50

Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo 
rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 
mm

38,56 4 241,60

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 
25 mm

27,57 1 516,35

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Topná zkouška 138,32 3 319,68

229 740,93

229 740,93
3 319,68

ROZPOČET

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 04b - UT pro SO 04

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

21 M 426112130 kus 1,000

22 K 732xxx05
soub
or

1,000

23 K 998732101 t 0,500

    733 -  Ústřední vytápění

24 K 733110806 m 90,000

25 K 733110808 m 90,000

26 K 733111115 m 1,000

27 K 733111116 m 30,000

28 K 733120826 m 28,000

29 K 733121224 m 28,000

30 K 733124118 kus 2,000

31 K 733141103 kus 2,000

32 K 733190108 m 30,000

33 K 733190225 m 40,000

34 K 733191916 kus 2,000

35 K 733221202 m 20,000

36 K 733221203 m 45,000

37 K 733221204 m 18,000

38 K 733224222 kus 14,000

39 K 733xxx02 kus 16,000

40 K 733xxx03 kus 4,000

41 K 733xxx04 m 16,000

42 K 733xxx05 m 30,000

43 K 733xxx06 m 30,000

44 K 998733101 t 0,415

    734 -  Ústřední vytápění
45 K 734173214

soub
or

4,000

46 K 734209103 kus 6,000

47 M 551243890 kus 6,000

48 K 734211113 kus 8,000

49 K 734221552 kus 3,000

50 K 734221682 kus 4,000

83 762,50

9 787,51

Ventil závitový termostatický přímý 
dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez 
hlavice ovládání

233,72 701,16

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 
110°C otopných těles VK

224,05 896,20

kohout vypouštěcí  kulový, s hadicovou 
vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C R608 1/2"

112,74 676,44

Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 
120°C otopných těles

45,57 364,56

Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 50 428,78 1 715,12

Montáž armatury závitové s jedním závitem G 
1/2

13,64 81,84

Provizorní přepojení (a následné  odpojení) 
přívodu tepla pro Miku a.s. mimo topný kanál - 
po dobu výstavby základové patky a stavebních 
úprav kanálu (v případě výstavby v topném 
období). Potrubí ocel.d76/3 s tepelnou izolací z 
pěnového PE tl.20mm 

513,19 15 395,70

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 6 m

652,17 270,65

Zednické přípomoce - vysekání drážek ve zdivu 
pro vedení potrubí, 100x200mm a následné 
zapravení

235,14 3 762,24

Statické zajištění a ochrana potrubí d 76/3, 
vedeného vně po stěně, při bouracích pracích 
původní kotelny

242,05 7 261,50

Zednické přípomoce - prostupy konstrukcemi 
vrtáním do průměru 40mm

290,46 4 647,36

Prostupy konstrukcemi vrtáním pro průměry 
potrubí do 50mm - včetně osazení chráničky a 
utěsnění protipožární ucpávkou

587,84 2 351,36

Potrubí měděné měkké spojované tvrdým 
pájením D 22x1

266,30 4 793,40

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 
přípojky z trubek měděných D 15x1

81,57 1 141,98

Potrubí měděné měkké spojované tvrdým 
pájením D 15x1

200,56 4 011,20

Potrubí měděné měkké spojované tvrdým 
pájením D 18x1

228,88 10 299,60

Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
60,3x2,9 do D 89x5,0

10,99 439,60

Zaslepení potrubí ocelového závitového 
zavařením a skováním DN 32

106,48 212,96

Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 
65

421,86 843,72

Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do 
DN 50

7,58 227,40

Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách 
nebo strojovnách D 76x3,6

436,36 12 218,08

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za 
zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním 
DN 50/25

522,85 1 045,70

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 32

315,38 9 461,40

Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 48,22 1 350,16

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 
50

28,80 2 592,00

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 25

208,89 208,89

Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech 
v do 6 m

1 184,21 592,11

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 
32

13,64 1 227,60

čerpadlo oběhové teplovodní Stratos 30/1-8 
PN10

16 298,39 16 298,39

Revize  tlakových nádob 622,42 622,42

Strana 128 z 151



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

51 K 734221683 kus 3,000

52 K 734242415 kus 1,000

53 K 734261403 kus 4,000

54 K 734261717 kus 3,000

55 K 734291245 kus 1,000

56 K 734292716 kus 4,000

57 K 998734101 t 0,100

    735 -  Ústřední vytápění

58 K 735000912 kus 7,000

59 K 735111810 m2 80,000

60 K 735151578 kus 2,000

61 K 735151681 kus 1,000

62 K 735152476 kus 1,000

63 K 735152477 kus 1,000

64 K 735152573 kus 1,000

65 K 735152696 kus 1,000

66 K 735291800 kus 80,000

67 K 998735102 t 1,300

    767 -  Konstrukce zámečnické

69 K 767995113 kg 200,000

70 M 767xxx01 kg 200,000

71 K 998767101 t 0,200

    783 -  Dokončovací práce

72 K 783221111 m2 3,000

73 K 783425428 m 31,000

74 K 783425528 m 30,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

1 397,24

0,00

29 682,84

0,00

0,00

0,00

Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva 
dražší základní antikorozní

22,64 679,20

0,00

Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý 
povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email

123,82 371,46

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší 
základní antikorozní

11,18 346,58

Profilová ocel pro pomocné konstrukce, 
odmaštěná, bez rzi, opatřená základní  
ochrannou barvou proti rzi, svařovaná 
konstrukce. Včetně příslušenství, jako vrutů, 
kotev, hmoždnek, pracovního materiálu"

21,41 4 282,00

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

591,25 118,25

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v 
objektech v do 12 m

591,25 768,63

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 20 kg

47,37 9 474,00

13 874,25

Otopné těleso ocelové deskové se spodním 
pravým připojením a integrovaným ventilem 
typ 33 VK výška/délka 900/900 mm

6 099,71 6 099,71

Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, 
registrů nebo konvektorů do odpadu

6,44 515,20

Otopné těleso ocelové deskové se spodním 
pravým připojením a integrovaným ventilem 
typ 21 VK výška/délka 600/1000 mm

3 112,10 3 112,10

Otopné těleso ocelové deskové se spodním 
pravým připojením a integrovaným ventilem 
typ 22 VK výška/délka 600/600 mm

2 745,56 2 745,56

Otopné těleso ocelové deskové s bočním 
připojením  typ 33 výška/délka 600/1600 mm

5 726,26 5 726,26

Otopné těleso ocelové deskové se spodním 
pravým připojením a integrovaným ventilem 
typ 21 VK výška/délka 600/900 mm

2 966,87 2 966,87

Demontáž otopného tělesa litinového 
článkového

16,77 1 341,60

Otopné těleso ocelové deskové s bočním 
připojením typ 22 výška/délka 600/1100 mm

2 987,61 5 975,22

Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech 
v do 6 m

471,69 47,17

Vyregulování ventilu nebo kohoutu 
dvojregulačního s termostatickým ovládáním

61,67 431,69

Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s 
vnitřními závity

439,20 439,20

Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit

396,60 1 586,40

Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 
110°C radiátorů typu VK

445,36 1 781,44

Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s 
vypouštěním

170,15 510,45

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 
110°C s vestavěným čidlem

224,05 672,15

Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 
110°C

315,38 315,38
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

K 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Tomáš Friš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 598 072,00

0,00 0,00

1 320 720,00
0,00

1 320 720,00

1 320 720,00 277 352,00

277 42 741

PROFISTAV Litomyšl a.s. CZ27742741

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 05 - Venkovní kanalizace a vodovodní přípojka

14.09.2015
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

A09 - Vodiče, šňůry a kabely hliníkové

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

1 320 720,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

582 743,00

20 290,00

712 908,00

4 780,00

0,00

0,00

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 320 720,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 05 - Venkovní kanalizace a vodovodní přípojka
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce
1 K 121 10-1101 m3 1,500

2 K 132 20-1202 m3 457,865

3 K 132 20-1209 m3 228,933

4 K 151 10-1101 m2 208,600

5 K 151 10-1102 m2 612,454

6 K 151 10-1103 m2 135,421

7 K 151 10-1111 m2 208,600

8 K 151 10-1111 m2 612,454

9 K 151 10-1113 m2 135,421

10 K 161 10-1101 m3 147,969

11 K 161 10-1102 m3 47,108

12 K 161 10-1103 m3 33,855

13 K 162 70-1105 m3 457,865

14 K 167 10-1102 m3 457,865

15 K 174 10-1101 m3 337,099

16 M 58337302 t 584,026

17 K 175 10-1101 m3 94,430

18 M 58331345 t 163,590

19 K 181 30-1111 m2 1,500

20 K 199 99-9999 m3 824,157

21 K 358 31-5114 m3 7,913

4 - Vodorovné konstrukce

22 K 451 57-2111 m3 26,336

23 K 452 31-3131 m3 1,000

20 289,75
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-
9"

656,41 17 287,21

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

1 712,10 1 712,10

Poplatek za uložení sypaniny na skládku "viz. 
výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

48,71 40 144,69

Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého 
betonu plochy do 4 m2 "viz. výkresy PD, TZ, 
č.p.1-9"

1 710,99 13 539,06

Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 186,06 30 437,56
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "viz. 
výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

4,53 6,80

Štěrkopísek frakce 0-16 253,28 147 922,11
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

269,31 25 430,94

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

31,86 14 587,58

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním "viz. výkresy PD, TZ, 
č.p.1-9"

60,25 20 310,21

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 6 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

139,62 4 726,84

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

165,24 75 657,61

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

58,55 8 663,58

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

94,94 4 472,43

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

11,87 7 269,83

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 8 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

55,23 7 479,30

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 8 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

158,02 21 399,23

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

11,87 2 476,08

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

66,41 13 853,13

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 4 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

116,53 71 369,26

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-

151,49 69 361,97

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-

15,74 3 603,41

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

20,44 30,66

1 320 719,78

582 742,28

ROZPOČET

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 05 - Venkovní kanalizace a vodovodní přípojka

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

24 K 452 35-3101 m2 4,000

8 - Trubní vedení

25 K 857 24-4121 kus 1,000

26 M 55250484 kus 1,000

27 K 871 24-1111 m 4,000

28 M 28650173 kus 2,030

29 M 28653598 kus 1,015

30 M 28650151 kus 1,015

31 K 871 24-1121 m 50,000

32 M 28613662 m 50,500

33 K 871 35-3121 m 28,700

34 M 28611121 kus 6,558

35 K 871 37-3121 m 229,400

36 M 28611124 kus 14,209

37 M 28611122 kus 37,162

38 K 877 37-3121 kus 7,000

39 M 28611404 kus 6,558

40 M 28611405 kus 1,093

41 K 891 24-1111 kus 1,000

42 M 4.2221e010 kus 1,010

43 M 422ORIEN KUS 1,010

44 K 892 38-4111 m 258,100

45 K 894 41-1111 kus 9,000

46 M 59224337 kus 9,090

47 M 59224300 kus 6,090

48 M 59224320 kus 6,090

49 M 59224323 kus 6,060

50 M 59224301 kus 4,040

51 M 59224302 kus 4,040

52 M 59224312 kus 9,090

53 M 59224323 kus 6,060

54 M 59224348 kus 23,230

55 K 894ORIENT kus 1,000

56 M rient 1,000

712 908,00

Dodávka čerpací stanice komplet včetně 
veškerého vybavení a příslušenství

287 343,38 287 343,38

Těsnění elastometrové pro spojení šachetních 
dílů EMT DN 1000

136,38 3 168,11

Zřízení čerpací stanice komplet včetně 
veškerého vybavení a příslušenství "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

9 741,54 9 741,54

Konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-
63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm

876,74 7 969,57

Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-
Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm

187,04 1 133,46

Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 
D100x50x9 cm

818,29 3 305,89

Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 
D100x100x9 cm

1 168,98 4 722,68

Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-
Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm

134,43 818,68

Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-
Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm

187,04 1 133,46

Dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-
Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm

3 750,49 34 091,95

Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 
D100x25x9 cm

516,30 3 144,27

Zkouška nepropustnosti kanalizačního potrubí  
do DN 40 mm "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

28,35 7 317,14

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 
na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 
"viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

6 355,83 57 202,47

Šoupátko s přírubami, voda,  DN 80 mm PN 16 2 143,14 2 164,57

Souprava zemní 925,45 934,70

Odbočka kanalizační  PP 300/200/45° 3 444,61 3 764,96

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 
DN 80 "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

363,28 363,28

Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z 
PP těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300 
"viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

72,56 507,92

Odbočka kanalizační PP  300/150/45° 1 028,71 6 746,28

Trubka kanalizační PP plnostěnné žebrované 
potrubí SN 10  D 250 x 3,4 x 5000 mm

2 550,34 36 237,78

Trubka kanalizační PP plnostěnné žebrované 
potrubí SN 10  D 300 x 3,7 x 5000 mm

3 373,50 125 366,01

Trubka kanalizační PP plnostěnné žebrované 
potrubí SN 10 DN200,5000 mm

1 707,69 11 199,03

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 POTRUBÍ 
PP "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

63,83 14 642,60

Potrubí vodovodní  z PE 100+, SDR 17, 90 x 5,4 
mm

122,74 6 198,37

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 "viz. 
výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

56,59 1 624,13

Tvarovka tlaková PVC odbočka ANP 90/90 mm 613,72 622,93
Montáž potrubí z trubek z tlakového 
polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější 
průměr 90 mm "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

29,47 1 473,50

Tvarovka tlaková PVC ENPL D 90 mm 462,72 939,32

Nákružek tlakový lemový IPE D 90 mm 60,49 61,40

T-kus přírubový litinový T DN 80/80 1 288,81 1 288,81
Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého 
PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 
90 mm "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

20,20 80,80

Bednění podkladních bloků otevřený výkop "viz. 
výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

322,61 1 290,44

Montáž litinových tvarovek odbočných 
přírubových otevřený výkop DN 80 "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

335,01 335,01
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

57 K 895 94-1111 kus 3,000

58 M 59223820 kus 3,030

59 M 59223821 kus 3,030

60 M 59223822 kus 3,030

61 M 59223824 kus 3,030

62 M 59223864 kus 3,030

63 K 899 10-4111 kus 9,000

64 M 55243442 kus 9,000

65 K 899 20-4111 kus 3,000

66 M 55242312 kus 3,030

67 K 899 40-1112 kus 1,000

68 M 42210000 kus 1,000

69 K 899 72-2112 m 100,000

70 K 977 15-1131 m 6,000

A09 - Vodiče, šňůry a kabely hliníkové

71 K 2108104OR m 100,000

72 M 34orient m 286,125

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

4 779,75

0,00

Vodič CY 2,5  mm2 13,64 3 902,75

Poklop ze šedé litiny šoupátkový 18kg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 
mm do stavebních materiálů "viz. výkresy PD, 
TZ, č.p.1-9"

6 348,30 38 089,80

Montáž měděných kabelů  uložených volně, 
vyhledávací kabel na vodovodní přípojku a 
výtlak z ČS "viz. výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

8,77 877,00

331,21 331,21

Krytí potrubí z plastů výstražnou folií "viz. 
výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

8,42 842,00

Vpusť uliční s rámem 560 x 560 x 30 mm 2 240,55 6 788,87

Osazení poklopů litinových šoupátkových "viz. 
výkresy PD, TZ, č.p.1-9"

307,88 307,88

Poklop na vstupní šachtu litinový D600 D 2 337,97 21 041,73
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 
bahno hmotnosti nad 150 kg "viz. výkresy PD, 
TZ, č.p.1-9"

466,78 1 400,34

Prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 
TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm

117,87 357,15

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti nad 150 kg "viz. výkresy 
PD, TZ, č.p.1-9"

400,20 3 601,80

Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 
62,6 x 49,5 x 5 cm

144,17 436,84

Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V 
/skruž/ 59x50x5 cm

211,39 640,51

Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K 
/skruž/ 29x50x5 cm

163,66 495,89

Vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 
/prstenec/ 18x66x10 cm

193,86 587,40

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UV-50 normální "viz. výkresy PD, TZ, 
č.p.1-9"

780,86 2 342,58
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Tomáš Friš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

161 560,00

0,00 0,00

133 520,00
0,00

133 520,00

133 520,00 28 040,00

277 42 741

PROFISTAV Litomyšl a.s. CZ27742741

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 06 - Přeložka plynovodu 

14.09.2015
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

723 - Vnitřní plynovod

91 - Doplňující práce na komunikaci

99 - Staveništní přesun hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

M23 - Montáže potrubí

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

0,00

133 520,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

43 026,00

56 284,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

2 918,00

20 222,00

6 169,00

1 296,00

3 607,00

43 026,00

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

133 520,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 06 - Přeložka plynovodu 
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

4 - Vodorovné konstrukce
16 K 451 57-2111.R00 m3 4,500

5 - Komunikace
17 K 564 76-1111.R00 m2 4,200

18 K 576 14-1111.R00 m2 21,000

723 - Vnitřní plynovod
21 K 723 12-0809.R00 m 70,000

22 K 723 29-0822.R00 t 0,027

91 - Doplňující práce na komunikaci
19 K 919 73-5112.R00 m 75,000

99 - Staveništní přesun hmot
20 K 998 27-6101.R00 t 10,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

14 K 113 10-7113.R00 m2 6,300

15 K 113 10-8310.R00 m2 21,000

1 K 132 20-1110.R00 m3 44,000

2 K 132 20-1119.R00 m3 44,000

3 K 133 20-1101.R00 m3 7,100

4 K 133 20-1109.R00 m3 7,100

5 K 151 10-1101.R00 m2 176,000

6 K 151 10-1111.R00 m2 176,000

7 K 161 10-1101.R00 m3 55,300

8 K 162 20-1102.R00 m3 20,300

9 K 167 10-1101.R00 m3 20,300

10 K 171 20-1101.R00 m3 20,300

11 K 174 10-1101.R00 m3 30,800

12 K 175 10-1101.RT2 m3 15,800

133 519,78

2 917,31

20 221,61

6 168,88

1 296,00

3 606,40

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s 
dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

273,04 4 314,03

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 11,61 235,68

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 61,08 1 881,26

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 
m

22,05 447,62

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 
m3

123,74 2 511,92

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 
m

12,04 2 119,04

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 59,36 3 282,61

Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 83,43 592,35

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 
2m

67,33 11 850,08

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v 
hor.3

15,96 702,24

Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 543,71 3 860,34

Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 
cm

85,14 1 787,94

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, 
STROJNĚ

153,59 6 757,96

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 
výkop

360,64 3 606,40

Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené 
tl.30 cm

139,39 878,16

43 025,70
43 025,70

Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 
m

613,93 16,58

Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 17,28 1 296,00

Koberec otevřený z kam.drceného+asf.do 3 m 5 
cm

938,25 19 703,25

Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 
50-80

87,89 6 152,30

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 
mm

648,29 2 917,31

Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 
20 cm

123,42 518,36

SO - 06 - Přeložka plynovodu 

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
13 K 199 00-0002.R00 m3 20,300

M23 - Montáže potrubí
23 K 230 18-0022.R00 m 75,000

24 K 230 18-0043.R00 m 1,000

25 K 230 18-0069.R00 kus 18,000

26 K 230 18-0080.R00 kus 2,000

27 K 230 19-1017.R00 m 8,000

28 K 230 19-3003.R00 m 8,000

29 K 230 19-4003.R00 kus 6,000

30 K 230 19-5006.R00 kus 11,000

31 K 230 23-0016.R00 m 75,000

32 K 230 23-0076.R00 m 76,000

33 M 286-13959.A m 75,000

34 M 286-13968.A m 1,000

35 M Pred.cena kus 1,000

36 M Pred.cena.1 kus 4,000

37 M Pred.cena.2 kus 10,000

38 M Pred.cena.3 kus 1,000

39 M Pred.cena.4 kus 1,000

40 M Pred.cena.5 kus 2,000

41 M Pred.cena.6
soub
or

1,000

42 M PC2 m 80,000

43 M Pred.cena.7
soub
or

1,000

44 M PCM 1 m 75,000

45 K PCM 10-.
soub
or

1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

56 283,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Revize a provozní soubory 1 802,42 1 802,42

0,00

Poklop-plyn-malý včetně bet.bloku 1 441,94 1 441,94

Sig.vodič CYY 2,5 mm2 (dodávka + montáž) 30,81 2 310,75

kulový uzávěr plynu PE dn 63 se zemní 
ventilovou soupravou do poklopu

7 427,47 7 427,47

Výstražná fólie - žlutá - plyn  (dodávka + 
montáž)

7,41 592,80

Navrtávací T kus DAA PE dn 225/63 1 903,36 1 903,36

Elektrozáslepka PE dn 63 299,15 598,30

Elektoobjímka PE dn 63, SDR 11 938,74 9 387,40

Elektrokoleno PE dn 63, 45st. PE 100, SDR 11 382,41 382,41

Přechodový spoj zemní PE 225/ocel DN 100 3 680,60 3 680,60

Elektrokoleno PE dn 63, 90st. PE 100, SDR 11 379,94 1 519,76

Trubka tlaková plyn d63 x 5,8mm návin PE100 
SDR 11

61,63 4 622,25

Trubka tlaková plyn d225x12,8x12000 PE100 
SDR17,6

498,16 498,16

Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 
50

7,21 540,75

Čištění potrubí, do DN 200 6,72 510,72

Utěsnění chráničky manžetou DN 100 499,64 2 997,84

Montáž distanční objímky celistvé d 86-106 mm 218,47 2 403,17

Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm 20,15 161,20

Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100 1 023,78 8 190,24

Montáž trubních dílů PE, PP, D 63 134,81 2 426,58

Montáž trubních dílů PE, PP, D 225 x 7,8 291,94 583,88

Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7 29,23 2 192,25

Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 225 
x12,8

109,63 109,63

Poplatek za skládku horniny 1- 4 88,89 1 804,47
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Tomáš Friš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 684 330,00

0,00 0,00

2 218 454,00
0,00

2 218 454,00

2 218 454,00 465 876,00

277 42 741

PROFISTAV Litomyšl a.s. CZ27742741

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 07 - Venkovní plochy, parkovací přístřešky, oplocení

14.09.2015
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

2 218 454,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

907 470,00

289 346,00

104 652,00

90 103,00

14 549,00

0,00

2 113 802,00

238 331,00

44 971,00

130 256,00

53 369,00

739 407,00

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 218 454,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 07 - Venkovní plochy, parkovací přístřešky, oplocení
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113107032 m2 14,000

2 K 113107224 m2 1 596,290

1 131,290

465,000

1 596,290

3 K 113107242 m2 1 596,290

4 K 113201112 m 135,500

135,500

5 K 131201101 m3 47,106

36,240

2,592

2,898

3,456

1,920

47,106

6 K 131201109 m3 47,106

7 K 132201201 m3 6,752

2,208

1,736

2,808

6,752

8 K 132201209 m3 6,752

9 K 133202011 m3 0,600

0,600

10 K 162701105 m3 53,858

53,858

11 K 162701105 m3 181,710

"dovoz ornice"

0,5*0,5*1,20*2

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

77,81 4 190,69

47,106+6,752

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

77,81 14 138,86

17,01 114,85

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 
m2

622,17 373,30

"brána posuvná"

"pod opěrkami"

2,30*0,80*1,20

3,10*0,70*0,80

(7,130+8,190+3,40)*0,30*0,50

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,8*0,8*1,0*3

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3

6,04 284,52

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

163,69 1 105,23

"pod vstupy"

3,60*1,20*0,60

(2,150+4,75)*1,20*0,350

"stání pro auta"

0,60*0,60*0,80*4*3

"stožár"

5,1+7,4+3,6+8,9+5,8+9,2+8,7+4,5+7,0+1,0+3,0+
2,0+2,0+0,8+1,9+2,0+4,1+4,0+5,50+3,50+2,8+2,
2+2,5+2,0+6,0+7,5+6,7+5,3+10,5
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

170,64 8 038,17

"chodník"

(10,50+110,30)*0,30

Odstranění živičných ploch do 10cm plochy přes 
200m2

19,99 31 909,84

Vytrhání obrub silničních ležatých 59,90 8 116,45

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 400 mm

33,42 53 348,01

691,81+115,52+323,96

215+250

Součet

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu 
prostého tl 300 mm při překopech inž sítí

972,84 13 619,76

2 218 453,03

2 113 801,64
238 330,61

ROZPOČET

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 07 - Venkovní plochy, parkovací přístřešky, oplocení

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
181,710

12 K 171201201 m3 53,858

13 K 171201211 t 96,944

96,944

14 K 171201212 t 327,078

327,078

15 K 181411131 m2 1 211,400

16 M 005724150 kg 30,285

17 K 182301132 m2 1 211,400

1 211,400

    2 - Zakládání

18 K 212752212 m 54,000

54,000

19 K 215901101 m2 1 158,900

137,400

1 021,500

1 158,900

20 K 233211113 kus 7,000

21 K 271532212 m3 4,679

1,656

1,440

1,583

4,679

22 K 273313511 m3 2,700

2,700

23 K 274313611 m3 7,089

2,318

1,823

2,948

7,089

24 K 275313611 m3 5,549

3,629

1,920

5,549

25 K 275313711 m3 0,618

0,618

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

26 K 311113134 m2 42,120

42,120

27 K 311113136 m2 16,400

6,325

130 255,91

2,30*2,750

Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20

710,54 29 927,94

(7,130+8,190+3,40)*2,25
Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20

1 186,39 19 456,80

Součet

Základové patky z betonu tř. C 20/25 1 812,77 1 120,29

"posuvná brána"

0,50*0,50*1,20*2*1,03

1 692,58 9 392,13

"stání pro auta"

0,60*0,60*0,80*1,05*4*3

"stožár"

0,80*0,80*1,0*1,0*3

"opěrné zdi"

2,30*0,80*1,20*1,05

3,10*0,70*0,80*1,05

(7,130+8,190+3,40)*0,50*0,30*1,05

Součet

Základové patky z betonu tř. C 16/20

1 598,65 4 316,36

"pod drenážkou"

54,0*0,50*0,10

Základové pásy z betonu tř. C 16/20 1 692,58 11 998,70

(2,150+4,75)*1,20*0,20

"pod schodami u komunikace A"

3,60*2,0*0,20

1,120*2,280*0,62

Součet

Základové desky z betonu tř. C 12/15

481,06 3 367,42

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

777,93 3 639,93

"pod rampou komunikace B"

"chodník"

110,30+16,60+10,50

"komunikace"

1021,50

Součet

Zemní vrut pro ploty a dopravní značky D 66 
mm dl 650 mm

1211,40

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

137,75 7 438,50

9,0+10,0+29,0+6,0

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

3,19 3 696,89

44 970,22

osivo směs travní parková směs exclusive 109,00 3 301,07

Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm

20,53 24 870,04

53,858*1,8

Poplatek za nákup ornice 170,53 55 776,61

181,710*1,80

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

11,60 14 052,24

1211,40*0,15

Uložení sypaniny na skládky 9,26 498,73

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

47,37 4 592,24
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
10,075

16,400

28 K 311361821 t 0,741

0,033

0,052

0,078

0,119

0,218

0,241

0,741

29 K 338171124 kus 6,000

30 M 553422621 kus 6,000

31 K 348101220 kus 1,000

32 M 553423201 kus 1,000

33 K 348171130 m 12,000

12,000

34 M 553459111 kus 5,000

35 K 348272516 m 5,400

5,400

36 K 348272517 m 18,720

18,720

37 K 348272518 kus 5,000

38 K 355000001 kus 3,000

    4 - Vodorovné konstrukce

39 K 430321313a m3 8,807

5,201

1,091

0,888

1,627

8,807

40 K 430362021 t 0,029

0,029

41 K 431351121 m2 5,350

2,310

3,040

5,350

42 K 431351122 m2 5,350

43 K 434311113 m 6,000

6,000

44 K 434351141 m2 1,200

1,200

45 K 434351142 m2 1,200

46 K 451577777 m2 137,400

137,400

53 368,70

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 
do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 

84,50 11 610,30

"chodník"

110,30+16,60+10,5

2,0*3

Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 275,51 330,61

2,0*0,20*3

Odstranění bednění stupňů přímočarých 
schodišť

52,47 62,96

(3,60+2,0*2)*0,40

Součet

Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

69,40 371,29

Schodišťové stupně dusané na terén z betonu 
tř. C 12/15 bez potěru

142,92 857,52

667,65

3,0*2,0*4,44*1,1*0,001

Zřízení bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

450,47 2 410,01

(1,20+2,20+4,75*0,5)*0,40

2,0*0,62*0,88

2,960*2,0*0,150

(2,280*2+2,0)*0,40*0,620

Součet

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
svařovanými sítěmi Kari

23 022,51

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 
16/20 mrazuvzdorného

2 056,36 18 110,36

"vstup z komunikace  B"

2,20*1,20*0,75+(0,75+0,38)*0,5*4,75*1,20

"vstup z komunikace A"

7,130+8,190+3,40

Plotová podhrabová deska 2,50/300/20mm 
betonová přírodní

331,58 1 657,90

M a D stožáru pro vlajky  dle TZ 4 310,53 12 931,59

Plotová stříška pro zeď tl 550 mm z tvarovek 
hladkých nebo štípaných přírodních

558,00 3 013,20

2,30+3,10

Plotová stříška pro zeď tl 350 mm z tvarovek 
hladkých nebo štípaných přírodních

391,26 7 324,39

Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve 
sklonu svahu do 15°

99,44 1 193,28

12

rám plotový ze svařovaných drátů 2 631,58 13 157,90

Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky do 4 m2

215,81 215,81

branka  1500*2,050mm - výplň svařované 
pletivo  dle TZ

14 428,42 14 428,42

Součet

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
v 2,60 m do zemního vrutu

36,90 221,40

sloupek plotový ocelový poplasovaný vč. 
úchytu na podhrabouvou desku

1 315,79 7 894,74

2,30*2*11*0,617*0,001*1,05

3,10*2*13*0,617*0,001*1,05

(2,30/0,25+1)*3,0*2*1,208*0,001*1,05

(3,10/0,25+1)*3,50*2*1,208*0,001*1,05

(7,130+8,190+3,40)*2*9*0,617*0,001*1,05

((7,130+8,190+3,40)/0,25+1)*2,5*1,208*0,001*1,
05

3,10*3,250

Součet

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 25 415,04 18 832,54
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

47 K 451577877 m2 137,400

120,800

16,600

137,400

48 K 451579777 m2 1 303,000

215,800

1 087,200

1 303,000

    5 - Komunikace

49 K 564651111 m2 1 021,500

50 K 564751111 m2 1 021,500

51 K 565211110 m2 137,400

137,400

52 K 573211111 m2 1 021,500

53 K 577134121 m2 1 021,500

1 021,500

54 K 577165121 m2 1 021,500

55 K 596211122 m2 120,800

120,800

56 M 592453141 m2 126,840

57 K 596212221 m2 16,600

16,600

58 M 592453110 m2 16,600

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

59 K 900000001 kus 3,000

60 K 914111111 kus 2,000

61 M 404440000 kus 2,000

62 K 914511111 kus 2,000

63 M 404452250 kus 2,000

64 K 915491211 m 224,200

65 M 592185840 kus 448,400

66 K 916131212 m 189,200

67 M 592175050 kus 378,400

68 K 916331112 m 147,000

147,000

69 M 592175090 kus 294,000

70 K 919726122 m2 54,000

54,000

71 K 935111111 m 19,000

739 406,86

907 469,34

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

50,40 2 721,60

"drenážka"

54,0*1,0

Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 
100 mm z betonových tvárnic š 500 mm

155,84 2 960,96

Osazení zahradního obrubníku betonového do 
lože z betonu s boční opěrou

134,72 19 803,84

73,50*2

obrubník BEST-LINEA I 50x8x25 cm přírodní 36,40 10 701,60

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého bez boční opěry do lože z betonu 
prostého

187,48 35 471,22

obrubník BEST-MONO II půlka, přírodní 
50x15/12x25 cm

57,85 21 890,44

Osazení vodícího proužku z betonových desek 
do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 

145,23 32 560,57

přídlažba 50x25x8 cm 31,85 14 281,54

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem

224,43 448,86

sloupek Zn 60 - 350 705,32 1 410,64

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

180,19 360,38

značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - 
A30, P1,P4 700 mm

1 263,13 2 526,26

16,60

dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní 140,00 2 324,00

M a D garážového přístřešku montovaného dle 
výkresové kokumentace

154 434,32 463 302,96

"chodník"

110,30+10,50

dlažba BEST-KARO 20x20x6 cm přírodní povrch 
urbia

299,00 37 925,16

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2

170,53 2 830,80

334,0+2,5+175,7+127,5+352,5+15,80+13,50

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 
70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

274,04 279 931,86

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny B pl do 300 m2

161,06 19 456,05

"chodník"

16,60+10,50+110,30

Postřik živičný spojovací 12,11 12 370,37

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

167,37 170 968,46

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-
63 mm tl 150 mm

91,17 93 130,16

Podklad ze štěrku částečně zpevněného 
cementovou maltou ŠCM tl 100 mm

231,32 31 783,37

13 707,56

"chodník"

16,60*(20-7)

(110,30+10,50)*(16-7)

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-
125 mm tl 150 mm

86,82 88 686,63

"chodník"

10,50+110,30

16,60

Součet

Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu 
nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého

10,52

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 
do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm

38,14 5 240,44
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
72 M 592275270 kus 62,700

73 K 953312122 m2 10,389

3,060

3,954

2,700

0,675

10,389

74 K 953961113 kus 18,000

18,000

75 K 953961213 kus 18,000

76 K 966071711 kus 9,000

9,000

      99 - Přesuny hmot a sutí

77 K 997013511 t 1 235,854

78 K 997013509 t 11 122,686

79 K 997221815 t 52,208

52,208

80 K 997221845 t 288,928

81 K 997221855 t 893,922

82 K 997221856 t 0,796

83 K 998225111 t 253,938

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

84 K 767000001 soub 1,000

85 K 767132811 m2 44,200

44,200

86 K 767161123 m 9,650

3,950

5,700

9,650

87 M 553000001 kg 148,390

148,390

    771 - Podlahy z dlaždic

88 K 771554113 m2 15,720

7,200

8,520

15,720

89 M 592457260 kus 108,075

98,250

90 K 771559193 m 12,950

4,800

90 102,88

14 548,51

289 345,82

104 651,39

3,60+1,20

Součet

dlažba betonová na terasy tryskaná BEST-
PLATEN 40x40x4 cm

67,00 7 241,03

15,720/0,16

Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových 
za vyřezání okap. nosu

331,58 4 293,96

Montáž podlah z dlaždic teracových lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

191,70 3 013,52

"vstupy od komunikaci A a B"

2,0*0,30*2+3,0*2,0

(2,20+4,90)*1,20

4,50+1,20

Součet

ocelové prvky zábradlí  dle výkresové dok. - 
trubky a kotevné desky žárově zinkované

67,39 10 000,00

75,090+73,30

"oplocení"

22,10*2,0

Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové 
konstrukce hmotnosti do 20 kg

153,02 1 476,64

3,0+0,95

Demontáž a zpětná montáž pojezdné brány na 
dálkové ovládání 4,0*2,05m vč. sloupků posuvu 
dle TZ, elektro je v části elektroinstalace

71 322,63 71 322,63

Demontáž příček šroubovaných 165,24 7 303,61

Poplatek za uložení odpadu z ocelina skládce 
(skládkovné)

47,37 37,71

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

22,07 5 604,41

7,0+39,295+5,913

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

170,53 49 270,89

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

66,32 59 284,91

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

7,00 77 858,80

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

103,26 5 391,00

Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 
2,5 m zabetonovaných

186,68 1 680,12

24,0/3,0+1

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

74,36 91 898,10

Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

120,32 2 165,76

"zábradí"4*2,0+5*2,0

Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

83,93 1 510,74

"schody, rampa a opěrky"

3,60*0,85

2,15*0,69+(0,35+0,69)*0,5*4,75

(2,30+3,10)*0,50

2,25*0,30

Součet

žlabovka betonová TBM 114-19 30x67x25 cm 45,00 2 821,50

Vložky do svislých dilatačních spár z 
extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm

144,82 1 504,53
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
8,150

12,950

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,75+2,20+1,20

Součet

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Tomáš Friš DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čápová DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

895 386,00

0,00 0,00

739 988,00
0,00

739 988,00

739 988,00 155 398,00

277 42 741

PROFISTAV Litomyšl a.s. CZ27742741

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 08 - Vedlejší náklady

14.09.2015
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesuny hmot a sutí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN5 - Finanční náklady

    VRN7 - Provozní vlivy

    VRN9 - Ostatní náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

739 988,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

52 106,00

445 737,00

49 737,00

67 264,00

28 422,00

27 474,00

69 251,00

31 658,00

27 964,00

9 630,00

9 630,00

670 737,00

14.09.2015

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

739 988,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 08 - Vedlejší náklady
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Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Třebová Datum:

Objednavatel: Pardubický kraj Projektant:
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113107223 m2 280,000

280,000

2 K 121101102 m3 70,000

70,000

3 K 181301104 m2 280,000

280,000

4 K 184807111 m2 18,000

18,000

5 K 184807112 m2 18,000

    5 - Komunikace

6 K 564971315 m2 280,000

280,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
      99 - Přesuny hmot a sutí

7 K 997221571 t 0,000

8 K 997221611 t 112,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 K 012103000 soub 1,000

10 K 012103001 soub 1,000

11 K 012303000 soub 1,000

12 K 013254000 soub 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

13 K 032002000 Kč 1,000

1,000

445 736,84

31 657,64

27 963,60

9 629,76
9 629,76

670 736,84
52 105,26

Náklady spojené s vybudováním. provozem a 
likvidací staveniště

364 736,84 364 736,84

"3kusy kancel. buněk, socialní bunka nebo 
toalety, skladové bunky"1,0

Geodetické práce po výstavbě - skutečné 
zaměření - podklad pro zápis do katastru

17 052,63 17 052,63

Dokumentace skutečného provedení stavby dle 
vyhlášky 499/2006 ve třech listinných 
vyhotoveních a 1x digitální vyhotovení na nosiči  
CK-Rom

18 947,37 18 947,37

Geodetické práce před výstavbou - vytýčení 
stavby

11 368,42 11 368,42

Vytýčení  inžinýrskych sítí, ochrana stávajících 
vedení a zařízení před  poškozením

4 736,84 4 736,84

"provizorní komunikace"

280,0

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - 
započítavé v odvoze suti v SO 01 a SO 02

74,36 0,00

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

85,98 9 629,76

1,50*1,0*4*3

Odstranění ochrany stromu bedněním 74,79 1 346,22

Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm se 
zhutněním

99,87 27 963,60

Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

60,88 17 046,40

"provizorní komunikace"280,0

Zřízení ochrany stromu bedněním 279,69 5 034,42

"provizozní komunikace z recyklátu"280,0

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
100 m

19,22 1 345,40

"pro provizorní komunikaci"

280,0*0,25

Ing. Tomáš Friš
Čápová

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

24,59 6 885,20

739 987,84

69 251,00

ROZPOČET

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny

SO - 08 - Vedlejší náklady

14.09.2015
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

14 K 034203000 soub 1,000

15 K 034403000 soub 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

16 K 041403000 soub 1,000

17 K 042603001 soub 1,000

18 K 043194000 soub 1,000

19 K 043194001 soub 1,000

    VRN5 - Finanční náklady

20 K 051303001 soub 1,000

21 K 056002000 soub 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
22 K 0790020001 soub 1,000

    VRN9 - Ostatní náklady

23 K 090001001 soub 1,000

24 K 091002002 soub 1,000

25 K 091703001 soub 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

49 736,84

67 263,16

28 421,05

Náklady spojené se zřízením bankovní záruky 
po celou dobu realizace díla a celou záruční 
dobu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo

62 526,32

Provádění průběžných testů a  komplexních 
zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
uvedené v návrhu smlouvy o dílo

9 473,68

27 473,69

0,00

62 526,32

9 473,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Tabule označující stavbu 500x800 mm dle vzoru 
objednatele

8 526,32 8 526,32

0,00

Provizorní čerpání - posílení čerpadla a hadoce 
s ochranoua  hranoly izolací po dobu výstavby - 
55m

14 210,53 14 210,53

Bezpečnostní opatření - záchytné sítě, zvedací 
plošiny, kotevní body , montážní lana

4 736,84 4 736,84

Úklid komunikací po dobu výstavby 28 421,05 28 421,05

Ostatní zkoušky - výtažné a odtrhové zkoušky  
na střeše

1 894,74 1 894,74

Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za 
škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo

4 736,84 4 736,84

Ostatní zkoušky - výtažné a odtrhové zkoušky 
ETICS na fasádě

1 894,74 1 894,74

Dopravní značení na staveništi vč. zajištění 
povolení

473,68 473,68

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v průběhu realizace 
stavby

36 473,68 36 473,68

Oplocení staveniště  vč. zrušení délka 252m vč. 
bran - dle situace

80 526,32 80 526,32
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Kód            Název                                                                Počet    MJ     CENA CELKEM

10110143       VODIC CYA 6 ZLUTOZELENA H07V-K                                      315.00    m        315 12,32 3880,8

10110203       VODIC CYA 25 ZLUTOZELENA H07V-K                                     884.00    m       884 53,63 47408,92

10300001       KABEL CYKY 2Ax 1,5                                                  460.00    m         460 7,86 3615,6

10300031       KABEL CYKY 3Ax 1,5 (CYKY-O 3X1,5)                                   490.00    m        490 9,29 4552,1

10300037       KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)                                  2340.00    m       2 340 8,53 19960,2

10300046       KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)                                  1960.00    m      1 960 13,93 27302,8

10300067       KABEL CYKY 4Bx 1,5 (CYKY-J 4X1,5)                                    70.00    m        70 15,16 1061,2

10300076       KABEL CYKY 4Bx 2,5 (CYKY-J 4X2,5)                                    77.00    m        77 23,12 1780,24

10300109       KABEL CYKY 5Cx 1,5 (CYKY-J 5X1,5)                                   997.00    m        997 14,12 14077,64

10300118       KABEL CYKY 5Cx 4 (CYKY-J 5X4)                                        36.00    m        36 41,31 1487,16

10300121       KABEL CYKY 5Cx 6 (CYKY-J 5X6)                                       260.00    m       260 60,55 15743

10300124       KABEL CYKY 5Cx10 (CYKY-J 5X10)                                      126.00    m     126 102,52 12917,52

10300133       KABEL CYKY 7Dx 1,5 (CYKY-O 7X1,5)                                   123.00    m       123 23,59 2901,57

10300178       KABEL 1-CYKY 4BX25 (1-CYKY-J 4X25)                                   46.00    m       46 187,42 8621,32

10300193       KABEL 1-CYKY 3BX50+35 (1-CYKY-J 3X50+35)                             94.00    m      94 345,18 32446,92

10310004       KABEL 1-AYKY 4BX16 (AYKY-J 4X16)                                     18.00    m       18 31,65 569,7

10320004       KABEL CYLY 2X0,50 H03VV-F                                            55.00    m       55 3,79 208,45

10320012       KABEL CYSY 2X0,75 H05VV-F                                            84.00    m       84 5,02 421,68

10320014       KABEL CYSY 2X1,0 H05VV-F                                            140.00    m       140 6,25 875

10320020       KABEL CYSY 3G1,0 H05VV-F                                            178.00    m      178 7,86 1399,08

10320021       KABEL CYSY 3G1,5 H05VV-F                                             48.00    m        48 12,22 586,56

10320056       KABEL CYSY 4X1,0 H05VV-F                                              8.00    m      8 11,46 91,68

10320066       KABEL CYSY 4G1,5 H05VV-F                                             45.00    m      45 16,2 729

10380081       KABEL CSSS 7CX1.5 V05SS-F                                           100.00    m         100 82,91 8291

10380181       KABEL 1-CHBU 1X95 CERNA                                              11.00    m       11 320,16 3521,76

10380326       KABEL 3-CHBU 1X150 CERNA                                             33.00    m       33 595,22 19642,26

11120020       KABEL JYTY 2DX1 (JYTY-O 2X1)                                        379.00    m      379 6,16 2334,64

11120024       KABEL JYTY 3CX1 (JYTY-J 3X1)                                         50.00    m       50 8,05 402,5

11120026       KABEL JYTY 4BX1 (JYTY-J 4X1)                                         56.00    m       56 13,36 748,16

11180097       KABEL UNITRONIC LIYCY(TP) 2x2x0,5 /00358                             50.00    m        50 26,62 1331

11180171       KABEL CYKFY 4BX2,5                                                   50.00    m        50 77,98 3899

11180375       KABEL SBERNICOVY /YCYM 2X2XX0,8/KSK224/B                              1.00    role   1 1679,74 1679,74

13100011       SPOJKA 1 SVS 16-50                                                    1.00    ks      1 410,56 410,56

13130066       TRUBKA KOPOFLEX 40 KF 09040 BA                                       30.00    m     30 9,48 284,4

13130070       TRUBKA KOPOFLEX 90 KF 09090 BA                                       80.00    m     80 26,91 2152,8

13130119       CHRANICKA DELENA KOPOHALF 06110/2 BA CER                             24.00    m      24 257,06 6169,44

20300003       KRABICE KU 68-1903                                                   46.00    ks       46 17,72 815,12

20300014       KRABICE KR 97                                                        18.00    ks      18 8,72 156,96

20300015       KRABICE KR 97/5                                                      73.00    ks     73 30,6 2233,8

20300025       KRABICE KP 67X67                                                    196.00    ks   196 4,26 834,96

20300029       KRABICE PC Z PH 8110                                                 50.00    ks   50 628,67 31433,5

20300060       KRABICE Z PH  KO 125 V                                                4.00    ks       4 58,27 233,08

20300245       KRABICE IP55 160X135X77  /LUCASYSTEM                                 66.00    ks     66 115,6 7629,6

20320121       TRUBKA UPRM-TURBO 25 IEC SEDA                                       130.00    m         130 20,28 2636,4

20320122       TRUBKA UPRM-TURBO 32 IEC SEDA                                        40.00    m       40 27,19 1087,6

20320126       SPOJKA SM 25 SEDA                                                    80.00    ks       80 4,93 394,4

20320141       KOLENO SB 25 SV.SEDA                                                 50.00    ks      50 20,56 1028

20320144       SPOJKA SM 32 SV.SEDA                                                 20.00    ks      20 8,24 164,8

20320146       KOLENO SB 32 SV.SEDA                                                 20.00    ks      20 26,62 532,4

20320169       PRICHYTKA S 25 SV.SEDA                                              150.00    ks       150 3,22 483

20320170       PRICHYTKA S 32 SV.SEDA                                               50.00    ks        50 3,98 199

20320829       TRUBKA SUPERFLEX 1229HFPA                                            80.00    m   80 10,71 856,8

20340003       KAB.ZLAB NKZ 125x50 MARS /2M/                                        55.00    m      55 75,33 4143,15

20340010       VIKO ZLABU V 125 S MARS /2M/                                         55.00    m         55 45,48 2501,4

20340022       KOLENO 90° NO 90x100x125 MARS                                        15.00    ks      15 168,94 2534,1

20340026       VIKO KOLENA NVO 90° 90x125 S MARS                                    15.00    ks      15 55,9 838,5

20340031       KOLENO NO 45° 45x100x125 MARS                                        17.00    ks    17 168,94 2871,98

20340034       VIKO KOLENA NVO 45° 45x125 MARS                                      17.00    ks    17 61,3 1042,1

20340096       NOSNIK NPS 125 MARS                                                  60.00    ks      60 39,51 2370,6

20340100       SPOJKA ZLABU NS 100 MARS                                             60.00    ks        60 8,91 534,6

20340280       SPOJOVACI MATERIAL NSMP 6X10 MARS                                     5.00    bal     5 220,11 1100,55

20360014       STAH.PASEK GT-100MC 100X2.5                                         400.00    ks     400 0,19 76

20360024       STAH.PASEK GT-370ST 368X4.8                                         400.00    ks       400 0,47 188

20390028       HMOZDINKA HM 6 /KOPOS/                                              156.00    ks     156 0,28 43,68

20390030       HMOZDINKA HM 10 /KOPOS/                                             215.00    ks    215 0,38 81,7

20390032       HMOZDINKA HL 8 /KOPOS/                                              380.00    ks       380 0,28 106,4

20390714       SPREJ DISTIK PENA PU MONTAZNI 750ML                                   8.00    ks      8 143,83 1150,64

20390750       VRUT ZH 5X70 ZZ                                                     400.00    ks      400 0,57 228

20390751       VRUT ZH 6X120 ZZ                                                    300.00    ks       300 1,33 399

20391338       SVORKA SPOJOVACI KSV                                                 40.00    ks       40 4,74 189,6

20392859       TMEL HILTI CP PROTIPOZARNI UCPAVKA                                    8.00    ks     8 363,94 2911,52

21050075       SVORKA ZEMNICI PRUMER 22-38mm LEGRAND                                76.00    ks       76 26,53 2016,28

21050087       LISTA POTENCIALOVEHO VYROVNANI DO ROZVADECE HR PRIPOJNICE Cu          1.00    ks    1 426,38 426,38

28001439       ZAVES US 3K/100 /6342368/                                             1.00    ks     1 527 527

28001667       PODLAHOVA KRABICE 6X230V 2XDATA KOMPLETNÍ                             2.00    ks     2 2439,17 4878,34

30300100       SPINAC 3558-A01340                                                   11.00    ks       11 60,64 667,04

30300102       SPINAC 3558-A05340                                                   10.00    ks       10 82,91 829,1

30300103       SPINAC 3558-A06340                                                   30.00    ks       30 65,28 1958,4

30300104       SPINAC 3558-A07340                                                    1.00    ks   1 93,99 93,99

30300110       SPINAC 3558-A91342                                                    8.00    ks      8 65,85 526,8

30300853       SPINAC 3558A-06940B                                                   8.00    ks      8 120,71 965,68

30300892       SPINAC 3553-01929 B GO                                               16.00    ks       16 54,48 871,68

30300894       SPINAC 3553-05929 B GO                                                6.00    ks       6 72,39 434,34

30300896       SPINAC 3553-06929 B GO                                                6.00    ks       6 56,95 341,7

30300898       SPINAC 3553-07929 B GO                                                2.00    ks     2 81,3 162,6

30300914       ZASUVKA 5518-2929 B GO                                               16.00    ks      16 59,41 950,56

30301193       KRYT JED.3558E-A00651 08 T/T                                         42.00    ks  42 59,79 2511,18

30301194       KRYT DEL.3558E-A00652 08 T/T                                         10.00    ks 10 73,91 739,1

30301195       KRYT S PRUZ.3558E-A00653 08 T/T                                       8.00    ks      8 83,19 665,52

30301201       RAMECEK 3901F-A00110 08 T/T                                         190.00    ks        190 37,62 7147,8

30301633       SPINAC ZAL. DOT. 6410-0-0378 /-0345/                                  2.00    ks      2 2016,2 4032,4

30301816       ZASUVKA S CLON. 5519E-A02357 08 T/T                                  79.00    ks   79 157 12403



30301816       ZASUVKA S CLON. 5519E-A02357 08 T/T + ATYP NEREZ DVIRKA 170/170mm     4.00    ks     4 587,45 2349,8

30301836       RELE ROZDEL. 6410-0-0302                                             14.00    ks    14 1225,22 17153,08

30301899       SNIMAC POHYBU 3299E-A22100 08 T/T                                    25.00    ks     25 1431,4 35785

30302743       ZASUVKA 5599E-A02357 08 PREP. OCHRANA                                18.00    ks     18 775,72 13962,96

30304742       SNIMAC POHYBU 3299E-A32100 08 T/T                                     6.00    ks    6 1573,05 9438,3

30304788       DOMOVNI STRAZCE 6800-0-2320 90ST TITANOV                              8.00    ks     8 1784,82 14278,56

35040066       ZAS.KOMBINACE 400V32A 230V16A 2x  24V                                10.00    ks     10 7375,31 73753,1

35080063       ZASUVKA 16A 5P/400V LEGRAND /55308/                                   1.00    ks     1 370,76 370,76

41010488       BETONOVY PODSTAVEC DEHN /102010/                                     12.00    ks     12 383,65 4603,8

41010533       PODLOZKA PLAST POD PODSTAVEC  /102050/                                6.00    ks       6 137,39 824,34

41010644       KRABICE LITINA PRO SZ DEHN DO ZEM. /5490                             13.00    ks     13 1785,01 23205,13

41011021       POD. VEDENI PV 21 DEHN FB BETON/PLAST RD                            434.00    ks       434 19,14 8306,76

41011064       PASEK OCELOVY FEZN 30X4 /810304/                                     46.00    m       46 22,83 1050,18

41011065       OCELOVY DRAT FeZN 10mm /800010/                                      49.00    m        49 14,12 691,88

41011247       STOZAR JIMACI S OCEL.STATIVEM AL 7500mm                               2.00    ks    2 5790,32 11580,64

41011333       DRAT ALMGSI 8 POLOTVRDY /840108/                                    478.00    m       478 12,03 5750,34

41011364       STITEK CISELNY "7" 480005/7                                           1.00    ks      1 4,26 4,26

41011365       STITEK CISELNY "8" 480005/8                                           1.00    ks      1 4,26 4,26

41011366       STITEK CISELNY "13" 480005/13                                         1.00    ks      1 8,53 8,53

41011367       STITEK CISELNY "14" 480005/14                                         1.00    ks     1 8,53 8,53

41011368       STITEK CISELNY "1" 480006/1                                           2.00    ks     2 4,26 8,52

41011369       STITEK CISELNY "3" 480006/3                                           1.00    ks     1 4,26 4,26

41011370       STITEK CISELNY "4" 480006/4                                           1.00    ks      1 4,26 4,26

41011371       STITEK CISELNY "5" 480006/5                                           2.00    ks       2 4,26 8,52

41011372       STITEK CISELNY "6" 480006/6                                           1.00    ks      1 4,26 4,26

41011373       STITEK CISELNY "7" 480006/7                                           1.00    ks      1 4,26 4,26

41011374       STITEK CISELNY "8" 480006/8                                           1.00    ks        1 4,26 4,26

41011375       STITEK CISELNY "9" 480006/9                                           1.00    ks        1 4,26 4,26

41011376       STITEK CISELNY "10" 480006/10                                         1.00    ks       1 8,53 8,53

41011377       STITEK CISELNY "11" 480006/11                                         1.00    ks        1 8,53 8,53

41011378       STITEK CISELNY "12" 480006/12                                         1.00    ks       1 8,53 8,53

46540130       OVL.HLAVICE+KRAB.M22-PV/KC11/1Y/216525/                               1.00    ks      1 495,64 495,64

48000062       GW 44003 KRABICE INSTAL. 80x80x40 IP44                               50.00    ks       50 36,29 1814,5

48000853       SVITIDLO "W" VIZ.LEGENDA KOMPLET VČETNĚ ZDROJE                        4.00    ks    4 3979,53 15918,12

50360990       SVITIDLO PHILIPS CDS 471 komplet včetně světelného zdroje / parkové   6.00    ks    6 4263,79 25582,74

50380046       SVITIDLO "E" VIZ.LEGENDA KOMPLET VČETNĚ ZDROJE0                       1.00    ks     1 2771,46 2771,46

50380049       SVITIDLO "N" VIZ.LEGENDA KOMPLET VČETNĚ ZDROJE                       28.00    ks     28 2885,26 80787,28

50380054       SVITIDLO "Z" VIZ.LEGENDA KOMPLET VČETNĚ ZDROJE                        7.00    ks     7 3162,12 22134,84

50380121       SVITIDLO "D" VIZ.LEGENDA KOMPLET VČETNĚ ZDROJE                       38.00    ks    38 729,87 27735,06

50380267       SVITIDLO "G" VIZ.LEGENDA KOMPLET VČETNĚ ZDROJE                       12.00    ks     12 772,41 9268,92

50380291       SVITIDLO "F" VIZ.LEGENDA KOMPLET VČETNĚ ZDROJE                       11.00    ks     11 855,03 9405,33

50380929       SVITIDLO "H" VIZ.LEGENDA KOMPLET VČETNĚ ZDROJE                       64.00    ks     64 747,3 47827,2

50381071       SVITIDLO "A" VIZ.LEGENDA KOMPLET VČETNĚ ZDROJE                       36.00    ks     36 772,41 27806,76

50381244       SVITIDLO "B" VIZ.LEGENDA KOMPLET VČETNĚ ZDROJE A LANKOVÉHO ZÁVĚSU    12.00    ks      12 2678,04 32136,48

50480018       SVITIDLO "L" VIZ.LEGENDA KOMPLET VČETNĚ ZDROJE                       15.00    ks    15 1003,22 15048,3

50750415       VYZBROJ STOZAROVA SV 9.16.4                                           6.00    ks   6 386,2 2317,2

50751159       SADOVY STOZAR BEZPATICOVY TRISTUPNOVY LB                              6.00    ks    6 2405,44 14432,64

50907085       KOMPENZACNI ROZVADEC SKRINOVY 800/700/2000 130kVar VČETNĚ REGULATORU  1.00    ks    1 56850,5 56850,48

50907117       SVITIDLO "V" VIZ.LEGENDA KOMPLET VČETNĚ ZDROJE                        8.00    ks     8 1333,71 10669,68

50907129       SVITIDLO "T" VIZ.LEGENDA KOMPLET VČETNĚ ZDROJE A LANKOVÉHO ZÁVĚSU    50.00    ks    50 20221,9 1011095,5

50911968       SVITIDLO "M" VIZ.LEGENDA KOMPLET VČETNĚ ZDROJE                       17.00    ks     17 744,08 12649,36

60330338       TERMOSTAT SIEMENS RAK-ST.1200S                                        1.00    ks    1 2059,41 2059,41

60330680       REGULATOR TLAKU ZPA 405612140031                                      1.00    ks    1 1634,45 1634,45

60330694       TERMOSTAT ZPA 405611130014                                            1.00    ks      1 1845,75 1845,75

60330697       REGULATOR TLAKU ZPA 405612140032                                      1.00    ks   1 1634,45 1634,45

60390051       DETEKTOR ÚNIKU PLYNU AUGUSTA DHP 4B 2st.                              1.00    ks     1 3001,99 3001,99

60390115       SIRÉNA ZÁLOHOVANÁ 80dB IP23 30VA                                      1.00    ks     1 786,15 786,15

60392121       NAPAJECI ZDROJ AUT.SPLACHOVANI 50VA 12V IP55                          3.00    ks       3 2495,26 7485,78

60392200       OSOUSEC RUKOU 230V 2,4kW 345m3/h IPX1 7kg NEREZ PROVEDENÍ             5.00    ks     5 5988,41 29942,05

68500166       SVORKA SR 2b                                                          4.00    ks      4 14,21 56,84

68500168       SVORKA SR 3b                                                         30.00    ks        30 25,49 764,7

68500248       OZNAC.STITEK ZEMNENI                                                 30.00    ks        30 4,26 127,8

68500269       LANOVA SVORKA LS 10 + NEREZ KOTEVNÍ LANKO JIMACE                      6.00    ks        6 99,49 596,94

68500280       SVORKA SP N                                                           3.00    ks       3 9,48 28,44

68500344       SVORKA SJ 1B N                                                       24.00    ks       24 26,53 636,72

68500377       TRUBKA OCHRANNA OT 1,7 VYSOCINA                                       2.00    ks       2 89,35 178,7

68500382       DRZAK DOT ALMGSI OCHRANNE TRUBKY VYSOCIN                              4.00    ks      4 23,97 95,88

68500392       KRYTKA POD CLIP SEDA VYSOCINA                                        24.00    ks        24 10,9 261,6

68500393       CLIP NEREZ VYSOCINA                                                  24.00    ks        24 41,41 993,84

68500411       JIMACI TYC JR 2,0-M16 VYSOCINA                                       21.00    ks     21 197,74 4152,54

68500459       SVORKA SUA ALMGSI UNIVERSALNI DVOJITA VY                            223.00    ks     223 10,9 2430,7

68500543       KRABICE SE ZKUSEBNI SVORKOU UP  NEREZ /4                              2.00    ks  2 1069,07 2138,14

68500681       SVORKA ZKUS. SZ AL RD8-10/8 /450101/                                 13.00    ks   13 30,98 402,74



Poř. Počet 
kusů 

celkem

Celková 
koncová 
cena [K č]

Rozváděč RpI
1 1 3 107,35
2 4 233,47
3 1 769,28
4 1 956,60
5 1 451,49
6 6 2 447,41
7 12 1 050,60
8 1 115,69
9 10 686,00

10 1 295,81
11 1 1 635,78
12 2 2 117,87
13 3 2 704,09
14 9 6 463,05
15 1 134,83
16 15 2 062,25
17 15 1 247,87
18 1 659,75
19 5 191,40
20 Montáž přístrojové náplně a zapojení 

rozvaděče
1soubor 5 116,54

Cena celkem [K č] 32 447,13

Popis Typové ozna čení

Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork BF-U-6/198-C
Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1
Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=13A PFL7-13/1N/B/003
Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=6A PFL7-6/1N/B/003
Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A PL7-B40/3
Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A PL7-C32/3
Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-C16/1
Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A PL7-B4/1-HS
Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A PL7-B10/1
Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. 2vyp. kont. Z-SCH230/25-22
Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, TN-S,TT 3+Npól, s EVG lištou, SPCT2-280-3+NPE/BB
Hlavní vypínač, 4-pól, In=80A IS-80/4
Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A PFL7-10/1N/B/003
Proudový chránič 4 pól, In=25A, Idn=0.03A FI-25/4/003
Schránka na dokumentaci DIN A4 SPT4
Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel / lištu KT-4
Samostatná svorkovnice pro nosič SK-KLV, 1x25mm2 a 6x16mm2 KL-7
Schodišťový spínač se STOP funkcí a alarmem TLE
Záslepka, náhrada za průchodku -2K v BF-O BFZ-FLP-BL



Poř. Počet 
kusů 

celkem

Celková 
koncová 
cena [K č]

Rozváděč RpII
1 1 3 107,35
2 15 2 062,25
3 15 1 247,87
4 3 1 979,25
5 5 191,40
6 6 5 408,19
7 17 1 166,19
8 2 571,16
9 1 295,81

10 1 2 350,29
11 21 1 838,54
12 7 5 026,81
13 2 163,92
14 6 350,20
15 2 664,39
16 3 1 117,96
17 1 735,46
18 2 1 010,42
19 1 355,22
20 Montáž přístrojové náplně a zapojení 

rozvaděče
1 soubor 6 064,05

Cena celkem  [K č] 35 706,75

Popis Typové ozna čení

Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork BF-U-6/198-C
Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel / lištu KT-4
Samostatná svorkovnice pro nosič SK-KLV, 1x25mm2 a 6x16mm2 KL-7
Schodišťový spínač se STOP funkcí a alarmem TLE
Záslepka, náhrada za průchodku -2K v BF-O BFZ-FLP-BL
Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A PFL7-10/1N/B/003
Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A PL7-B10/1
Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=13A PL7-B13/3
Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. Z-SCH230/1/25-20
Soumrakový spínač s externím čidlem+hodinami, 1přep SRCD1CO
Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-C16/1
Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A PF7-25/4/003
Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A PL7-B6/1
Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1
Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A PL7-C10/3
Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A PL7-B32/3
Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A PF7-40/4/003
Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A PL7-C40/3
Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A PL7-C20/3



Poř. Počet 
kusů 

celkem

Celková 
koncová 
cena [K č]

Pole 1
1 1 6 566,33
2 1 1 476,50
3 1 232,71
4 1 836,84
5 1 707,31
6 2 268,33
7 1 1 476,50
8 1 232,71
9 2 169,60

10 1 162,40
11 2 3 764,64
12 1 402,98
13 1 111,14
14 1 90,11
15 2 389,24
16 1 754,69
17 2 214,33
18 1 155,87
19 1 82,91
20 2 238,01
21 3 248,72
22 3 138,15
23 2 92,10
24 3 138,15
25 1 46,05
26 2 92,10
27 1 147,34
28 1 115,69
29 1 376,07
30 1 203,90
31 1 341,96
32 1 202,48
33 1 84,80
34 6 7 685,62
35 1 3 616,83
36 1 95,70
37 1 95,70
38 1 5 504,93
39 3 39,51
40 2 3 403,83
41 Montáž přístrojové náplně a zapojení 

rozvaděče
1soubor 10 422,59

Cena celkem v četně slevy [K č] 51 425,34

Popis Typové ozna čení Objednací číslo

Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x600 XVTL-BF-8/6/20

Držák krycích desek, výška 1000 (sada) BPZ-FPS/10
Podstavec bok V=100, s výřezy, 1pár, H=600 XVTL-SO100/EF/S-6

Adaptér Profi+, přední část, hl.185, ŠxV=800x2000 XVTL-BP-W-8/20-185
Bočnice, V=950 BPZ-MSW-10

Montážní sada pro spojení polí, IP3x XAC
Schránka na dokumentaci XAB4

Čelní kryt podstavce V=100, Š=800 XVTL-SO100/F-8
Uzemňovací sada BFZ-DES

Zdroj 5W pro max 1ks světlo LED DNW-CON/LED/5W
Horizontální nosník lehký, skříň H=600 (sada) XVTL-HP/L-6

Zámková vložka, Doppelbart 3 mm NWS-SHE/DLB/DN3
Světlo s LED 4W, 65lm/W, 120° DNW-SIL/LED/IR/S/MG

Lišta C, upevnění kabelů a vyztužení desek Š=800 XAR08
Montážní panel Š=800, V=200 BPZ-MPL200-800

Vertikální nosník, sada 1pár+držáky, výška 2000 XVTL-VP20/SET
Montážní panel Š=800, V=300 BPZ-MPL300-800

Nástavec bočnice 75x90 mm TIW-1
Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) BEL01

DIN lišta hliníková, Š=800 BPZ-DINR35-800
Montážní panel Š=800, V=80 BPZ-MPL80-800

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=400 BPZ-FP-800/400-BL
Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 BPZ-FP-800/150-45

Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12
Montážní úhelník montáž desek zboku na rám, 1pár XVTL-BRA/IC250

Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A PL7-B4/1-HS
Dvojité tlačítko se světelnou signalizací LED, kontakty 1Z 1V M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W

Pojistkový odpínač pro Z-C10, 3p C10-SLS/32/3
Pojistkový odpínač pro Z-C10, 1p C10-SLS/32/1

Aretace dveří XVTL-DA
Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4

Držák N sběrnice, max.1600A, 2x40x10 XBSN16
Dveřní spínač NWS-TKT

Pomocné kontakty (vypnutí spouští) pro NZM1…4, 1z1v, bezšr.sv M22-CK11
Pomocné kontakty pro NZM1…4, 1z1v, bezšr.sv M22-CK11

Měřicí transformátor na sběrnice 40x10, I=200/5A TP0,5 10VA MTP ČEZ STANDART
Jistič,3pól,ochr.obvodů,Icu=150kA,In=300A NZMH2-A300

Pojistkový odpínač, 3pól, velikost 1, 250A LTS-250/1/3

Vypínací spoušť NZM2-3,pk:1z, 208-250V ~/= NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC
Válcová pojistka GG 500V AC 2A C10(10,3x38mm) C10G2



Poř. Počet 
kusů 

celkem

Celková 
koncová 
cena [K č]

Pole 2
1 1 6 566,33
2 1 232,71
3 1 754,69
4 1 111,14
5 1 707,31
6 2 268,33
7 1 90,11
8 11 1 150,65
9 2 389,24

10 1 162,40
11 2 3 764,64
12 1 402,98
13 1 155,87
14 1 238,01
15 1 202,48
16 1 25,68
17 1 84,80
18 2 214,33
19 1 316,28
20 1 520,66
21 1 82,91
22 2 238,01
23 2 165,81
24 2 165,81
25 3 77,03
26 2 203,90
27 1 25,68
28 1 25,68
29 1 15 032,40
30 1 95,70
31 1 95,70
32 1 11 746,92
33 1 14 319,78
34 1 2 822,06
35 1 2 408,57
36 1 46,05
37 1 115,69
38 1 2 138,62
39 1 2 138,62
40 1 1 189,22
41 1 686,00
42 1 376,07
43 1 555,52
44 1 25,68
45 1 25,68
46 1 25,68
47 1 25,68
48 1 25,68
49 3 333,71
50 1 12,51
51 1 8 236,40
52 3 1 955,37
53 Montáž přístrojové náplně a zapojení 

rozvaděče
1soubor 15 444,38

Cena celkem v četně slevy [K č] 97 221,15

Popis Typové ozna čení Objednací číslo

Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x600 XVTL-BF-8/6/20

Držák krycích desek, výška 1000 (sada) BPZ-FPS/10
Podstavec bok V=100, s výřezy, 1pár, H=600 XVTL-SO100/EF/S-6

Adaptér Profi+, přední část, hl.185, ŠxV=800x2000 XVTL-BP-W-8/20-185
Bočnice, V=950 BPZ-MSW-10

Montážní sada pro spojení polí, IP3x XAC
Schránka na dokumentaci XAB4

Čelní kryt podstavce V=100, Š=800 XVTL-SO100/F-8
Uzemňovací sada BFZ-DES

Zdroj 5W pro max 1ks světlo LED DNW-CON/LED/5W
Horizontální nosník lehký, skříň H=600 (sada) XVTL-HP/L-6

Zámková vložka, Doppelbart 3 mm NWS-SHE/DLB/DN3
Světlo s LED 4W, 65lm/W, 120° DNW-SIL/LED/IR/S/MG

Lišta C, upevnění kabelů a vyztužení desek Š=800 XAR08
Montážní panel Š=800, V=80 BPZ-MPL80-800

Vertikální nosník, sada 1pár+držáky, výška 2000 XVTL-VP20/SET
Montážní panel Š=800, V=400 BPZ-MPL400-800

Montážní panel Š=800, V=200 BPZ-MPL200-800
Nástavec bočnice 75x90 mm TIW-1

DIN lišta hliníková, Š=800 BPZ-DINR35-800
Montážní panel Š=800, V=300 BPZ-MPL300-800

Montážní úhelník montáž desek zboku na rám, 1pár XVTL-BRA/IC250
Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=400 BPZ-FP-800/400-BL

Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) BEL01
Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=300 BPZ-FP-800/300-BL
Jistič,3pól,ochr.obvodů,Icu=85kA,In=800A NZMH4-AE800

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150 BPZ-FP-800/150-BL
Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 BPZ-FP-800/150-45

Vypínací spoušť NZM4,pk:1z, 208-250V ~/= NZM4-XAHIV208-250AC/DC
Motorový pohon NZM4,208-240V~ NZM4-XR208-240AC

Pomocné kontakty (vypnutí spouští) pro NZM1…4, 1z1v, bezšr.sv M22-CK11
Pomocné kontakty pro NZM1…4, 1z1v, bezšr.sv M22-CK11

Pojistkový odpínač pro Z-C10, 1p C10-SLS/32/1
Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A PL7-B4/1-HS

Bezšroubové svorky pro připojení ovl.obvodů motor. pohonu NZM-XRC
Rozšíření svorek, NZM4 3pól (vzd sběrnic 110mm) NZM4-XKV110

Otočný spínač, přepínač ampérmetru Z-DSAM-0123
Otočný spínač, přepínač voltmetru Z-DSV-LN

Měřicí přístroj digitální - voltmetr EMV600
Měřicí přístroj digitální - ampérmetr EMA20

Držák N sběrnice, max.1600A, 2x40x10 XBSN16
Dveřní spínač NWS-TKT

Dvojité tlačítko se světelnou signalizací LED, kontakty 1Z 1V M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W
Ovládací hlavice nouzového zastavení, se zámkem, kompletní přístroj, 1V M22-PVS/K01

Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4
Válcová pojistka GG 500V AC 2A C10(10,3x38mm) C10G2

Aretace dveří XVTL-DA
Uzemňovací sada NWS-ERD/SET

Měřicí transformátor na sběrnice 40x10, I=500/5A MAK 62/40 500/5A 5VA  0,5%

Válcová pojistka GG 500V AC 10A C10(10,3x38mm) C10G10
Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), komplet, síť TN-C SP-B+C/3



Poř. Počet 
kusů 

celkem

Celková 
koncová 
cena [K č]

Pole 3
1 1 6 566,33
2 1 707,31
3 1 232,71
4 1 754,69
5 1 111,14
6 2 268,33
7 1 90,11
8 11 1 150,65
9 2 389,24

10 1 162,40
11 2 3 764,64
12 1 402,98
13 1 155,87
14 1 238,01
15 1 202,48
16 1 25,68
17 3 248,72
18 1 82,91
19 1 107,16
20 1 107,16
21 3 357,02
22 3 305,86
23 1 84,80
24 2 51,35
25 3 77,03
26 1 520,66
27 2 51,35
28 1 316,28
29 1 15 032,40
30 1 95,70
31 1 95,70
32 1 11 746,92
33 1 14 319,78
34 1 5 108,39
35 1 413,49
36 2 294,68
37 1 46,05
38 1 115,69
39 1 2 138,62
40 1 2 138,62
41 1 1 189,22
42 1 686,00
43 1 376,07
44 1 555,52
45 1 492,42
46 1 12,51
47 1 12,51
48 1 12,51
49 1 13,17
50 1 492,42
51 3 39,51
52 4 50,03
53 3 77,03
54 1 8 236,40
55 3 1 955,37
56 4 2 729,20
57 6 1 707,79
58 1 122,99
59 1 128,96
60 4 145,16
61 5 249,67
62 5 249,67
63 6 7 707,79
64 2 2 097,21
65 Montáž přístrojové náplně a zapojení 

rozvaděče
1soubor 18 286,91

Cena celkem v četně slevy [K č] 116 704,95

Popis Typové ozna čení Objednací číslo

Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x600 XVTL-BF-8/6/20

Držák krycích desek, výška 1000 (sada) BPZ-FPS/10
Podstavec bok V=100, s výřezy, 1pár, H=600 XVTL-SO100/EF/S-6

Adaptér Profi+, přední část, hl.185, ŠxV=800x2000 XVTL-BP-W-8/20-185
Bočnice, V=950 BPZ-MSW-10

Montážní sada pro spojení polí, IP3x XAC
Schránka na dokumentaci XAB4

Čelní kryt podstavce V=100, Š=800 XVTL-SO100/F-8
Uzemňovací sada BFZ-DES

Zdroj 5W pro max 1ks světlo LED DNW-CON/LED/5W
Horizontální nosník lehký, skříň H=600 (sada) XVTL-HP/L-6

Zámková vložka, Doppelbart 3 mm NWS-SHE/DLB/DN3
Světlo s LED 4W, 65lm/W, 120° DNW-SIL/LED/IR/S/MG

Lišta C, upevnění kabelů a vyztužení desek Š=800 XAR08
DIN lišta hliníková, Š=800 BPZ-DINR35-800

Vertikální nosník, sada 1pár+držáky, výška 2000 XVTL-VP20/SET
Montážní panel Š=800, V=400 BPZ-MPL400-800

Montážní panel Š=800, V=300 BPZ-MPL300-800
Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) BEL01

Montážní panel Š=800, V=80 BPZ-MPL80-800
Montážní panel Š=800, V=200 BPZ-MPL200-800

Montážní úhelník montáž desek zboku na rám, 1pár XVTL-BRA/IC250
Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=400 BPZ-FP-800/400-BL

Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12
Nástavec bočnice 75x90 mm TIW-1

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=300 BPZ-FP-800/300-BL
Jistič,3pól,ochr.obvodů,Icu=85kA,In=800A NZMH4-AE800

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150 BPZ-FP-800/150-BL
Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 BPZ-FP-800/150-45

Vypínací spoušť NZM4,pk:1z, 208-250V ~/= NZM4-XAHIV208-250AC/DC
Motorový pohon NZM4,208-240V~ NZM4-XR208-240AC

Pomocné kontakty (vypnutí spouští) pro NZM1…4, 1z1v, bezšr.sv M22-CK11
Pomocné kontakty pro NZM1…4, 1z1v, bezšr.sv M22-CK11

Pojistkový odpínač pro Z-C10, 3p C10-SLS/32/3
Pojistkový odpínač pro Z-C10, 1p C10-SLS/32/1

Bezšroubové svorky pro připojení ovl.obvodů motor. pohonu NZM-XRC
Rozšíření svorek, NZM4 3pól (vzd sběrnic 110mm) NZM4-XKV110

Měřicí přístroj digitální - ampérmetr EMA20
Otočný spínač, přepínač ampérmetru Z-DSAM-0123

Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A PL7-B4/1-HS
Měřicí přístroj digitální - voltmetr EMV600

Ovládací hlavice nouzového zastavení, se zámkem, kompletní přístroj, 1V M22-PVS/K01
Držák N sběrnice, max.1600A, 2x40x10 XBSN16

Otočný spínač, přepínač voltmetru Z-DSV-LN
Dvojité tlačítko se světelnou signalizací LED, kontakty 1Z 1V M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W

Uzemňovací sada NWS-ERD/SET
Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4

Dveřní spínač NWS-TKT
Aretace dveří XVTL-DA

Válcová pojistka GG 500V AC 10A C10(10,3x38mm) C10G10
Válcová pojistka GG 500V AC 100A C22(22,2x58mm) C22G100

Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól + signalizace VLC22-3P/L
Válcová pojistka GG 500V AC 2A C10(10,3x38mm) C10G2

Časové relé, 2 přep.kont ZRMF2/WW
Instalační relé 230V AC, 1 zap. 1 vyp. kont. Z-RE230/SO

Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), komplet, síť TN-C SP-B+C/3
Měřicí transformátor na sběrnice 40x10, I=500/5A MAK 62/40 500/5A 5VA  0,5%

Upevňovací adaptér, čelní montáž, 4 kont./LED prvky M22-A4
Kontaktní prvek, bezšroubové svorky, zadní upevnění, 1V M22-CKC01

Tlačítko zapuštěné červené, kompletní přístroj, 1V M22-D-R-X0/K01
Ovládací hlavice přepínače, otočná hlavice, s aretací, kroužek titan, I-II M22-WR-X92

Otočný spínač, přepínač 2-pól, 1-2 Z-DSU2-12

Kontaktní prvek, bezšroubové svorky, zadní upevnění, 1Z M22-CKC10
Měřicí transformátor na sběrnice 40x10, I=400/5A TP0,5 10VA ČEZ STANDART



Poř. Počet 
kusů 

celkem

Celková 
koncová 
cena [K č]

Pole 4
1 1 6 566,33
2 1 707,31
3 1 232,71
4 1 754,69
5 1 134,17
6 2 289,37
7 1 144,68
8 1 144,68
9 2 324,81

10 1 162,40
11 2 3 764,64
12 1 402,98
13 2 56,09
14 1 155,87
15 1 238,01
16 1 202,48
17 3 313,81
18 2 165,81
19 2 165,81
20 2 165,81
21 2 165,81
22 2 209,21
23 1 25,68
24 1 107,16
25 1 46,05
26 1 119,01
27 1 104,60
28 1 104,60
29 1 1 130,38
30 6 574,19
31 6 574,19
32 1 104,60
33 1 4 017,81
34 1 3 396,63
35 1 2 528,24
36 1 2 375,02
37 1 2 112,09
38 1 2 112,09
39 1 1 038,94
40 3 1 913,87
41 1 3 119,86
42 3 615,41
43 3 49,46
44 2 9 246,54
45 1 4 606,59
46 1 330,02
47 3 39,51
48 1 2 061,02
49 2 815,80
50 1 315,80
51 3 205,80
52 5 291,83
53 Montáž přístrojové náplně a zapojení 1soubor 13 170,36

Cena celkem v četně slevy [K č] 72 720,67

Popis Typové ozna čení Objednací číslo

Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x600 XVTL-BF-8/6/20

Adaptér Profi+, zadní část, skříň ŠxV=800x2000 XVTL-BP-F-8/20
Podstavec bok V=100, s výřezy, 1pár, H=600 XVTL-SO100/EF/S-6

Adaptér Profi+, přední část, skříň ŠxV=800x2000 XVTL-BP-W-8/20
Bočnice, V=1950 BPZ-MSW-20

Montážní sada pro spojení polí, IP3x XAC
Schránka na dokumentaci XAB4

Čelní kryt podstavce V=100, Š=800 XVTL-SO100/F-8
Uzemňovací sada BFZ-DES

Zdroj 5W pro max 1ks světlo LED DNW-CON/LED/5W
Montážní panel Š=800, V=300 BPZ-MPL300-800

Zámková vložka, Doppelbart 3 mm NWS-SHE/DLB/DN3
Světlo s LED 4W, 65lm/W, 120° DNW-SIL/LED/IR/S/MG

Montážní panel Š=800, V=80 BPZ-MPL80-800
DIN lišta hliníková, Š=800 BPZ-DINR35-800

Montážní panel Š=800, V=200 BPZ-MPL200-800
Mont.sada pro 7xNZM1, vertik, šedá, Š=800, V=200 BPZ-NZM1X-800-MV

Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12
Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=400 BPZ-FP-800/400-BL

Montážní úhelník montáž desek zboku na rám, 1pár XVTL-BRA/IC250
Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) BEL01

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=500 BPZ-FP-800/500-BL
Pojistkový odpínač pro Z-C10, 1p C10-SLS/32/1

Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 BPZ-FP-800/150-45
Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150 BPZ-FP-800/150-BL

Aretace dveří XVTL-DA
Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4

Držák N sběrnice, max.1600A, 2x40x10 XBSN16
Dveřní spínač NWS-TKT

Válcová pojistka GG 500V AC 2A C10(10,3x38mm) C10G2
Jistič,3pól,ochr.obvodů,Icu=100kA,In=160A NZMH1-A160

Pomocné kontakty (vypnutí spouští) pro NZM1…4, 1z1v, bezšr.sv M22-CK11
Pomocné kontakty pro NZM1…4, 1z1v, bezšr.sv M22-CK11

Jistič,3pól,ochr.obvodů,Icu=100kA,In=63A NZMH1-A63
Jistič,3pól,ochr.obvodů,Icu=100kA,In=40A NZMH1-A40

Jistič,3pól,ochr.obvodů,Icu=100kA,In=125A NZMH1-A125
Jistič,3pól,ochr.obvodů,Icu=100kA,In=100A NZMH1-A100

Měřicí transformátor na kabel průměr 22, I=150/5A MAK 62/R   150/5A 5VA 1%
Pojistkový odpínač, 3pól, velikost 3, 630A LTS-630/3/3

Jistič,3pól,ochr.obvodů,Icu=100kA,In=50A NZMH1-A50
Měřicí transformátor na sběrnice 40x10, I=400/5A MAK 86/40  400/5A 10VA 0,5%

Elektroměr cejchovaný MID 3×230/400V, přímý do 65A, M-BUS 1-sazba KWZ44B1-M
Elektroměr cejchovaný MID 3×230/400V, polopřímý X/5A, M-BUS 1-sazba KWZ45B1-M

Pojistka NH gG 400V 500A 3 500NHG3B-400
Pojistka NH gG 400V 200A 02 200NHG02B-400

Chránič Ir=3kA, typ G, 4-pól, Idn=0.10A, In=63A PF7-63/4/01-G
Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A PL7-C32/3

Poj odpínače pro válc pojistky do 50 A, 3-pól VLC14-3P
Válcová pojistka GG 400V AC 50A C14(14,3x51mm) C14G50

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1

Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-C16/3
Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A PL7-B10/1



Poř. Počet 
kusů 

celkem

Celková 
koncová 
cena [K č]

Pole 5
1 1 6 566,33
2 1 707,31
3 1 232,71
4 1 754,69
5 1 194,62
6 2 268,33
7 1 194,62
8 1 155,87
9 2 324,81

10 1 238,01
11 2 3 764,64
12 1 402,98
13 1 202,48
14 1 25,68
15 1 107,16
16 1 82,91
17 3 248,72
18 2 165,81
19 2 165,81
20 2 209,21
21 1 107,16
22 2 209,21
23 1 104,60
24 1 104,60
25 1 46,05
26 1 115,69
27 1 104,60
28 1 505,69
29 1 520,66
30 1 119,01
31 2 7 233,66
32 4 382,79
33 4 382,79
34 4 26 468,83
35 1 3 616,83
36 1 3 616,83
37 2 203,90
38 3 1 913,87
39 3 1 913,87
40 6 3 827,74
41 4 20 828,88
42 Montáž přístrojové náplně a zapojení 1soubor 17 813,15

Cena celkem v četně slevy [K č] 105 153,12

Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x600 XVTL-BF-8/6/20
Adaptér Profi+, přední část, skříň ŠxV=800x2000 XVTL-BP-W-8/20

Popis Typové ozna čení Objednací číslo

Podstavec bok V=100, s výřezy, 1pár, H=600 XVTL-SO100/EF/S-6
Čelní kryt podstavce V=100, Š=800 XVTL-SO100/F-8

Bočnice, V=1950 BPZ-MSW-20
Adaptér Profi+, zadní část, skříň ŠxV=800x2000 XVTL-BP-F-8/20

Schránka na dokumentaci XAB4
Zámková vložka, Doppelbart 3 mm NWS-SHE/DLB/DN3

Uzemňovací sada BFZ-DES
Montážní sada pro spojení polí, IP3x XAC

Montážní panel Š=800, V=300 BPZ-MPL300-800
Montážní panel Š=800, V=200 BPZ-MPL200-800

Světlo s LED 4W, 65lm/W, 120° DNW-SIL/LED/IR/S/MG
Zdroj 5W pro max 1ks světlo LED DNW-CON/LED/5W

DIN lišta hliníková, Š=800 BPZ-DINR35-800
Montážní úhelník montáž desek zboku na rám, 1pár XVTL-BRA/IC250

Mont.sada pro 4xNZM3, vertik, šedá, Š=800, V=500 BPZ-NZM3X-800-MV
Mont.sada pro 5xNZM2, vertik, šedá, Š=800, V=300 BPZ-NZM2X-800-MV

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=400 BPZ-FP-800/400-BL
Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 BPZ-FP-800/150-45

Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) BEL01
Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12

Pojistkový odpínač pro Z-C10, 1p C10-SLS/32/1
Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A PL7-B4/1-HS

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150 BPZ-FP-800/150-BL
Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=300 BPZ-FP-800/300-BL

Aretace dveří XVTL-DA
Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4

Držák N sběrnice, max.1600A, 2x40x10 XBSN16
Dveřní spínač NWS-TKT

Pomocné kontakty pro NZM1…4, 1z1v, bezšr.sv M22-CK11
Vypínací spoušť NZM2-3,pk:1z, 208-250V ~/= NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC

Jistič,3pól,ochr.obvodů,Icu=150kA,In=300A NZMH2-A300
Pomocné kontakty (vypnutí spouští) pro NZM1…4, 1z1v, bezšr.sv M22-CK11

Připojovací praporce, sada, NZM3 4pól (1 otvor) NZM3-4-XKV70
Měřicí transformátor na kabel průměr 20, I=100/5A MAK 45/21 100/5A 2.5VA 1%

Jistič,3pól,ochr.obvodů,Icu=150kA,In=630A NZMH3-AE630
Jistič,3pól,ochr.obvodů,Icu=150kA,In=400A NZMH3-AE400

Elektroměr cejchovaný MID 3×230/400V, polopřímý X/5A, M-BUS 1-sazba KWZ45B1-M

Měřicí transformátor na kabel průměr 20, I=150/5A MAK 45/21 150/5A 2.5VA 1%
Měřicí transformátor na sběrnice 40x10, I=300/5A MAK 62/40 300/5A 5VA 1%



Poř. Počet 
kusů 

celkem

Celková 
koncová 
cena [K č]

Pole 6
1 1 6 566,33
2 1 707,31
3 1 232,71
4 1 754,69
5 1 144,68
6 2 289,37
7 1 144,68
8 1 134,17
9 2 324,81

10 1 162,40
11 2 3 764,64
12 1 402,98
13 3 397,95
14 2 265,30
15 1 155,87
16 1 238,01
17 1 202,48
18 1 25,68
19 2 203,90
20 1 107,16
21 1 119,01
22 1 278,95
23 1 278,95
24 1 46,05
25 1 115,69
26 1 278,95
27 1 84,80
28 1 316,28
29 1 520,66
30 4 8 448,36
31 4 9 500,09
32 4 10 112,94
33 4 16 071,25
34 Montáž přístrojové náplně a zapojení 1soubor 13 549,37

Cena celkem v četně slevy [K č] 74 946,47

Popis Typové ozna čení Objednací číslo

Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x600 XVTL-BF-8/6/20

Adaptér Profi+, zadní část, skříň ŠxV=800x2000 XVTL-BP-F-8/20
Podstavec bok V=100, s výřezy, 1pár, H=600 XVTL-SO100/EF/S-6

Adaptér Profi+, přední část, skříň ŠxV=800x2000 XVTL-BP-W-8/20
Bočnice, V=1950 BPZ-MSW-20

Montážní sada pro spojení polí, IP3x XAC
Schránka na dokumentaci XAB4

Čelní kryt podstavce V=100, Š=800 XVTL-SO100/F-8
Uzemňovací sada BFZ-DES

Zdroj 5W pro max 1ks světlo LED DNW-CON/LED/5W
Mont.sada pro 7xNZM1, vertik, šedá, Š=800, V=200 BPZ-NZM1X-800-MV

Zámková vložka, Doppelbart 3 mm NWS-SHE/DLB/DN3
Světlo s LED 4W, 65lm/W, 120° DNW-SIL/LED/IR/S/MG

Montážní panel Š=800, V=200 BPZ-MPL200-800
Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) BEL01

DIN lišta hliníková, Š=800 BPZ-DINR35-800
Montážní panel Š=800, V=300 BPZ-MPL300-800

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=400 BPZ-FP-800/400-BL
Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 BPZ-FP-800/150-45

Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12
Montážní úhelník montáž desek zboku na rám, 1pár XVTL-BRA/IC250

Pojistkový odpínač pro Z-C10, 1p C10-SLS/32/1
Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A PL7-B4/1-HS

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=300 BPZ-FP-800/300-BL
Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=500 BPZ-FP-800/500-BL

Aretace dveří XVTL-DA
Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4

Držák N sběrnice, max.1600A, 2x40x10 XBSN16
Dveřní spínač NWS-TKT

Jistič,3pól,ochr.obvodů,Icu=100kA,In=100A NZMH1-A100
Jistič,3pól,ochr.obvodů,Icu=100kA,In=160A NZMH1-A160

Jistič,3pól,ochr.obvodů,Icu=100kA,In=40A NZMH1-A40
Jistič,3pól,ochr.obvodů,Icu=100kA,In=63A NZMH1-A63



ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVK Ů ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Název rozváděče: Rozváděč RK

Poř. Popis Typové ozna čení Měrná jednotka/ks Cena [K č]
1 Skříň s dveřmi, komplet,NAOM,šedá,600x760,IP54 BPM-O-600/7 1 2 632,75
2 Držák krycích desek, výška 650 (sada) BPZ-FPS/650 1 Pár 134,83
3 Kabelová příruba 4xM16,6xM25,8xM32 F3A-4 2 247,30
4 Úhelník pro montáž BPM-O, IP54 na stěnu WFB-SET-CS 1 113,13
5 Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4 1 123,65
6 DIN lišta hliníková, Š=600 BPZ-DINR24-600 4 351,71
7 Držák DIN lišty, pevná výška, sada 1pár BPZ-TF/2 4 Páry 43,59
8 Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150 BPZ-FP-600/150-45 4 136,44
9 Zaslepovací pás max.délka 1m, výřezy 45mm NBP-1000 1 186,75

10 Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou SPC-S-20/280/4 1 1 635,78
11 Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont. Z-RE230/SS 5 1 423,16
12 Jistič PL7, char B, 1-pólový PL7-B10/1 2 137,20
13 Jistič PL7, char B, 1-pólový PL7-B4/1 2 231,38
14 Poruchová signalizace Siemens PVA 82.3/24 2 10 697,18
15 GSM komunikátor Siemens GB060301A 1 8 150,46
16 Svorkovnice, 0.15-1.5 mm2 RSA 1.5 A 25 234,51
17 Svorkovnice, 0.5-4 mm2 RSA 4 A 3 28,14
18 Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, In=4A PL7-B4/1-HS 4 462,76
19 Instalační stykač, 230V~, 63A, 4zap. kont. Z-SCH230/63-40 1 921,26
20 Jistič PL7, char B, 3-pólový PL7-B25/3 1 295,81
21 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól PF7-25/4/003 1 718,12
22 Hlavní vypínač, 4-pól IS-63/4 1 568,60
23 Jistič PL7, char C, 1-pólový PL7-C6/1 2 191,59
24 Jistič PL7, char C, 3-pólový PL7-C25/3 1 371,14
25 Zvonkový transformátor Un2=12/24V, 63VA, bezpeč. TR-G2/63-SF 1 552,78
26 Montáž přístrojové náplně a prodrátování rozvaděče soubor 5 969,30

Cena celkem [K č] 36 559,31



Hlavní menu INFO Ceník
Odběratel:
Název: Cena Celkem bez DPH

IČO:
Adresa:
PSČ:
Termín:

NOSNÝ MATERIÁL / SOUPIS

datum: Celkem/polCene/pol/slevaCelkem/sleva
KO KRABICE KU  68 - 1902 KS 5 15,02 75,10
KO TRUBKA 1416/1 MONOFL. M 86 23,87 2 052,82
OBO HM. 8X35 KS 20 0,58 11,60
POŽ.TMEL CP11A HILTI KS 1 693,00 693,00
VÝSTUP PRO OVLÁDÁNÍ EZS KS 1 1 251,25 1 251,25
ZÁLOŽNÍ ZDROJ 230/13V DC 6A Aku 18Ah OCEP BOX 7 218,75 0,00
BEZKONTAKTNÍ KARTA BEZ POTISKU KS 50 80,85 4 042,50
DROBNÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL SOUBOR 1 3 850,00 3 850,00
EL. DVEŘNÍ KOMUNIKÁTOR VoIP SIP FULL DUPLEX 0,00
4tl.BAREVNÁ KAMERA 0,3MPx 110°H 110°V KS 1 25 005,75 25 005,75
VoIP TELEFON SIP BAREVNÝ LCD 7"TFT 16 102,63 0,00
ČTEČKA KARET SÍŤOVÁ TCP IP LAN VČETNĚ SW KS 3 18 128,26 54 384,78
ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK KS 2 2 507,88 5 015,76
KABEL CYSY 2x1 M 18 12,71 228,78
KABEL CYSY 2x2,5 M 38,00 28,18 1 070,84

VOŠ A SŠ VÝSTAVBA T ĚLOCVIČNY ČESKÁ TŘEBOVÁ
materiál EKV

Mazání 

Poslání e -



Hlavní menu INFO Ceník
Odběratel:
Název: Cena Celkem bez DPH

IČO:
Adresa:
PSČ:
Termín:

NOSNÝ MATERIÁL / SOUPIS

datum: Celkem/polCene/pol/slevaCelkem/sleva
KO KRABICE KU  68 - 1902 KS 11 16,81 184,90
KO TRUBKA 1416/1 MONOFL. M 289 26,72 7 722,08
OBO HM. 8X35 KS 64 0,65 41,60
POŽ.TMEL CP11A HILTI KS 2 775,80 1 551,60
IP KAMERA 1280x1024 KS 8 9675,95 77 407,60
VENK.KRYT KAM.OHŘEV / VĚTRÁNÍ KS 6 3857,45 23 144,70
VNITŘNÍ DRŽÁK IP KAMERY KS 2 471,94 943,88
ZÁZNAMOVÝ HDD SERVER PRO IP KAMERY KS 1 38359 38 359,00
SWITCH 8/4 PORTŮ POE NAPÁJENÍ KS 1 9547 9 547,00
KABEL UTP6e NESTÍNĚNÝ M 789 16,90 13 334,10
DROBNÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL SOUBOR 1 5172 5 172,00

VOŠ A SŠ VÝSTAVBA T ĚLOCVIČNY ČESKÁ TŘEBOVÁ
materiál IP KAMEROVÝ DOHLEDOVÝ SYSTÉM

Mazání 

Poslání e -



Hlavní menu INFO Ceník
Odběratel:
Název: Cena Celkem bez DPH

IČO:
Adresa:
PSČ:
Termín:

NOSNÝ MATERIÁL / SOUPIS

datum: Celkem/polCene/pol/slevaCelkem/sleva
KABEL 2x2,5 CuL PVC IZOLACE M 145 41,81 6062,45
KABEL 2x20x0,12 CuL PVC IZOLACE M 198 43,41 8595,18
BC 1200 REPROSOUSTAVA PASIVNÍ KS 4 8 407,16 33628,64
KLOUBOVÝ DRŽÁK PROFESIONÁLNÍ KS 4 1319,99 5279,96
DAC 1300 ZESILOVAČ KS 1 14103,47 14103,47
DMC 2220 MIXÁŽNÍ PULT KS 1 2648,83 2648,83
MRP 2400 NÁSTĚNNÝ PŘEHRÁVAČ SE ZESILOVAČEM KS 2 7964,21 15928,42
MBD732 BEZDRÁTOVÝ MIKROFON RUČNÍ KS 1 11507,8 11507,80
DROBNÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL SOUBOR 1 1771,79 1771,79
OHEBNÁ TRUBKA (CHRÁNIČKA) D=23 MM M 145 14,79 2144,55

VOŠ A SŠ VÝSTAVBA T ĚLOCVIČNY ČESKÁ TŘEBOVÁ
materiál AUDIO SYSTÉM

Mazání 

Poslání e -



Hlavní menu INFO Ceník
Odběratel:
Název: Cena Celkem bez DPH

IČO:
Adresa:
PSČ:
Termín:

NOSNÝ MATERIÁL / SOUPIS

datum: Celkem/polCene/pol/slevaCelkem/sleva
KO TRUBKA 1416/1 MONOFL. M 1125 18,04 20 295,00
OBO HM. 6X35 KS 145 0,43 62,35
POŽ.TMEL CP11A KS 4 523,98 2 095,92
KABEL SDĚLOVACÍ FIH 2x0,5 KS 895 12,51 11 196,45
KABEL SDĚLOVACÍ FIH 10x0,5 KS 4890 16,76 81 956,40
ÚSTŘEDNA EZS 192zón KS 1 4284,17 4 284,17
BOX ÚSTŘEDNY S KONTAKTEM KS 1 1740,1 1 740,10
TRANSFORMÁTOR TRN/JBC KS 1 1488,3 1 488,30
KRYT AKUMULÁTORU KS 1 4878,33 4 878,33
AKUMULÁTOR AKU 40Ah KS 1 3965,34 3 965,34
DETEKTOR PIR VNITŘNÍ KS 34 848,95 28 864,30
MAGNETICKÝ KONTAKT VRATOVÝ KS 3 400,5 1 201,50
MAGNETICKÝ KONTAKT TANE MINI KS 104 85,91 8 934,64
OVLADAČ EZS KS 5 4284,17 21 420,85
OVLADAČ EZS S GRAFICKÝM DISPLEJEM 10x10cm KS 1 7921,97 7 921,97
OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ INTEGROVANÝ EZS KS 45 1716,97 77 263,65
SIRÉNA VENKOVNÍ ZÁLOHOVANÁ KS 1 1891,56 1 891,56
AKUMULÁTOR PRO SIRÉNU KS 1 655,24 655,24
TELEFONNÍ GSM KOMUNIKAČNÍ MODUL KS 1 8411,15 8 411,15
SIRÉNA VNITŘNÍ KS 1 374,19 374,19
SBĚRNICOVÝ EXPANDÉR 2x16 ZÓN KS 4 7994,73 31 978,92
SPÍNACÍ RELEOVÝ MODUL POSÍLENÍ VÝSTUPU KS 2 1951,38 3 902,76
BOX EXPANDÉRU S KONTAKTEM KS 2 748,6 1 497,20
DROBNÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL SOUBOR 1 4368,59 4 368,59

VOŠ A SŠ VÝSTAVBA T ĚLOCVIČNY ČESKÁ TŘEBOVÁ
materiál EZS

Mazání 

Poslání e -



Hlavní menu INFO Ceník
Odběratel:
Název: Cena Celkem bez DPH

IČO:
Adresa:
PSČ:
Termín:

NOSNÝ MATERIÁL / SOUPIS

datum: Celkem/pol Cene/pol/slevaCelkem/sleva
SVĚTELNÁ INFORMAČNÍ TABULE SU708 450/190/10 cm
OCHRANNÁ MŘÍŽ+ROZŠÍŘENÍ KOŠÍKOVÁ HRÁČ
FAULY BODY KS 1 108 000,00 108 000,00
SVĚTELNÁ INFORMAČNÍ TABULE SU718 107/79/10 cm 0,00
OCHRANNÁ MŘÍŽ KS 1 71 320 71 320,00
OVLÁDÁCÍ PULT KS 1 25600 25 600,00
ZVUKOVÁ SIGNALIZACE (HOUKAČKA TŘÍTÓNOVÁ) KS 1 680,00 680,00
PYLON 24 SEC KS 2 18 400,00 36 800,00
SVĚTELNÉ NOVINY KS 1 67 760,00 67 760,00
SYKFY 5x2x0,5 M 246 6,56 1 613,76
SYKFY 10x2x0,5 M 328 11,84 3 883,52
ROZVODNÁ SKŘÍŇKA PYLONU KS 2 4090 8 180,00
ROZVODNÁ SKŘÍŇKA PULTU KS 2 4000 8 000,00

VOŠ A SŠ VÝSTAVBA T ĚLOCVIČNY ČESKÁ TŘEBOVÁ
VÝSLEDKOVÁ TABULE

Mazání 

Poslání e -



Hlavní menu INFO Ceník
Odběratel:
Název: Cena Celkem bez DPH

IČO:
Adresa:
PSČ:
Termín:

NOSNÝ MATERIÁL / SOUPIS

datum:
JBT R 3901F-A00110  rámeček  1x KS 16 27,11 433,76
JBT R304374 RJ45 cat.6e ZÁS. KS 32 430,55 13 777,60
JBT 5014E-B1018 maska nosná 2xRJ KS 16 27,72 443,52
JBT 5014E-A00100 kryt kom.zásuvky KS 16 71,73 1 147,68
KO KRABICE KU  68 - 1902 KS 55 11,88 653,40
KO KRABICE KP  67 X 67 KS 16 23,76 380,16
KO TRUBKA 1416/1 MONOFL. M 780 18,89 14 734,20
OBO HM. 8X35 KS 78 0,46 35,88
WI-FI PŘÍSTUPOVÝ BOD STANDART 802.11 a/b/g/n/ac 0,00
Dualband PoE 2xGLAN.WPS 2,4GHz 450Mb/s 5,0GHz 0,00
1300Mb/s 3xanténa 27,5dB KS 1 2 359,13 2 359,13
POŽ.TMEL CP11A HILTI KS 12 548,28 6 579,36
MONTÁŽNÍ DESKA DM45/RM4 KS 4 731,04 2 924,16
2 x RJ45 MOD ZÁS. Cat6 KS 8 979,29 7 834,32
DRÁTĚNÝ ŽLAB 100/50 KOMPLET M 125 134,02 16 752,50
 závěs středový KS 78 38,08 2 970,24
POMOCNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUBOR 12 54,83 657,96
ŽLAB rychlospojka KS 140 40,21 5 629,40
HOŽDINKA OCEL KS 78 35,94 2 803,32
KABEL UTP6 NESTÍNĚNÝ M 2680 11,88 31 838,40
3m PROD.PŘ.5xZÁS.+PŘEP.OCHRANA KS 1 429,64 429,64
PATCH PANEL 24p 1U UTPcat6 NESTÍNĚNÁ KS 3 1064,58 3 193,74
SPOJOVACÍ MATERIÁL SADA SOUBOR 1 118,79 118,79
RACK 19" 42U STOJANOVÝ KS 1 19188,28 19 188,28
POLICE 2U DO R19" KS 5 1338,72 6 693,60
ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS SMART 1000VA RACKmount KS 1 19745,7 19 745,70
SWITCH 24p KS 2 8553,17 17 106,34
SFP MODUL MM DO SWITCHE KS 1 1325,01 1 325,01
SWITCH 24p 4xSFP KS 1 23547,1 23 547,10
OPTICKÝ ROZVADĚČ 1U 24 SIMPLEX SPOJEK KS 1 1279,32 1 279,32
VYVAZOVACÍ PANEL KS 3 341,15 1 023,45
VENTILÁTOROVÁ CHLADÍCÍ JEDNOTKA KS 1 5900,1 5 900,10
VENTILAČNÍ MŘÍŽKA KS 1 112,7 112,70
TERMOSTAT PRO OVL.VENTIL. KS 1 621,23 621,23
PROPOJOVACÍ KABELÁŽ PATCH / PIGTAIL KS 60 450,81 27 048,60
OPTICKÝ KABEL OC-S-M50-F8 50/125 8VLÁKEN MM PE M 193 62,14 11 993,02
PLASTOVA LIŠTA LV 40x40 M 94 31,68 2 977,92
PLASTOVÁ CHRÁNIČKA HDPE 40 SPOJKY KOTVENÍ M 99 71,12 7 040,88
ROZVADĚČ DO ST. RACKU ORV 022, V= 1U KS 1 1216,88 1 216,88
SPOJKA MULTIMODE SIMPLEX KS 8 54,83 438,64
PROPOJOVACÍ KABEL D=1M MM KS 4 53,31 213,24
OPT. PŘEVODNÍK PRO MM VLÁKNA S SC/RJ45 MM KS 1 1880,91 1 880,91
POLICE VÝSUVNÁ DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE KS 1 1127,02 1 127,02
DROBNÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL SOUBOR 1 4569 4 569,00

VOŠ A SŠ VÝSTAVBA T ĚLOCVIČNY ČESKÁ TŘEBOVÁ
materiál UNIVERZÁLNÍ DATOVÁ KABELÁŽ

Mazání 

Poslání e -




