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SMLOUVY O DÍLO 
                                                           č.  60190 

uzavřená dle § 2586 NOZ a násl. NOZ 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY  

 

Objednatel :  Město Nymburk 

 se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 

zastoupená: PhDr. Pavel Fojtík, starosta města 

 

IČ:  00239500 

DIČ:  CZ00239500 

Bank. spojení:   Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 27-0504359359/0800 

zástupce pověřený jednat ve věcech technických: Ing. Vlastimil Janda 

                                                                            mobil: 724 246 607 

                                                                          e-mail: vlastimil.janda@meu-nbk.cz 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: P K I - Teplotechna Brno spol. s r.o. 

se sídlem: Anenská 675/4, 602 00 Brno 

zastoupená: jednateli společnosti Ing. Vladimírem Číhalem a p. Jiřím Klímou, 

firma zapsaná v OR vedeném  KS v Brně, oddíl C, vložka 6139, 

IČ:  469 05 308 

DIČ:  CZ46905308 

Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 43508621/0100 

zástupce pověřený jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Bezděk, 

    mobil: 603 459 888, 

   e-mail: bezdek@pkiteplotechna.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

  uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo. 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:  Oprava vyzdívky podlahy kremační pece 

                                                            VZ_NBK_050_2016_06 

 

III.  MÍSTO PLNĚNÍ:  Krematorium Nymburk, Lipová č.p. 563 

 

IV. ČAS PLNĚNÍ: Objednatel předá zhotoviteli staveniště (vychladlou kremační pec) 

k zahájení prací dne 10.10.2016  

Zhotovitel ukončí své práce dle čl. II. smlouvy do 14.10.2016 ,  

Objednatel převezme práce neprodleně po jejich ukončení. 
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V. CENA DÍLA 

 

Cena byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši  CZK  217.000,- 

(slovy : dvěstěsedumnáctisíckorunčeských). 

 

K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů, v době vystavení 

smlouvy činí výše daně 21 %.  

 

Cena včetně DPH činí: CZK  262.570,- 

(slovy : dvěstěšedesátdvatisícpětsetsedumdesákorunčeských). 

 

Cena je zpracovaná v cenové hladině vstupů v době uzavření smlouvy a je kalkulovaná na 

požadovaný rozsah prací specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

V případě rozšíření rozsahu prací na žádost objednatele nad stanovený rozsah v této smlouvě 

nebo nutnosti provedení prací, které nemohly být v době uzavření smlouvy známy ani předvídány 

a jsou nezbytné pro dokončení díla, budou tyto vícepráce objednatelem uhrazeny po dohodě a na 

základě skutečných nákladů, po vzájemném písemném odsouhlasení smluvních stran v dodatku 

této smlouvy. 

   

VI. FAKTURACE A PLACENÍ 

 

   Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků se splatností 14  

  dnů. Zálohy zadavatel neposkytuje. 

   Výše uvedené platby objednatel poukáže na účet zhotovitele, uvedený v čl. I. této smlouvy na 

   základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. 

 

VII. SMLUVNÍ POKUTY 

 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem ukončení a předání předmětu plnění, 

z důvodů na straně zhotovitele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla za každý i započatý den prodlení. Případnou smluvní pokutu má objednatel právo 

vyúčtovat (vyfakturovat) zhotoviteli. 

 

2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou platby oprávněně vystavené faktury se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. O tuto 

částku má objednatel právo zvýšit konečnou fakturu. 

 

VIII.  STAVEBNÍ DENÍK 

 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Povinnost vést stavební 

deník končí předáním a převzetím díla. 

 

2. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení platných předpisů 

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce a Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

při práci způsobené zhotovitelem hradí zhotovitel. 
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3. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 o požární ochraně v plném 

znění a vyhlášku MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární ochraně, včetně zajištění následného 

dozoru pro sváření. Škody způsobené nedodržením těchto ustanovení hradí zhotovitel. 

 

4. Zhotovitel je povinen udržovat v co největší čistotě předané pracoviště a dopravní trasy 

k němu.  

 

5. Zhotovitel vyklidí staveniště do tří dnů ode dne předání díla. 

 

6. Zápisy do stavebního deníku prování stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího 

může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel případně jím 

pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní 

správy. 

 

7. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

 

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel dílo předá a objednatel převezme na základě předávacího protokolu. Dílo bude 

zhotovitelem předáno a objednatelem převzato i tehdy, kdy v zápisu o předání a převzetí 

budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání 

plynulému a bezpečnému provozu (užívání). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny 

v zápisu o odevzdání a převzetí a musí být stanoven termín jejich odstranění. Zápis o předání 

a převzetí musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

X. ZÁRUKA ZA DÍLO  

 

1.  Zhotovitel poskytuje na práce a dodávky provedené v rámci  opravy dle stanoveného rozpisu 

    prací (příloha 1) této smlouvy tyto z á r u k y od termínu předání a převzetí: 

 

- nístěj pece         6 měsíců 

- dveře vsunu        12 měsíců 

 

Toto ustanovení se nevztahuje na výrobky, u nichž udává výrobce kratší záruční dobu. Tyto 

výrobky budou zhotovitelem specifikovány v zápisu o předání a převzetí díla. 

 

Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zásahem, nesprávnou manipulací 

nebo obsluhou, která je v rozporu s normami a provozními předpisy. 

 

Záruka se rovněž nevztahuje na závady způsobené vyšší mocí (požáry, záplavy, zemětřesení, 

živelné pohromy atd.). 

 

2. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky v garanční lhůtě, je povinen 

provedenou opravu objednateli předat. O dobu, která uplyne od vzniklé závady až do jejího 

odstranění, se prodlužuje záruční lhůta. 
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3. Zhotovitel se zavazuje případné oprávněné reklamační vady během záruky v pracovní době 

odstranit do 48 hodin od nahlášení poruchy odpovědným pracovníkem objednatele. V tomto 

případě se jedná o poruchy drobného rozsahu, které se dají odstranit po telefonickém hovoru 

nebo příjezdu servisního technika. Případné poruchy většího rozsahu znemožňující provoz 

technologie budou odstraněny do 10 pracovních dnů od nahlášení poruchy odpovědným 

pracovníkem objednatele. Jména odpovědných pracovníků budou uvedena v provozní knize. 

 

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

1. Objednatel se zavazuje umožnit dle možnosti uskladnění materiálu zhotovitele. 

 

2. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele užívat sociální zařízení.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky BOZP a PO. 

 

4. Objednatel  zajistí  likvidaci odpadu ( cca 1t stavební suť) na základě požadavku zhotovitele.   

 

5. Objednatel na vlastní náklady umožní zhotoviteli připojení motorového a světelného proudu, 

vody a zajistí osvětlení pracoviště, přístupových cest. 

 

6. Objednatel zajistí ochranu technologie při provádění žáruvzdorných vyzdívek, min. teploty 

+5 °C. 

 

7. Objednatel zajistí ve smyslu bezpečnostních předpisů proškolení pracovníků zhotovitele 

s ohledem na charakter příslušného pracoviště. 

 

8. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že jsou si vědomi skutečnosti, že dílo je prováděno za 

provozu obřadní síně. K tomu budou po vzájemné dohodě provádět taková opatření, aby 

nedocházelo k narušení provozu obřadní síně, ale zároveň bylo umožněno zhotoviteli plnit 

harmonogram prací.  

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku a usnesení rady  

       města č. 362 ze dne 14.9.2016. 

 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 

číslem ke smlouvě o dílo a potvrzeným oběma smluvními stranami. 

 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden         

       zhotovitel. 

 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních  

       stran a zveřejněním v registru smluv. 
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6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského 

zákoníku a předpisů souvisejících. 

 

7. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou přednostně řešeny 

dohodou smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, obrátí se některá ze stran na příslušný soud.  

 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle 

prosté omylů, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

 

 

 

Datum: 4.10.2016               Datum: 7.10. 2016 

 

Za objednatele       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………     …………………………………... 

   PhDr. Pavel Fojtík,                                                                   Jiří Klíma    

   starosta města                                                        jednatel společnosti                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

č. 1 - rozsah prací včetně cenové kalkulace  

 


