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Smlouva o dílo č. SML/1306/17 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE II/487: HOVĚZÍ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“,  

SO 302 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE – U JEDNOTY 

a 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE II/487: HOVĚZÍ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“,  

SO 302 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE - U JEDNOTY 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxx  

 

 

Zhotovitel - příkazník:   Kaninga s.r.o. 

Adresa:     Březnická 5565, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   u Krajského soudu v Brně v oddílu C., vložka 37897 

IČ:      26222183 

DIČ:      CZ47674857 

Zastoupen: Ing. Petr Žáček 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxx 

 

Článek II. 

Preambule 
 

Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:  

„SILNICE II/487: HOVĚZÍ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“, 

SO 302 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE – U JEDNOTY. 

mailto:rszk@rszk.cz
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Účastníci smlouvy o dílo i příkazní smlouvy se dohodli na podmínkách provedení obou níže 

popsaných závazků. 

 

 

 

Článek III. 

1. Smlouva o dílo 
 

1. Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace 

pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby 

(PDPS) řešící rekonstrukci části stávající kanalizace v celkové délce cca 145 m. Součástí 

závazku je také zpracování položkového rozpočtu stavby.  

Jedná se o kanalizaci, která je situována v km 2,5 – 2,7 uzlového úseku č 2 “Hovězí“. Na základě 

provedeného monitoringu a zjištěných poruch bude nutné provést obnovu kanalizace mezi 

šachtami Š2 – Š3, Š4 – Š5, Š5 – Š6 a Š6 – Š7. Potrubí bude navrženo z betonových trub o 

průměru 300 DN.  

Zhotovená projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými normami a 

vyhláškami a bude obsahovat zejména: 

▪ zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu 

kanalizace a její zanesení do koordinační situace;  

▪ snímek katastrální mapy,  

▪ koordinační situace bude zakreslená v katastrální mapě v měřítku 1:500 situovaná na 

geodetickém podkladě vč. uvedení parcelních čísel, přičemž projektant odpovídá za 

správnost geodetické dokumentace, 

▪ staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru 

staničení, 

▪ záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných 

záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. 

uvedení omezení vlastnických práv), 

▪ podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur (slepý rozpočet) a 1x 

kontrolní rozpočet (oceněný soupis prací), zpracováno výhradně v ÚRS (ve formátu .xls) 

v souladu s vyhl. č. 169/2012 Sb zák. č. 134/2016 Sb. 

Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro 

vodohospodářské stavby. 

2. Závazek zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo bude plněn v dílčích částech a je splněn 

objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků. 

Rozsah dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo je dohodnut takto: 

a) zpracování PD a předání 1 paré DSP, 

b) předání 1 paré DSP  potvrzených stavebním úřadem a 

předání 5 paré PD (DSP/PDPS/) dopracovaných v návaznosti na připomínky 

dotčených účastníků stavebního řízení. 
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O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který 

písemně potvrdí zhotovitel i objednatel. 

 

2. Příkazní smlouva 
 

1. Příkazník pro příkazce  

- obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. k podání 

žádosti o vydání stavebního povolení na shora uvedenou stavbu, zejména veškerá kladná 

vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob 

nutná pro vydání předmětného stavebního povolení, 

- podá u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání stavebního 

povolení vč. potřebných dokladů, 

- uhradí veškeré související správní poplatky. 

Závazek z příkazní smlouvy je splněn příkazcovým převzetím pravomocného povolení stavby 

„SILNICE II/487: HOVĚZÍ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“, 

SO 302 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE – U JEDNOTY. 

 

Článek IV. 

Čas a místo plnění závazků 
 

1. Termín dílčího plnění smlouvy o dílo: 

a) zpracování pracovní PD a předání 1 paré DSP                   15. 12. 2017  

       b) předání 1 paré rozpočtu                                                                            20. 01. 2018 

 c) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a  

předání 5 paré DSP/PDPS/                                                              30. 04. 2018 

 

       

 

2. Termín plnění příkazní smlouvy: 

a) předání pravomocného stavebního povolení stavby     30. 04. 2018 

 

3. Místo předání a převzetí:  Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

 

 

Článek V. 

Cena  
 

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 

ve výši: 

Cena díla bez DPH celkem Kč          57 025,-- 

DPH 21 % Kč            11 975,-- 

Cena celkem vč. DPH Kč         69 000,-- 

(slovy šedesátdevěttisíckorunčeských) 

 

Cena příkazní smlouvy bez DPH celkem Kč         0,-- 

DPH 21 % Kč             0,-- 



Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 

 4 

Cena celkem vč. DPH Kč         0,-- 

(slovy nulakorunčeských) 

 

Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě 

skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie 

souvisejících dokladů.   

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty v platném znění. 

3. Cena díla a příkazní smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele - příkazníka nezbytné 

k řádnému a včasnému provedení díla a činností z příkazní smlouvy bez vad a nedodělků. 

 

Článek VI. 

Zaplacení ceny 
 

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – 

příkazníkovi po řádném splnění jednotlivých závazků ve stanoveném rozsahu a termínu. 

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely 

(zdanitelné plnění) je stanoveno takto: 

a) Po splnění závazku ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV, bod 1) je 

zhotovitel oprávněn fakturovat 100% z ceny díla.  

b) Po splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2) je 

příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za činnosti vyplývající z příkazní smlouvy a 

skutečnou výši správních poplatků.  

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí 

díla, protokol o předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy a kopie dokladů 

za správní poplatky.  

4. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název 

stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a dále název 

fakturovaného závazku vč. fakturované částky. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude 

písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran. 

5. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje za 

uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných 

lhůtách a dnem předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy. 

6. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána 

na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě. 

7. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí 

písemné dohody s objednatelem - příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani 

je zatížit právy třetích osob.  
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Článek VII. 

Provádění závazků 
 

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení všech závazků zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a 

nebezpečí. 

2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle výše 

popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané 

smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku 

postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s příslušnými právními předpisy. 

3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro stavební 

řízení, jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla. 

4. V průběhu zpracování závazků bude vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci podána 

objednateli zhotovitelem emailová zpráva o průběhu plnění díla na emailovou adresu: 

xxxxxxxx  

5. Zhotovitel zajistí projednání minimálně 1x DSP s objednatelem za účasti dotčených orgánů, 

organizací  a ostatních účastníků. Z tohoto projednání projektant pořídí písemný záznam, 

který bude součástí dokladové části PD příslušného stupně. 

6. Minimálně 5 pracovních dní před podáním žádosti o vydání stavebního povolení předloží 

zhotovitel objednateli 1 paré projednané projektové dokumentace včetně dokladové části a 

kontrolního rozpočtu k jejímu písemnému odsouhlasení. Po zapracování připomínek 

objednatele bude podána žádost o vydání stavebního povolení. 

7. Potřebný počet výtisků pro zajištění inženýrské činnosti si zhotovitel zajistí na vlastní 

náklady. 

8. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech: 

- 1x DSP v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem, 

- 5x jednotlivá DSP/PDPS v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě (ve formátech .dgn              

a .pdf), 

- kopie dokladové části v každém jednotlivém paré, 

- stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení, 

- oceněný podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur zpracovaný 

výhradně v ÚRS v aktuální cenové hladině 1x v písemném vyhotovení potvrzený 

zpracovatelem, 1x v digitální podobě samostatně ve formátu .xls a .xc4. 

9. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení a 

v kopiích budou v každém jednotlivém paré. 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 
 

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílčí části závazku v termínu uvedeném 

v čl. IV., odst. 1 smlouvy o dílo, zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z dílčí části ceny ze smlouvy o dílo odpovídající dílčí ceně sjednané za 

nesplněné dílčí plnění. 
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2. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka splnit závazek v termínu uvedeném v čl. IV., odst. 

2 příkazní smlouvy, zaplatí příkazník příkazci za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny z příkazní smlouvy. 

3. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že nesplněním jednotlivé smluvní povinnosti 

zhotovitele uvedené v čl. IV., odst. 1 smlouvy je smlouva zhotovitelem porušena podstatným 

způsobem a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (viz § 2002, zákon č. 89/2012 

Sb.). 

4. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že nesplněním smluvní povinnosti příkazníka 

uvedené v čl. IV., odst. 2 smlouvy je smlouva příkazníkem porušena podstatným způsobem a 

příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit (viz § 2002, zákon č. 89/2012 Sb.). 

5. V případě, že objednatelem – příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je 

zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,01% 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době 

sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

 

Článek IX. 

Záruka za jakost projektové dokumentace 
 

1. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace a za její soulad se všemi 

právními předpisy a technickými nebo jinými normami a za její obsahový soulad se zásadami 

bezpečnosti práce při výstavbě a se zásadami ochrany životního prostředí.  

2. Délka záruční doby na celou projektovou dokumentaci bude 5 let od předání hotové 

projektové dokumentace objednateli. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 

životnosti stavby, která byla podle projektové dokumentace zhotovena. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 

při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje 

v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost 

projektové dokumentace a nemůže se v budoucím období dovolávat toho, že příslušná 

projektová dokumentace byla objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad. 

5. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb budou nejprve 

zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, kdy zájemci o veřejnou zakázku 

budou vznášet dotazy či žádosti k vysvětlení projektové dokumentace nebo k soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel 

povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit. 

6. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb mohou být 

zjištěny v průběhu provádění stavby. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel 

povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku 
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(projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 

8. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami 

uvedenými ve smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a v souvisejících právních 

předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb. 

 

Článek X. 

Užití a zveřejnění projektové dokumentace 

1. Předáním příslušné projektové dokumentace objednateli dává zhotovitel objednateli souhlas 

s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace 

určena.  

2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 

předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 

zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že povinností objednatele jako veřejného zadavatele uveřejnit 

projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb na profilu zadavatele, 

odkud ji může na základě volného neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv třetí osoba. 

4. Zhotovitel s takovýmto zveřejněním dává souhlas. 

 

Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, 

které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této 

smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas 

udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru 

smluv postupem dle z. č. 340/20015 Sb. O termínu zveřejnění bude zhotovitel informován e-

mailem. 

5. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc. 

6. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní 

strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly. 

 

Ve Zlíně dne  

 

……………………………                                                     ………………………… 

     Ing. Bronislav Malý                Ing. Petr Žáček 

    ředitel                            jednatel 


