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SMLOUVA O DÍLO 

dle § 2586 a následných občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.)

č. 15-9710-001712
1. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

1.1. Objednatel:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
se sídlem:

U Kapličky 761, 342 01 Sušice



IČ:  


00 07 76 15
zastoupený: 

Ing. Jaromír Kolář, ředitel
1.2. Zhotovitel:

SYSTHERM s.r.o.

se sídlem: 

K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

IČ:    


64 83 04 54

DIČ: 


CZ 64 83 04 54

bank. spojení:
  


číslo účtu: 



zapsaný:


v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 7209

zastoupený:

Jan Kazda, jednatel
stavbyvedoucí:



2. ÚDAJE O AKCI A MÍSTĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

2.1. Název akce:   

Oprava plynové kotelny
2.2. Místo akce:
      Volšovská 1139, 342 01 Sušice
3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem smlouvy je rekonstrukce řízení plynové kotelny – Volšovská 1139 viz. Příloha č.1 – Nabídka ze dne 27. 11. 2017.
Předmětem smlouvy jsou především tyto činnosti:

· projekční práce
· dodávka a montáž nového řídícího systému vč. dispečerského řízení  
· revize, zkoušky, provozní řád, zaškolení obsluhy
3.2. 
Zhotovitel prohlašuje, že pro plnění předmětu smlouvy nevyužije žádné autorsky a patentově chráněné průmyslové vzory.

3.3. Cena obsahuje demontážní, stavební a pomocné zednické práce drobného rozsahu a nezajišťuje činnosti spojené se zajištěním stavebního povolení (nepředpokládá se).
4. ČAS PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení prací……………………………………  do 5 dnů od podpisu SOD    

Zahájením se rozumí den, kdy je objednatel oprávněn zahájit práce v rozsahu stanoveném touto smlouvou a počínaje dnem, kterým je oprávněn požadovat na odběrateli součinnost podle této smlouvy.

4.2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě písemné výzvy objednatele a to nejdéle …………………………………………….……do 5 dnů od podpisu SOD    
4.3. Zprovoznění nové MaR + el. …………………………………....…… do 20. 12. 2017
4.4. Termín dokončení prací…………………………………………………do 22. 12. 2017
Dokončením prací se rozumí den, kdy budou práce v rozsahu stanoveném touto smlouvou odevzdány objednateli, popřípadě den, kdy objednatel tyto práce bez důvodu odmítl převzít. Zhotovitel je oprávněn oproti smlouvě odsunout termín dokončení prací, nebylo-li včas předáno staveniště nebo, nebyla-li v rozsahu stanoveném smlouvou poskytnuta objednatelem náležitá součinnost. 

4.5. Práce zhotovitele budou probíhat bez přerušení vlastních činností objednatele. 

V případě požadavku zhotovitele o částečné přerušení činností objednatele bude toto potvrzeno v montážním deníku. 

4.6. Zhotovitel si vyhrazuje právo na posun termínu dokončení a předání o dobu prostojů vzniklých na díle přerušením práce vyžádané objednatelem. 

4.7. Pro zmírnění následků posunu prací způsobené objednatelem bude zhotovitel termín dokončení prací zajišťovat přednostně a bude pro jeho splnění využívat všech dostupných možností včetně práce v noci a ve dnech pracovního klidu, avšak pouze v případě souhlasu objednatele. 

5. CENOVÉ DOHODY:

5.1. Za provedení díla, viz. čl. 3 této smlouvy, je cena stanovena takto:


Cena celkem bez DPH





 380 000,- Kč

5.2. Smluvní strany mají právo požadovat zvýšení nebo snížení ceny výhradně písemnou formou (tj. dodatkem této smlouvy) pouze v případě změn množství či úpravou předmětu smlouvy. Skutečnosti rozhodné pro účtování zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. 

6. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ:

6.1. Po ukončení stavebního díla v rozsahu dle čl. č. 3 této smlouvy a na základě odsouhlaseného předávacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu.

6.2. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti dle obecně platných předpisů. V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti dle obecně platných předpisů, objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli. 

6.3. Lhůta splatnosti daňového dokladu je 14 dní od jejich doručení objednateli. 

Daňový doklad bude objednateli zaslán písemně nebo na e-mailovou adresu či osobně při předání díla.  
V pochybnostech se má za to, že daňový doklad objednatel obdržel do tří dnů od jeho vystavení.

7. OSTATNÍ PODMÍNKY:

7.1. Při předání díla zhotovitelem bude vypracován protokol o předání díla, jehož součástí budou protokoly provedených zkoušek.

7.2. Veškeré objednatelem vyžádané změny díla oproti schválené projektové dokumentaci a této smlouvě, budou předem projednány a schváleny oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7.3. Zhotovitel písemně v montážním deníku vyzve objednatele k prověření prací, které se v dalším pracovním postupu stanou nepřístupnými. 

7.4. Vlastnická práva k zabudovanému zařízení dle č. 3 této smlouvy budou přecházet na objednatele postupně na základě zaplacení faktury, a to v rozsahu dodávek zařízení a provedených prací. 

7.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu. 

7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště montážní deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

7.7. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě kontrolu provádění díla svými zástupci. 

7.8. Zhotovitel odpovídá za poškození vybavení jednotlivých prostor objednatele. V případě poškození uhradí zhotovitel vzniklou škodu, nebo uvede vše do původního stavu. 

7.9. Objednatel poskytne bezplatně vymezený prostor pro zařízení staveniště zhotovitele.

7.10. Objednatel převezme dílo i s případnými drobnými vady a nedodělky.
8. ZÁRUKY

8.1. Záruční doba na provedené stavební dílo je:

60 měsíců

8.2. Záruka se nevztahuje na závady a poruchy způsobené neodbornou obsluhou a neodborným užíváním zařízení.

8.3. Objednatel je povinen práva ze záruky uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční lhůty, jinak práva ze záruky zanikají.

8.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do 2 dnů po jejím ohlášení. 

9. SMLUVNÍ POKUTY

9.1. Smluvní pokuta, kterou zaplatí zhotovitel objednateli

9.1.1. Zhotovitel zaplatí objednateli za nedodržení termínu předání díla (jež tvoří předmět této smlouvy) do provozu smluvní pokutu ve výši 3 800,- Kč ze smluvené částky předmětu dodávky zhotovitele za každý den prodlení. Maximální smluvní pokuta může činit 10% z ceny díla.
9.2. Smluvní pokuta, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli

9.2.1. Neprovede-li objednatel úplatu v termínu sjednaném v této smlouvě, je povinen zaplatit zhotoviteli pokutu, která činí 3 800,- Kč z fakturované částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení. 
9.3. Zaplacením smluvní pokuty povinou stranou podle ustanovení čl. 9. odst.1 a 9.2. této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Všechny změny a doplňky musí být provedeny písemně, označeny jako dodatky smlouvy, oboustranně odsouhlaseny a zmocněnými zástupci smluvních stran podepsány. 

10.2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplívající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy. 

10.3. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

Smlouva o dílo byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení každá smluvní strana.  Smlouva má 5 stran. 

V Sušici dne






V Plzni dne 

…………………………….




     ………………………………….

Za objednatele





   Za zhotovitele

Ing. Jaromír Kolář





   Jan Kazda

ředitel







   jednatel SYSTHERM s.r.o.
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