
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 05PU-001763

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.35591 

Název související veřejné zakázky:
v

„1/3 Planá u Českých Budějovic, most ev.ě. 3-110al - 
výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZPu

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva44):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

INFRAM a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

generální ředitel

ředitelka Správy České Budějovice

^ lm

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 -  Kyje
25070282
CZ25070282
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4235 
akciová společnost



bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel44)

prokuristou
prokurista

l | H H H H flH f l prokurista

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44)

I.
Úvodní ustanovení

1. Sm louvaje uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník44) na základě výsledků veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby vedené pod výše uvedeným názvem zadávanou mimo 
zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „Zakázka44).

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo 
výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.
Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby), jejichž podrobný soupis 
včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Služby44).

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě:
Planá u Českých Budějovic, most ev.č. 3-110a 1

3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít 
(akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu 
uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.

4. Je-li součástí plnění Poskytovatele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Poskytovatel Objednateli 
nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům 
užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem 
udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v 
ceně uvedené v čl. IV Smlouvy.



III.
Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli:
Zahájení poskytovaných služeb: na základě písemné výzvy Objednatele 
Dokoněení poskytovaných služeb: do 31.12.2018

IV.
Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na 
základě několika Faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí 
jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech Dokumentů a Výstupů příslušných pro 
danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 
Smlouvy (dále jen ,,Cena“).

Cena bez DPH: 235.250,- Kě

DPH: 49.402,50 Kč

Cena včetně DPH: 284.652,50 Kě

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby 
DPH).

3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Služeb jednorázovým bankovním převodem na účet 
Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu -  faktury vystavené 
Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu 
lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb Objednatelem bez 
vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
protokolárního předání Služeb Objednateli.

2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené ve čl. IV odst. 1 Smlouvy a oceněnému 
rozpisu Ceny Služeb uvedenému v příloze č. 2 Smlouvy.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 
zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat 
číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude 
obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě 
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. 
Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 
(patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit



fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Poskytovateli nevzniká 
v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je 
splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je ve smyslu předchozí věty 
povinen na faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím 
Smluvní strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

VI.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Služeb (výstupů Služeb) ve smyslu 
ust. § 2113 Občanského zákoníku ode dne převzetí (akceptace) Služeb (výstupů Služeb) 
Objednatelem.

2. Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutých Služeb dle Občanského zákoníku, 
Objednateli vznikají v případě poskytnutí vadných Služeb nároky dle ust. § 2106 a násl. 
Občanského zákoníku.

3. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Služeb, musí 
být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Poskytovatelem 
sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu 
nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci 
zjednání nápravy Objednatelem.

4. Oprávněně reklamované vady Služeb Poskytovatel odstraní bez zbytečného odkladu 
a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené 
lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Služeb odstranit jiným vhodným způsobem a 
požadovat po Poskytovateli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících 
nákladů. Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty 
Poskytovatelem dle čl. VII odst. 3 Smlouvy.

5. Je-li poskytnutím Služeb s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, 
má Objednatel nároky z vad Služeb analogicky podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.

6. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, 
prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě 
při plnění této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění 
minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření Smlouvy. Tuto 
pojistnou smlouvu je Poskytovatel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu 
předložit Objednateli k nahlédnutí.



VII.
Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se 
Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Služeb, 
s jejichž poskytnutím je Poskytovatel v prodlení.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po 
Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody 
druhé Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.

VIII.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu 
Smlouvy nebo jeho části.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
prokáže, že Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, 
které ovlivnily výběr nej vhodnější nabídky.

4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této 
Smlouvy a na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně 
upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy 
oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od 
Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na 
porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

5. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné 
výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen 
Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem 
prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související 
s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti 
Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

IX.
Registr smluv

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 
„zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru 
smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového 
obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.



2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o datu uveřejnění Smlouvy v registru 
smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v rejstříku smluv.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami.

3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 
uzavřených v listinné podobě.

4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 
touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského 
zákoníku.

6. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Služeb 
Příloha č. 2 -  Rozpis Ceny Služeb

V  Českých Budějovicích, dne ' 1 *12-2017 v  Brně dne 0 7 -12" 2017

Za Objednatele:

ředitelka Správy Česjcé^Bíudějovice

Za Poskytovatele: 

prokurista INFRAM a.s.

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby



Příloha č. 1

SPECIFIKACE SLUŽEB

Název akce: 1/3 Planá u Českých Budějovic, most ev.č. 3-110al -  výkon stavebního dozoru a 
koordinátora BOZP

Předmět činnosti: Konzultační" činnosti, výkon občasného stavebního dozoru a výkon koordinátora BOZP ve fázi 
realizace stavby
Termín: v závislosti na termínu realizace stavby, zahájení činnosti cca 1 měsíc před předáním stavby, 
předpoklad trvání výkonu stavebního dozoru a KO BOZP cca 9 měsíců.
Předpokládaný termín realizace stavby 02/2018 až 10/2018.

Stavební dozor i koordinátor BOZP se při každém výkonu činnosti na stavbě zapíše do stavebního deníku.
Fakturace bude dle skutečně provedené práce, na základě objednatelem odsouhlasených výkazů,

Provádění občasného technického dozoru stavby se bude řídit:
Stavba je řízena dle Obchodních podmínek (Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu, resp. Smluvních 
podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem) ve znění Zvláštních 
obchodních podmínek. Činnost technického dozoru se řídí těmito obchodními podmínkami a Metodickým pokynem 
pro „ Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací11 MD- OPK č.j. 254/06- 3 20-RS/2 ze dne 
26.4.2006 s účinností od 1,5.2006 a dodatku č. 1/2010 a dalšími pravidly pro Činnost stavebního dozoru na stavbách 
ŘSD ČR.

Výkon technického dozoru investora při realizaci a dokončení stavby:

V rámci realizace stavebních prací stavební dozor stavby zodpovídá zejména za:
- spolupráci s Objednatelem při řízení stavby dle Obchodních podmínek (Smluvních podmínek pro stavby 

menšího rozsahu, resp. Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem) ve znění Zvláštních obchodních podmínek;

- průběžný kontakt s objednatelem jak formou pravidelných kontrolních dnů, tak průběžných informací o 
postupu realizace stavebních prací;

- svolávání a vedení pravidelných kontrolních dnů (jednou za 14 dní od zahájení prací); vyhotovení a rozesílání 
zápisů z kontrolních dnů stavby zúčastněným stranám dle pokynů příkazce;

- provádění průběžné fyzické kontroly na stavbě se zápisem kontroly do stavebního deníku a fotodokumentací;
- kontrolu a ověřování kvality prováděných prací, dodržování realizační dokumentace a dodržování kontrolního 

a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř, plánu kontrolních prohlídek; evidence případných neshod a 
dohlížení na jejich průběžné odstraňování;

- kontrolu těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, povinné zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, resp. 
do protokolů -  formulářů určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich 
výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

- kontrola předkládaných zkoušek, měření a certifikátů výrobků zabudovaných do stavby. V případě zjištěných 
pochybností zajistit ověření nezávislou akreditovanou laboratoří popřípadě zajištění měření konstrukcí 
geodetem s odbornou způsobilostí v oboru zeměměřické činnosti;

- kontrolu a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních dokumentů a 
platnými právními předpisy ČR, včetně platných Českých norem;

- kontrolu kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky odpovídají smluvním



dokumentům a příslušným českým normám;
kontrolu provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních 
předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek prováděných oprávněnými subjekty a kontrola 
výsledků;
kontrolu průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby; 
kontrolu řádného uskladnění materiálu, výrobku, strojů a konstrukcí;

kontrolu řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává v majetku investora, 
kontrolu vedení stavebního deníku (montážního deníku), potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, 
vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem;

kontrolu správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele stavby nebo z vad projektové 
dokumentace a kontrola jejich ocenění, zajištění včasného předložení tohoto soupisu investorovi k 
odsouhlasení formou vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Zině nových listů pro 
zpracování následného dodatku ke Smlouvě. Změny mohou být realizovány teprve po jeho odsouhlasení; 
kontrolu a ověřování měsíčního soupisu množství provedených prací a dodávek v souladu s podmínkami 
smlouvy o poskytnutí dotace;
kontrolu věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur;

kontrolu plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava 
soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování; 
účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, osvětlení, apod.); 
prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně stanovení termínu a 
způsobu jejich odstranění;
příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby;

spolupráci s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
prácí a kontrole dodržování požárních předpisů;
kontrolu procesů systematického doplňování dokumentace pro investora a zhotovitele stavby, podle které se 
stavba realizuje;
účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace stavby;

informování objednatele o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít 
významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozornění zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v 
prováděných pracích, požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění 
nařídit zhotoviteli stavby zastavení prací (§ 2593 občanského zákoníku);
kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele 
stavby a investora nebo příkazce na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná opatření; 
koordinaci procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 
kontrolu a ověření stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby;

spolupráci se zhotovitelem stavby a jeho projektantem realizační dokumentace při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace pro realizaci stavby; 
spolupráci s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby;
spolupráci s odpovědnými geodety (dle vyhlášky Č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších 
předpisů);
vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, včetně 
průběžného předávání kopií takových dokladů investorovi nebo příkaze i;



- spolupráci s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 
ohrožení stavby živelnými událostmi;

- hlášení archeologických nálezů;

~ spolupráci s Objednatelem na určení koordinátora BOZP ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 
v platném znění.

V rámci zahájení a dokončení stavby stavební dozor stavby zodpovídá zejména za:
- přípravu podkladů pro předání staveniště zhotoviteli
- přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí objednatelem a účast na jednání při předání 

a převzetí;
- kontrolu dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího doplnění a odevzdání 

objednateli v kompletním stavu;
- kontrolu a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží zhotovitel stavby k předání 

a převzetí dokončené stavby;
- kontrolu veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby projednání o užívání stavby ve smyslu stavebního 

zákona směrem k příslušnému stavebnímu úřadu;
~ kontrolu úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během stavby k archivaci 

u investora;
- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků;
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby a při řízení o užívání stavby ve 

smyslu stavebního zákona;
- účast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu;
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
- Závěrečné vyhodnocení stavby pro Zadavatele (např. závěrečná zpráva TDÍ, finanční vyhodnocení stavby, 

závěrečná zpráva pro SFIDI, atd.),,
- Zpráva o hodnocení jakosti TD Ix v tištěné podobě a na CD



Výkon koordinátora bezpečnosti a oehrany zdraví při práci (dále jen „BOZP"):

Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP na stavbu" pro realizaci stavby;

- vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a informace o rizicích, které se 
mohou na stavbě vyskytnout;

- zabezpečení, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních podmínkách, údaje a 
informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout;

- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OÍP).

Provádění činnosti koordinátora BOZP stavby:
(ve smyslu § 18 odst. 2 zákona ě, 309/2006 Sb„ v platném znění, ve spojení s § 8 a 7 vyhlášky ě. 591/2006 Sb., 
v platném znění a Směrnicí GŘ ě. 7/2008)

- zabezpečení seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s riziky a 
opatřeními k jejich eliminaci;

- zpracování, předání, upravování a aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a působení na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali 
potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

- kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci 
rizik;

- upozorňování prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu 
navrhovat přiměřená technická a organizační opatření;

- oznamování investorovi nebo příkazci nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví nebyla-Ii zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání 
nápravy;

~ sledování realizace nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat na 
zhotoviteli stavby jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění 
sankčních opatření;

- zúčastňování se stanovených kontrolních dní stavby a navrhnout termíny kontrolních dní 
k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat součinnost zhotovitelů stavebních prací z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení dokumentace BOZP na stavbě a dosažené 
výsledky;

- vykonávání a koordinování kontroly dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli stavby a vést o tom záznamy;

- provádění kontroly dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností 
a postupem prací podle realizační dokumentace;

- provádění další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.

- zpráva o hodnocení jakostí KO BOZP lx v tištěné podobě a na CD



Příloha č.2

ROZPIS CENY SLUŽEB

Název akce: 1/3 Planá u Českých Budějovic, most ev.č. 3-110al -  výkon stavebního dozoru a 
koordinátora BOZP

v

Popis služby Jedn. Poč.jedn. Kč/jedn. Celkem Kč

Občasný stavební dozor investora -  cca 3x týdně 
dle potřeby při realizaci, cca lx týdně při přípravě 
stavby (návštěva á 4 hod. vč. dopravného)

návštěva 90
m m

Kontrolní dny, pozvánky, ověřování nezávislou 
laboratoří, ověřování měření nezávislým geodetem, 
kontrola dokumentů -  PDPS, SP, smluv, vyjádření 
státních orgánů, kontrola RDS, DSPS, VTD, TePř, 
SZZZ atd. Řízení stavby dle Obchodních podmínek 
ve znění Zvláštních obchodních podmínek, 
vyhodnocení stavby TDI.

hod. 100

Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby - cca
lx týdně dle potřeby (návštěva á 3 hod. vč. 
dopravného)

návštěva 36

Ostatní:
Kontrolní dny, pozvánky, koordinace zhotovitelů a 
subdodavatelů, informování o rizicích, sledování, 
ověřování, zjednávání nápravy a hodnocení stavby.

hod. 75

Celkem 235.250,00
DPH 21 % 49.402,50
Celková cena vč. DPH 21% 284.652,50
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