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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 62868/2016/OSM
ev. č. DS201600405

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)

na akci: „Vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad v ul. Na Valích“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: 27 - 1020793399/0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Martin Herold e-mail: m.herold@mulouny.cz tel. 415 621 151
Jitka Bažantová e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel. 415 621 137

fax. 415 621 100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Lounská stavební spol. s r.o.

Sídlo: Husova 2975, 440 01 Louny

Zastoupený: Ing. Jiřím Maierem, jednatelem

IČ: 48288128

DIČ: CZ48288128

Registrace: u Krajského soudu Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 4774

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

e-mail: tel.

fax:
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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Článek 2                                                                                                                     
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 
ze dne 02.08.2016, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 
17.08.2016, ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení. Výše uvedená 
nabídka se stává okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazná. 

2.2 Výchozí údaje pro realizaci stavby/díla: 
2.2.1 Název stavby: „Vybudování podzemních kontejnerů na separovaný 

odpad v ul. Na Valích“ 
2.2.2 Místo stavby: ul. Na Valích, Louny, parc. č. 4862 k.ú. Louny 
2.2.3 Termín stavby: zahájení: 18.11.2016 
  ukončení: 23.12.2016 
  doba realizace v kalendářních dnech: 36  

2.3 Dílo bude realizováno a oceněno podle projektové dokumentace (dále také „PD“) 
zpracované Ing. Pavlem Šindelářem, projekční kancelář ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 
25, 160 00 Praha, územního souhlasu a dalších podmínek zadávací dokumentace 
definované v odstavci 2.1 tohoto článku.  
 

Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Předmětem díla je vybudování podzemních kontejnerů vč. příslušenství, dodávka, 
montáž a uvedení do provozu, včetně vypracování potřebných dokumentů 
(dokumentace skutečného provedení, potvrzení dotčených orgánů, že byly splněny 
jejich požadavky vyplývající z územního souhlasu a další doklady potřebné ke 
kolaudaci stavby), dále zaškolení obsluhy v rozsahu požadovaném příslušnými 
předpisy, návody pro provoz a údržbu předmětu díla, provozní předpisy výrobce, 
provozní dokumentace. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku 2 této 
smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. 

3.3 Zhotovitel  prohlašuje, že se řádně seznámil s výše uvedenou PD a neshledává v ní 
žádné závady.  

3.4 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s územním souhlasem vydaným Městským 
úřadem Louny odbor stavebního úřadu čj. MULNCJ 31234/2016 sp. 
MULN/4649/2016/SU/SR ze 09.05.2016, vyjádřeními či stanovisky veřejnoprávních 
orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury jako i dalších stavbou 
dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 5 
této smlouvy. 

3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše 
přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.6 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 
předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy, 
evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku 
Evropské unie, stavební technická osvědčení. 

3.7 Zhotovitel se zavazuje dodat pouze takové zařízení, které splňuje požadavky 
projektové dokumentace a bylo specifikováno v nabídce zhotovitele. 

3.8 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli 
předat soupis těchto změn a to i formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel soupis 
prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. 
Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen resp. 
oboustranně odsouhlasených cen. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany 
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dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 
V případě, že takto navržené změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

Článek 4 
Subdodavatelé 

4.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. 
Objednatel si vyhrazuje právo ovlivnit výběr subdodavatele. Zhotovitel je oprávněn a 
zavazuje se uzavřít smlouvu pouze se subdodavatelem odsouhlaseným objednatelem.  

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje analogicky se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, konkrétně § 147a předložit seznam subdodavatelů 
nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje, má-li subdodavatel formu akciové společnosti, předložit 
objednateli přílohou k seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 
předložení seznamu subdodavatelů. 

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy a ČSN. Zhotovitel 
potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze a údržbě, 
osvědčení o jakosti, prohlášení o shodě, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 
zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

 

Článek 6 
Čas plnění 

6.1 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 15 kalendářních dní po sjednaném 
termínu zahájení dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy či harmonogramu, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit.  

6.2 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické 
vlivy, pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní 
pokuty za prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a 
klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová 
období, resp. i jiné překážky trvající souvisle max. 4 týdny. 
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6.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení 
prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo i v 
tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

Článek 7 
Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 

a materiálu zhotovitele. 
7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 
dokončení díla. 

Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a platí po celou dobu realizace díla, která 
zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném 
oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do 
doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému 
provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu 
za zařízení staveniště, likvidaci odpadů, náklady na skládku sutě a vybouraných hmot, 
náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, pojištění, 
daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv výdaje potřebné 
pro provedení předmětu plnění této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou 
stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
   Cena díla bez DPH:    650.341,- Kč 

                DPH 21 %:     136.572,- Kč 

   Cena díla celkem:    786.913,- Kč 

Slovy: Sedmsetosmdesátšesttisícdevětsettřináctkorunčeských 

8.3 Změna ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám sazeb daně z přidané 
hodnoty. 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto 
smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 
splatnosti, nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném a penále na 
sociálním zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a souhlasí 
s tím, že prokážou-li se tato jeho tvrzení jako nepravdivá, zaplatí objednateli za každé 
nepravdivé zjištění smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla.  

9.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.4 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 
9.5 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve 

smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude pro výše uvedený předmět 
díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty.  

9.6 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to po 
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provedení 50 % objemu prací, zbývající část tj. 50 % ze sjednané ceny uhradí 
objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno 
všech vad a nedodělků a po vydání kolaudačního souhlasu. 

9.7 Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení 
oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento soupis objednatelem 
odsouhlasen, je oprávněn vystavit fakturu. 

9.8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.9 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu dodávek a prací, resp. výši 
finančního objemu plnění dle odst. 9.6 tohoto článku je objednatel oprávněn takovouto 
fakturu zhotoviteli vrátit. 

9.10 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona o účetnictví a zákona o dani 
z přidané hodnoty. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo veřejné zakázky 
přidělené objednatelem P16V00000021. Její nedílnou součástí musí být objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována 
za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

9.12 Fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu. 

9.13 V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se 
schválenou projektovou dokumentací díla a ustanoveními této smlouvy, je objednatel 
oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě 
tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení. 

9.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% Kč z ceny díla za každý den 
prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

9.15 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.16 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky stanovené dle odstavce 9.2 a 9.14 tohoto článku, bude příslušná částka 
započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno 
z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči 
zhotoviteli.  

9.17 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.15 tohoto článku a na 
proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 
pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.18 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky 
vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 
zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá 
v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat 
se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a 
nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech 
případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 
47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 
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9.19 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, 
že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 
příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

9.20 Dojde-li ze strany zhotovitele k nesplnění povinnosti dle článku 4, odstavce 4.3 a 4.4, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den 
prodlení. 

9.21 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 
nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 
občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.22 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením 
od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinností zhotovitelem. 

9.23 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním. 

9.24 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

Článek 10 
Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem 
předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto 
dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují a 
stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění 
reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším 
termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 
nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 
v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu objednateli uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 této smlouvy. 
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Článek 11 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. 
Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha 
č. 9, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a stavební deník 
musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění 
díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 
do stavebního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním 
deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 10 pracovních dnů. 

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku učinil objednatel popřípadě 
jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za 
to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník 
trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, 
které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na 
stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý případ. 

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 
Stavbyvedoucí 

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění díla v souladu s § 153, zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí Ing. Jiří Maier, 
č. autorizace ČKAIT: 0300034, mobil: 724 861 167 

12.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění díla v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a 
provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu dle § 169, zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, popřípadě jiných technických předpisů 
a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě 
stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu 
se stavbou. 

12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění díla 
a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo 
odstranit při vedení díla, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky díla, spolupracovat s 
osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, 
pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li 
na staveništi. 

Článek 13 
Staveniště 

13.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

13.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením 
prací. 
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13.3 Zhotovitel zajistí před zahájením realizace díla provedení fotodokumentace, která bude 
mapovat stávající stav staveniště a jeho okolí. Ta bude sloužit pro poskytnutí 
případných důkazů o tom, že prováděním díla nedošlo k poškození či změně 
stávajícího stavu okolí díla. Fotodokumentace zachycovat především stávající stav 
komunikací, chodníků, vstupů do objektů, veřejného osvětlení, zeleně a nemovitostí 
v okolí stavby a bude uložena na CD ve formátu jpg. Fotodokumentaci předá zhotovitel 
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště. 

13.4 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání stavby/díla, staveniště do 
vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí 
vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, 
v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

13.5 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

13.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 
při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ. 

13.7 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod. 

13.8 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit 
dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto 
problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem 
provádění prací. 

13.9 Nejpozději do 5-ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 14 
Provádění díla  

14.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými 
údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku 
stavby, jenž je definován § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

14.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení stavby a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel 
zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a inženýrských sítí a odpovídá za jeho 
správnost. 

14.3 Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a podzemních zařízení a je povinen 
respektovat stanoviska a podmínky správců a majitelů sítí a zařízení k provádění 
stavebních prací, jakož i s nimi při realizaci stavby spolupracovat, zejména jim včas 
oznámit zahájení prací (aj. dle jejich vyjádření), o čemž provede zápis. Nachází-li se 
v prostoru stavby zařízení ve správě SčVK, je zhotovitel povinen při předání 
dokončené stavby předat objednateli písemné vyjádření SčVK, v němž bude výslovně 
uvedeno, že toto zařízení nebylo stavebními pracemi žádným způsobem poškozeno a 
taktéž souhlas s užíváním stavby. 
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14.4 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s projektovou dokumentací, dodržet 
obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména zajistit instalaci pevných zábran, 
kterými staveniště uzavře proti vstupu neoprávněných osob. Tyto zábrany zhotovitel 
odstraní poté, co bude stavba právně způsobilá k běžnému užívání. Pokud porušením 
těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

14.5 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 
změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje objednatele. 

14.6 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 
Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit.  

14.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 
3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na 
svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými. 

14.8 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace díla nenastaly podmínky dle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
v průběhu realizace díla dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a 
NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po 
celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

14.9 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i 
mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v 
plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 
splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 
předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

14.10 V případě kdy dojde za strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každý případ 
porušení předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 
používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání k 
výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 
místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné uvázání 
a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po pracovišti 
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě osob zařízení 
nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z lešení nebo z 
výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného nářadí, nástrojů, 
strojů a strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného povolení a 
nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde nespecifikovaná 
porušení pravidel BOZP a PO.  

14.11 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném 
v odstavci 14.10 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je 
objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu 
porušující bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání 
nápravy.  
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14.12 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 800 000 Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 

14.13 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

14.14 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Článek 15 
Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení díla 
prováděného v souladu s rozsahem a obsahem této smlouvy, nabídky zhotovitele, 
jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci předmětného 
díla a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto 
článku. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí.  

15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
prokazující řádné provedení díla s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 

− projekt skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních, 
− zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů, 
− předepsané revize,  
− protokoly o zkoušce pevnosti a těsnosti kontejnerů, zápis ze zkoušky 

provozuschopnosti, 
− stavební deník (příp. deníky), 
− potvrzení o likvidaci odpadů, 
− návody na provoz a údržbu jednotlivých komponentů,  
− provozní předpis výrobce kontejnerů, 
− souhlasné stanovisko ke kolaudaci stavby od Hasičského záchranného sboru 

ústeckého kraje, 
− provozní dokumentace kontejnerů, 
− potvrzení o tom, že TSML spol. s r.o. převzala zpět do svého majetku omluvnou 

tabuli, 
− písemné vyjádření dotčených správců technické a dopravní infrastruktury, že 

jejich zařízení nebylo prováděnými stavebními pracemi porušeno (Sčvk),  
− doklad o tom, že Oblastní muzeum v Lounech bylo před zahájením stavebních 

prací o jejich zahájení informováno.   
15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího 
odůvodnění do zápisu. 
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15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
15.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 
dokončeného díla s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. Nebudou-li 
vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek 
a každý den prodlení. 

15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i 
když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 16 
Změny smlouvy 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

16.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje prodlení 
s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na 
prodloužení termínu, nerespektování podmínek vyplývajících z projektové 
dokumentace, bezdůvodné opakované nerespektování připomínek autorského dozoru, 
technického dozoru investora a koordinátora BOZP (bude-li zřízen), provádění díla 
v rozporu s touto smlouvou, kterým může být  např. i nedodržení harmonogramu prací, 
který byl součástí nabídky zhotovitele. 

16.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z 
této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé a 
zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci 
toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné.   

16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 
předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 
smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 
ceny díla v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 
smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

17.1 Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 
pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 
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17.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních 
stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

17.3 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P 12/2011, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

17.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný 
údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.  

17.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

17.6 Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout 
objednateli ve strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona o 
registru smluv. 

17.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

17.8 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

17.9 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

17.10 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

17.11 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si 
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 
 
      V Lounech dne: 04.10.2016          V Lounech dne: 30.09.2016 
 
 
 
 
 .......................................... ....................................... 
 za objednatele: za zhotovitele:  
 Radovan Šabata Ing. Jiří Maier 
 starosta města jednatel společnosti 
 
 
 


