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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 73721/2016/OSM ev. č. DS201600444
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „Soukromá MŠ Holárkovy sady - zateplení objektu“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: 27 - 1020793399/0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
pí Jitka Bažantová e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel. 415 621 137
pí Eva Hejná e-mail: e.hejna@mulouny.cz tel. 415 621 154
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Lounská stavební, spol. s r. o.

Sídlo: Husova 2975, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiří Maier
IČ: 48288128
DIČ: CZ48288128
Registrace: U Krajského soudu Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 4774

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jiří Maier e-mail:losta@losta.cz tel. 415 655 053
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2
Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace
ze dne 09.09.2016 ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž
podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 23.09.2016 podané v rámci
veřejné zakázky s názvem „Soukromá MŠ Holárkovy sady - zateplení objektu“
(dále jen „Veřejná zakázka“). Výše uvedená nabídka se stává okamžikem uzavření této
smlouvy pro smluvní strany závazná.

2.2 Výchozí údaje:
2.2.1 Název stavby: Soukromá MŠ Holárkovy sady - zateplení objektu
2.2.2 Místo stavby: Soukromá MŠ Louny, Holárkovy sady 2386

parc. č. 2629/1 a 2629/8 v k.ú. Louny.
2.2.3 Termín stavby: zahájení: 12.10.2016

ukončení: 11.02.2017
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Doba realizace: 123 kalendářních dnů od předání staveniště dle článku 13. 
2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle projektové dokumentace a dalších 

podmínek zadávací dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto článku zpracované 
odpovědným projektantem Ing. Ivanou Vírovou č. autorizace 0300299 zak. č. 27/2009. 

 
Článek 3 

Předmět díla 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této 

smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. 
3.2 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s výše uvedenou projektovou dokumentací 

a neshledává v ní žádné závady.  
3.3 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s příslušným povolením stavby (stavební 

povolení č. j.  MULNCJ  23964/2015 ze dne 24.03.2015), vyjádřeními či stanovisky 
veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury jakož i 
dalších stavbou dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami 
dle článku 5 této smlouvy. 

3.4 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 
předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy, 
evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku 
Evropské unie, stavební technická osvědčení. 

3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše 
přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.6 Předmět díla bude realizován za plného provozu mateřské školy. Zhotovitel je povinen 
přizpůsobit postup stavebních prací (zejména v případě výměny oken) možnostem 
uživatele objektu. 

3.7 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli 
předat soupis těchto změn a to i formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel soupis 
prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. 
Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen resp. 
oboustranně odsouhlasených cen. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany 
dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 
V případě, že takto navržené změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

 
Článek 4 

Subdodavatelé 
4.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých 

předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. 
Objednatel si vyhrazuje právo ovlivnit výběr subdodavatele. Zhotovitel je oprávněn a 
zavazuje se uzavřít smlouvu pouze se subdodavatelem odsouhlaseným objednatelem. 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.3 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze ze závažných důvodů. Tato změna 
subdodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Každá změna subdodavatele, která nebude projednána a předem 
písemně schválena objednatelem, bude považována za závažné porušení smluvních 
povinností zhotovitele s tím spojenými důsledky, zejména pak s nárokem na náhradu 
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újmy, která objednateli vznikne. 
4.4 Objednatel si vyhrazuje v souladu se zadávací dokumentací, že část plnění, tj. práce 

spojené se zateplením obvodového pláště vč. finálních omítkových vrstev a všech 
zednických prací s tím souvisejících nesmí být plněna subdodavatelem.  Zhotovitel je 
povinen kdykoliv na požádání objednatele jasně prokázat splnění této podmínky. 
V případě, že toto prohlášení bude nepravdivé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % ze sjednané ceny zakázky. V případě, že objednateli 
vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, bude příslušná částka započtena oproti 
fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno na fakturovanou 
cenu díla i na jakýkoliv jiný závazek vzniklý objednateli vůči zhotoviteli. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, konkrétně § 147a předložit seznam subdodavatelů nejpozději do 
60 dnů od splnění této smlouvy. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje, má-li subdodavatel formu akciové společnosti, předložit 
objednateli přílohou k seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 
předložení seznamu subdodavatelů. 

 
Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 
5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy a ČSN. Zhotovitel 

potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 
zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

 
Článek 6 
Čas plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po podpisu smlouvy a předání 
staveniště. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 10 dnů od předání 
staveniště dle článku 13, odstavce 13.2, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6.2 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické 
vlivy, pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní 
pokuty za prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a 
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klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová 
období, resp. i jiné překážky trvající souvisle max. 2 týdny.  

6.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení 
prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo i v 
tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

 
Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 
7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 

a materiálu zhotovitele. 
7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 
dokončení díla. 

 
Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a platí po celou dobu realizace díla, která 
zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném 
oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do 
doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému 
provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu za 
zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energií, odvoz a likvidaci odpadů, 
náklady na skládku sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až 
do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 
věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, pojištění, 
daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení 
identifikačních a informačních tabulí na staveništi a jakékoliv výdaje potřebné pro 
provedení předmětu plnění této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou 
stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
Cena díla bez DPH:           2.026.153,30  Kč 
DPH 21 %              425.492,19  Kč 
Cena díla celkem:           2.451.645,49  Kč 

Slovy: dvamilionyčtyřistapadesátjednatisícšestsetčtyřicetpětkč49hal 
8.3 Změna ceny je možná pouze za těchto podmínek: 

− objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 
v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

 
Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 
9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto 

smlouvou po celou dobu plnění. 
9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 

splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla.  

9.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném a 
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na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 % ze sjednané ceny díla. 

9.4 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.5 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 
9.6 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a ve 

smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude pro výše uvedený předmět 
díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za podmínek 
uvedených v tomto zákoně, tzn. že zhotovitel je povinen na daňový doklad vložit text 
„Daň odvede zákazník“. 

9.7 Faktury budou vystavovány zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vždy jednou 
měsíčně na základě soupisu provedených prací. Soupis prací, který bude přílohou 
faktury, musí obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci předmětu 
plnění za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy 
k příslušnému dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. 
Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po 
doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad. 
Zhotovitel je v souladu s touto smlouvou oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu 
díla pouze do výše 80 % celkové ceny díla podle tohoto odstavce. Zbývajících 20 % 
celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje dle čl. 9 odst. 9.12 smlouvy. 

9.8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.9 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací, resp. výši finančního objemu 
plnění dle odst. 9.7 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli 
vrátit. 

9.10 Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu 
dle zákona o účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo 
veřejné zakázky přidělené objednatelem: IVZ= P16V00000030. Její nedílnou součástí 
musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu 
bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

9.12 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradí objednatel po splnění podmínek 
definovaných v odst. 9.13 tohoto článku a to na základě konečné faktury zhotovitele.  

9.13 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků a 
po vydání kolaudačního souhlasu. 

9.14 V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se 
schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této 
smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i 
splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do 
prodlení. 

9.15 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
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povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý 
den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

9.16 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.17 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.15 tohoto článku, bude příslušná 
částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem 
provedeno z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl 
objednateli vůči zhotoviteli.  

9.18 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.16 tohoto článku a na 
proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 
pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.19 Dojde-li ze strany zhotovitele k nesplnění povinnosti dle článku 4, odstavce 4.5 a 4.6, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den 
prodlení. 

9.20 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 
nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 
občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.21 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
 

Článek 10 
Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem 
předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto 
dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 
Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků dle čl. 15 této smlouvy. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují a 
stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění.  Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění 
reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším 
termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
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odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 
nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 
v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

10.9 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu 
vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud v důsledku činností, jednání nebo 
nečinnosti zhotovitele či z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne 
objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, 
jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení 
pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel 
znemožní řádný výkon kontroly orgánů, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení 
dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady. 

 
Článek 11 

Stavební deník 
11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 

183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební 
deník. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje 
příloha č. 9, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a 
stavební deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění 
díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 
do stavebního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním 
deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku učinil objednatel popřípadě 
jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za 
to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník 
trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, 
které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na 
stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý případ. 

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 
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Článek 12 
Stavbyvedoucí 

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153, zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí Ing. Jiří 
Maier, č. autorizace: 0300034, mobil: 724 861 167. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím zde uvedeného stavbyvedoucího, který je 
držitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, pro obor pozemní stavby a má praxi na shodné pozici, tj. pozici 
stavbyvedoucího min. 3 roky. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

12.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a 
provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu dle § 169, zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, popřípadě jiných technických předpisů 
a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě 
stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu 
se stavbou. 

12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby 
a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo 
odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, 
spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor 
projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, působí-li na staveništi. 

 
Článek 13 
Staveniště 

13.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

13.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od výzvy objednatele 
k zahájení plnění. 

13.3 Zhotovitel přebírá od převzetí staveniště do předání stavby staveniště do vlastního 
užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu životního 
prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na 
staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s 
§ 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

13.4 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu, který bude mapovat stav 
staveniště a jeho okolí před zahájením stavby. Tento bude sloužit pro poskytnutí 
případných důkazů o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo k poškození či 
změně stávajícího stavu okolí stavby. Videozáznam bude zachycovat především 
stávající stav objektu a okolí dotčeného stavbou. Videozáznam bude uložen na CD ve 
formátu AVI. Kopii videozáznamu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů od předání staveniště.  
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13.5 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

13.6 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit 
dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto 
problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem 
provádění prací. 

13.7 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 
při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
případ. 

13.8 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod. 

13.9 Nejpozději do 10- ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště, odstranit zařízení staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud 
staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den, 
po který bude staveniště užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 

 
Článek 14 

Provádění díla  
14.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými 

údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku 
stavby, jenž je definován § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Forma provedení 
informační tabule bude před umístěním na staveniště konzultována s objednatelem. 
Informační tabule bude na staveništi umístěna po celou dobu provádění stavebních 
prací a zhotovitel ji odstraní po předání dokončeného díla. Veškeré změny informací 
budou na tabuli průběžně opravovány. 

14.2 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 
stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky 
na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

14.3 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen 
tuto změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje 
objednatele. 

14.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 
překopům, záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných 
veřejných prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré 
případné poplatky. 

14.5 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 
skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 
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patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 
14.6 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 

oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či 
oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.  

14.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 
3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele 
na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými.  

14.8 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle 
§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. 
Pokud v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 
309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně 
nahlásit objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán 
BOZP po celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 
Pro stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zákona č. 309/2006 o zajištění dalších 
podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít 
tento plán po celou dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím. 

14.9 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i 
protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při 
svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a 
prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z 
právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

14.10 V případě kdy dojde za strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 
používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání k 
výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 
místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné 
uvázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po 
pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě 
osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z 
lešení nebo z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného 
nářadí, nástrojů, strojů a strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného 
povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde 
nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO. 

14.11 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném 
v odstavci 14.10 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, 
je objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu 
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porušující bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání 
nápravy. 

14.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2.000.000 Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 

14.14 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné 
smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu 
provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde 
k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 
za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
 

Článek 15 
Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za 
dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu 
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy 
vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré 
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady nutné 
ke kolaudaci díla, s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 
− projekt skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních vč. zakreslení a 

zaměření inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny, 
− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
− stavební deník (příp. deníky), 
− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadů, 
− záruka za kvalitu díla (bankovní záruka resp. doklad o vkladu částky na účet 

objednatele). 
15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
15.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 
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užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a 
převzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví 
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném 
termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a každý den prodlení a dále pak objednatel může použít 20 % 
ze sjednané ceny díla resp. 20 % pozastávku k úhradě těchto prací jiné, jím zvolené 
osobě, která vady a nedodělky odstraní. Přesáhne-li cena těchto prací výši 
pozastávky, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku na základě předložené 
faktury plně uhradit. 

15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 
Článek 16 

Záruka za kvalitu díla  

16.1 Objednatel požaduje poskytnutí záruky za kvalitu díla (dále také „záruka“), a to buď 
formou bankovní záruky či jiného dokumentu vystaveného bankou (dále jen 
„bankovní záruka“) či vkladem příslušné částky na účet objednatele, ze strany 
zhotovitele na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky 
na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších 
povinností zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy.  

16.2 Bankovní záruku na kvalitu díla či kopii dokladu o převodu finančních prostředků 
předloží zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla.  

16.3 Před uplatněním plnění ze záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky či zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu (v případě poskytnutí bankovní záruky) ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních 
dnů od jejího úplného vyčerpání či kopii dokladu o převodu finančních prostředků na 
účet objednatele a to do výše původního vkladu. Bankovní záruka, resp. finanční 
prostředky, budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční doby, a to 
na základě písemné žádosti zhotovitele.  

16.4 Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, 
na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby 
zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo 
v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, přičemž platí, že: 
a)  v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty, 
b)  právo na záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
této smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen. 

16.5 Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, resp. doklad o vkladu finančních prostředků, 
ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a 
objednatel má právo odmítnout jeho převzetí a má právo uplatnit sankce pro 
nedodržení termínu dokončení a předání díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 100.000 Kč. 
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Článek 17 
Změny smlouvy 

17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

17.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

17.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování 
smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje 
prodlení s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou 
na prodloužení termínu, nerespektování podmínek vyplývajících z projektové 
dokumentace a stavebního povolení, bezdůvodné opakované nerespektování 
připomínek autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP, 
provádění díla v rozporu s touto smlouvou, kterým může být  např. i nedodržení 
harmonogramu prací, který byl součástí nabídky zhotovitele. 

17.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z 
této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé 
a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci 
toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné.   

17.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 
− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 
smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 
ceny díla v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 
smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

 
Článek 18 

Závěrečná ustanovení 
18.1 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 

Loun č. P 12/2011, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 
18.2 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 

zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této 
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smlouvě není označován za obchodní tajemství.  
18.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

18.4 Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout 
objednateli ve strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona o 
registru smluv. 

18.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

18.6 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

18.7 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

18.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

18.9 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si 
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 
V Lounech dne: 12.10.2016     V Lounech dne: 12.10.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 .......................................... ....................................... 
 za objednatele:  za zhotovitele:  
                Radovan Šabata Ing Jiří Maier  
                 starosta města jednatel společnosti 
 
 


