
Číslo smlouvy objednatele: 2017/03689/OI/DSM
Číslo smlouvy zhotovitele: 170294

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„11/448 Olomouc - přeložka silnice (I. etapa)“,

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

i.
SMLUVNÍ STRANY

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a , Hodolany, 779 11 Olomouc

606 09 460
CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana, na základě
pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11.2016

Objednatel:
Se sídlem:

IČ:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné j
- technických:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27-4228330207/0100

Bankovní spojení:

(dále jen ,,objednatel“)

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.Zhotovitel:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 10727

Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

42767377
CZ42767377

Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

Se sídlem:

IČ:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné je
- technických:
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Bankovní spojení;

(dále jen „zhotovitel

oba společně dále jen jako „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

II.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

Nabídka zhotovitele ze dne 23. 6. 2017.

2' í^V°dní pr°jekíová dokumentace ve stupni DÚR zpracovaná
DS Geo projekt, Ing. Petr Doležel, Na Šibeníku 227/42
66 77.

Předmětná projektová dokumentace řeší úpravu okružní křižnwto, „ r, u
připojením pátého ramene s délkou navrhovaného úseku 33Q R m w °bu?u

Křeíovská'06 Krel°VSká 3 Repčínská včetně vybudování okružní knžotaTkJ na uL

nedofešeným koncepčním dopravním vztahům přeložky silnice
Kfetv í,0P°ian S0naP°jen,ím d0 MUK Křei^ v rámci realizace stavby ŘSD R56
nvf ° T' 2' 6tapa 3 tlm odklonění hlavní dopravní zátěže^vedoučí do
okružní křižovatky u Globusu, je napojení pátého ramene do okružní křižovatky
kapacitně nedostačující a z hlediska bezpečnosti kolizní ^

Mohelnici tz». byp,TOm kniotto.é SLTv klT.S.S

nohu*3 na Mohelnicl vstupovat do jízdního pásu okružní křižovatky
Globus. Napojeni na silnici 1/35 bude řešeno připojovacím oruhem ^řka
připojovacího pruhu bude 3,5m proužek šířkv n ™ P, em- ®'.r.ka
0,5m. Celková délka připojovacího pruhu je 195,Om Výjezd" ze Pilnice 1/35
u Prachárny” je upraven, šikmé napojení výjezdové rampv^a silnici ^ h f
přebudováno na kolmou stykovou křižovatku v mfstě TtávalfcT*
úprava vyřeší odstranění stávající bodové závady v nevhodném uWu ntooíní
křižovatkové větve na silnici 11/635 a obtížné odbočení vozidel ve směru
Olomouc - Repcin. Délka odbočovacího pruhu bude 120 0 m

1.

v 03/2010 společností
779 00 Olomouc, IČ 45 18

na

e, odborem
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III.
PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje k provedení díla spočívajícího 

ve zpracování projektové dokumentace pro vydání územního řízení (DÚR), 
zpracování či zajištění potřebných podkladů, zaměření, geotechnického 
průzkumu a zajištění dalších potřebných podkladů a nezbytných průzkumů 

(např. dendrologický průzkum) a studií, a to vše na realizaci navržené stavby:

„ÍI/448 Olomouc - přeložka silnice (I, etapa)"
(dále jen „dílo“ nebo „stavba")

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet vykonat 
inženýrskou činnost směřující k zajištění pravomocného územního 
rozhodnutí (ÚR) na realizaci navržené stavby. Za tímto účelem se objednatel 
zavazuje zhotoviteli vystavit plnou moc.

1. Objednatel se zavazuje dokončenou DÚR převzít a zaplatit zhotoviteli 
dohodnutou cenu za provedení díla a cenu za výkon inženýrské činnosti 
směřující k vydání pravomocného ÚR dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.

2. Navržená komunikace je propojením ulic Pražská - Řepčínská, patří do 

1. etapy severního spoje jako základní komunikace hlavní komunikační sítě 
města. Severní spoj tvoří dle platného územního plánu přeložku silnice 

li/448, která prochází v současnosti centrem města. Směrové vedení 
komunikace je řešeno v souladu s územním plánem města Olomouce. Na 
silnici II/635 je napojena řada průmyslových areálů. Vybudováním spojovací 
komunikace sil. I/35 a H/635 bude odlehčeno od průjezdu těžké nákladní 
dopravy přes Olomouc.

Navržená komunikace je řešena v kategorii MS 9,5/60 (šířka zpevněné 

komunikace 8,5 m, krajnice ze štěrkodrti v šířce 0,75 m). Z hlediska zařazení 
do funkčních tříd dle ČSN 73 6110 bude náležet komunikace d třídy B - 

veřejná sběrná komunikace, podle zákona č. 13/1997 Sb., § 6 je tato silnice 
místní komunikací li. třídy - dopravně významná sběrná komunikace. 
Směrové vedení komunikace je řešeno v souladu s územním piánem města. 
Směrový oblouk je navržen o poloměru R=500m s oboustrannými 
symetrickými přechodnicemi dl. 60m. Délka navrhovaného úseku je 339,8m.

Zhotovitel dále zajistí na své náklady všechny nezbytné průzkumy a studie, jako 
jsou např. GT průzkum, doměření území, dendrologický průzkum, odhad 
stavebních nákladů, záborový eiaborát.

Smluvní strany sjednaly, že kdykoliv v průběhu zpracování DÚR bude možné 

navrhovat změny řešení, které budou smluvními stranami konzultovány, 
upřesňovány a následně budou písemně odsouhlaseny na výrobních výborech! 

Rozpracovanou DÚR musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a 

v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele 
a pracovníků magistrátu města Olomouce. Konzultace bude svolána 

zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou
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poštou na e-maílové adresy oprávněných osob u 

smlouvy), a to nejméně sedm pracovních dnů předem.

Zhotoviteí je dále povinen zpracovat DÚR dle aktuálních zákonů a vyhlášek 

platných pro dopravní stavby. Ph předání DÚR předloží zhotovitel objednateli od 

provozovatele objektu, Správy silnic Olomouckého kraje příspěvkové
70960^qe' SetSldlem Llpenská 753/12°. 779 00, Olomouc - HtSdolai^ IČ- 

70960399, potvrzeni - souhlas s navrženým řešením a že oroiektová 
dokumentace vyhovuje požadavkům pro dopravní stavby. Patová

uvedených v záhlaví této

následujícíroZSah předmětu plnění> kter7 se zhotovitel zavazuje splnit je

A. Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit vrámri 
zpracovaní projektové dokumentace:

a) Zajištění mapového podkladu (doměření polohopisu, výškopisu 
inženýrské site) pro vypracování projektové dokumentace V

Mapový podklad (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) musí být vypracován v
1 sSn DÚR^ro nás'l!=UriPOtřebnéTrPr0 2pracování Projektové dokumentace

. pSSTníS,;^(DSp™pPsT d°k"meM“i
Mapový podklad bude objednateli předán ve dvou vyhotoveních 

(na CD) ve smluvně dohodnutém termín v digitální formě 
u stanoveném v článku IV. této smlouvy.

b) Zajištěni doplňkového geotechnického průzkumu (GT průzkum)

Doplňkový geotechnický-průzkum (GT průzkum) v místě rozšíření rozsahu díla 
mus, byt proveden , tota.ht, „p,„ém k ptoí.denl ptojeShpid,íto

f^TSlČT”"” ,DÚR> ‘dáfe 1 p'°n4steduifcl
r!nťia \nápí- ,průzkumu J'e stanovena Technickými podmínkami

OSI č ?485?09P910 r^r° T®??’ komunikace' část A> B, schválenými MD- 
Obl c. j.485/09-910-IPK/1 ze dne 17. 6. 2009 s účinností od 1. července 2009

^lířubky ec°caeC1hn5'I OmT ^ 4 (nejméně VŠak 1 vrtaná «>"<*»

uo niouDKy cca 1,5 - 2,0 m na každých cca 100 - 200 bm nového ú^Pkn hi« 
geotechnickych poměrů). Laboratorní rozbory odebraných vzorků nrovádět dle 
platných CSN a vyhodnotit je dle ČSN 72 1002, 73 6133 a dle TP 146 (Povolovád
komŮňíad).^ PU 3 Z3SyPŮ ^ Pr° ín2enýrSké sítě ve užovkách pozemních

Zpráva o průběhu a výsledku průzkumu včetně závěrečného vyhodnocení bude 

objednateli zhotovitelem předána ve dvou listinných vyhotoveních a ve dvou 
vyhotovemch vcngitamí formě (na CD), a to společné s DÚR ve smiJvně 

dohodnutém terminu stanoveném v článku IV. této smlouvy.

c) Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

ča4qq/2nnURmQhtaCa ^ zpracována v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky 
c. 499/2006 Sb„ o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu

TP 76 -



Číslo smlouvy objednatele: 2017/03689/01/DSM 
Číslo smlouvy zhotovitele: 170294

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), a s náležitostmi dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací" schválené MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 
s účinností od 1. 2. 2007, včetně Dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09- 

910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. ledna 2010, a podle dalších 
platných norem a zásad, jako jsou ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací 
a dalších souvisejících norem, dle technických podmínek Ministerstva dopravy 
ČR (TP pozemních komunikací).

Součástí DÚR musí být také záborový elaborát, propočet nákladů stavby 

(s případným rozdělením na objekty Olomouckého kraje a objekty 
statutárního města Olomouc) a případné další podklady a průzkumy 
potřebné pro zpracování DÚR a pro zajištění pravomocného ÚR.

DÚR bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v listinné formě a 

2 vyhotoveních v digitální formě na CD - formát výkresů: *.dwg, *.pdf, texty a 

tabulky v *.doc, *xls. Dvě listinná vyhotovení budou objednateli zhotovitelem 
předána ve smluvně dohodnutém termínu pro předání DÚR, zbývajících 4 listinná 

vyhotovení (mimo výtisk ponechaný stavebnímu úřadu) a digitální vyhotovení 
budou předána kompletní s aktualizovanou dokladovou částí pro vydání ÚR a 
současně budou aktualizována i první dvě listinná vyhotovení DÚR.

fí. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
inženýrské činnosti

Spočívá v projednání zpracované DÚR se všemi dotčenými orgány, se stavbou 

dotčenými vlastníky pozemků a dalšími účastníky územního řízení, včetně 

zajištění souhlasu správního orgánu s vynětím půdy ze ZPF a všech nezbytných 
rozhodnutí potřebných pro podání žádosti o vydání pravomocného ÚR a 
k zajištění jeho vydání.

V rámci inženýrské činnosti (majetkoprávního projednání) zhotovitel projedná a 
zajistí informování vlastníků všech pozemků dotčených stavbou včetně 

veřejného projednání s vlastníky, podklady pro zajištění souhlasu správního 
orgánu s vynětím pozemků ze ZPF.

Zhotovitel zajistí projednání stavby mimo jiné i se všemi autobusovými dopravci 
a Dopravním podnikem města Olomouce, a. s.

Zhotovitel zajistí všechny nezbytné podklady a předá je objednateli pro uzavření 
smluv o zajištění všech případných přeložek (zřízení věcných břemen) 
inženýrských sítí.

Kompletní složka originálních dokladů k územnímu řízení včetně výpisu údajů 

z katastru nemovitostí (stavbou dotčené a sousední pozemky) bude objednateli 
zhotovitelem předána ve dvou vyhotoveních, a to současně s podáním žádosti o
UR.
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IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí díla podle či. III. této smlouvy jsou následující;

a) Termín předání mapového podkladu, 
a ÍG průzkumu a dendrologického průzkumu

b) Termín předání DÚR:

c) Zajištění pravomocného ÚR:

Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném 

v či. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli a vykonáním inženýrské 
činnosti v rozsahu uvedeném rovněž v čl. NI. této smlouvy.

Předáním díla se rozumí předání DÚR objednateli v jeho sídle uvedeném 

v záhlaví této smlouvy, tj. Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, Olomouc.

3. Objednatel se zavazuje, že převzetí DÚR písemně potvrdí v předávacím 
protokolu.

4. Objednatel si vyhrazuje 7 denní ihůtu na schválení zhotovitelem předávané 
DÚR, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat DÚR k věcné kontrole a 

ke schválení v termínu nejméně 7 dní před smluvním termínem odevzdání. 
Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek 

objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol a fakturu.

1.

nejpozději do 30. 4. 2018 

nejpozději do 30. 6. 2018

nejpozději do 15.12. 2018

2.

V.
CENA

Cena za plnění dle čl. NI. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 

smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové 
nabídky zhotovitele ze dne 23. 6. 2017 a činí:

1.

cena za mapový podklad bez 
DPH 17 600,00 Kč
DPH 21 % 3 696,00 Kč
cena za mapový podklad celkem vč. 
DPH 21 296,00 Kč
cena za GT průzkum bez DPH 40 000,00 Kč
DPH 21 % 8 400,00 Kč
celkem GT průzkum vč. DPH 48 400,00 Kč
cena za Dendrologický průzkum bez 
DPH 15 660,00 Kč
DPH 21 % 3288,60 Kč í
celkem dendrologický průzkum vč. 
DPH ___________________________

cena za vypracování DÚR bez
DPH

18 948,60 Kč

320 740,00 Kč
DPH 21 % 67 355,40 Kč
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cena za vypracování DÚR celkem vč. 
DPH

cena za výkon inženýrské činnosti bez 
DPH

388 095,40 Kč

8Q 040,00 Kč 

16 808,40 Kč
DPH 21 %

cena za výkon inženýrské činnosti celkem vč 
DPH

96 848,40 Kč
cena celkem bez 
DPH

474 040,00 Kč 

99 548,40 Kč 

573 588,40 Kč

DPH 21 %
cena celkem vč. DPH

£e"a za „díl° a inženýrskou činnost celkem včetně DPH slovy: pět set sedmdesát 
tri tisíc pět set osmdesát osm korun českých čtyřicet haléřů

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 

nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění 
smlouvy. Podrobná kalkulace je nedílnou součástí smlouvy.

dle čl. III. této

2. ^Cena za^ výkon inženýrské činnosti zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon 

mzenyrske činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené 
s výkonem této činnosti (veškeré správní poplatky, zajištění 
plánů, znaleckých posudků apod.) Zhotovitel nemá nárok 
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této

geometrických 
na samostatnou 
smlouvy.

3. ^Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla a 

mzenyrske činnosti vymezených v čl. III. této smlouvy dojde ke změnám sazeb 

UFH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na

V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavků objednatele 

ke zmene rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání 
snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě Pro 

ocenem a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových 
a hodinových sazeb bez DPH:

cenu.
4.

cen

a) vysoce kvalifikované 

autorizované osoby.........

náročné a koncepční práce projektanta 

c) pomocné práce...............................

koncepční koordinačnía práce 
650 Kč/hod

590 Kč/hod

500 Kč/hod

b)

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dle čl. lil. této smlouvy bude hrazena objednatelem 
vystavených faktur následovně:

a) první faktura ve výši 88 644,60 Kč včetně DPH (73 260,00 Kč bez DPH)'

1.
na základě
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Dendrolo0gickéhoZprfeífumu^Vání maP°Véh° P°dk'adU 3 GT Průzka™

b) druhá faktura ve vv

mapového
objednatelem;

výši 310 476,32 Kč včetně DPH (256 592,00 Kč b 

tj. 80 % ceny za vypracování DÚR;

DŮR objednatetem;VyS"Uena ^ “ °°

ez DPH);

převzetí čistopisu

O) třetí faktura ve výši 174 467,48 Kč včetně DPH (144 188,00 Kč bez DPH);

3. Oprávněně vystavená faktura r 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. 
a dále musí obsahovat 
uzavření.

í mít veškeré náležitosti daňového dokladu
název akcp° Z pn!dané hodn°íy. v platném znění, 
azev akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího

musí

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

• příloha faktury č. 1 - protokol o převzetí . 
a dendrologického průzkumu objednatelem;

• příloha faktury č. 2 -
2.objednatelem;

mapového podkladu, GT

protokol o převzetí čistopisů DÚR č. 1. a

4' údařtebo f nebudf obtahTvLHlle°PtráVr Sně' °bSah°Vat nesPrávné

objednatel opňvněívrSffzhLST kdonIněnTv11®° Sm,ouvě' * 

přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta sríat™ ytakovern Pnpadě se

5- SSTodf§sii£,TS5"oMŠf b„a;:ovni í?' “"***
znění (dále jen ,,ZDPH“) 16512004 Sb- 0 dani z Pndané hodnoty, v platném

6- “iřt;lt 2i,ůs<">“ “i*""'
úhradu za zdanitelné pňění na banková - ?0£ud zhotovitel bude požadovat 
splatnosti příslušnéfaktury zveřejněn ' ke dni
Plátců daně (tj. způsobem umožňujícím3 cíálkovT přístuD)V Ohrinh06-111 re?ÍStru
objednatel oprávněn UDlatnit i v > PnstuP)- Obdobný postup je
zdanitelného plnénl bude ó Soto^teli^fef’- Ze V-°kamžiku uskutečnění

daně skutečnost, že je nespolehlivým ntótrom V pri!.lusn?m registru plátců
kritérií v § 109 odst 1 a 2 ZDPHvňřínariĎ ™ neb° V prlPada naPlnění dalších 

s « oost. i a 2 ZDPHV případe, ze nastanou okolnosti umožňující

I
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objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude 
objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního 
způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet zhotovitele 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 
splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku 
objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané 

ceny za zdanitelné plnění.

Vil.

SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména 
v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve 
lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v či. IV. této smlouvy.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, anebo na ně upozorni! objednatele a ten na jejich použití trval. 
Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění 
povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené 
v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. 
Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl 
škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce 
podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

Vili.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst 1 
této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do 
skončení záruční doby dle čl. Vlil. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou 
smlouvou č. 8067177913 uzavřenou mezi zhotovitelem a společností ČSOB 

Pojišťovna, a.s. na částku 55 mil. Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn 
po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na 
požádání je povinen doložit objednateli listinu osvědčující trvání tohoto pojištění.

Záruka na DŮR je zhotovitelem poskytnuta na dobu 60 měsíců-a počíná běžet 
ode dne předání DŮR objednateli.

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností 
nebo porušením předpisů a norem platných v době předání díla objednateli.

4. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit 
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad

1.

2.
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XSSř""" «*«* «•* * « M od. dne jejich

oznámení 1

IX.

SANKCE
tt wSňí, ZKi?1leiylS:1'" “ •* Povinnosti v temtin. d„

ve výši 0,2 % 2 celkové ceny diú vč.ílsDPHSfLw’®’1®!' sml"vnl pokulu
se splněním každé povinností H kaZdy 2aP0ca‘ý den prodlení

Of-vnon požadovat po
započatý den prodlení s jejím odstraněním^ 2 K kaZd°U Vadu a každý

3. V případě, ze zhotovitel neuvede na faid-nřo
bankovní účet zveřejněný v reqistru olátrů ift%íeín0/^nou,touto smí°uvou 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč^ bjednateí oprávněn požadovat

1

ve výši 200 Kč za každé takové porušen? d ® "a Uhradu Smluvní P°kufy

5. V případě prodlení objednatele se zaplacením 

požadovat po objednateli zaplacení úroku z 
právních předpisů. z

ceny je zhotovitel oprávněn 
prodleni dle platných a účinných

vzniklýchTko^plném rozslhlT' d°tCeno právo sm'uvních stran
na náhradu

X.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1.

ČSN, oborovými normami OnTTechnickými kvalif^ ®p,.atn*mi a závaznými 
pro dokumentaci staveb. nickymi kvalitativními podmínkami (TKP)

, * P«n,

;trana“r° ----

2.
závazku,

p7°
předstihu (min. 5 dnů 
objednatele

za termínová prodlení, která
Qtauah ' 1emo,hl ov,ivnit Oedná se

smlouvy. * H p 1 a sn,2ít cenu v souladu se čl. V. odst. 4 této

na

i
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XI.

UŽITÍ DÍLA

1. Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a 
§ 8 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
výlučným autorem autorského díla uvedeného v čl. Ili. odst. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění 
pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla 
výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, 
a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby uvedené 
v čl. IM. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci poskytnutou 

zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v 
celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy.

3. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro 

vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné 

a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. za účelem 
zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Objednatel má také 

v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby realizace stavby 
bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu 
poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence 
třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas.

na

XII.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.

3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich 
uzavření.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
2 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné 
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem 
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

6.Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní 
tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí 
s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č.

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

106/1999 Sb.
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pozdějších předpisů, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní m
tuto smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.

8. Přílohy: 1

Příloha č. 1: Kalkulace ceny

9. O uzavření této smlouvy rozhodí hejtman Olomouckého kraje dne 2 11 2017

Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne: 28 *11" 2017

Zhotovitel:

V Olomouci dne:

Objednatel:
1 1 -12“ 2017

D

Ostrava a.s.

ing, Zdeněk Legerský

člen představenstva

JEKT
Olomoucký kraj...

WIgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana



KALKULACE CENY

wgfffeyakce:

■EU
m%estor.

datum:
zpracoval:

11/448 Olomouc - přeožka silnice I. Etapa, Pražská - Křelovská

aktualizace DÚR

Olomoucký kraj

počet hodin.sazba cena

Kč/hoďoznač. hodinPopis celkem
Průvodní zpráva 20 580 11600 KčA

Souhrná technická zpráva 11600 KčB 20 580

Situační výkresy

Situační výkres širších vztahů 2 900 Kč5 580
C Celkový situační výkres Kč0 580

Koordinační situační výkres 46 400 Kč80 580

Katastrální situační výkres 16 580 9 280 Kč

Výkresová dokumentace

110 200 KčKomunikace - komplet 190 580
D 23 200 KčOchrana sděovacích vedení 40 580

Ochrana STL plynovodu vč. statických posudků 120 69 600 Kč580

Doklady (jednání, existence IS) 26 15 080 Kč580E

Související dokumentaceF
IG průzkum 40 000 Kč

17 600 KčDoměření území
Hluková studie Kč0 580

Dendrologický průzkum 15 660 Kč27 580

Odhad stavebních nákladů 18 10 440 Kč580

Záborový elaborát 10 440 Kč18 580

| 394 000 KčDÚR celkem

| 80 040 Kčjič pro územní rozhodnutí 138 580

DÚR vč. IČ 474 040 Kč

99 548 KčDPH 21%

573 588 KčDÚR vč. IČ celkem


