

Číslo smlouvy objednatele: 2017/03689/OI/DSM

Číslo smlouvy zhotovitele: 170294

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/448 Olomouc - přeložka silnice (I. etapa)“,


uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , Hodolany, 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě
pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:




Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 10727
Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:**

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Nabídka zhotovitele ze dne 23. 6. 2017.
2. Původní projektová dokumentace ve stupni DÚR zpracovaná v 03/2010 společností DS Geo projekt, Ing. Petr Doležel, Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc, IČ 45 18 66 77.

Předmětná projektová dokumentace řeší úpravu okružní křižovatky u Globusu připojením pátého ramene s délkou navrhovaného úseku 339,8 m. Na stavbu „Olomouc, komunikace Pražská – Křelovská“ je vydáno územní rozhodnutí, jeho platnost byla prodloužena do 31. 12. 2020. Tato stavba je I. etapou, která by měla zajistit příjezd kamionové dopravy do průmyslové části Řepčín mimo obydlenu okrajovou část města Olomouce. Na tuto část navazuje stavba II. etapy, která spojuje ulice Křelovská a Řepčinská včetně vybudování okružní křižovatky na ul. Křelovská.

Vzhledem k nedořešeným koncepčním dopravním vztahům přeložky silnice II/448 od Topolan s napojením do MÚK Křelov v rámci realizace stavby ŘSD „R56 Křelov – Slavonín, 2. etapa“ a tím odklonění hlavní dopravní zátěže vedoucí do okružní křižovatky u Globusu, je napojení pátého ramene do okružní křižovatky kapacitně nedostačující a z hlediska bezpečnosti kolizní.

V rámci studie dopravního napojení na D35 Olomouc je řešeno napojení průmyslové části Řepčín na silnici I/35 a následně na dálnici II. třídy ve směru na Mohelnici tzv. bypassem křižovatkové větve okružní křižovatky, kdy nebude doprava směřující na Mohelnici vstupovat do jízdního pásu okružní křižovatky Globus. Napojení na silnici I/35 bude řešeno připojovacím pruhem. Šířka připojovacího pruhu bude 3,5m, proužek šířky 0,25m a zpevněná krajnice šířky 0,5m. Celková délka připojovacího pruhu je 195,0m. Výjezd ze silnice I/35 u „Prachárny“ je upraven, šikmé napojení výjezdové rampy na silnici II/635 bude přebudováno na kolmou stykovou křižovatku v místě stávající křižovatky. Tato úprava vyřeší odstranění stávající bodové závady v nevhodném úhlu napojení křižovatkové větve na silnici II/635 a obtížné odbočení vozidel ve směru na Olomouc - Řepčín. Délka odbočovacího pruhu bude 120,0 m.

Rozpracované řešení navržené studií dopravního napojení na D35 Olomouc bylo schváleno odborem dopravy Krajského úřadu Olomouckého kraje, odborem koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Olomouc. Navrhované řešení napojení tzv. „bypasssem“ křižovatkové větve okružní křižovatky si vyžádá vydání nového územního rozhodnutí pro celou stavbu.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje k provedení díla spočívajícího **ve zpracování projektové dokumentace pro vydání územního řízení (DÚR)**, zpracování či zajištění potřebných podkladů, zaměření, geotechnického průzkumu a zajištění dalších potřebných podkladů a nezbytných průzkumů (např. dendrologický průzkum) a studií, a to vše na realizaci navržené stavby:

„II/448 Olomouc - přeložka silnice (I. etapa)“
(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet vykonat inženýrskou činnost směřující **k zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR)** na realizaci navržené stavby. Za tímto účelem se objednatel zavazuje zhotoviteli vystavit plnou moc.

1. Objednatel se zavazuje dokončenou DÚR převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla a cenu za výkon inženýrské činnosti směřující k vydání pravomocného ÚR dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.
2. Navržená komunikace je propojením ulic Pražská – Řepčinská, patří do 1. etapy severního spoje jako základní komunikace hlavní komunikační sítě města. Severní spoj tvoří dle platného územního plánu přeložku silnice II/448, která prochází v současnosti centrem města. Směrové vedení komunikace je řešeno v souladu s územním plánem města Olomouce. Na silnici II/635 je napojena řada průmyslových areálů. Vybudováním spojovací komunikace sil. I/35 a II/635 bude odlehčeno od průjezdu těžké nákladní dopravy přes Olomouc.

Navržená komunikace je řešena v kategorii MS 9,5/60 (šířka zpevněné komunikace 8,5 m, krajnice ze štěrku v šířce 0,75 m). Z hlediska zařazení do funkčních tříd dle ČSN 73 6110 bude náležet komunikace d třídy B – veřejná sběrná komunikace, podle zákona č. 13/1997 Sb., § 6 je tato silnice místní komunikací II. třídy – dopravně významná sběrná komunikace. Směrové vedení komunikace je řešeno v souladu s územním plánem města. Směrový oblouk je navržen o poloměru $R=500\text{m}$ s oboustrannými symetrickými přechodnicemi dl. 60m. Délka navrhovaného úseku je 339,8m.

Zhotovitel dále zajistí na své náklady všechny nezbytné průzkumy a studie, jako jsou např. GT průzkum, doměření území, dendrologický průzkum, odhad stavebních nákladů, záborový elaborát.

Smluvní strany sjednaly, že kdykoliv v průběhu zpracování DÚR bude možné navrhopvat změny řešení, které budou smluvními stranami konzultovány, upřesňovány a následně budou písemně odsouhlaseny na výrobních výborech. Rozpracovanou DÚR musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele a pracovníků magistrátu města Olomouce. Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s příložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou

poštou na e-mailové adresy oprávněných osob uvedených v záhlaví této smlouvy), a to nejméně sedm pracovních dnů předem.

Zhotovitel je dále povinen zpracovat DÚR dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných pro dopravní stavby. Při předání DÚR předloží zhotovitel objednateli od provozovatele objektu, Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, 779 00, Olomouc – Hodolany, IČ: 70960399, potvrzení - souhlas s navrženým řešením a že projektová dokumentace vyhovuje požadavkům pro dopravní stavby.

Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit je následující:

A. Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování projektové dokumentace:

a) Zajištění mapového podkladu (doměření polohopisu, výškopisu, inženýrské sítě) pro vypracování projektové dokumentace

Mapový podklad (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) musí být vypracován v digitální formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a pro následnou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP+DPS).

Mapový podklad bude objednateli předán ve dvou vyhotoveních v digitální formě (na CD) ve smluvně dohodnutém termínu stanoveném v článku IV. této smlouvy.

b) Zajištění doplňkového geotechnického průzkumu (GT průzkum)

Doplňkový geotechnický-průzkum (GT průzkum) v místě rozšíření rozsahu díla musí být proveden v rozsahu nutném k provedení projekčních prací této dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a dále i pro následující DSP+DPS a realizaci stavby.

Metodika a náplň průzkumu je stanovena Technickými podmínkami TP 76 – Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, část A, B, schválenými MD-OSI č. j.485/09-910-IPK/1 ze dne 17. 6. 2009 s účinností od 1. července 2009.

Podrobný geotechnický průzkum dle TP 76A tab. 4 (nejméně však 1 vrtaná sonda do hloubky cca 1,5 - 2,0 m nakaždých cca 100 - 200 bm nového úseku dle geotechnických poměrů). Laboratorní rozbory odebraných vzorků provádět dle platných ČSN a vyhodnotit je dle ČSN 72 1002, 73 6133 a dle TP 146 (Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací).

Zpráva o průběhu a výsledku průzkumu včetně závěrečného vyhodnocení bude objednateli zhotovitelem předána ve dvou listinných vyhotoveních a ve dvou vyhotoveních v digitální formě (na CD), a to společně s DÚR ve smluvně dohodnutém termínu stanoveném v článku IV. této smlouvy.

c) Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s náležitostmi dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, včetně Dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. ledna 2010, a podle dalších platných norem a zásad, jako jsou ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací a dalších souvisejících norem, dle technických podmínek Ministerstva dopravy ČR (TP pozemních komunikací).

Součástí DÚR musí být také záborový elaborát, propočet nákladů stavby (s případným rozdělením na objekty Olomouckého kraje a objekty statutárního města Olomouc) a případné další podklady a průzkumy potřebné pro zpracování DÚR a pro zajištění pravomocného ÚR.

DÚR bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v listinné formě a 2 vyhotoveních v digitální formě na CD – formát výkresů: *.dwg, *.pdf, texty a tabulky v *.doc, *.xls. Dvě listinná vyhotovení budou objednateli zhotovitelem předána ve smluvně dohodnutém termínu pro předání DÚR, zbývajících 4 listinná vyhotovení (mimo výtisk ponechaný stavebnímu úřadu) a digitální vyhotovení budou předána kompletní s aktualizovanou dokladovou částí pro vydání ÚR a současně budou aktualizována i první dvě listinná vyhotovení DÚR.

B. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu inženýrské činnosti

Spočívá v projednání zpracované DÚR se všemi dotčenými orgány, se stavbou dotčenými vlastníky pozemků a dalšími účastníky územního řízení, včetně zajištění souhlasu správního orgánu s vynětím půdy ze ZPF a všech nezbytných rozhodnutí potřebných pro podání žádosti o vydání pravomocného ÚR a k zajištění jeho vydání.

V rámci inženýrské činnosti (majetkoprávního projednání) zhotovitel projedná a zajistí informování vlastníků všech pozemků dotčených stavbou včetně veřejného projednání s vlastníky, podklady pro zajištění souhlasu správního orgánu s vynětím pozemků ze ZPF.

Zhotovitel zajistí projednání stavby mimo jiné i se všemi autobusovými dopravci a Dopravním podnikem města Olomouce, a. s.

Zhotovitel zajistí všechny nezbytné podklady a předá je objednateli pro uzavření smluv o zajištění všech případných přeložek (zřízení věcných břemen) inženýrských sítí.

Kompletní složka **originálních** dokladů k územnímu řízení včetně výpisu údajů z katastru nemovitostí (stavbou dotčené a sousední pozemky) bude objednateli zhotovitelem předána ve dvou vyhotoveních, a to současně s podáním žádosti o ÚR.

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) Termín předání mapového podkladu,
a IG průzkumu a dendrologického průzkumu nejpozději do **30. 4. 2018**
 - b) Termín předání DÚR: nejpozději do **30. 6. 2018**
 - c) Zajištění pravomocného ÚR: nejpozději do **15. 12. 2018**
2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli a vykonáním inženýrské činnosti v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.
Předáním díla se rozumí předání DÚR objednateli v jeho sídle uvedeném v záhlaví této smlouvy, tj. Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, Olomouc.
3. Objednatel se zavazuje, že převzetí DÚR písemně potvrdí v předávacím protokolu.
4. **Objednatel si vyhrazuje 7 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané DÚR, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat DÚR k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 7 dní před smluvním termínem odevzdání. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol a fakturu.**

V.

CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 23. 6. 2017 a činí:

cena za mapový podklad bez DPH	17 600,00 Kč
DPH 21 %	3 696,00 Kč
cena za mapový podklad celkem vč. DPH	21 296,00 Kč
cena za GT průzkum bez DPH	40 000,00 Kč
DPH 21 %	8 400,00 Kč
celkem GT průzkum vč. DPH	48 400,00 Kč
cena za Dendrologický průzkum bez DPH	15 660,00 Kč
DPH 21 %	3 288,60 Kč
celkem dendrologický průzkum vč. DPH	18 948,60 Kč
cena za vypracování DÚR bez DPH	320 740,00 Kč
DPH 21 %	67 355,40 Kč

cena za vypracování DÚR celkem vč. DPH	388 095,40 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti bez DPH	80 040,00 Kč
DPH 21 %	16 808,40 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti celkem vč. DPH	96 848,40 Kč
cena celkem bez DPH	474 040,00 Kč
DPH 21 %	99 548,40 Kč
cena celkem vč. DPH	573 588,40 Kč

Cena za dílo a inženýrskou činnost celkem včetně DPH slovy: pět set sedmdesát tři tisíc pět set osmdesát osm korun českých čtyřicet haléřů

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je nedílnou součástí smlouvy.

2. Cena za výkon inženýrské činnosti zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (veškeré správní poplatky, zajištění geometrických plánů, znaleckých posudků apod.) Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla a inženýrské činnosti vymezených v čl. III. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.
4. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavků objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:
 - a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby..... 650 Kč/hod
 - b) náročné a koncepční práce projektanta..... 590 Kč/hod
 - c) pomocné práce..... 500 Kč/hod

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena objednatelem na základě vystavených faktur následovně:
 - a) první faktura ve výši **88 644,60 Kč** včetně DPH (73 260,00 Kč bez DPH);

- tj. 100 % ceny za vypracování mapového podkladu a GT průzkumu a Dendrologického průzkumu;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí mapového podkladu a IG průzkumu a Dendrologického průzkumu objednatelem;
- b) *druhá faktura ve výši 310 476,32 Kč včetně DPH (256 592,00 Kč bez DPH);*
tj. 80 % ceny za vypracování DÚR;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DÚR objednatelem;
- c) *třetí faktura ve výši 174 467,48 Kč včetně DPH (144 188,00 Kč bez DPH);*
tj. 20 % ceny za vypracování DÚR a 100 % ceny za výkon inženýrské činnosti za zajištění ÚR; bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci ÚR.
2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.
- K fakturám budou doloženy následující přílohy:
- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí mapového podkladu, GT a dendrologického průzkumu objednatelem;
 - **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí čistopisů DÚR č. 1. a 2. objednatelem;
 - **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí čistopisů zbývajících listinných DÚR a dvou digitálních vyhotovení na CD objednatelem se zapracovanými podmínkami z územního řízení a kopie pravomocného ÚR.;
4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle §96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem nebo v případě naplnění dalších kritérií v § 109 odst. 1 a 2 ZDPHV případě, že nastanou okolnosti umožňující

objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VII.

SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezproští.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou č. 8067177913 uzavřenou mezi zhotovitelem a společností ČSOB Pojišťovna, a.s. na částku 55 mil. Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli listinu osvědčující trvání tohoto pojištění.
2. Záruka na DÚR je zhotovitelem poskytnuta na dobu 60 měsíců-a počíná běžet ode dne předání DÚR objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo porušením předpisů a norem platných v době předání díla objednateli.
4. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad

a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

IX.

SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti v termínu dle čl. IV. odst. 1. písm. a), b), c), této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.
2. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **200 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
3. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definovanou touto smlouvou bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **3 000,- Kč**.
4. Smluvní strany dále sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší smluvní povinnost výslovně neuvedenou v odst. 1 - 3 až 5 tohoto článku smlouvy, nicméně vyplývající z obsahu této smlouvy, nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty ve výši **200 Kč** za každé takové porušení.
5. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů.
6. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklých škod v plném rozsahu.

X.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) zažádat objednatele o změnu termínu plnění.
4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit a snížit cenu v souladu se čl. V. odst. 4 této smlouvy.

XI.

UŽITÍ DÍLA

1. Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a § 8 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, výlučným autorem autorského díla uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy.
3. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas.

XII.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.
3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.

8. Přílohy:

Příloha č. 1: Kalkulace ceny

9. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 2. 11. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 11-12-2017
Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Ostravě dne: 28-11-2017
Zhotovitel:



DOPRAVOPROJEKT
Ostrava a.s.
Ing. Zdeněk Legerský
člen představenstva

