SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S NI SOUVISEJICICH

Cislo smlouvy: 4000211421

Cl. .
Smiluvni strany

1.
GasNet, s.r.o. .
Sidlo: Kiigska 940/96, Klide, 400 01 Usti nad Labem

Spisova znacka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: *
ICO; 27295567 DIC: CZ27295567

ID datové schranky: rdxzhzt
zastoupen na zakladé plné moci spoleénosti

GridServices, s.r.o.
Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
Spisova znatka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné

DIC: CZ27935311

ID datové schranky: jnnyjsé
jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,,vlastnik PZ*)

a

2.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Sidlo: DIa2d&éna 1003/7, Nové Mésto, Praha 1, PSC: 110 00

Zapsan v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud Praha, oddil A, vioZka 48384

Zastoupena : Ing. Miroslavem Bocékem, feditelem organiza&ni jednotky Stavebni spravy vychod
ICO: 709 94 234 DIC:CZ 70994234
Banka:

Telffax:

ID datové schranky: uccchjm

jako osoba vyvolavajici pfelozku plynarenského zarizeni (dale jen ,,stavebnik®)

¢l .
Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je Gprava prav a povinnosti spojenych s provedenim pielozky
plynarenského zafizeni (dale jen ,PZ") & jeho &¢asti VTL plynovodu ID PZ 225428344, DN 200
Pardubice, Polabiny, ¢islo stavby 8800088209 (dale jen ,pfelozka PZ*), v obci Pardubice k.U.
Semtin a k.0. Ohrazenice, které je v majetku vlastnika PZ, dale podminky jeji realizace a nabyti
vlastnictvi ke zrusené ¢&asti plynarenského zafizeni stavebnikem. Potfeba prelozky PZ je
vyvolana realizaci stavby: Modernizace trati Hradec Kralové-Pardubice - Chrudim, 3.stavba,
zdvoukolejnéni trati Pardubice — Rosice nad Labem — Stéblova SO 32-36-22 v 7km 5,485,
jejimz investorem je stavebnik.



2. Rozsah prelozky PZ veéetn& piedpokladanych nakladu je specifikovan ve stanovisku vlastnika PZ
ze dne 26.9.2017 ¢&.: 5001591073.
Jeji technické fedeni mbze byt upfesfovano v pribéhu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale také jake jen ,PD“). Tyto zmény mohou mit vliv na vysi
pfedpokladanych naklad(l na provedeni pielozky PZ.

3. Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona &. 458/2000 Sh., energeticky zakon, ve
znéni pozdé&jdich predpish (dale jen ,energeticky zakon"), Ze stavebnik svym jménem a na své
naklady pro viastnika PZ zajisti veskeré &innosti spojené s provedenim pfelozky PZ v rozsahu
sjednaném v této smlouvé a které budou vyplyvat z projektové dokumentace {,PD").

4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran
v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za Géelem zajisténi jejiho fadného budouciho
provozu, zejména z hlediska bezpegnosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

&l il
Termin provedeni stavby

1. PreloZku PZ podle €lanku il. této smlouvy zajisti stavebnik v pfedpokladaném terminu 31.12.2020,
a to v&etné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni pfelozky.

élLIv.
Prava a povinnosti smluvnich stran
A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projekiovou dokumentaci, ktera
bude technickym podkladem pro spravni fizeni o povoleni stavby die zadkona &. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon") vedeného pfisludnym stavebnim
Gradem, jehoz vysledkem bude vystaveni pfislusného dokladu dle stavebniho zakona
opravnujiciho k realizaci pfelozky PZ a pfedlozi ji k odsouhlaseni vlastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek vlastnika PZ do PD. Pouze takova PD je
zpisobilym technickym podkladem pro jednani se stavebnim ufadem.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby prelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro &innosti na
plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrZi podminky této smlouvy
a stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

4. Zavazuje se, Ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou vlastnikem P2
a s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci pielozky PZ v této smlouvé.

5. Zavaze zhotovitele pfelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dni pfed zahajenim stavby pielozky PZ
nahlasil termin zahajeni prostfednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlasenifindex/ z dlvodu ustanoveni zaméstnance vlastnika
PZ, ktery bude provadét kontroly pielozky PZ. Zavaze zhotovitele pielozky PZ, aby nejpozdéji
pé&t pracovnich dni pfedem oznamil viastnikovi PZ zahajeni pfedepsanych zkou&ek v souladu
se stanoviskem vlastnika PZ k PD.

6. Pfi realizaci pieloZky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vliastnika PZ k PD

prelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smilouvou, ledaze podminky budou

vychazet ze zmén pravnich pfedpis(, technickych nocrem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
pfislugného organu.

Je povinen provadét viechny Cinnosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou pééi.

Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pii kontroini éinnosti, které

nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dalsi podminky, které v terminu realizace

pfelozky vyplynou ze zmén pravnich predpisl, technickych norem, technickych pravidel nebo
rezhodnuti pfislu§ného organu. Tyto daldi podminky musi vlastnik PZ zapsat do stavebniho
deniku prelozky PZ.

9. Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim pfrekladaného
PZ s/od distribugni soustavouly, zejména naklady za pfipadné pouZiti bezodstavkovych
technologil pro zasobovani stavajicich odbératell a naklady vlastnika PZ spojené s Uéasti na
odpojeni a propojeni pliekiadaného PZ prostiednictvim zhotovitele prelozky PZ a nahradu $kody
za unikly plyn odpustény pfii propoiji.

10. ZavaZe zhotovitele plelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery
zhotovitel pieloZzky PZ pfedloZi viastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 15 dni pfed zahajenim
propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo pferudeni distribuce plynu zakaznikim (dale
jen ,odstavka®), zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele pfelozky PZ zpracovani
predbé&zneho pracovniho postupu a piedloZit jej ve vlastnim zajmu k odsouhlaseni viastnikovi
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PZ nejpozdéji 30 dni pied zahajenim propojovacich pracl, aby viastnik PZ mohi zabezpeé&it
spinéni sve povinnosti podle § 59 odst. 5 zakona &. 458/2000 Sb. energeticky zékon, ve znéni
pozdejsich pedpisti a oznamit véas dotéenym ucastnikim trhu s plynem preruseni nebo
omezeni distribuce piynu.

Predbé&zny pracovni postup musf obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci rozsahu odstavky
(mozno i vyznatit v situaci z projektu), pfedpokladanou dobu trvani odstavky a predpokladany
termin zahajeni a ukonceni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek |ze pfedpokladany termin zahajeni a ukon&eni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukon&enim odstavky nebyla doba delsi nez
7 kalendarnich dnil;

- u planovanych vicedennich odstavek |ze pfedpokladany termin zahajeni a ukondeni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukon&enim odstévky nebyla doba del$i nez
pfedpokladang doba odstavky navy$ena maximalné o 7 kalendafnich dndl.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodr?eni oznameného terminu
provadeéni propojovacich praci.

1. Propojeni pielozky PZ s distribuénf soustavou mizZe byt realizovano nejdfive po technické
prejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a pfevzeti prelozky PZ ke vpusténi plynu’ mezi
stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a vlastnikem PZ, ke které je povinen vyzvat viastnika
PZ stavebnik nebo jim povéfena osoba.

12, Pfi prejimacim fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni stanovené TPG
905 01 a doklady pozadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD pfelozky PZ, zejména
doklady opraviiujici k realizaci a dokladajfci stav pfeddvané preloZky PZ dle stavebniho zakona.

13. Pii pInéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat prisiudné obecn& zavazné
predpisy, technické normy a technicka pravidla (napf. EN CSN, CSN, TPG), pokyny vlastnika,
zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadieni vefejnopravnich organi.

14. PFi plnéni pfedmeétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini dokumenty viastnika
PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych strankach
http:/fwww.gasnet.cz/csftechnicke-pozadavky/.

15. Zavazuje se nahradit Skody vzniklé pfi piipravé & realizaci pfelozky PZ, napf. $kody na
nemovitostech a jejich pfislusenstvi, 3kody na polnich plodinach a porostech, na movitych
v&cech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivot&; nahradit pokuty a dalsi sankéni platby
stanovené pfisiusnymi organy za poru$eni pfisludnych pravnich predpisti souvisejicich se
zfizovanim a zprovoznénim pfelozky PZ.

16. Po dokonceni preloZzky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas & jiné pfisiudné
vefejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona a jejich predani v originalnim
vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti s doloZkou pravni moci. Za radné
dokongenou pielozku PZ se povaZzuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedod&lkl a jeji
protokolarni pfedani vlastnikovi PZ.

B. Vlastnik PZ

1. Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohlageni na misté stavby
odpovédné osob&, provést kontrolu zptsobu provadéni prelozky a viech predepsanych
zkousek. Vlastnik PZ pfi t&échto kontrolach nepiejima odpovédnost za vady provadéné prelozky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi G¢innou souginnost a spolupraci pfi pln&ni t&to smlouvy.

3. Prikontrolach stavby pielozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem prelozky PZ a poZadovat pinéni svych pfipominek a pokyn(i v poZadovaném
terminu.

cl. V.

Vécné pravni vztahy
Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim pielozky PZ
nemeni a Ze realizovana pfelozka PZ, {j. nova ¢ast, po propojeni s distribu&ni soustavou viastnika
PZ nahradi vsouladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotEenou &ast vlastnikova
plyndrenského zafizeni. Plvodni &ast plynarenského zafizeni, tj. zrusenou &ast, ktera bude
s ohledem na €. Il odst. 1 této smlouvy podrobnéji uréena v piiloze zapisu o technické piejimce, a
pfipadng vzniklé odpady, které stavebnik fadné neodstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik
okamzikem odpojeni od distribuéni soustavy (odpojenim od stavajiciho plynovodu). Dokumentace
vyZadovana k plynovodim nebude stavebnikovi ke zrugené &asti plynovodu predana, nebot
zrusena cast PZ jiz neni plynovodem.
Viastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plivodni &ast plynarenského zafizeni, tj. zru$enou
¢ast, je tfeba odstranit z pozemku. Nahrazeni dotéené &asti ruseného plynarenského zafizeni nema
viiv na povinnost stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat preloZenou ¢ast PZ (novou éast).
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Smiuvni strany se dohodly, Ze stavebnik je povinen zajistit zfizeni vécného bfemene ve smyslu
sluZzebnosti (dale jen ,VB") ve prospéch vlasinika PZ ke v&em dotéenym pozemkim, véetné jeho
zapisu do katastru nemovitosti. Za vécnou a formalni spravnost veskerych relevantnich dokument,
které jsou pfilchou navrhu na vklad podle katastralniho zakona &. 256/2013 Sb. v plainém znéni
odpovida stavebnik. Stavebnik neni povinen zajistit zfizeni VB k pozemkiim ve vlastnictvi vlastnika
PZ.
Smiuvni strany se dale dohodly, 2e vyjma uhrady za pfipadné zfizeni vécného bfemene
k pozemk(im ve vlastnictvi stavebnika, nese vegkeré naklady na zfizeni VB vylutné stavebnik.
Uhradu za pfipadné zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi stavebnika nese vlastnik PZ, a to
v jednorazoveé vysi 500,- K& (bez DPH).
Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji pfed vydanim stanoviska vlastnika PZ k projektové
dokumentaci stavebnich objektl pfelozek PZ pro Uéely povoleni stavby dle stavebniho zakona
uzavieni smluv o budoucich smlouvach o zfizeni VB se v8emi vilastniky pozemk( dot&enymi
pfelozkou PZ v rozsahu nize uvedeném, a to podle vzorld pfilozenych k této smlouvé. Pfipadné
odchylky od vzori je stavebnik povinen projednat s vlastnikem PZ. Smluvni strany se dohodly, ze
rozsah VB vyznadeny v geometrickych planech k ¢astem pozemki dotéenym prelozkou PZ bude
odpovidat u plynovod( a plynovodnich piipojek:

a) do 4 bar véetné vzdy jeden metr na obé strany od pldorysu potrubi,

b) nad 4 bar do 40 bar véetné vizdy dva metry na obé strany od pldorysu potrubl,

c) nad 40 bar vZdy &tyfi metry na obé strany od pldorysu potrubi.
Stavebnik se dale zavazuje zajistit nejpozdéji k piejimce pielozky PZ 3x original geometrického
planu pro vyznaéeni rozsahu vé&cného bfemene, 1x vykaz délek a vymér a 1x CD — vée bude
zpracovano dle dokumentace distribuéni soustavy hitp.//www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumentyy/.
V pfipadé, ze stavebnik nesplni povinnosti uvedené vtomto odstavci, nebude pfelozka PZ
propojena s distribuéni soustavou.
Nabyde-li stavebnik po uzavieni této smlouvy do svého viastnictvi pozemek dot&eny pielozkou PZ
pfed zfizenim VB k tomuto pozemku, je povinen o této skutecnosti neprodleng informovat viastnika
PZ a uzavfit s nim smlouvu o budouci smlouvé o zfizenl VB a/nebo smiouvu o ziizeni VB, které
v souladu s pfiloZzenymi vzory upravujl vztah mezi vlastnikem PZ a stavebnikem jako vlastnikem
dotéeného pozemku. Totéz plati v pfipadé, kdy stavebnik zajistil uzavieni smlouvy o budouci
smlouvé o zfizeni VB k pfeloZkou PZ dotéenému pozemku ve vlastnictvi tfeti osoby a tento
pozemek nasledné nabyil do svého viastnictvi. Pro pfipad peruseni povinnosti informovani vlastnika
PZ se sjednava smluvni pokuta ve vysi 10.000 Ké&/pozemek. Pro piipad neuzavien! prfislugné
smlouvy se sjednava smiuvni pokuta ve vy3i 50.000 K&/pozemek. Narok na uplatnéni nahrady
gkody timto neni doten.
Vlastnik PZ se zavazuje v souladu s vy3e uvedenymi smlouvami o budoucich smiouvach o ziizeni
VB, jejichz uzavfeni zajistil stavebnik, zajistit na naklad stavebnika uzavfeni smiuv o zfizeni
vécného bifemene, jakoz i vypracovani a podani navrhu na vklad.
Stavebnik se zavazuje uhradit viastnikovi PZ vedkeré jim prokazatelng vynaloZené nezbytné nutné
naklady na zfizeni VB k pozemki{m, dot¢enym pfeloZzkou PZ, ke kterym nebyle zfizeno VB
soucinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji pfedevsim ¢astky jednorazovych
tplat prokazatelné vhrazene viastnikim pozemkl dotéenych pielozkou PZ, cena geometrického
planu v maximalni vysi bez DPH 3.500,- K&/100bm PZ piicemz minimalni cena jednoho
geometrického planu éini maximalné bez DPH 4.500,- K&, cena za zpracovani smiouvy o zfizeni
VB (na zakiadé smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) v maximalni vy$i bez DPH 6.500,- K&M
smlouva, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (bez smiouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB)
v maximalini vy3i bez DPH 7.000,- K&/1 smlouva.
Jedi v katastru nemovitosti k pozemkdm dotéenym plvodnim (pfekladanym) PZ zapsano pravo
odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své naklady do jednoho
roku od vydani kolaudacniho souhlasu, &i jingho pfislusného verejnopravniho povoleni k uzivani
pfeloZzky PZ dle stavebniho z&kona zruSeni tohoto prava a podani navrhu na zapis vymazu VB
v katastru nemovitosti. Spravni poplatek za zahajeni spravniho fizeni vedeného pifislusnym
katastralnim ufadem hradi stavebnik.
Ustanoveni odst. 2 — 8 tohoto ¢lanku se neuplatn( v piipadech, kdy VB k pozemkdim dotéenym PZ
vzniklo ve prospéch vlastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapsano v katastru nemovitosti.
Prelozenim PZ viak nesmi dojit ke zméné jeho uloZeni v harizontalni ose.

¢él. VI
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ ve smiouvé o dilo zaruku za jakost
pfeloZky PZ. Zaruéni doba musi &init 60 mésicl ode dne protokolarnihe pifedani a pfevzeti pFelozky
PZ viastnikem PZ.

Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost pfejdou dnem protokolarniho pfedani a prevzetim
piteloZky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.



Stavebnik se soutasné& zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zplsob uplatnéni
naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady pielozky PZ je viastnik PZ povinen to pisemn& oznamit
zhotoviteli pfelozky PZ. Jakmile vlastnik PZ odedle takové pisemné oznameni, ma se za to, Ze
poZaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle viastnik PZ na adresu zhotovitele
pielozky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruéeni oznameni o
vadé, pokud se v daném pfipadé pisemné nedohodne s viastnikem PZ jinak. Zhotovitel preloZky
PZ je povinen pisemné piedat opravenou &ast pfelozky vlastnikovi PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeti 8kody na preloZzce PZ az do dne jejtho
protokolarniho pfedani a pievzeti.

¢l Vil
Registr smluv

Tato smlouva v&etné jejich pfipadnych dodatkl podléha uvefejnéni v registru smiuv dle zakona
islo 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach d¢innosti nékterych smiuv, uvefejhovani téchto smiuv
a o registru smiuv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich pfedpisl (dale jen ,zakon o registru
smiuv®).
Smilouvu bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 10 dnl od uzavieni smiouvy, uverejni stavebnik.
Pii uvefejnéni je stavebnik povinen postupovat tak, aby nebyla ohroZena doba zahgjeni pinéni ze
smlouvy, pokud si ji smluvni strany sjednaly, pfipadné vyplyva-li z Gcelu smlouvy. Pro uvefejnéni
opravy plati ustanoveni tohoto &lanku o uvefejnéni obdobné.
Smiuvni strany prohiasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jeZ by nebylo mozné
uvefegjnit.
Stavebnik zajisti, aby pfi uvefejnéni této smlouvy nebyly uvefejnény informace, kieré nelze
uvefejnit podle platnych pravnich pfedpisi (osobni Udaje zaméstnanclh vlastnika PZ, jejich
pracovnf pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dale, aby byly znecitelnény
podpisy osob zastupujicich smluvni strany.

. Verze smlouvy kuvefejn&ni a znéni metadat budou pfed uvefejnénim v registru smluv
odsouhlaseny ob&ma smiluvnimi stranami. Viastnik PZ zasle vyjadfeni stavebnikovi k obdrzenym
dokumentim k uvefejnéni do 5 dnll od jejich obdrzeni..

él. VIIL.

Zavéreéna ustanoveni
Tato smlouva se vyhotovuje ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichZ kaZda smluvni strana obdrzi po
dvou (2).
Tuto smiouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.
Pro vylouéeni pochybnosti smluvni strany prohladuji, Ze stavebnik je opravnén od této smlouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéji véak pred realizaci propojeni pielozky PZ s distribugni soustavou.
Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohlauji,
Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavfeni.
Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem
jejich svobodné, vazne, urgité a srozumitelné vlle, Ze ji uzaviraji dobrovolné, nikoliv v tisni, pod
néatlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, na dilkaz ¢ehoZ pfipojuji své
podpisy.
Pfevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v &l. Il. odst. 1, na novy subjekt, zavazuje se
pfevést prava a povinnosti plynouci z teto smlouvy na nového stavebnika a soucasn& oznamit
vlastnikovi PZ zménu investorstvi, ndzev a adresu nového stavebnika.
Tato smlouva se uzaviréd s nalezitostmi podle zékona & 89/2012 Sb. obcansky zakonik
a energetickeho zakona, ve znéni pozdéjsich predpist.
Jakekoliv provedene byt nepodstatné zmeény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou udajl, jejichz
dopinéni se pfedpoklada, napf. oznadeni podepisujicich osob, aped.) timto prohladenim smiuvni
strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smiouvy.



9. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a u&innosti dnem
uvefejnéni v registru smiluv v souladu s § 6 odst. 1 zakona o registru smluv.

10. Smlcuva se uzavira na dobu urgitou a to do 31.12.2020. Stavebnik nenf opravnén zahdjit realizaci
pielozky PZ bez platné smlouvy o zajisténl preloZky plynarenského zafizeni. Timto ustanovenim
nejsou dotéeny zavazky, kiere ze své povahy majl trvat i po uplynuti platnosti této smiouvy; jde
Zzejména o zavazky uvedené v ¢l. IV., V. a VI. {éto smiouvy.

Stavebnik Vlastnik PZ

Voo, dne........... V Hradci Krdlové, dne ..............

Ing. Miroslav Bocak, -
feditel organiza&ni jednotky Stavebni spravy vychod



