
Smlouva příkazni č.: SML 207/2017

uzavřena podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen

„občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Příkazce:

Městská část Praha-Suchdol

Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

Zastoupeny: starostou městské části lng. Petrem Hejlem

IČ: 00231231

DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti

Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6

Číslo účtu: 247747560/0300

Telefon: +420 222 361 427

E-maíl: posta©praha—suchdol.cz

Dále jen „Příkazce“

a

Příkazník:

David Bouček

Sídlo-' W
Zastoupeny: av: em ouc em

IČ: 11243813

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Dále jen „Příkazce"

 

l.

Předmět plnění

1.1. Předmětem této smlouvy je výkon Technického dozoru stavby (dále též TDS) a další

činnosti Spojené s realizaci stavby: „Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole“.

1.2. Místo plnění: ulice Pod Rybníčkem a V Údoií, Praha—Suchdol

1.3. Projektová dokumentace stavby: „Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole“

zpracované projekční kanceláří Ing. Josef Chmelka projektový atelier SÚPR Praha s datem

09/2017 ve stupni DVZ.

II.

Závazky a prohlášení příkazníka

2.1. Příkazník se zavazuje vykonavat činnosti a služby uvedené v čl. IIE této smlouvy řádně

a výlučně ku prospěchu příkazce a to za podmínek stanovených právními předpisy,

technickými normami a touto smlouvou.

2.2. Příkazník prohlašuje, že je odborníkem na realizaci předmětného typu staveb a zejména na

vykonávání TDS k takovému typu staveb.

2.3. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti a služby uvedené v čl. Ill této smlouvy osobně.



Ill.

Rozsah předmětu plnění

3.1. Náplní práce TDS budou zejména následující činnosti:

3.1.1. Seznámení se s podkšady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť

s projektem, s obsahem smluv souvisejících s předmětem plnění, obsahem stavebního

povolení a vyjádření z průběhu územního a stavebního řízení.

3.1.2. Protokolární předání staveniště dodavateli stavby a zajištění zápisu do stavebního

deníku.

3.1.3. Protokolámí odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby dodavateli

stavby (nezahrnuje vlastní vytyčení).

3.1.4. Kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního

dohledu po dobu realizace stavby.

3.1.5. ?růběžná kontrola a dokumentace kvality prací dodavatele stavby, sledování dodržování

předepsaných technologických postupů, návodů k instalaci nebo použití, dodržování

platných technických norem a jiných předpisů pro provádění stavby.

3.1.6. Průběžná evidence vad vzniklých v průběhu výstavby, příprava podkšadů pro uplatnění

nároků z vad a kontrola jejich odstranění.

3.1.7. Kontrola a dokumentace těch části stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo

se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

.8. Postupné přejímání dokončených části stavby.

.9. Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených části stavby.

3.1.10. Příprava podkladů pro projednání dodatků a změn projektu, projednání změn, které

nemění náklady stavby, neprodlužuji lhůtu výstavby a nezhoršuji parametry stavby.

3.1.11. Kontrola věcné a cenove správností a úplnosti podkladů pro fakturaci, jejich souladu

s podmínkami uvedenými ve smlouvě se zhotovitelem stavby a jejich předkládání

příkazci v termínu do 3 pracovních dnů od převzetí podkladů.

3.1.12. Spolupráce s pracovníky zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu

realizované stavby s projektem.

3.1.13. Spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování

opatření na odstranění případných závad projektu.

3.1.14. Zajištění provedení kontrolních měření a zkoušek v průběhu výstavby, kontrolu jejich

výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek

(certifikáty, atesty, protokoly apod. ).

3.1.15. Kontrola vedení stavebního a montážního deníků v souladu s podmínkami uvedenými

v příslušných právních předpisech a smlouvách, jejich potvrzování a průběžné zakládání

kopií.

3.1.16. Hlášení archeologických nálezů příkazci.

3.1.17. Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod

při ohrožení stavby žívelnými událostmi.

3.1.18. Kontrola povinností zhotovitele stavby vyplývajících ze smlouvy o dílo, které se týkají

podmínek vlastní realizace stavby, zejména dodržování sjednaných termínů, postupu

prací podle časového plánu stavby Přikazník je povinen v souladu s podmínkami

smlouvy o dílo upozornit zhotovitele stavby na nedodržení termínů a připravit příkazci

podklady pro uplatnění případných majetkových sankcí. Příkazník je dále povinen

neprodleně zapsat nedodržení termínů do stavebního deníku a informovat příkazce

formou e-mailu či písemně.

.19. Kontrola řádného uskladnění materiálů a konstrukcí.

.20. Kontrola podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich části včetně pořízení

soupisu vad a nedodělků, účast na jednání o předání a převzetí stavby.

3.1.21. Kontrola odstraněni vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.
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3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Kompletace a příprava dokladů z průběhu stavby pro kolaudační řízení a násíedně

kontroía a dokumentace odstraňování případných vad a nedoděíků zjištěných při

kolaudačním řízení.

. Předání dokladů z průběhu výstavby příkazci.

, Kontrola vyklizení staveniště dodavatelem.

. Podávání 1x měsíčně zprávy o realizaci stavby a o plnění harmonogramu stavby

příkazcí.

. Uschovávání veškerých písemností o stavbě, zejména průpisů zápisů ve stavebním

deníku vedeném na stavbě dodavatelem stavby a jejich předání příkazcí po dokončení

stavby nebo do 5 tí dnů od ukončení této smlouvy nebo na vyžádání příkazce,

. Příkazník organizuje kontrolní dny konané dle domluveného harmonogramu (zpravidía 1

x týdně), řídí jejich průběh a pořizuje z nich zápisy, které neprodleně předává příkazci.

Příkazník je povinen v zastoupení příkazce nad rámec výkonu TDS vykonávat tyto další

činnosti při realizaci stavby:

Zastupování příkazce při jednání s dalšími partnery na stavbě.

Koordinace eventuálních dalších přímých dodávek objednaných příkazcem

s dodavatelem stavby.

Spoiupráce s příkazcem při seznamování veřejnosti, zejména občanů bydlících v okolí

s aktuálním stavem stavby a jejím dalším vývojem.

Kontrola působení subdodavatelů dodavatele stavby.

Koordinace procesu schvalování použitých výrobků a materiálů.

Koordinace, věcné a cenově projednávání změn díla (tzv. víceprací a měněprací), tj.

řízení celého procesu až do fáze předložení změnového listu včetně víastního

doporučení příkazci ke konečnému rozhodnutí. Příkazník bere na vědomí, že není

oprávněn jednat ve věcech uzavírání dodatků a změn smluv.

Sledování průběhu stavby s cílem snížit celkové náklady stavby.

Sledování postupu všech činností s ohledem na harmonogram, spolupráce při jeho

pravidelně aktualizaci.

Spolupráce s dodavatelem stavby při vypracování plánu kontrol.

Spolupráce s dodavatelem stavby při zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.

Dokumentování postupu výstavby fotografiemi s uložením na CD.

Průběžná příprava přejímacího řízení a kolaudace — kontrola plnění podmínek ÚR a SP

včetně podkladových stanovisek, kontrola a kompletace dokladů pro přejímky

a kolaudace.

Spoíupráce se zodpovědným geodetem příkazce (příp. dodavatele).

Spolupráce při zaškolení obsluhy a pracovníků budoucího provozovateie díEa.

Příkazník je dále povinen spotupracovat po dokončení stavby takto:

Organizace prohlídek dokončených části stavby členy kolaudační komise před vlastním

uvedením do zkušebního provozu a následně kolaudaci.

V zastoupení stavebníka podání žádosti o zahájení řízení o uvedení do zkušebního

provozu a po jeho vyhodnocení o zahájení kolaudačních řízení (nebude-li dohodnuto

jinak).

Zastupování stavebníka během obou řízení.
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IV.

Časový rozsah činnosti TBS

Jednotlivě úkony vyplývající z článku č. Ill. této smlouvy budou prováděny podle potřeby v

takovém rozsahu a čase tak, aby výkon TDS byl dostatečně účinný, tzn. aby zejména

nedocházelo k neodůvodněněmu zdržení stavebních prací a byla zajištěna požadovaná

kvaíita prací a jejich soulad s projektem stavby

Příkazník je povinen být osobně přítomen na stavbě v rozsahu denně.

Příkazníkje povinen zajistit kompletní organizaci pravidelných kontrolnich dnů v rozsahu 1

x za 7 dni, nebo častěji podle potřeby.

V.

Povinnosti příkazce

Příkazce se zavazuje za dohodnuté činnosti uvedené v odstavci (3. Ill. a IV. této smlouvy

zaplatit příkazníkovi dohodnutou odměnu uvedenou v odstavci č. Vl. této smlouvy.

Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovl účinnou spolupráci při řešení situací, které

souvisí s předmětem této smlouvy.

Příkazce se zavazuje zajistit a poskytnout příkazníkovi 1 paré prováděcí dokumentace,

kopii stavebního povolení a veškeré dostupné materiály a informace související

s průběhem a přípravou stavby

Zástupcem příkazce v technických věcech je ing. Čestmír Mudruňka, tel: 222 361 427,

emaii: c.mudrunka©praha—suchdol.cz.

VI.

Odměna příkazníka

Přikazníkovi přísluší za činnosti uvedené v odst. |||. této smlouvy smluvní odměna ve výši

12 800,- Kč:/měsíc. V případě zahájení nebo ukončení činnosti v průběhu kaíendářního

měsíce náíeží mandantoví poměrná částka podle počtu dnů odpracovaných v příslušném

kaíendářním měsíci.

Měsíční odměna po dokončení díla bude fakturována do odstranění všech vad a nedodělku

z přejímky a kolaudace, nejdéle všakjeden měsíc po předání dokončené stavby. V případě,

že do 1 měsíce od předáni stavby nebudou odstraněny vady a nědodělky z předání stavby

nebo z kolaudačního řízení nebo neproběhne kolaudace stavby, bude odměna za další

požadované služby stanovena úměrně k časově náročnosti prokazatelně odvedených

služeb.

Smluvní odměnu bude přikazník fakturovat na základě příkazcem odsouhlaseněho soupisu

činnosti. Příkazce je v případě pochybnosti o provedených službách oprávněn vyžadovat

předložení denního soupisu provedených úkonů a služeb.

V případě neplnění povinnosti řádným způsobem je příkaznik oprávněn fakturovat odměnu

za příslušný měsíc pouze ve výši úměrně rozsahu provedených služeb.

Příkazník bude provádět měsíční fakturaci k 28. dni v měsíci. Doba spíatnosti faktur bude

14 dní. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat všechny náležitosti daňových dokladů.

Za den doručení dokladu se považuje den, kdy prokazateíně došla příkazci. Lhůta

splatnosti počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl doklad doručen.

Faktura musí obsahovat zástupcem příkazce odsouhlasený soupis provedených prací jako

jeji nedílnou součást.

Pokud bude faktura vykazovat chyby, je přikazce oprávněn vrátit fakturu příkazníkovi

nejpozději před uplynutím data splatnosti. Dnem doručení opravené faktury začíná běžet

nová lhůta splatností.

Odměna zahrnuje rovněž hotově výdaje příkazníka a příkazce není povinen příkaznikovi

hradit žádné hotově výdaje spojené s činnostmi prováděnými příkaznikem na základě této

smlouvy.
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Vll.

Výpovědní lhůty, odstoupení od smlouvy

Přikazník může příkaz (smlouvu) vypovědět nejdříve ke konci druhého měsíce

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

Příkazce může kdykoliv smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba

je 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi příkaznikovi. Příkazce je

povinen uhradit příkazníkovi poměrnou část odměny podle počtu dnu trvání smlouvy

v měsíci, kdy došlo k ukončení smlouvy výpovědí.

Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení povinností

příkazníka. Za hrubé porušení povinností se považuje zejména porušení následujících

povinností:

. řádně kontrolovat kvalitu díla, technické vlastnosti díla, soulad díla s projektovou

dokumentaci, právními či technologickými normami a časovým harmonogramem,

podklady pro fakturaci,

. být osobně přítomen na stavbě v dohodnutém rozsahu,

. zajistit konání kontrolních dnů,

. poskytovat příkazcš pravidelně zprávy o činnosti TDS.

Příkazníkje oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší než 30 dnů po její

splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou dodatečně vyzván a svou povinnost nesplnil

ani v dodatečně stanovené lhůtě v trvání nejméně 15 dnů.

V případě odstoupení je smluvní vztah z této smlouvy ukončen okamžikem doručení

odstoupení, přičemž strany jsou povinny poskytnout si veškerou součinnost,

aby odstoupení žádným způsobem negativně neovlivnilo záležitosti příkazce.

Vlll.

Doba plnění

Nástup příkaznika k výkonu jeho služby se předpokládá do 10. kalendářních dní od podpisu

smlouvy dodavatelem stavebních prací. Definitivní termín nástupu bude příkaznškovi

oznámen písemně, alespoň 1 týden předem.

Termín ukončení služeb přikazníka je dán dokončením stavby, včetně odstranění

vad a nedoděiků z kolaudace a přejímek.

Předpokládané termíny realizace stavby: 2017 —— 2018, maximálně však 160 kalendářníc

dni.

lX.

Ostatní ujednání

Ustanovení této smlouvy lze měnit po dohodě smluvních stran pouze písemnými dodatky.

Ostatně práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami. Vyhotovuje se ve dvou

vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Příkazce prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro sjednání této

smiouvy a že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Městské části Praha—Suchdol

usnesením č. 149/12 2 29.11.2017.Toto prohlášení se činí podie ustanovení § 43 zákona

č. 131/2000 Sb., 0 hl. m. Praze, v platném znění a považuje se za doložku potvrzující

splnění podmínek tohoto zákona.



9.4. Obě strany smlouvy se zavazují přebírat písemnosti na adresách uvedených v záhlaví

této smlouvy. Za písemné se považují také úkony provedené prostřednictvím elektronické

pošty na elektronické adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Za den doručení bude pro

tyto případy považováno datum uvedené na potvrzení o doručení zprávy příjemci.

9.5. Seznam příloh této smlouvy. tvořících její nedílnou součást:

Příloha č. 1 »— Smtouva o dílo se zhotovitelem stavby

Příloha č. 2 — Kopie dokladu o oprávnění k podnikání (živnostenský Eist, výpis z

obchodního rejstříku)

Praha—Suchdole, dne 6.12.2017

 

příkazník

David Bouček

Praha-Suchdole, dne 6.12.2017

  
příkazc

lng. Petr Hejl, %

starosta městské části


