

Objednatel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

IČ 00000582, DIČ CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: Ing. Antonín Křáp

Tel./email: [REDACTED]

Dodavatel:

Saul IS, spol. s r.o.

Kounická 70

100 00 Praha 10

Kontaktní osoba: Ing. Hynek Adamec

Tel./email: [REDACTED]

IČ: 25132199

Věc: Objednávka implementace programu Ris.NET

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 a § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, objednáваме u Vás následující:

1) Předmět objednávky:

V souladu se smlouvou o údržbě programového vybavení 17664/2011-VLRZ/R/OIS u Vás objednáваме práce související s přechodem systému RIS2000 na novou verzi označovanou RIS.NET. Podrobná specifikace prací a časový harmonogram jsou uvedeny v příloze č.1 této objednávky.

Celkový rozsah činností je 512 hodin.

Celková částka nesmí přesáhnout 665 600,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:

Ředitelství VLRZ - Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

3) Platební, fakturační a daňové podmínky:

Provedenou dodávku fakturujte na:

VLRZ

Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10

IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582

č. účtu: 30007-5125881/0710

Organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10.
Lhůta splatnosti faktury po jejím doručení objednateli činí 21 dnů

4) Doba plnění:

Doba plnění je specifikována v příloze č.1, odstavec 4. Termín dodání. Fakturováno bude po ukončení každé etapy.

5) Ostatní ujednání:

Fakturu zasílejte na adresu:

VLRZ

Magnitogorská 1494/12

101 00 Praha 10

IČ 00000582, DIČ CZ00000582,

číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednacích objednávek či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti. Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Potvrzenou a podepsanou objednávku přiložte k faktuře.

V Praze dne

V dne

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Ředitel
Ing. Václav Studený

.....
Jednatel
Ing. Hynek Adamec



Nabídka nového informačního systému RisNET
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení





Vážený pane řediteli,

v návaznosti na naše jednání Vám předkládáme níže uvedenou nabídku „upgrade“ na novou verzi/generaci podnikového informačního systému RIS.NET. Systém RIS.NET je nová generace informačního systému, které naše společnost vyvíjí a implementuje u uživatelů.

1. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je **přechod ze stávajícího systému RIS2000 za novou verzi systému, označovanou RIS.NET.**

VoLaReZa je licenční smlouvou číslo „VLRZ/1P/2001“ z roku 2001 oprávněna užívat příslušný počet licencí systému RIS2000 a v rámci následně uzavřené smlouvy o údržbě a službách souvisejících s provozem systému RIS2000 (servisní smlouva) číslo „volareza/1S/2001“, rovněž z roku 2001 má právo užití i následnou verzi/generaci systému v rámci této servisní smlouvy bezúplatně.

Přechod na systém RIS.NET je nabízen jako „upgrade“, kdy uživatel **neplatí znovu žádné další licenční poplatky.** Ze strany dodavatele informačního systému budou účtovány pouze práce spojené s přechodem na novou verzi, nové zaškolení uživatelů a případně nastavení a zprovoznění nových funkcí, kde stávající systém RIS2000 neobsahuje.

2. Odhad rozsahu práce a kalkulace ceny (za provedení upgrade/přechod na systém RIS.NET)

Práce spojené s přechodem na nový systém RIS.NET navrhujeme rozdělit do **3 etap**:

- **I. Etapa přípravných prací a instalace systému**
- **II. Etapa re-implementace, nastavení systému a zapracování uživatelských úprav**
- **III. Etapa doladění nastavení, testování systému a školení uživatelů**

Cena prací spojených s přechodem na novou verzi, generaci RIS.NET je kalkulována v hodinových sazbách dle platné smlouvy a ceníku služeb (tj. 1.300,-Kč bez DPH/hod).

Etapa	Etapy projektu – položky	Pracnost (v hod.)	Cena bez DPH
I.	- Úvodní analýza, stanovení pravidel re-implementace, plán prací a školení uživatelů, - Instalace přípravné verze RIS.NET, serverová část, příprava instalace klientské části, - Zprovoznění přípravné verze RIS.NET, zkušební instalace klientské části, - Příprava databází, vytvoření následujících databází: a) prázdná provozní databáze pro rok 2018, vložení konfigurací a parametrizace podle aktuální databáze RIS2000 z roku 2017, b) databáze historických dat RIS2000, obsahující data jednotlivých evidencí/knih stávající provozní databáze od počátku provozu RIS2000,	176	228.800,- Kč

	<p>c) cvičná databáze s možností naplnění daty prázdné provozní nebo databáze historických dat,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Školení implementačního týmu a seznámení se základními funkcemi a vlastnostmi systému, - Předvedení systému, funkcí se základním nastavením vybraným uživatelům, - Všechny práce vyžadující součinnost uživatelů budou provedeny v termínech domluvených s členy implementačního týmu, 		
II.	<ul style="list-style-type: none"> - Nastavování, úpravy nastavení, konfigurace jednotlivých částí systému podle připomínek členů implementačního týmu, - Zapracování zákaznických úprav a řešení podle stávajícího modelu fungování RIS2000, - Nastavování, úpravy nastavení, konfigurace částí systému s odlišnou resp. rozšířenou funkčností oproti RIS2000, - Seznámení s možnostmi nových funkcí RIS.NET, především modulu Nákup: schvalovací plány, finanční limity, kapitoly plánu a plánování nákup, kontrolní vazby mezi KP – KDF – VO, zveřejňování, anonymizace, - Seznámení s možnostmi schvalování VO pomocí WEB prohlížeče tzv. eSchválení, možnosti použití, - Průběžné školení členů implementačního týmu a vybraných uživatelů, 	192	249.600,- Kč
III.	<ul style="list-style-type: none"> - Průběžné nastavování, úpravy nastavení, konfigurace jednotlivých částí systému podle připomínek členů implementačního týmu, a vybraných uživatelů, - Doladování funkcí celku, - Školení konečných uživatelů (jednotlivé agendy/evidence, překryv znalostí – zastupitelnost), plánované termíny: a) první kolo: 13.,14. a 15.2.2018 + 22.2.2018, b) druhé kolo: 13., 14. a 15.3.2018 + 22.3.2018, Náplň jednotlivých školení bude stanovena v průběhu implementace. Rovněž jednotlivé termíny mohou být po dohodě přesunuty. - Nové resp.doplňující převody dat z RIS2000 k datu ostrého spuštění 	144	187.200,- Kč

Σ Celkem cena bez DPH za servisní práce / „upgrade“	665.600,- Kč
--	---------------------

3. Servisní podpora

Cena servisní podpory*	59.500,-Kč bez DPH / měsíc
-------------------------------	-----------------------------------

* Doplnující informace: vypočtená výše servisní podpory bude účtována od okamžiku dokončení III. etapy a přechodu RIS.NET do rutinního provozu.



4. Termín dodání:

Termíny předání jednotlivých etap projektu:

- I. Fáze: do 30. 11. 2017
- II. Fáze: do 31. 1. 2018
- III. Fáze: do 31. 3. 2018

5. Další ujednání:

**Veškerá odsouhlasení je potřeba provést písemně, což bude bráno jako objednávka.
Vaše vyjádření očekáváme do 24. 11. 2017.**

Tato nabídka může obsahovat důvěrné informace. Pokud jste ji obdrželi omylem, zachovejte její obsah v tajnosti a vraťte ji odesilateli. Upozorňujeme, že jakékoli šíření, distribuce či kopírování této nabídky je zakázáno. Vylučujeme právně závazné přijetí nabídky s odchylkou. Oficiální cenová nabídka se stane závaznou až po odsouhlasení oběma zainteresovanými stranami.

Se srdečným pozdravem,

Dne: 15.11.2017

Ing. Hynek Adamec | ředitel společnosti
adamec@saul-is.cz

Mgr. Tomáš Brabec | obchodní manažer
[Redacted signature]