
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ
č. VPI/PH/2017/124**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Česká Republika – Ředitelství vodních cest ČR

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“), v platném znění mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

Ing. Petr Gazda, Ředitel, Přístupová síť

bankovní spojení: [REDAKCE], Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**CETIN**“)

a

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy ČR (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: Praha 1, nábrž. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

IČO: 67981801

Statutární zástupce: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne **4. 3. 2016** vydané pod čj. **550117/16**, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI Lužec nad Vltavou, most**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v cenovém a technickém návrhu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „**CTN**“).
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení Projektu
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- ii) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky.

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě soubor staveb „plavební kanál Vraňany – Hořín“ Stavba B Silniční most na silnici III/24635 a most na MK – Lužec na Vltavou, č.j. 1-57-4359/VYS/10/Tě ze dne 18.2.2011 a prodloužení tohoto rozhodnutí ze dne 26.11.2013, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 5 a 1/2 měsíce od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 5 a 1/2 měsíce od jejich zajištění ve prospěch CETIN. Polovinou (1/2) měsíce se pro účely termínů dle této smlouvy rozumí 15 dnů, a to bez ohledu na počet kalendářních dnů připadajících na měsíc, v němž bude lhůta končit.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Závazky společnosti CETIN týkající se realizace Překládky dle této Smlouvy a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do 2 etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „**První etapa Překládky**“) a je považována za ukončenou dnem ukončení První etapy Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení První etapy Překládky. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem (dále jen „**Druhá etapa Překládky**“) a je považována za dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy **1.091.866,- Kč**. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační).
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do [] měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
 - ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
 - iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnouch na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
 - iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - vii) náklady na identifikaci parcel,
 - viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
 - x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
 - xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:
- a) Fakturu č. 1 ve výši **41.758,- Kč** do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
 - b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.
- 6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení První etapy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.

- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a rozvazovací podmínkou dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Ing. Petr Gazda
funkce: Ředitel, Přístupová síť
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kotoun
funkce: vedoucí oddělení realizace
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
- ve věcech technických: Bohuslav Bauer]
funkce: investiční referent
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.

- 9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je povinen Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění

této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

11.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

11.12 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;

Příloha č. 3 - Specifikace První etapy překládky

Příloha č. 4 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: 1-57-4359/VYS/10/Tě ze dne 18.2.2011 a prodloužení tohoto rozhodnutí ze dne 26.11.2013

CETIN:

Stavebník:

V Praze dne _____

V _____ dne _____

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Petr Gazda
Ředitel, Přístupová síť

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Název stavby: **VPI Lužec nad Vltavou, most**

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	39 906,72 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	454 203,29 Kč
MONTÁŽ	212 663,91 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	9 190,72 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	18 616,51 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	353 433,06 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: **1 091 865,66 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	1 029 490,98 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	62 374,68 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		20174.80 JV
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě		10289.52 JV
ZEMNÍ PRÁCE			
958554 S	Paušál na zemní práce do 50 m		1.00 ks
952384 S	Podvrt řízený nad 150 mm		130.00 m
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		32.00 m
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		9672.00 JV
výkopy pro OS			
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		10.00 m
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		30.00 m
955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100		7.00 m
954955 S	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90		8.00 m
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		120.00 m
MONTÁŽ			
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek		195.00 m
958303 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba		840.00 m
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		480.00 m
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba		96.00 ks
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba		96.00 ks
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		3.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		372.00 ks
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka		372.00 ks

952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	3.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	750.00 ks
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	6.00 ks
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	4.00 ks
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks
955946 S	Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.	28.00 ks
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks
955948 S	Montáž těsnění svazku trubiček	4.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	480.00 m
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	110.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	55.00 m
958557 S	Paušál na optickou investiční akci	1.00 ks
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	144.00 ks
958333 S	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metropolitní síti	8.00 ks
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	4.00 ks
955942 S	Zafukování svazku trubiček	120.00 m
955952 S	Zafukování/vyfukování mikrokabelu	420.00 m
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	840.00 m
958558 S	Zkouška trhací	3.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	20.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady Povodí Vltavy	15000.00 JV
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks
POPLATKY		
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým zábor	2000.00 JV

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		40.00 ks
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		14.00 m
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		48.00 m
300218 S	Kabel opt. MiDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu		300.00 m
300726 S	Kabel opt.MIDIA Cu48f AWFLEX(DC)OD10,5mm		300.00 m
300272 S	Kabel plastový TCEPKPFE 150x4x0,6		120.00 m
300123 S	Kabel plastový TCEPKPFE 200x4x0,6		120.00 m
300108 S	Kabel plastový TCEPKPFE 25x4x0,4		120.00 m
319454 S	Kazeta pro 12 RibbonCoyoteRunt		4.00 ks
318863 S	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6		6.00 ks
321714 S	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450		2.00 ks
300646 S	Mikrokabel opt.24vl.AW 4xribb.OFS Xpress		300.00 m
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		8.00 ks

312425 S	Modul konektor. 9700-10P	150.00 ks
310387 S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	8.00 ks
323051 S	Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 60mm	144.00 ks
319455 S	Organizér pro ribbony spojky CoyoteRunt	2.00 ks
320058 S	Průchodka sp.Coyote(6vst.3-6) 1vst.11-15	2.00 ks
306776 S	Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm	2.00 ks
306758 S	Průchodka spojky Coyote s 6 vstupy 3-7mm	2.00 ks
303251 S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	8.00 ks
407578 S	Souprava čistící 4413L	1.00 ks
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	2.00 ks
306732 S	Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line	6.00 ks
320294 S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	4.00 ks
318979 S	Spojka trubičky 10mm neprůhledná GABO	12.00 ks
318980 S	Spojka trubičky 7mm neprůhledná GABO	12.00 ks
315954 S	Spojka trubičky HDPE water-bl. 7mm s poj	4.00 ks
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks
311727 S	Těsnění trubiček 3x10+5x7mm do trub.HDPE	4.00 ks
300633 S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená	120.00 m
300634 S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená	120.00 m
300635 S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá	120.00 m
300623 S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená	120.00 m
300624 S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená	120.00 m
300625 S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá	120.00 m
300626 S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá	120.00 m
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	120.00 m
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá	120.00 m
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	120.00 m
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	120.00 m
316139 S	Trubka PE 160/14,6/6000mm	27.00 ks

PPD - Propočet projektové dokumentace

Název stavby: **VPI Lužec nad Vltavou, most 1.et.**




Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	39 906,72 Kč
----------	--------------

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
------------------------	-------------

Celkové náklady:	41 758,17 Kč
------------------	---------------------

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK
odbor výstavby a rozvoje
nám. Míru 1, PSČ 276 50 Mělník

Spis.zn. Výst. 57-4359/10/Tě
Č.j.: 1-57-4359/VYS/10/Tě
Vyřizuje: 
TEL.: 
FAX: 
E-MAIL: 

Mělník, dne 18.2.2011

Rozhodnutí nabylo právní moci
dnem 26.3.2011
(2) 

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Vinohradská 184
130 52 Praha 3

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 5.10.2010 podala

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, IČ 69781801, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, kterou zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ 47116901, Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, který zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349, Olšanská 1, 130 80 Praha 3

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Zabezpečení podjezdů na vltavské vodní cestě


soubor staveb „plavební kanál Vraňany – Hořín“

“Stavba B - Silniční most na silnici III/24635 a most na MK - Lužec nad Vltavou“

(dále jen stavba) na pozemku st. p. 190 (zast.plocha – bydlení), 1382/5, 1382/7 (ost.plocha – dráha), 409/3, 41/5 (ovocný sad), 1785, 1783, 1779 (orná), 1408/1 (p.p.k. 1408, 704/1), 1405, 1409/2, 1874, 1782 (ost.plocha – neplodná půda), 40/1, 40/2, 40/7 (vodní plocha – nádrž umělá), 1410/2, 1411/2, 1815, 1793 (vodní plocha – tok umělý), 411/2, 1402, 1404, 1407 (travní porost), 1338/5, 1338/8, 1338/4, 1338/7, 1786 (ost.plocha – silnice), 1816, 1873 (ost. plocha – jiná plocha), 1341/6, 40/4, 40/5, 52/28, 756/5, 756/6, 1339/3, 1341/5, 1341/9, 1781 (ost.plocha – ost.komunikace), 1341/8, 40/3, 41/41 (zahradka), 1401/2, 1403, 52/23 (ost.plocha – manipulační plocha) v katastrálním území Lužec nad Vltavou.

Popis stavby:

Předmětnou stavbou je řešena kompletní rekonstrukce stávajícího mostního objektu na silnici III/24635 a mostního objektu v ul. 9.května tak, aby vyhovoval požadavku podjezdové výšky.



MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK
odbor výstavby a rozvoje
nám. Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

Spis. zn.: Výst. 61-166/13/Tě
Č.j.: 3-61-166/VYS/13/Tě
Vyřizuje: [REDAKCE]
TEL.: [REDAKCE]
FAX: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]

Mělník, dne 26.11.2013

Rozhodnutí nabylo právní moci
dnem 31.12.2014

(2)

Ředitelství vodních cest ČR
Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3-Vinohrady

ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 17.1.2013 podalo

Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3-Vinohrady

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

p r o d l o u ŝ u j e

do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí, které vydal Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje dne 18.2.2011 (právní moc 26.3.2011) pod č.j. Výst. 1-57-4359/VYS/10/Tě na stavbu

**Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě
soubor staveb staveb - plavební kanál Vraňany - Hořín
„Stavba B - Silniční most na silnici III/24635 a most na MK - Lužec nad Vltavou“**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 190 (zast.plocha – bydlení), 1382/5, 1382/7 (ost.plocha – dráha), 409/3, 41/5 (ovocný sad), 1785, 1783, 1779 (orná), 1408/1 (p.p.k. 1408, 704/1), 1405, 1409/2, 1874, 1782 (ost.plocha – neplodná půda), 40/1, 40/2, 40/7 (vodní plocha – nádrž umělá), 1410/2, 1411/2, 1815, 1793 (vodní plocha – tok umělý), 411/2, 1402, 1403, 1404, 1407 (travní porost), 1338/5, 1338/8, 1338/4, 1338/7, 1786 (ost.plocha – silnice), 1816, 1873 (ost. plocha – jiná plocha), 1341/6, 40/4, 40/5, 52/28, 756/5, 756/6, 1339/3, 1341/5, 1341/9, 1781 (ost.plocha – ost.komunikace), 1341/8, 40/3, 41/41 (zahradka), 1401/2, 1403, 52/23 (ost.plocha – manipulační plocha) v katastrálním území Lužec nad Vltavou.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3-Vinohrady

Obec Lužec nad Vltavou, I. máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou

Odůvodnění:

Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu:

Důvodem žádosti o prodloužení je dočasné neuvolnění finančních prostředků pro dané období z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavba taková je schválena Ministerstvem dopravy ČR, tudíž bude pokračováno v její přípravě a následně realizaci. Termín plánovaného zahájení stavby je odsunut, projektová dokumentace není zpracována a nemůže být požádáno o stavební povolení. Navrhovatel požádal o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na dobu 5-ti let. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou svým opatřením ze dne 29.1.2013 pod č.j. 1-60-166/VYS/Tě a v souladu s ust. § 93 odst. 3 stavebního zákona upozornil na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek. Zároveň vyzval navrhovatele o doplnění nových vyjádření a stanovisek, u kterých již proběhla doba platnosti a to o nová vyjádření Povodí Vltavy st. podnik, Telefónica Czech Republic, a.s., Středočeské vodárny, a.s. a RWE Distribuční služby, s.r.o. Navrhovatel se nepodařilo do doby vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí získat obnovené vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, a.s. a proto požádal o prodloužení termínu k doplnění do 31.10.2012. Stavební úřad posoudil jeho žádost a svým usnesením ze dne 16.4.2013 pod č.j. 2-61-166/VYS/13/Tě řízení do tohoto termínu přerušil. Ani do tohoto termínu nebylo navrhovatelem získáno nové vyjádření RWE Distribuční služby, a.s., přestože jednání s touto společností probíhala. Stavební úřad se dohodl s navrhovatelem, že již řízení nebude přerušovat a to s příslibem dodání tohoto vyjádření do 14 dní. Vyjádření bylo doloženo ihned po jeho získání a to 20.11.2013.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Byla prodloužena tato vyjádření :

- Povodí Vltavy st. podnik, zn. 12465/2013-242/Ma ze dne 1.3.2013 – S prodloužením ÚR souhlasíme bez připomínek a potvrzujeme tímto platnost námi vydaných stanovisek a vyjádření pro výše uvedenou stavbu.
- Středočeské vodárny a.s., zn. P13710005741/B ze dne 6.3.2013 – Projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby byla k vyjádření předložena v roce 2010 a zůstala beze změny. Se stavbou souhlasíme. Budou splněny podmínka uvedené ve vyjádření ze dne 6.3.2013 pod zn. P13710005741/B.
- Telefónica Czech Republic, a.s., č.j. 535569/13 ze dne 4.3.2013 – Budou splněny podmínky uvedené v tomto vyjádření.
- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000866979 ze dne 20.11.2013 – Souhlasíme s vydáním rozhodnutí o umístění stavby uvedeného plynárenského zařízení. Požadujeme na základě dohody s investorem stavby a vedoucím stavebního úřadu Mělník před zahájením stavby předložit projektovou dokumentaci stavby plynárenského zařízení pro stupeň stavebního řízení nebo prováděcí projekt. K této projektové dokumentaci vydáme samostatné vyjádření pro povolení stavby. Dále budou dodrženy další podmínky uvedené v tomto souhlasu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Praha, Telefónica O2 Czech Republic a.s., ID: d79ch2h, ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., VAK-KAN s.r.o., Vodárny Kladno - Mělník a.s., [redacted] SŽDC, st.org., [redacted] PILOUS spol. s r.o. [redacted] Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., + majitelé sousedních pozemků a nemovitostí

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- *Veřejností nebyly uplatněny připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru regionálního rozvoje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Pavel Průcha
vedoucí odboru výstavby a rozvoje



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů a po jeho sejmutí vráceno zpět odboru výstavby a rozvoje MÚ Mělník.

Vyvěšeno dne:


Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Handwritten signature or mark.



POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

Ing. Petra Gazdu



k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,

- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Pan Petr Gazda je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. Pro účely změn uvedených právních vztahů se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku přijatému či novým způsobem upravenému v dodatku ke smlouvě za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely ukončení smluv se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku, z něhož v důsledku ukončení smlouvy sešlo.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 9.2.2018. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 9.2.2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo

[redacted]
Ing. Martin Vlček
předseda představenstva

[redacted]
Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: 01/298, 325/2017

Ověřuji, že:

Ing. Martin Vlček, nar. [redacted]

bydlištěm [redacted]

Ing. Petr Slováček, nar. [redacted]

bydlištěm [redacted]

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.-----

V Praze dne 9.2.2017-----



[redacted]
Marcela Šrámková
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6

M.

