
Smlouva č. C-461-00/16
rc

J*0-
; CO Fraha 6

rvisni

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:
Zapsaný:
Jehož jménem jedná:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Tel., fax:
E-mail:
Bankovní spojení:
ID datové schránky:
Osoba oprávněná k jednání 

smluvních: 
technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1342
Ing. Martin Lehký, ředitel
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
60460580
CZ60460580
973 204 091,973 204 092
sekretári at@as-po. cz
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, číslo účtu: 30523881/0710 
dugmkmó 

ve věcech:
Ing. Martin Lehký, ředitel
Ing. Jiří Pražák ml. technik ACS
mobil: 607049610 e-mail: iiri.prazak@as-po.cz

ZHOTOVITEL:
Zapsaný:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Fax, mobil:
E-mail:
Bankovní spojení:
ID datové schránky:
Osoba oprávněná jednat ve 

smluvních: 
technických:

COMINFO. a.s.
u KS v Brně pod spis. zn. B 1751 
Ing. Karlem Zvolským, předsedou představenstva 
Nábřeží 695, 760 01 Zlín - Prštné 
63482576 
CZ63482576 
376 570 430. 603 151 233 
cominfo@cominfo.cz. hotline@cominfo.cz 
KB 1471490207/0100 
whrdf4r 

věcech:
Ing. KAREL ZVOLSKÝ 
Jiří Pavlík
tel: 603197099, e-mail: jpavlik@cominfo.cz

za takto dohodnutých podmínek:

V
I.

PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést opravu systému ACS po zásahu 
bleskem.

Systém ACS (access control system) se skládá ze serveru na SO-01, klientských stanic systému 
INFOS na SO-01 (lx) a SO-02 (3x) a klientských stanic systému CARDPAY na SO-16 
(poškozeného bleskem; 2x). Propojení PC a čtecích hlaviček je pomocí převodníku EXCOM 
(poškozeného bleskem; 4x), který podle vyjádření výrobce není dále podporovaný a bude nahrazen 
V-COMem (v poměru lx EXCOM : 2x V-COM). Elektroniky sdružující nastavení čtecích hlaviček, 
komunikačních linek a stanic (instalováno cca lOOks, poškozeno bleskem cca lOks).
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Předmět dodávky:
lx Server (včetně zálohy a přenesení stávajících dat) včetně záložního zdroje pro napájení.
4x Klientská stanice na pracovištích operátora (monitor přístupů na SO-01,02).
7x Komunikační převodník - V-COM (náhrada na SO-01,02).
2x PC pro objednávky stravy a pro zpracování objednávek v kuchyni (náhrada na SO-16).
21 x Snímač karet včetně instalační podložky, rámečku (pro objednávky stravy, pro otevírání dveří, 

vydávání stravy).
1 Ox Elektronika REA MP včetně instalační krabice, REA 10 modulů, rozhraní ET (náhrada 

poškozených REI, RES, REA,... na SO-01,02,03,16,17,18,32,33,38, ...).
lx oprava spojení mezi budovami, které momentálně nekomunikují se serverem (SO- 

03,32,33,37,38,...).
1 x školení pro techniky a operátory (včetně vydání příslušných certifikátů).
1 x SW Infos ACCES upgrade.
lx SW CardPay upgrade.
1 x Práce (demontáž / montáž HW, instalace a nastavení SW, funkční propojení jednotlivých 

komponent se serverem).

Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s příslušnými předpisy, normami, souvisejícími
bezpečnostními a ekologickými předpisy a v koordinaci s provozem CBO Těchonín.
Objednatel nepřipouští variantní řešení.

II.
TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy
Termín realizace díla: nejpozději do 21.10. 2016

Místem plnění je: CBO Těchonín

III.
CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 630 180,- Kě.

slovy: „ šestsettřicettisícjednostoosmdesátkorunčeských“
7

DPH bude účtována v sazbě a výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV.
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.1 Veškeré platby budou probíhat formou konečné fakturace, na základě soupisu provedených 
prací a dodávek a po odstranění případných vad a nedodělků.

4.2 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje 
pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
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4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. 
Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

4.4 Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel 
uvede na dílčí nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat 30-ti denní lhůtě 
po doručení objednateli, je objednatel oprávněn tuto dílčí nebo konečnou fakturu vrátit zpět 
zhotoviteli jako neoprávněnou.

4.5 Fakturační adresa: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00
Praha 6.

4.6 Adresa pro dodání zboží a provedení díla včetně dodání faktury: Armádní Servisní, 
příspěvková organizace, VZ684808, Těchonín 56166

V.
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj 
náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné 
hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.

5.2 Zhotovitel se zavazuje provádět práce v koordinaci s provozem CBO Těchonín a zajišťovat 
průběžný a závěrečný úklid. Pracovní doba CBO je v pracovní dny Pondělí až Pátek 6:00 -
14:30hod. Ve výjimečných případech je zhotovitel oprávněn (minimálně den předem) 

požádat objednatele o prodloužení pracovní doby, ne však déle než do 18:00.
5.3 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla předat objednateli seznam techniků 

(případně vozidel), kteří budou realizaci provádět. Objednatel se zavazuje, že umožní po 
dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.

5.4 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat v prostorech CBO Těchonín 
čistotu a pořádek.

5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla průběžně.

VI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA

6.1 Záruční doba na provedené dílo je 36 měsíců na výrobky společnosti COMINFO, a. s. 
od protokolárního předání systému bez závad. Ostatní zařízení 24 měsíců. Záruka na opravu 
(práci) je 6 měsíců.

6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných 
vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 
vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.

6.3 Systém bude spuštěn do zkušebního režimu po dobu jednoho kalendářního měsíce 
od protokolárního předání systému bez závad, v případě závady bude tato odstraněna do 
dvou pracovních dnů.

6.4 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.

6.5 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

Smlouva c. C-461-00/16
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VIL
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.

7.2 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo 
členských zemí NATO, neboť realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.

7.3 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u pojišťovny ...fe........  .. č. pojistné smlouvy
.. ÍTfľPÍÄ.............na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při své podnikatelské
činnosti minimálně ve výši 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno 
v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII.
PŘEDÁNÍ DÍLA

8.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který 
podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel 
převezme veškeré doklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku.

IX.
SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení 
s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z fakturované částky za každý den prodlení.

9.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

9.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání 
a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 
i započatý den prodlení.

9.4 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností, má právo objednatel na 
smluvní pokutu ve výši 1 000 za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.

9.5 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1.

9.6 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 
na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.

9.7 Zhotovitel se zprostí povinnosti hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, a 4 tohoto článku 
prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.

9.8 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.
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X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou 
zejména:

neplnění předmětu díla podle čl. I.
zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem 
zhotovitel jev prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů 
zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních 
dnů

10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny 
provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která 
zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody 
jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků 
k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.3 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 pare obdrží zhotovitel a 2 pare 
objednatel.

11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 ödst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

11.5 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy.

Příloha: Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP
CčLnoVfcl! Sj>&cu. jí U. IhlfOS - ÄC.££Lü S[ 3o 9, {(#

V Praze dne:.............................

Za objednavatele:
Ing.. Martin Lehký 

ředitel

ARMÁDNÍ SERVIS
IČO. cC*45Cccü
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Příloha č. 1 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP Rozsah 
krácení [Kč]

1. Všeobecné závady
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, 

osobních ochranných pracovních prostředků a 
ochranných zařízení

Zák. 262/2006 Sb. 200-1000/
případ

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a 
jiných návykových látek Zák. 262/2006 Sb.

500 - návrh 
koordinátora 

BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 

dokumentace Zák. 262/2006 Sb. 500

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů 
zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora 
BOZP

Zák. 262/2006 Sb. 2000-10000

1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
k zajištění BOZP Konkrétní předpis 500 - 5000

2. Povrchová pracoviště

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli ČI. 4.14 a 4.15 3000 - 5000

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD

Záznamové knihy BOZP stavby, 
interní dokumentace generálního 
zhotovitele, protokol SOD

2000 / závada

2.3. Nedodržování stanovených technologických a 
pracovních postupů, návodů k použití

Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 
4.10 500-1000

3. Požární ochrana

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární 
ochraně

Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb. 500-1000

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, 
kde je to zakázáno

Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb. 300

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, 
investorovi či generálnímu zhotoviteli Čl. 4.15 a 4.20 10000

3.4. Porušení předpisů pn provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000- 10000

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu 
k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a 
k prostředkům PO

Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500

4. OŽP
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 

týkajících se OŽP Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000

4.2. Neodstranění závad z kontrol Čl. 4.21 300 / závada
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