Smlouva o dilo
Nize uvedeného dne, mésice a roku byla mezi smluvnimi stranami uzaviena podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdé&jich piedpist (dale
jen ,,0Z), smlouva nize uvedeného znéni
na akci:

,012V21300 2601 Stavebni tpravy v objektu GRC -

I.
Smluvni strany

1. Objednatel: Ceska republika — Generilni Feditelstvi cel

se sidlem: Budé&jovicka 1387/7, 140 96 Praha 4
jednajici:_ feditel sekce 01 Ekonomiky a informatiky

1(“::V71214011
DIC: CZ71214011

bankovni spojeni:
¢
ve vécech technickych zastoupena panel_

(déle jen ,,objednatel*)

2. Zhotovitel: ProTeren s.r.o.
se sidlem: Dr. Milady Horakové 1477, 370 05 Ceské Budé&jovice
zastoupen{l:h feditel spole¢nosti na zakladé plné moci
1C: 280 95 103
DIC: CZ28095103
bankovni spojeni:
é.u.

ve vécech technickych zastoupena panen_

(déle jen ,,zhotovitel*)

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych
Budgjovicich, oddil C, vlozka 16970.

(objednatel a zhotovitel dale téZ spole¢né jako ,.,smluvni strany* nebo jednotlivé jako ,.smluvni
strana“)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo na stavebni prace (dale jen
..tato smlouva®* nebo ,.smlouva®):

1.1.Smluvni strany prohlasuji, Ze tidaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnymi
zapisy v obchodnim, popf. jiném rejstiiku. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény ve vySe
uvedenych udajich oznami bez prodleni druhé strané (piipadné upozorni na diisledky z toho
vyplyvajici). Pokud tak véas neudini, uhradi druhé strané veskerou Skodu, kterd ji timto
opomenutim vznikla.




1.2.Zhotovitel prohladuje ve smyslu ust. § 5 OZ, Ze je odborn¢ zptsobily k zajisténi piedmétu
této smlouvy a po celou dobu trvani zavazku bude jednat se znalosti a peclivosti, ktera je
s touto odbornosti spojena. Zhotovitel vyslovné prohladuje, Ze se seznamil s pfedmétem
dila, dokumentaci s nim souvisejici a je mu znam i ucel, kterého ma byt dilem dosaZeno.
Zhotovitel déle prohladuje, Ze je ve smyslu ust. § 2 odst. 2 pism. b) zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich piedpisii,
stavebnim podnikatelem.

1.3.Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu G¢innosti této smlouvy bude mit sjednanou
ucinnou pojistnou smlouvu pro piipad zptisobeni $kody v souvislosti s vykonem predmétné
smluvni ¢innosti s limitem pojistného plnéni v minimalni vysi 5000 000,-K¢&, kterou
kdykoliv na pozadani predlozi zastupci objednatele k nahlédnuti. Zhotovitel prohlasuje, Ze
neni nespolehlivym platcem dané z piidané hodnoty a Ze v ptipadé, Ze by se jim v pribéhu
trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli.

I1.

Piedmét smlouvy

2.1Pf : i {upravy v objektech celni spravy _

na zaklad¢ stavebniho povoleni vydaného
Stavebnim ufadem Magistratu mésta Ceské Budéjovice pod ¢&.j. NRGNGLNG ;)is. 2n.
ze dne 30. 06. 2017, které nabylo pravni moci dne 27. 07. 2017 a
uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby vydaném Stavebnim ufadem Magistratu mésta

Ceské Budgjovice pod &.j. spis. zn. ||| z< doe 07. 07.

2017, které nabylo pravni moci dne 03. 08. 2017.

Jedna se o stavebni objekty:

- SO 01 Administrativni budova

- SO 02 Stavajici garaze

- SO 03 PristfeSek na automobily

- SO 04 Oploceni a bourani stavajicich betonovych konstrukci (zakladi)
- S0 05 Venkovni kanalizace v¢etné vsakt

- SO 06 Uprava vodomérné Sachty a napojeni objektu na vodovod

- SO 07 Venkovni rozvody EI

- SO 08 SLP — kamerovy systém

Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby,
vypracované spole¢nosti Uniprojekta, s.r.o., IC 25163027, se sidlem Pivovarska 226/14,
370 01 Ceské Budgjovice, v dubnu 2017, ktera byla ovéfena autorizovanym inZenyrem pro
pozemni stavby, kterd byla schvalena Stavebnim tfadem Magistratu mésta Ceské
Budéjovice dne 30. 06. 2017.

Realizace dila byla schvalena na zakladé cenové nabidky zpracované dle projektové
dokumentace a vykazu vymér zpracovanych projekéni kancelaii Uniprojekta, s.r.o., IC
25163027, se sidlem Pivovarska 226/14, 370 01 Ceské Budéjovice, (dale jen ,,dilo®).

Zhotovitel byl vybran na zdklade veiejné zakazky ¢. j. 53618/2017-900000-090. Nedilnou
soucasti nabidky zhotovitele byl ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (piiloha €. 1, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy).




2.2 Predmétem dila je déle:

a) likvidace odpadu a jeho uloZeni na tizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu
se zakonem ¢, 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékieryeh dalsich zakont ve znéni
pozdgisich predpisi, o likvidaci odpadu bude objednateli predloZen pisemny doklad,

b) zpracovani kompletnich vyhotoveni dokumentace skutecného provedent stavby v poctu
8 originalnich vytiskil. Tato dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pledpist, {j. se zakreslenim
vicch odchylek, zmén, dopadi a vlivii vzniklyeh v pribéhu realizace predmétu
smlouvy, ovéfenyeh a odsouhtasenych objednatetemn do projekiové dokumentace pro
provadéni stavby (kaZdé vyhotoveni bude ovéfeno razitkem a podpisem oprévnéné
osoby zhotovitele). Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude ve 3 vyhotovenich
dodana objednateli i v elektronické podobé na CD ve formatu pro ¢leni a zapis ve
forméatu PDF, DOC & DWG,

¢) respektovani podminek vech Gcastniki stavebniho Fizeni, dle stavebniho povoleni,

d) zohlednéni vyjadieni dotéenych organi a organizaci pii provadéni dila,

¢) provedeni viech predepsanych zkousek stanovenych CSN prokazujici kvalitu dila,

f) provedeni piedepsanych zkousek, Gspéiné provedeni téchto zkousek je podminkou
prevzeti dila, zpracovani a pfedani dokladd o vysledeich predepsanych zkousek, atesta,
revizi, zarucnich listQl v jazyce Ceském a zpracovani provoznich #adi technologickych
zafizeni,

g) fadné predani dila nebo jeho &asti objednateli véetnd viech dokladll a nalezitosti,
nezbytnych pro zahajeni zkuSebniho provozu a kolaudaci.

2.3.Zhotovitel se zavazuje provést dilo tak, jak je stanoveno v této smlouvé a objednatel se
zavazuje za podminek touto smlouvou stanovenych prevzit a zaplatit za fadné provedené a
prevzaté dilo dohodnutou cenu dle ¢l 1V, této smlouvy.

2.4.Dilo bude mit vlastnosti odpovidajici technickym normam, které¢ se na provadéni dila
vztahuji. Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrZovat obeené zavazné
piedpisy, bezpeénosini predpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Pokud
porudenim uvedenych predpist vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé ndkjady
zhotovitel.

2.5.Zhotovitel se timlo zavazuje, Zze neuzavie bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
dali subdodavatelskou smiouvu, na zakiadé které by piedmét této smlouvy plnila tieti
osoba.

2.6.Smluvni stany prohladuji, Ze predmét smiouvy neni plnénim nemozZnym a Ze smlouvu
uzaviraji po pe€livém zvaZeni viech mozuych disledkd.

IH.
Misto pinéni, lhiuta plnéni a preddni dila

3.1, Mistem pInéni je misto stavby uvedend v ¢l 11 odst. 1 této smlouvy, na ddILSL-

3.2. K piedani a prevzel! mista plnéni (dale jen .stavenidté™) dojde nejpozdéji do 7 dnl od
podpisu smlouvy o difo preddvacim protokolem ke staveniti zpracovanym zhotovitelem a
podepsanym zhotovitelem a objednatelem. Dile bude dokoncene do 10 mésicti od podpisu




smlouvy. Za den dokonceni dila je podle této smlouvy povazovan den podpisua predivaciho
protokolu objednatelem, {j. den pievzeti dila a piislunych dokumentaci k tomuto ditu
objednatelens.

3.3 . Pfeddni a prevzeti dila bude provedeno na zakladé pisemného piedavaciho protokolu k difu
zpracovaného zhotovitelem a podepsaného zhotovitelem, technickym dozorem investora,
projektantem a objednatelem.

3.4 Zhotovitel miize piedat dilo pfed smiuvenym terminem plaéni jen s predchozim pisemnym
souhlasem objednatele.

3.5.V piipadé, Zze o {o objednatel pisemné poZada, pierusi zhotovitel prace na dile. Tato
skutecnost bude zaznamenana do stavebniho deniku a o tuto dobu budou po odsouhlaseni
zastupel obou smluvnich stran prodlouZeny terminy plnéni dila die této smlouvy.

3.6.Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokradovat v provadéni dila z divodu
technologickych a neptiznivych klimatickych podminek, bude tato skute¢nost zaznamenéana
do stavebniho deniku a o tuto dobu budou po odsouhlaseni zastupce objednatele
prodlouZeny terminy plnéni dila dle této smlouvy.

3.7.Budou-li prace na dile preru$eny z dévodu uvedeného pod bodem 5 tohoto ¢lanku na dobu
deldi neZ Ctyfi tydny, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiZ realizované prace na dile,
které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel
vystavi dafiovy doklad — fakturu na futo ¢ast zrealizovaného dila v souladu s ¢l V. smlouvy.

3.8.Pred zapoCetim daldich praci na dile dle této smlouvy vyhotovi smluvni strany zdpis, ve
kterém uvedou skute¢ny technicky stav jiz provedenych praci na dile a pfipadng uréi rozsah
jejich nezbytnych aprav.

3.9.Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho dokoncenim a predanim objednateli. O
predani dila jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o prib&hu predavaciho
fizeni — predavaci protokol, v jehoZ zévéru objednatel uvede, zda dilo prejima ¢i nikoliv a
pro piipad, Ze toto dilo nepiejimd, ma povinnost uvést diivody nepievzeti. Drobné vady
nebranici uzivani nebudou diivodem nepievzeti dila a uplatnéni sankei dle této smlouvy, za
predpokladu, Ze bude dohodnut termin jejich odstranéni a tento bude dodrZen. Po odstranéni
nedostatkll zhotovitelem, pro které objednatel odmitl pfedmét smlouvy prevzit, se opakuje
jeho pieddni formou pfediavaciho protokolu podepsaného zastupci zhotovitele a
objednatele.

3.10.  Objednatel neni opravnén uZivat nepfedanou c¢dst dila bez predchozi dohody se
zhotovitelem. Dohoda o uZivani nepfedané ¢asti dila musi byt pisemnd a podepsand
opravnénymi zastupci smluvnich stran.




V.
Cena za dilo

4.1.Celkova cena dila podle této smlouvy o dilo ¢ini:

Cena bez DPH: 12 723 553,-K¢
DPH ve vy$i 21%: 2671 946,-K¢
Cena v¢. DPH: 15395 499 -K¢

Cena za dilo bude hrazena po etapich (mésicné) na zaklad¢ odsouhlasenéhe Soupisu
provedenych praci zdstupcem projektanta a zastupcem objednatele.

42.Tato cena dila je cenou smiuvni a odpovidd nabidee zhotovitele a je cenou nejvyse
piipustnou.

Cena dila byla stanovena na zakladé provedeného vybérového Fizeni pod €. J. 53018/2017-
900000~090 a této cené odpovida.

4.3.Cenu dila je mozné upravit pouze, pokud dojde ke zméné predmétu smlouvy (dila) ze strany
objednatele. Veskeré zmény smlouvy budou obsahem pisemnych, vzestupné oCislovanych
dodatkl ke smlouvé podepsanych opravnénymi osobami smluvnich stran dle ¢lanku 1.
smlouvy.

4.4.Sjednana smluvni cena dila vodst. 1 tohoto &lanku zahruje veSkeré profesnd
predpoklidané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila v rozsahu €1, 1. Predmét
smlouvy a druhu uréenych materiald a komponentl specifikovanych zhotoviteh
piedepsanou projektovou dokumentaci a specifikovanych v cenové nabidee predloZend
zhotovitelem, pfedpokladané inflacni vlivy, apod.

4.5.Soud4asti ceny dila jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravnif a jiné poplatky a dal$i
naklady nezbymné pro Fadné a uplné zhotoveni dila dle této smlouvy, napi. na vybudovani,
provoz a demontd?. zafizeni staveni§té, na vypracovani dokumentace skutetného provedeni
dila.

4.6.Cena dila obsahuje i pitpadné zvyseni ndkladl spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a
to az do doby splnéni pfedmétu smlouvy a jeho pfedani dle této smiouvy.

4.7.Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pii ocenéni celého dila v rozsahu pievzaté
dokumentace.

4.8.Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu plnénf této smlouvy ke zmén¢ zakonné
sazby DPH stanovené pro prislusné plnéni vyplyvajicl z této smlouvy, je zhotovitel od
okamZiku nabyti G¢innosti zmény zakonné sazby DPH povinen t¢tovat platnou sazbu DPH.
O této skute¢nosti neni nuiné uzavirat dodatek k této smlouvé.

4.9.0bjednatel prohlaguje, Ze plnéni, které je piedmétem této smlouvy, bude slouZit vyhradné
pro vykon vefejné spravy. Pro vyie uvedené plnéni nebude aplikovan reZim pienesené
dailové povinnosti dle § 92a zdkona ¢&. 235/2004 Sb., ¢ dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozd&jsich predpist a v souladu s timto vystavi zhotovitel dafovy doklad.



4.10.  Obiednatel neposkytuje zalohy k provedeni dila a zhotoviiel § timio vysiovnd souhlasi
a prohladuje, Ze z&lohy k plnéni dle té1o smlouvy nepozaduje.

V.
Platebni podminky

5.1.Cena za dile bude hrazena mdési¢nimi fakturami na zdklad¢ odsouhlaseného Soupisu

provedenych praci zdstupcem projektanta a zastupecem objednatele.

Faktura musi obsahovat viechny naleZitosti danttiového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7
zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spolednastech a druZstvech (zakon o obchodnich
korporacich), podle zakona ¢, 563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a podle
§ 29 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidan¢ hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpist a odkar
na tuto smlouvu., V piipadé, Ze nebude obsahovat viechny naleZzitosti nebo bude obsahovat jiné
vady (chybnd ¢astka apod.) je opravnén objednatel tuto fakturu vratit s tim, Ze v takovém
piipadé se pieruduje bEh doby splatnosti faktury a novéd Ihata splatnosti faktury bEzi az
doruCenim opravené nebo doplnéné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude dorucena do datové
schranky ..Generalni reditelstvi cel™: -nebo na adresu objednatele uvedenou v ¢l 1L télo
smlouvy.

5.2.Dil&f mesicni faktury budou hrazeny objednatelem na zdkladé skuteiné provedenych praci

zhotovitelem v souladu s prilohou €. 1 této smlouvy a na zakladé objednatelem odsouhlaseného
soupisu provedenych praci do maximalni celkové vyse 90% ze smluvni ceny dila. Zbyvajicich
10% z ceny dila je zhotovite]l opravnén vyfakturovat konecnou fakturou po piedani celého dila
na zakladé predavaciho protokolu a po prokazatelném odstranéni vad dila, které byly zjistény
pli pfedani dila a jejichZ nasledné odstranéni pisemné objednatel odsouhlasil nebo po vydani
kolaudacniho rozhodnuti s nabytim pravni moci, podle toho ktera skuteénost nastane jako
posledni ke splnéni pfredmétu smlouvy.

5.3.Lhiita splatnosti faktur byla smiuvnimi stranami ujednana v délce tficeti (30} dnil od doruceni

faktury objednateli, pokud bude splnéna podminka naleZitosti daniového dokladu uvedena v
prvnim odstavel tohoto ¢lanku. V pochybnostech se md za to, e faktura byla objednateli
dorucena tietiho pracovniho dne po jejim odeslani. Toto ustanoveni se aplikuje 1 v pipadé
placeni jinych plateb dle této smlouvy, napt. urokil z prodleni nebo smluvni pokuty.

5.4.Cena za pfedmét smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostnimi pievody na ucet

zhotovitele uvedeny v ¢lanku I, smlouvy.

o1

5.5.Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani piislusné ¢astky z uétu objednatele.

5.6.Zhotovitel bere na veédomi, Ze objednatel je organizaéni sloZkou statu a proto financovani

pfedmétu smlouvy, {j. zahdjeni placeni ceny dila bude aZ po vydani rozhodnuti ,,Stanoveni
vydajll na financovani akce organizaéni slozky statu* v souladu s vyhiagkou €. 560/2006 Sb. {0
Ucasti statniho rozpoditu na financovani programi reprodukce majetku} a pokynu ¢. R 12010
(k upfesnéni postupu Ministerstva financi, spraved programil a Ucastnikd programu pii
piipraveé, realizaci, financovani a vyhodnocovani programu nebo akce a k provozovani
informaéniho systému programového financovani) a s touto skute¢nosti zhotovitel vyslovné
souhlasi. O vydani vy$e uvedeného rozhodnuti bude objednatel informovat zhotovitele
neprodlend po jeho obdrZeni. VEasné nezaplaceni ceny dila v disledku této skuteénosti
nezakldda prodleni objednatele.




5.7.5mluvni strany si dojednaly, Z¢ objednatel je opravadn provést zajistovaci tlnadu dane
7 pridané hodnoty ve smysiu ust, § 109a zakona ¢, 235/2004 Sh., o dani z pridand hodnoty, ve
znéni pozd&jdich predpist, na uéet prisludného spravee dané, jestlize se zhotovitel stane ke dni
uskuteénéni zdanitelného pinéni nespolehlivym platcem dand ve smyslu ust. § 106 zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.

VI
Véci uréené k provedeni pFedmétu smlouvy, viastnictvi

6.1,0bjednatel se zavazuje, Z¢ bez zhyteéného odkladu zhotoviteli po uzavieni smlouvy preda
pisemné podklady podmifujici fadné provedeni piedmétu smlouvy, 2x projekiovou
dokumentaci, dokument Stavba povolena a Rozhodnuti o stavebnim povoleni.

6.2.Po dokongeni pfedmétu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyletného odkladu vratit
objednateli véci od ného pievzaté uvedené v odst. 6.1,

6.3.Vedkeré podklady, kieré byly objednatelem zhotoviteli predany, zistédvaji ve vlastnictvi
objednatele a zhotovitel za né odpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je
povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku, {j. provedeni a pfedani dila dle t¢to
smlouvy.

6.4.Vliastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

VII.
Jakost provadéncého dila

7.1.Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potfeby objednatele, tj. vyuZitelnost, bezpetnost, pohotovost,
bezporuchovost, udrZzovatelnost a hospodéarnost. Tyto budou odpovidat platné pravni
tpravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci uvedené v ¢l 1T odst. 1 této
smlouvy a této smlouvé. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materialy a
komponenty, vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost a majici prohiddent o shodé dle
zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, a o zméné a doplnéni
nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi.

7.2. Zhotovitel je povinen postupoval pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi
predpisy, podle schvéalenych technologickych postupt stanovenych plainymi eskymi
technickymi normami a bezpe¢nostnimi pedpisy. Dodrzen kvality viech praci a dodavek
sjednanych v této smlouveé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady je zhotovitel
povinen odstranit na své ndklady.

7.3.V piipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektové
dokumentaci dle ¢l 11 odst. 1 télo smlouvy, lze pouzit pouze takovych, které v dobé
realizace dila budou v souladu s platnymi ceskymi technickymi normami a bezpeénostnimi
predpisy. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci musi byt pfedem pisemné
odsouhlaseny objednatelem.

7.4.Jakost dodavanych materiall, prip. konstrukei bude dokladovdna zhotovitelem
piedepsanym zpiisobem pii kontrolnich prohlidkach a pii piedani a pfevzeti dila.



7.5.Zhotovitel Je povinen zajistit véasné odbormné provedent viech zkoudek dila predepsanyeh
platnymi Ceskymi technickymi normami. bezpednostnimi piedpisy nebo  vyzadanyeh
piisiusnymi kompetentnimi organy.

VI,
Staveni§ié, stavebni denik

8.1.0bvod stavenist¢ k provedeni dila je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude
zhotovitel potfebovat pro realizaci dita prostor vetsi. zajisti si jej po predchozim pisemném
odsoublaseni objednatele na vlastni naklady a viastnim jménem.

8.2.Zhotovitel hiradi el. energii, vodné, stoéné a dalsi odebrand média k realizaci dila. Zhotovitel
zabezpedi na své naklady méfeni jejich odbéru.

8.3.Zhotovitel je povinen zajistit hliddni stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
dila,

8.4.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy€istit staveni$té do 10-ti pracovnich dnli od pfevzeti dila
objednatelem na zakiad¢ piedavaciho protokolu. Pii nedodrZeni tohoto terminu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré ndklady a $kody, kieré mu tim vznikly,

8.5.Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob pii realizaci dila v prostoru
stavenisté.

8.6.Zhotovitel se zavazuje udrzovat na plevzatém stavenidti pofadek a ¢istotu, na sviyj naklad
odstraiiovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti behem realizace dila, a to v souladu
s piislusnymi predpisy na likvidaci odpada.

8.7.Pii predani stavenisté piedd objednate] zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace pro
provadeéni pfedmétu dila - stavby.

8.8.Zhotovitel je povinen vést o vsech pracich a &innostech provadénych v souvislosti
s realizaci dila stavebni denik s dvoumistnym cCislovanim stranek jiz ode dne prevzeti
staveni$té. Stavebni denik bude (rvale dostupny na stavbé.

8.9.5tavebni denik bude veden v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjsich predpisti a musi obsahovat:
a) zékladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta
a piipadné zmény té&chto adajf,
b) zakladni ddaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci,
¢) seznam dokladii a Gfednich opatieni, tykajicich se stavby,
d) prehled smluv a dodatkd, ptipadné zmén,
e} seznam dokumentace stavby, véeng jejich zmén a doplnéni.

8.10.  Denni zdznamy o provadénych pracich zhotovitele pii realizaci dila se do dentku
zapisuii ¢iteing, zasadné v den, kdy byly tyto préce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou predmétem zdpisu. Zapisy v deniku nesmi byt piepisovany. neéitelné skrtdny a
z deniku nesmi byt vytrhdvany prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zdpis musi byt
podepsan  stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem, popf. osobou k fomu
zhotovitelem povéfenou. Mezi zdpisy nesmi byt vynechdvéana voina mista.




8.11. Do stavebniho deniku budou zapsiny viechny skutecnosti souviscjici s plnénim
smlouvy, Jednd se zejmeéna o

a)  Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouZzitych materiall a technologii,

¢) zdOvodnéni odchylek v postupech prach a v pouzityeh materialech oprot
projektové dokumentaci stavby, dalsi ddaje, které souvisi s hospodamosti a
bezpednost prace,

d} stanoveni terminl zji$téni vad,

¢) udaje potiebné pro posouzeni praci orgdny staini spravy.

8.12.  Zapisy do deniku mGze provadét za objednatele osoba odpoveédnd pro zastoupeni ve
vécech technickych, osoba oprdvnénd za zhotovitele, piislusné organy statni sprivy, osoba
provadéjici kontroini prohlidku stavby.

8.13. Opravnény zastupce ve vécech technickyeh za objednatele je povinen sledovat obsah
zaznami ve stavebnim deniku a stvrzovat ic svym podpisern., K zdpisim zhotovitele je
povinen objednatel nebo opravnény zastupce ve veécech technickyceh za objednatele zapsat
piipominky vzdy do t¥ pracovnich dni, jinak se piedpoklada jeho souhlasné stanovisko.
Zhotovitel se vSak zavazuje jeSt¢ pied uplynutim této Thity prokazatelné vyzvat
opravnéného zastupce objednatele pro véci technické k zapsani piipominek.

8.14. 'V piipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od opravnéného zastupce
objednatele ve vécech technickych je opravnénd osoba zhotovitele povinna do 3 pracovnich
dnt pripojit k zaznamu své pisemné stanovisko, jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto
zapisu souhlasi,

8.15. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti staveni§té az do konce
zaruéni doby dila dohodnuté v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamovand
objednatelem v zaruéni dobé, Provadéni pravidelnych dennich zdznamt kondi dnem
prevzeti dila objednatelem na zakladé predavaciho protokolu.

8.16. Zhotovitel bude predavat opravnénému zastupci objednatele pro véci technické prvy
prisvit dennich zaznami ze stavebniho deniku pii provadéné kontrolni ¢innosti.

8.17. Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

X,
Realizace dila

9.1.  Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit odborné vedeni realizace dila - stavby a
v piipadé praci vyzadujicich zvIa$ini opravnéni také odborné vedeni drzitell piisluiného
opravnéni,

9.2, Po celou dobu realizace dila zhotovitel zodpovidd za vSechny Skody nebo trazy.
souvisejicl s realizaci pledmeétu smlouvy.

9.3.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou vlastni zodpovédnost. V
pipade, ze povell provedenim dila jinou osobu, mé zhotovitel odpovédnost, jako by dilo
proved] sam.




9.4, Zhotovitel se zavazuje realizoval prace vyzadujici zvia$ini zpisobilost nebo povolend
podle prislusnych pfedpisii osobami, kieré tuto podminku splhuii.

9.5, Objednate] si vyhrazuje pravo predem projednat a pfipadné odmitnout subdodavatele
navrzené zhotovitelem k realizaci dila.

9.6, Zhotovitel je povinen ihned po obdrzeni projektové dokumentace bez zbylednyeh
odkladh provéiit, zda projektova dokumentace a dal$i zavazné podklady a pokyny
objednatele tykajief se piedmétu smlouvy, nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji
nevhodnd feSeni, matenidly, komponenty, zda vysledky vypolll nejsou v rozporu se
stanovenymi technickymi parametry.

9.7.  V piipadé zjisténych vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na né ihned
pisemné¢ upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady projektové
dokumentace odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou sc zhotovitel
a objednatel] pisemné na dalsim postupu realizace dila do doby odstranéni vady.

9.8.  Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost
realizace vyZadovanych praci, piipadné i na nevhodny material dle projektove
dokumentace, k provedeni dila.

9.9.  V pfipadé, Ze zhotovitel bude k realizaci dila pouzivat stroje, které vyvolavaji vibrace a
otfesy, zajisti si takova opatieni, aby na blizkych stavajicich objekfech nebo inzenyrskych
sitich nedo$lo vilivem stavebni Cinnosti ke skoddm. V opacném piipadé zhotovitel nese
plnou odpovédnost za zplisobené kody a tyto Skody uhradi,

9.10.  Zhotovitel zajisti, aby na misté realizace dila byla k dispozici projektova dokumentace.

9.11.  Zhotovitel piedlozi objednateli pied zahdjenim praci k provedeni dila aktualizovany
¢asovy harmonogram postupu praci.

9.12. 'V pribéhu realizace predmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 3x
mésiéné, Organizaci kontrolniho dne zajidtuje objednatel resp. zastupce objednatele ve
vécech technickych. Kontrolniho dne jsou povinni acastil se povéfeni zéstupci obou
smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v piipadé potieby nebo poZadavku objednatele
zajistit Géast svych subdodavateld.

9.13.  Zhotovitel je povinen provedend montézni prace, instalované komponenty a vyrobky
nuiné pro realizaci montaze dila zabezpecit pied poSkozenim a kradezemi az do predani
dokonceného dila, nebo jeho Casti. k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

9.14.  Zhotovitel je pii své Cinnosti pit realizaci dila povinen pledchdzet vzniku havarii.
V plipadé, Ze zhotovitel zplsobi na misté realizace dila havérii, je povinen informovat
povéieného zdstupee objednatele a ucastnit se likvidace ndsledkl havéarie. V piipade, Ze
zhotovitel zplisobi obiednateli svym jednanim Skodu, zejména z ditvodid poruseni predpist
o ochrant zivotniho prostiedi, pfedpisl pro nakldadani s odpady a chemickymi latkami a
chemickymi pfpravky, predpisi bezpecnosti prace, dopravnich pfedpisi a protipoZzarnich
pledpist, je zhotovitel povinen Skodu uhradit objednateli v plné vysi, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.




9.15.  Zhotovitel prokazateing vyzve zastupee objednatele pro véer technicke pisemnou
formou nejméné 3 pracovni dny predem k proveieni kvality praci, jez budou daldim
postupen pii zhotovovani dila zakryty. V piipadé, 7¢ se na tuto vyzvu objednatel bez
vaznych divodd nedostavi, mize zhotovite] pokracovat v provadéni dila po predchozim
pisemném upozornéni objednatele.

9.16.  Zjisti-l zhotovitel pii provadéni dila skryté prekdazky brdnici fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu pisemné oznamit objednateli a navrhnout mu dal8i postup.

X,
Zaruka 2 odpovédnost za vady predmdéta smlouvy

10.1. Zhotovitel odpovidd za Uplnost a funkénost predmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat  projektové dokumentaci, platnym  technickym normam, standardam
a podminkam vyrobeii a dodavatell materidlh a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.

10.2.  Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé predani a pfevzeti objednatelem a vady,
které se projevi v zaruéni dobeé. Za vady dila, které se projevi po zaruni dobé, odpovida
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfic¢inou bylo prokazateiné poruSeni jeho povinnosti
nebo jeho subdodavateld pii realizaci dila.

10.3.  Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésich. VeSkeré dodavky
zafizeni a technologie, pfedméty postupné spotieby k provedeni dila maji zaruku shodnou
se zarukou poskytnutou dodavatelem (piipadné vyrobcem) téchto prvkid, minimainé viak
24 mésicti.

10.4,  Zaruéni doba zalina plynout ode dne fadného piedani a prevzeti celého dila bez vad
a nedodélkl objednatelem za podminek dle této smiouvy.

10.5.  Vady zji$1énd na provedeném dile pfi kontroinich prohlidkach a v pribéhu zaruéni doby,
objednatel bezodkladné pisemné oznami zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje
a sdéli, ze poZzaduje bezplatné odstranéni vady.

[0.6.  Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady dila.

10.7. Zhotovitel zapodne s odstranénim vady dila do 2 pracovnich dnt ode dne doruceni
pisemmného oznadmeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé
havérie zapoéne s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na
naklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstranéna nejpozdé&ji do 3
pracovnich dall od zapodeti praci, pokud se smiuvnf strany nedohodnou jinak. Pro terminy
odstraiiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany technologické lhiity ¢
klimatické podminky pro provadeéni praci k realizaci dila.

10.8.  Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou
opravu dila poskytne zhotovitel zaruku ve steiné délee dle bodu 3. tohoto ¢lanku smlouvy.

10.9.  Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny nedodrzenim podminek a
pokynl zhotovitele nebo neodbornym a neoprdvnénym zésahem objednatele do dila &
neodbornou nebo neopravnénou manipulaci s dilem.




10.10. Nebezpec¢i Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
piedini a pievzeti celého dila bez vad a nedodélki. V piipadé, kdy objednatel pfedanou
Cast dila zacal uZzivat pred predanim celého dila, kon¢i odpovédnost zhotovitele ve vztahu
k této ¢asti dnem jejiho pisemného piedani objednateli. Odpovédnost zhotovitele se
nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. Zivelné udalosti),
za které nese zodpovédnost objednatel z titulu moznosti zajidténi svého pojisténi jako
vlastnika objektu.

10.11. Zhotovitel je povinen ucinit vedkera opatieni potiebna k odvraceni $kody nebo k jejich
zmirnéni pii realizaci dila.

10.12. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, ktera vznikla pii realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako dusledek poruSeni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy. Tuto Skodu zhotovitel uhradi i v piipadé, Ze byla zplsobena
subdodavatelem a zhotovitel je tedy spoleénym a nerozdilnym dluznikem z této $kody.

10.13. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti $kodam, zplisobenym vlastni ¢innosti pii
realizaci dila. Toto poji§téni je povinen zhotovitel udrzovat v G¢innosti po celou dobu
zhotovovani dila.

10.14. V piipadé, Ze objednateli nebo tietim osobam vznikne pii Cinnosti provadéné
zhotovitelem realizaci dila prokazatelna $koda, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym
ve smyslu bodu 13. tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto $kody uhradit z
vlastnich prostiedkd.

XI.
Smluvni sankce

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni zhotovitele s dokonenim jednotlivych
¢asti pfedmétu smlouvy vznika objednateli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05% (slovy:
pét setin procenta) z ceny nedokoncené ¢asti ptedmétu smlouvy za kazdy i zapocaty den
prodleni.

11.2. 'V piipad¢ nedodrzeni terminu k odstranéni drobnych vad a nedodélka zjisténych pii
piedani a pievzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a zjistény piipad.

11.3. 'V pfipadé nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu stouto smlouvou a
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich pfedpist, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni sankci 1.000,- K& za kazdy zjistény pFipad.

11.4. 'V pfipade, Ze bude zjist€no, ze stavebni denik a projektova dokumentace pro provadéni
dila (stavby) nejsou pfistupné v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli uctovana
jednordzova smluvni sankce ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

11.5. 'V pripadé nesplnéni povinnosti zhotovitele, vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni sankci ve vy$i 5.000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad,
zejména za nesplnéni povinnosti piizvat zastupce objednatele k ¢astem stavby a
konstrukei, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepfistupnymi. Pfesto je



ponechano prave objednatele pozadovat po zhotoviteli takovouto Cast difa ~ stavby odkryt
K provedeni fadné kontroly.

11,6, Smluvni strany se dohodly, Z¢ v piipad® prodieni zhotovitele s odstranénim
reklamované vady vznika objednateli pravo na smiuvni sankei ve vysi 10.000,- K& (slovy:
deset tisic korun ¢eskyeh) za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.7. 'V piipadé prodleni objednatele s Ghradou ceny za predmdét smiouvy vanikd zhotoviteh
pravo na Urok z prodleni ve vy§i stanovené natizenim viady ¢. 35172013 Sb., klerym se
uréuje vyse Groki z prodleni a nakladd spojenych s uplatnénim pohledavky. urcuje odména
likvidatora, Hkvidacniho spravee a ¢lena organu pravnicke osoby jmenovaného soudem a
upravuji nékteré otazky Obchodnibo véstniku a vefejnych rejstitkt pravnickych a
fyzickych osob.

11.8. Lhlta splatnosti smluvni sankce byla stranami ujedndna v délee tiiceti (30} dni od
dorudeni vyudiovani smluvni sankce. V pochybnostech se ma za to, Ze vyactovani smluvni
sankce bylo druhé smluvni strané doru¢eno tietiho pracovniho dne po jeho odeslani.

11.9.  Smiuvni sankce je objednate] opravnén zapo&ist proti pohledavee zhotovitele.

11.10. Smiuvni strany si vyslovné ujednaly, Ze smluvni sankce dle bodd 1-6 tohoto ¢lanku se
nezapoditava na nahradu skody. Dale si smluvni stany vyslovné ujednaly, Ze v piipade
porudeni dle bodu 7 tohoto ¢lanku odpovida vyse turokd nahradé Skody.

F1.11. Vyslovné se touto smiouvou sjednavaji vyse uvedené smluvni sankce. Smluvni strany

si vyslovné ujednaly, Ze k jinym neZ zde uvedenym a ddle napi. 0stné sjednanym
smiuvnim sankcim, jakoz i k smluvnim sankcim sjednanym dodatedné nebude piihliZeno.

F1.12. Smluvni strany si vyloucily aplikaci ust. § 1806 OZ.

XII.
Zx1a8tnf ujednani

i

12.1. Objednatel bere na védomi, 7e zdstupcem zhotovitele ve vécech technickych, tykajicich
se provadéni dila, bude pan _ tel. _ e-mail:

12.2. Zhotovitel bere na védomi, 7e zistupcem objednatele ve vécech technickych, tykajicich

se provadéni dila, bude pan_te} _ e-mail:

12.3. Zhotovitel nemé narok na nahradu nakladd, které nuiné nebo ¢elné vynalozil pii plnéni
predmétu smiouvy, nebot tyto jsou jiz zahmuty v cené predmétu smlouvy.

XHE.
Zavéretna ujednini

13.1. Tato smlouva byla sepsdna ve ¢&tyfech steinopisech, 7 nichZ dva stejnopisy obdrzi
objednate! a dva stejnopisy obdrzi zhotovitel. Veskeré dodatky k této smlouvé budou




provedeny v pisemné formé, oznaceny pofadovvmi Cisly a podepsiny opravnénymi

zastupel smivvaich stran.

13.2. Pii rozhodovani pripadnych sporll, vzniklveh ze zavazki zalozenyceh touto smlouvou.
budou mistnd a véend piisiusné soudy Ceské republiky.

13.3. Prava a povinnosti smluvnich stran, touto smlouvou vyslovnd neupravena, se fidi
prisludnymi ustanovenimi OZ a dal3imi obecené zdvaznymi pravnimi piedpisy.

13.4. Tato smlouva nabyva platnosti a uéinnosti dnem podpisu smiouvy obema smluvnimi
stranami.

13.5.  Piipodstatném porudeni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy muize kazda ze smluvnich
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti se povaZuje
nedodrzeni terminl plnéni smluvnich stran delSim nez 30 dnd. Toto ovem neomezuje
pravo na nahradu Skody.

13.6.  Zhotovitel vyslovn¢ souhlasi s tim, Ze objednatel tuto smlouvu uveiejni na svém profilu
v plném znéni v souladu se zdkonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefeinych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpist.

13.7.  Smluvni strany si ujednaly, Ze zavazky vyplyvajici 7z této smlouvy se promlcuji ve lhate
15 let ode dne, kdy smluvni strana mohla poprve toto pravo uplatnit.

13.8. Stanou-li se nékierd ustanoveni 1éto smlouvy zcela nebo zEasti neplatnd, nebo pokud
by nékterd ustanoveni chybéla, neni tim dotena platnost zbyvajicich ustanoveni. Misto
neplatného ustanoveni plati jako dohodnuté takoveé ustanoveni, které odpovidd smyslu
a ucelu neplatného ustanoveni. Schézi-l ustanoveni zcela, plati za dohodnuté takové
ustanovent, které odpovidd tomu, co by podle smysiu a 0éelu této Smlouvy byle ujednano,
kdyby tato skuteCnost byla znama od pocatku. TotéZ plati, vyskytnou-li se ve smlouvé &
Jejich dodateich piipadné mezery.

13.9. Smluvni strany si vyslovné ujednaly, ze tuto smlouvu nelze postoupit na fad. Zadna ze
smluvnich stran neni opravnéna vtélit jakékoliv pravo plynouci ji ze smlouvy nebo z jejiho
porudeni do podoby cenného papiru.

13.10. V souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, se smluvni strany dohodly, Ze
objednatel zadle tuto smlouvu spravel registru smluv k uvefejnéni ve [hité stanovené timto
zakonem. Osobni udaje stran pied odeslanim budou anonymizovany v souladu se zékonem

¢ 10172000 Sb., o ochrané osobnich Gdaji a o zméné nékterych zdkonl, ve znéni

pozdéjsich predpist.

13.11. Ugastaict smlouvy po jejim precteni prohladuji, Ze souhlasi s jeiim obsahem. Na dikaz
toho pripojuje statutdrni zastupce zhotovitele a povéfeny zastupce objednatele své podpisy.




Nedilnou souéasti této Smlouvy o dilo jsou piilohy:

Pfiloha &. 1 — Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér ze dne 5. 10. 2017,
ktery byl nedilnou soucasti nabidky dodavatele vcetné projektové dokumentace
v elektronické podobé ve formatu .pdf.

(pFilohy nemusi byt pripojeny k navrhu smlouvy v nabidce)

V Praze, dne: 05 -12- 2017 V Ceskych Budgjovicich, dne:

5.0,

Objednatel: Zhotovitel:
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VS pOZEMNI A INZENYRSKE STAVBY

ICE

feditel sekce onomiky a informatiky
Generalni feditelstvi cel feditel spolec¢nosti na zakladé plné moci



