
Smlouva na obnovu vinice

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
plátce DPH:
bankovní spojeni (číslo účtu):
e-mail:

(dále jen ,,Objednatel")

Ing. Ivanou Machovcovou, ředitelkou
Valtice, Sobotní 116, PSČ 691 42
60680318
CZ60680318
ANO

a

2. Zhotovitel

CIME-M, s.r.o.
zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
plátce DPH:
zapsána v obchodním rejstříku
pod sp. zn. C 13701
bankovní spojení (číslo účtu):
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,Zhotoviteľ')

Petrem Procházkou, jednatelem
K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov
26095360
CZ26095360
ANO

vedeném Krajským soudem v Českým Budějovicích

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Sm/uvn/strany")

uzavřeli v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
,,občanský zákoník"), tuto smlouvu na obnovu vinice (dále jen ,,Smlouva").

Stránka 1z 22



II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3.

4.

5.

Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řizenI (dále jen ,,Ř/zenl veřejné zakázky")
veřejné zakázky s názvem ,,Obnova vinice", sp. zn. zadavatele: SVSVOV0917 (dále jen ,,veřejná
zakázka"). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími
podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.

Účelem Smlouvy je zabezpečeni obnovy vinice, která přinese inovaci ve způsobu pěstování
vinné révy za účelem dosaženi vyŠŠího výnosu z vinice při vysoké kvalitě hroznů s minimalizaci
použiti pesticidů, a to v souladu se všemi podmínkami sjednanými Smlouvou tak, aby byla
zajištěna produkce zdravých a kvalitních hroznů, a to šetrným způsobem k okolnímu prostředí.

Obnova vinice podle Smlouvy je financována formou účelové dotace z rozpočtu
jihomoravského kraje, jakožto zřizovatele Objednatele, v rámci akce s názvem ,,Obnova
vinice", schválené zastupitelstvem jihomoravského kraje usnesením Č. 253/17/Z4.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro
Objednatele dále specifikované dílo Obnova vinice (dále jen ,,Dílo") a Objednatel se zavazuje
dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a přIsIušnou DPH, je-li Zhotovitel
povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,ZoDPH") hradit DPH.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

7.

8.

9.

Zhotovitel se zavážuje provést pro Objednatele Dílo:
7.1. podle podmínek stanovených Smlouvou a jejími přIlohami, a to včetně všech

souvisejÍcÍch stavebních prací, dodávek a služeb.

Dílo je blíže specifikováno ve specifikaci předmětu Smlouvy, která tvoří přílohu Smlouvy
(Příloha č. 1 Smlouvy), (dále též jen ja ko ,,specijňkace předmětu Smlouvy').

Zhotovitel je povinen při prováděni Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce,
dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, prováděni, dokončeni
a předání Díla a k uvedeni Díla do užÍvání. Součástí Díla je zejména:
9.1. výroba, dodávka, skladováni a zabudování veškerých dílů, materiálů a zařízení

týkajÍcÍch se Díla;
9.2. zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedeni Díla;
9.3. zajištěni a provedeni všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni

a dokončeni Díla;
9.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho

dočasného nebo trvalého uloženi, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby
oprávněné k jejich převzetí podle zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel;

9.5. zajištění řádné ochrany stávajÍcÍch okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny
Činností Zhotovitele, ale budou sloužit k přepravě Či uskladnění materiálu nebo k
zařIzenI místa plnění, před znečištěním a poškozením po celou dobu prováděni Díla a
uvedeni všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu; před
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9.6.
9.7.

9.8.

započetím činnosti Zhotovitele budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem
zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předáni a převzetí místa
plnění;
zajištěni bezpečnosti práce a ochra ny životního prostředí;
provedeni závěrečného úklidu místa plněni, odstranění zařIzenI místa plněni a uvedení
okolních ploch do původního stavu;
zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předáni Objednateli.

10. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány přIsIušnými právními předpisy platnými a účinnými v době
prováděni Díla a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

11. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené
s prováděním Díla, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

12. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se se specifikaci předmětu
Smlouvy a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti provede Dílo podle
předané specifikace předmětu Smlouvy tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má
být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnuti
sjednaného plněni v souladu se Smlouvou.

13. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při prováděni Díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užiti známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví
osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot,
surovin a dalších věci potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů
atesty, prohlášeni o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

14. Zhotovitel je při určeni způsobu prováděni Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové příkazy udělí.

15. Změny Díla, včetně provedeni veškerých vicepracI, méněprací, změny technologiI nebo
materiálů, doplňky, rozšiření či zúženi Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených
zákonem Č. 134/2016 Sb., o zadávániveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,Zákon o zadáváni veřejných zakázek'j, a musí být vždy sjednány předem ve formě
písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek
obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel
povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.

V. CENA

16. Cena za provedení Díla činí 2.854.400,- KČ (dále jen ,,Cena Díla"). Cena Díla je podrobně
rozčleněna v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen
,,položkový rozpočet').

17. Cena Díla je sta novena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve
Smlouvě.

18. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
18.1. vybudováni, zřizeni, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízenI

místa plnění pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění Činnosti Zhotovitele na
Díle a náklady na střeženia úklid místa plněni;

18.2. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na místě plnění;

Stránka 3 z 22



18.3. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
18.4. cena vypracováni veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 66 Smlouvy;
18.5. náklady na mechanizaci, spotřeba energii a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro

včasné a kompletní provedeni Díla podle Smlouvy.

19. Vyskytne-li se při prováděni Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytečného odkladu přesný soupis všech vIcepracI, které je nutné provést, včetně jejich
oceněni s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle nás|edujiciho
odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k
podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu vIcepracI nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis vIcepracI
Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle
schváleného soupisu vIcepracI formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními
předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis
vIceprací včetně jejich oceněni s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle
nás|edujÍcÍho odstavce nepředloží Objednateli ke schváleni bez zbytečného odkladu poté, kdy
se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné.

20. Smluvní strany se dohodly na následujIchn postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
20.1. v případě rozšiřenÍ objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje

Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
20.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty

v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny dle obvyklých cen
prováděných stavebních prací, dodávek či služeb v daném místě a čase provádění
výpočtu změny Ceny Díla; Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele
výhodnější.

21. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož
obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového
rozpočtu a vliv této změny na terminy plněni podle Smlouvy. V případě, že vliv na terminy
plněni podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, terminy plněni podle Smlouvy
zůstávají beze změny.

22. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat
pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb,
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

23. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se
nepoužiji.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. Je-li Zhotovitel povinen podle ZODPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přeneseni daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZoDPH"), je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě
Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečněni
zdanitelného plnění.
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25. Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla na základě faktury (dále jen ,,Faktura"), kterou
Zhotovitel vystaví po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou.

26. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZODPH, včetně případné informace,
že provedeni Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e
ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního
dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí
vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.

27. Zhotovitel předloží Objednateli před vystavením Faktury soupis provedených, dodaných
a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s položkovým
rozpočtem (dále jen ,,Soupis"). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek
a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při prováděni Díla. Zhotovitel je povinen
předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlaseni, a to do 5 pracovních dnů
od data uskutečnění zdanitelného plněni, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení
Soupisu Objednatelem.

28. Objednatel je povinen se kSoupisu vyjádřit nejpozději do S pracovních dnů ode dne jeho
obdržení. vyjádřI-Ii Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží objednateli k vyjádřeni opravený Soupis.

29. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasenI Soupisu
Objednatelem. Nedílnou součásti Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem.

30. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručeni
Faktury Objednateli.

31. StanovI-li Faktura splatnost delší, než je jako minimálni stanovena v tomto článku, je
Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti
určené ve Faktuře.

32. Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem
jejich odepsáníz bankovního účtu Objednatele.

33. vyplývá-li z informaci zveřejněných správcem daně ve smyslu ZODPH, že Zhotovitel je
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně
a věcně přjs|ušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo
nepodléhá režimu přeneseni daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZODPH.

34. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části
a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZODPH zveřejněno jako číslo bankovního
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn
uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní
účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZODPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem
používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento
odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti
v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

35. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně stanovena Cena Díla či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni.
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Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu
neprodleně doručit Objednateli.

36. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

37. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu
s odstavcem 68 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH
odhadem přiměřeně odpovídajÍcÍ jeho právu na slevu z důvodu vadného plněni do doby, než
budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

38. Místem plnění je pozemek v katastrálním území Valtice, číslo LV: 1691, p. č. 3258/9, pokud
není ve Smlouvě stanoveno jinak.

39. Dílo bude prováděno v nás|edujÍcÍch termínech, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak:

39.1. Předpokládaný termín předáni a převzetí místa plněni: 11/2017;

39.2. předpokládaný termín pro zahájení Činnosti Zhotovitele: 11/2017;

39.3. Termín pro dokončeni výsadby vinice: nejpozději do 31.12.2017;

39.4. Termín pro zahájení povýsadbové péče: 01.01.2018

39.5. Termin pro dokončení povýsadbové péče: 31.12.2018

39.6. Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: 01/2019.

40. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. jestliže nevhodné nebo
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném prováděni Díla,
Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší prováděni Díla do doby výměny nebo doplněnI věci
nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručeni písemného sdělení
Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věci nebo podkladů nebo na
dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu,
ve kterém mu vtom nebráni nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a
technologický postup provádění Díla. Terminy plněni podle odstavce 39 Smlouvy, byly-li
přerušením prováděni Díla přímo dotčeny, se prodlužuji o dobu přerušením vyvolanou.

41. zjisti-li Zhotovitel v průběhu prováděni Díla, že nelze dodržet terminy plnění stanovené
v odstavci 39 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tlm nejsou dotčeny další
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla
a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

42. Terminy plnění dle odstavce 39 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
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VIII. MÍSTO PLNĚNÍ

43. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plněni od Objednatele v termínu stanoveném
v odstavci 39 Smlouvy. O předání a převzetí místa plněni bude sepsán protokol.

44. Zhotovitel je povinen užívat místo plněni pouze pro účely souvÍsejÍcÍ s prováděním Díla a při
uživánÍ místa plnění je povinen dodržovat veškeré právni předpisy.

45. zařÍzenj místa plněni, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od
předáni místa plněni Zhotoviteli do doby předáni místa plnění zpět Objednateli, zajišťuje a
hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřici místa s měřidly, která budou
evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody.

46. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v místě plněni během
provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí místa plněni Zhotovitelem do okamžiku
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňováni vad a nedodělků Díla přiměřeně i po
dobu tohoto odstraňováni. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a
provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a poŽární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody
vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu
tohoto odstraňováni.

47. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod z místa plnění zajišťuje Zhotovitel a je
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení místa plněni nebo okolních ploch. Pokud
k této činnosti využije veřejných stokových síti, je povinen tuto skutečnost projednat
s vlastníkem těchto síti.

48. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybaveni a zařIzenI
dodané na místo plněni tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizeni, poškození nebo zničeni a je
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

49. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré Škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenuti
Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při prováděni Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla,
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškozeni
věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti
zásadám sousedského soužiti vedoucí pouze k omezováni práv nakládáni s majetkem bez
vlastního poškození věci.

50. Zhotovitel je povinen na místě plnění po dobu prováděni Díla, případně při odstraňováni vad
a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty
vzniklé Činnosti Zhotovitele a je povinen místo plnění a zařIzenI místa plněni řádně zabezpečit
proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s dalŠími požadavky
vyplývajÍcÍmi ze Smlouvy.

51. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých
prováděním Díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcími předpisy.

52. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo
materiál nebyl umisťová n mimo místo plněni.
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53. Zhotovitel je povinen bez zbytečného, odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu
prováděni Díla na místě plnění tuto škodu odstranit.

54. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat místo plnění Objednateli nejpozději do 15 dnů od
převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany
sepIšI protokol o předá ni a převzetí místa plnění zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen
provést odstraněni vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na místě plnění vybavení a materiál
v rozsahu nezbytném pro odstraněni vad a nedodělků, přičemž toto vybaveni a materiál vyklidí
ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizeni vybaveni a materiálu bude zapsáno do
protokolu o odstraněni vad a nedodělků Díla. Nevyklidi4i Zhotovitel místo plněni ve sjednaném
termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plněni jinou osobou a náklady s tím
spojené uhradIZhotovitel objednateli.

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

55. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majÍcÍ
přIslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli
do 3 pracovních dnů.

56. Zhotovitel je povinen před zahájením své činnosti projednat s vlastníky komunikaci podmínky
užÍvání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy
a rozhodnuti příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užÍvání, ČiŠtěni a údržby
přístupových komunikací na místa plněni během provádění Díla.

57. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu
s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla.
Všechny Škody, které budou způsobeny při prováděni Díla Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady,
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyp|ývajÍcÍ. Zhotovitel prohlašuje, že
přístupové komunikace na místo plnění jsou dostačujÍcÍ pro potřeby provedení Díla.

58. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené mu platnými a účinnými právními
předpisy.

59. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných
činnosti Zhotovitele, kterou provádí Objednatel a Činit neprodleně opatřeni k odstraněni
zjištěných vad. výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné
splnění povinností podle Smlouvy.

60. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracova ného Díla na poradách (tzv.
kontrolnIch dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby.

61. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce včas nebo pozve-li
jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo pracovní den, umožni Objednateli dodatečnou
kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

62. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla
porušuje svou povinnost vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy nebo
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl
Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může
Smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména:

Zhotovitelem. zjisti-li, že Zhotovitel
právních předpisů, může Objednatel

Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak
Objednatel bez dalšího odstoupit od
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62.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, specifikaci plněni Smlouvy
a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími
dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sÍtÍ týkajicich se Díla;

62.2. upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky a kontrolovat terminy a způsob jejich
odstranění;

62.3. kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod.

63. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele,
prováděných podle Smlouvy, nejpozději však do dne předáni Díla Objednateli.

64. je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o
rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 5 pracovních dnů předem a určí mu
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou
součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla
mu k poskytnutí součinnost Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle
odstavce 40 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí
součinnosti Objednatelem.

X. PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ DÍLA

65. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předáni Díla alespoň
5 pracovních dnů předem.

66. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením
a předáním Objednateli, včetně předáni veškerých dokladů nezbytných k užÍváni Díla a příp.
dalších dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy či rozhodnutími orgánů veřejné
správy.

67. V případě, že platné a úČinné právní předpisy, jiné rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření
orgánů veřejné správy týkající se Díla je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení
před předáním Díla Objednateli.

68. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě je prosté
vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebráni řádnému
užÍváni Díla funkčně a ni esteticky, ani jeho užÍvánj podstatným způsobem neomezují.

69. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zhodnoceni provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem
Objednateli při předáni Díla (dále též ,,Předávací protokol"). Vypracováni návrhu Předávacího
protokolu zajistí Zhotovitel.

70. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt
k odstraněni vad a nedodělků a dohodnutého náhradního terminu předání a převzetí Díla (dále
též ,,Zápis"). Odm Itne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámi Objednatel Zhotoviteli důvod
nepřevzetí Díla a své stanovisko a urči Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstraněni vad a
nedodělků, případně též náhradní termín předáni a převzetí Díla. Sjednáni nebo určeni
náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plněni podle odstavce 39
Smlouvy, a ni na sankce za jejich nedodrženi.
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71. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím
protokole, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokole. V případě nepřevzetí Díla
Objednatelem je zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstraněni vad a nedodělků v Předávacím protokole
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do
15 dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li
Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit
nejpozději do 15 dnů ode dne předáni a převzetí Díla, resp. marného pokusu o předání a
převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepIšI
Smluvní strany protokol.

72. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich
odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jim účelně
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaloženi
nákladů na odstraněnitakových vad a nedodělků.

73. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

74. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od poČátku Objednatel,
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele
jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků
ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

75. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybaveni a materiálech, určených
k provedení Díla nebo k zabudováni do něj nebo k instalaci v něm nese od okamžiku převzetí
místa plněni Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí
Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno
s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 68 Smlouvy.

76. Smluvní strany se dohodly, že § 2624 a § 1976 ObČanského zákoníku a rovněž obchodní
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se
nepoužijí.

77. Smluvní strany se dohodly, že § 2599 - 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti,
jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se
nepoužiji.

XII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

78. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, specifikací plněni
Smlouvy, právními předpisy platnými a účinnými v době prováděni Díla a rozhodnutími
dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajÍcÍch se Díla. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo jiných osob.

79. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, již se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude
po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová
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vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právni vady. Dílo má právni vadu, pokud k němu
uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba Činí 24 měsíců (dále jen ,,Záruční doba"). Záruční
doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu,
v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno
s drobnými vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 68 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet
ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.

80. Dílo bude vadné, nebude-li:
80.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
80.2. kdykoli v průběhu ZáruČní doby způsobilé pro použiti k účelu stanovenému Smlouvou

nebo
80.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
80.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

81. Objednatel má práva zvadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.

82. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které
obdrŽeli od Zhotovitele.

83. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná
osoba, jejimž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývajÍcÍ ze Smlouvy.

84. Zhotovitel odpovídá za vady spočivajIci v opotřebeni Díla, ke kterému do konce Záruční doby
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedeni Díla nemělo dojít.

85. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

86. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je
povinen přijeti reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

87. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední
den Záruční doby.

88. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad
Zhotoviteli.

89. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich oznámeni
Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění
vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

90. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předcházejÍcÍho odstavce, má Objednatel právo:
90.1. zajistit odstraněnívady jinou odborně způsobilou osobou nebo
90.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
90.3. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.
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91. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen objeď nateli uhradit. Zhotovitel se ta k zejména
zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce
90.1 Smlouvy za odstranění vady.

92. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad {havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámeni vad
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do
48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady
(havárii) odstranit sám nebo zajistit odstraněnívady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré
náklady vzniklé Zhotovitele v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

93. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné Či
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatněni vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj.
že Zhotovitel za vadu neodpovIdal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jim
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

94. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

95. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu
dále Zhotovitel uvede způsob odstraněni vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

96. Záruční doba se prodlužuje o dobu počinajIci dnem oznámení každé záruční vady
Objednatelem Zhotoviteli a končIci dnem řádného odstraněni takové záruční vady.

97. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIII. SANKCE

98. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané
podle odstavce 39 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
0,2 % z Ceny Díla za každý den prodlení.

99. PorušI-Ii Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý den prodlení. Prodlení s plněním
povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem
nebo obstaráním náhradního plněni Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle
odstavce 90.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného
plnění Zhotovitele.

100. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce
92 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý
den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plněni Objednatelem na náklady
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Zhotovitele postupem podle odstavce 92 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

101. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené místo plněni
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den
prodlení.

102. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 129 nebo 134, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každé jednotlivé porušení.

103. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený.

104. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

105. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplaceni
smluvní pokuty straně povinné.

106. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době,
je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlenive výši podle právních předpisů.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

107. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plněni i v případě, že
Zhotovitel již zčásti plnil.

108. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
108.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dnů;
108.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášeni Zhotovitele uvedené v odstavci 111

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozÍcÍho úpadku;
108.3. jestliže Zhotovitel nepřevezme místo plněni do 30 dnů od uplynuti terminu převzetí

místa plnění podle odstavce 39 Smlouvy;
108.4. jestliže Zhotovitel nezaháji prováděni Díla do 30 dnů od uplynuti termínu zahájeni

činnosti Zhotovitele odstavce 39 Smlouvy;
108.5. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;
108.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem,

a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
108.7. jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 129 nebo 134 Smlouvy;
108.8. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace.

109. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání
o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích
a odstavce 110 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

110. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém
bude popsán stupeň rozpracovanosti Díla a současně předá Objednateli veškeré dokumenty,
zejména dokumenty podle odstavce 66 Smlouvy a jiné listiny vztahujÍcÍ se k Dílu, získané za
dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli

Stránka 13 z 22



k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční
vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle
podmínek Smlouvy.

XV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

111. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozÍcÍho úpadku, a že mu není známo, že
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řIzenI. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není
v právní moci žádné soudní rozhodnuti, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řIzenI na majetek
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řIzenI bylo zahájeno.

112. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

113. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečnosti obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů.

114. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

115. Smluvní strany prohlašujI, že identifikační údaje uvedené v Článku l Smlouvy odpovIdaji
aktuálnímu stavu a že osobami jednajichni při uzavřeni Smlouvy jsou osoby oprávněné
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezeni vnitřními předpisy Smluvních stran.

116. jakékoliv změny údajů uvedených v Článku l Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní
straně.

117. V případě, že se kterékoliv prohlášeni některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za Škodu a nemajetkovou újmu, které
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ni druhé Smluvní straně vznikly.

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

118. Tvoří-li Zhotovitele vÍce osob, pIati následujÍcÍ:
118.1. všechny osoby tvořici Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdIlně,
118.2. jednání kterékoli z osob tvořÍcÍch Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvoříckni Zhotovitele,
118.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořicich Zhotovitele.

119. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedÍcÍ s místem plněni
a bude odpovědný za Škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla.
Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo
majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastni náklady, a není-li to
dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

120. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objeď natele o skutečnostech majicích
i potencionálně vliv na plnění jeho povinnosti vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy, a není-li to možné,
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nejpozději nás|edujÍcÍ den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, že by
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k
eliminaci případné škody hrozÍcÍ Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní
plněni, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

121. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona Č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

122. Zhotovitel souhlasI se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek
vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy,
včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších
údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o zadáváni veřejných
zakázek"), a v registru smluv podle zá koňa č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o registru smluv").

123. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat vsouladu
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů.

124. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyp|ývajicj
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

125. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započteni žádné své pohledávky za
Objednatelem vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

126. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za Zhotovitelem vyplývajÍcÍ ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za
Objed natelem.

127. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli
Škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí,
prokáže-li, že mu ve splněni povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů
Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani
překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

128. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany
nebo e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

XVII. PODDODAVATELÉ

129. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinnosti vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy pouze jiné
osoby uvedené v příloze Smlouvy (PřIloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené
Objednatelem (dále jen jednotlivě ,,Poddodavatel" nebo společně ,,Poddodavatelé").

130. Zhotovitel odpovídá za plněni Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

Stránka 15 z 22



131. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho
povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v
souvislosti s plněním povinnosti ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy
nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

132. zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splněni kvalifikace v Řízeni
veřejné zakázky, se budou podílet na plněni povinností Zhotovitele vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy v
rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do ŘÍzenÍ veřejné zakázky.

133. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele,
a to v případech, kdy:
133.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku

nebo
133.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
133.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozÍcÍho úpadku nebo
133.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plněniveřejných zakázek nebo
133.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti
Objednatele. Pokud Zhotovitel v ŘÍzenÍ veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem
kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řizení veřejné zakázky
prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady
prokazujÍcÍ splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem
postupem obdobným postupu podle odstavce 134 Smlouvy.

134. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. objednatel vydá písemný souhlas se změnou
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:
134.1. prostřed nictvim původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízeni veřejné zakázky

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako
původní nahrazovaný Poddodavatel nebo

134.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

135. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývajÍcÍ ze Smlouvy se řIdí českým právním
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucujÍcÍ
účinky, maji přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

136. Všechny spory vznikajÍcÍ ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

137. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než
písemnou formou jsou vyloučeny.

138. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

139. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejiho uveřejněni v registru smluv.

Přílohy
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Příloha č. 1
Smlouvy

Specifikace plněni Smlouvy

Předmětem plněni veřejné zakázky je obnova vinice na pozemku v katastrálním území Valtice,
číslo LV: 1691, p. č. 3258/9 (dále jen ,,pozemek").

V rámci projektu obnovy vinice bylo zažádáno o registraci pozemku do viničních trati. Z tohoto
důvodu se musí vinice vysadit nejpozději do 31.12.2017. Pokud by k této výsadbě nedošlo, Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský uděluje pokuty ve výši 100.000,- Kč/ha.

V rámci plněni veřejné zakázky bude vysazena ukázková vinice nových trendů ve vinohradnictví, která
bude sloužit nejen odborné, ale i laické veřejnosti v návaznosti na Centrum Excelence. V rámci plněni
veřejné zakázky bude provedena dosadba stávajÍcÍch vinic spadajÍcÍch do majetku zadavatele.

Faktory ov|ivňujÍcÍ kvalitu hroznů jsou zejména poloha vinice, půda a také pěstováná odrůda. Dalšími
důležitými aspekty jsou průběh počasí během celého vegetačního odbodi a zdravotní stav vinné révy.
Cílem vinohradnictví je produkovat zdravé a kvalitní hrozny a minimalizovat chemická ošetřeni na
vinici. Moderní vinohradnictví se snaží být co nejšetrnějsi k okolnímu prostředí.

Pozemek je třeba upravit, odstranit křoviny a kmeny po původním ovocném sadu. Dále je třeba
provést důkladné zpracování půdy a její vyhnojeni na základě rozboru půdy. Následně bude
provedena výsadba vinice, ošetřeni sazenic a poté výstavba opěrné konstrukce.

jak bylo uvedeno výše v prvé řadě je nezbytné provést úpravu pozemku a odstranění původních
dřevin. Následně je třeba aplikovat kompost, provést hloubkovou rigolaci a hloubkové kypřeni
(kypření těžší hlinité půdy). Na tyto činnosti bude navazovat provedení finálního srovnání a úprav
pozemku.

V další fázi dodavatel provede rozměřeni budoucí vinice a rovněž předvýsadbové hnojení vinice. Před
samotnou výsadbou dále dodavatel provede úpravu sazenic vinné révy před výsadbou. Tato úprava
sazenic spočívá zejména v úpravě délky kořenového systému sazenice. Poté, co budou sazenice
upraveny, bude následovat jejich výsadba, a to za použiti hydrovrtu. Vysazené sazenice vinné révy
budou opatřeny ochrannými tubusy za účelem zajištěni ochrany proti okusu.

V rámci plněni veřejné zakázky bude provedena úprava a výsadba celkem 20.000 ks sazenic vinné
révy, přičemž v tomto počtu budou zastoupeny nás|edujÍcÍ odrůdy:

· Chardonnay
· Rulandské šedé
0 Lena

· Můllerthurgau
· Muškát moravský
· Ryzlink vlašský
· Veltlinské zelené
· Frankovka
· Modrý Portugal
· Rulandské bílé
· Sauvignon

5.500 ks,
5.500 ks,
2.000 ks,
500 ks,
500 ks,
800 ks,
500 ks,
1.000 ks,
700 ks,
1.000 ks,
1.000 ks,
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· Cabernet sauvignon 1.000 ks.

Po výsad bé sazenic vinné révy bude následovat stavba opěrné konstrukce pro tyto sazenice. Opěrné
konstrukce umožňují tvarování révových keřů, pomáhaji ke snadnějšímu prováděni veškerých
pracovních operací s vinnou révou a v neposlední řadě přispÍvají k udržení lepšího zdravotního stavu
hroznu, a to hlavně díky oslunění, čÍmž umožňuje dosáhnout vyŠŠí kvality hroznů. Pro opěrnou
konstrukci vinice jsou zapotřebí sloupky, dráty pro budování drátěnky, kotvy a pomocné úchytky
tyček k sazenicím.

Po výsadbě opěrné konstrukce dodavatel ošetří vysazené sazenice a následně bude provádět péči
v druhém roce od výsadby. Mladou výsadbu dodavatel udržuje pravidelných kypřením půdy a bez
plevelu. Sazenice dvakrát za vegetaci přihnojí rozpustnými minerálními hnojivy. Na podzim zadavatel
naoře půdu k mladým sazenicím a musí tak dobře zakrýt místo štěpováni a několik spodních oček
jednoletých výhonů. Na začátku jara dodavatel odkryje motykou půdu a zjisti stav vysazených
sazenic. Pokud sazenice nedosáhne výšky jednoho metru a tloušťky tužky, dodavatel ji seřízne nad
roubem na délku 1-2 oček.
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Příloha č. 2
Smlouvy

položkový rozpočet

"· Cena za celý předmětClS!O položkový výčet jednotlivých části plněni Ce?a na 1 ha plněni (tj. 2,56 ha) v KČ bez
položky v Kc bez DPH

DPH

0 g " 0 0 0 0 0 0 " 0 " 0 " " " " 0 P

1 Úprava pozemku 10 000,00 KČ 25 600,00 KČ
2 Odstranění původních dřevin 25 000,00 KČ 64 000,00 KČ
3 Aplikace kom postu (naloženi kompostu, rozmetá ní kom postu, zapravení kompostu) 23 000,00 KČ 58 880,00 KČ
4 Provedeni hloubkové rigolace 20 000,00 KČ 51 200,00 Kč
5 Náklady na dopravu 5 000,00 KČ 12 800,00 KČ
6 Provedeni hloubkového kypřeni (kypřeni těžší hlinité půdy) 12 000,00 KČ 30 720,00 Kč

7 Finálni úprava pozemku (Před samotnou výsadbou musí být pozemek finálně srovnán aupraven.) 5 000,00 Kc 12 800,00 KČ
8 Provedeni rozměřeni vinice a jednotlivých tyčí 10 000,00 KČ 25 600,00 KČ
9 Provedeni předvýsadbového hnojení 17 000,00 kč 43 520,00 kč

10 Úprava sazenic před výsadbou (Nedílnou součástí před sadbou je úprava délky kořenového . .systému sazenice. celkový počet sazenic je 20.000 ks.) 15 000,00 Kc 38 400,00 Kc
11 výsadba sazenic (za použiti hydrovrtu) 39 000,00 KČ 99 840,00 KČ
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12 Provedeni stavby opěrné konstrukce 15 000,00 KČ 38 400,00 KČ
13 Ošetřování sazenic po jejich výsadbě 15 ooo,00 kč 38 400,00 kč

Péče o vinici v druhém roce od výsadby (Dodavatel bude mladou výsadbu udržovat pravidelným
kypřením půdy a bez plevelu. Sazenice dvakrát za vegetaci přihnojí rozpustnými minerálními
hnojivy, na podzim naoře půdu k mladým sazenicím, dobře zakryje místo Štěpování a několik W

14 spodních oček jednoletých výhonů. Na začátku jara dodavatel odkryje motykou půdu a zjistí stav 30 000,00 Kc 76 800,00 Kc

sazenic. Pokud sazenice nedosáhnout výšky jednoho metru a tloušťky tužky, dodavatel je
seřízne nad roubem na délku 1-2 oček.)

Materiálové náklady

15 Kompost 25 000,00 KČ 64 000,00 KČ
16 předvýsadbové hnojení 30 000,00 kč 76 800,00 kč

17 Sazenice révy vinné (Celkem 20.000 ks - počet kusů připadajicich na jednotlivé odrůdy je popsán 393 000,00 KČ 1 006 080,00 KČv Příloze č. 5 dokumentace zadávacího řízeni- Specifikace plněnIveřejné zakázky)
18 Opěrné tyče, ukotveni sazenic - to vše v množství pro 20.000 ks sazenic 78 000,00 KČ 199 680,00 KČ
19 Ochrana proti okusu - to vše v množství pro 20.000 ks sazenic 78 000,00 KČ 199 680,00 KČ

Další materiálové náklady na stavbu opěrné kontrukce (Opěrné konstrukce umožňuji tvarování
révových keřů, dále pomáhaji ke snadnějšímu prováděni veškerých pracovních operací, a v

20 neposlední řadě přispívajÍ k udrženi lepšího zdravotního stavu hroznu, a to hlavně díky osluněni, 270 000,00 KČ 691 200,00 KČ
čÍmž umožňuje dosáhnout vyšší kvality hroznů. Pro opěrnou konstrukci vinice jsou zapotřebí
sloupky, dráty pro budováni drátěnky, kotvy a pomocné úchytky tyček k sazenicím.

Celková cena za obnovu vinice v KČ bez DPH 2 854 400,00 KČ
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Příloha č. 3
Smlouvy

Seznam Poddodavatelů

Zhotovitel nebude pro plněni veřejné zakázky využívat Poddodavatele.
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