

číslo smlouvy objednatele/příkazce:  
číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka:

SDL/ODSH/229/2017  
010/17/199/03/00  
17-307



KUJCP01G7NZQ

# SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru

## ČÁST A Obecná ustanovení

### Článek I Smluvní strany

#### 1. Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 708 90 650  
DIČ: CZ708 90 650  
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou – hejtmankou Jihočeského kraje  
bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice  
číslo účtu: 170320242/0300

(v části B a C jako „objednatel“, v části D jako „příkazce“)

#### 2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
IČO: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387  
zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva  
bankovní spojení: KB a.s., Praha 4  
číslo účtu: 5904041/0100

(v části B a C jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“)

## Článek II Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky **Projektová dokumentace ve stupni DSP a PDPS „Jižní tangenta České Budějovice“ (km 0,000 – km 2, 706), okr. ČB** tuto smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena v části B podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v části C podle dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v části D podle § 2430 a násl. občanského zákoníku.

## ČÁST B Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

### Článek III Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci „**Jižní tangenta České Budějovice“ (km 0,000 – km 2,706), okr. ČB**, (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Dílo má následující části a rozsah:
  - 2.1. zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP
  - 2.2. zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS
  - 2.3. výkon „Kordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a to ve fázi příprav stavby a zpracování příslušné dokumentace.
3. Vypracování kompletní projektové dokumentace **pro stavební povolení (DSP) včetně bezpečnostního auditu** pro posouzení zpracované dokumentace nezávislou firmou (auditorský tým) v souladu s Metodikou pro provádění bezpečnostního auditu pozemních komunikací, zpracované Centrem dopravního výzkumu pro Ministerstvo dopravy v roce 2006. Výběr nezávislé auditorské firmy si zajistí zhotovitel projektové dokumentace. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude předána v **10 vyhotoveních** v tištěné podobě + **1x** ve formátu \*.pdf. na CD/DVD nosiči, obsahující dokladovou část, ve které budou vyjádření, rozhodnutí a stanoviska správců a příslušných orgánů státní a místní správy a další doklady nutné pro získání všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci; projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude respektovat výše uvedená vyjádření, včetně oceněného výkazu výměr a to i v elektronické podobě na CD nosiči (MS - EXCEL).
4. Vypracování kompletní **projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS)** v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. v platném znění. Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude předána v **10 vyhotoveních** v tištěné podobě a zároveň **1x v elektronické podobě** na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. Samostatně bude předán výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet (nabídkový rozpočet) a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL).
5. U všech stupňů projektové dokumentace bude předána podrobná situace stavby **1 x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu SHAPEFILE (.shp)**. Data musí být předána ve formátu \*.shp (Shapefile) a souřadnicovém systému S-JTSK / Krovak East North, EPSG 5514, ESRI 102067 a **1x ve formátu \*.dvg** nepoškozeném a neupraveném.
6. Předmětem zadání je vypracování projektové dokumentace na akci „Jižní tangenta České Budějovice“.  
Jedná se o silnici II. třídy, hlavní objektem celé stavby je SO 101 - Silnice II/143, spojující dnešní silnici I/3 a dálnici D3. Návrhová kategorie komunikace je S11,5/70 a to v úseku od napojení na stávající silnici I/3 u obce Boršov nad Vltavou až po připojení na dálnici D3 (MÚK Roudné). Směrodatná rychlost na trase je 90 km/h. Délka trasy nové komunikace je cca 2,706 km.  
Součástí Jižní tangenty jsou dvě křižovatky a to se silnicí I/3 (budoucí II/603) a se silnicí III/00354. Obě křižovatky jsou navrženy jako okružní.

SO 102 - Okružní křižovatka na I/3, v místě napojení na silnici I/3 je navržena okružní křižovatka o průměru 80 m s pěti rameny. Do OK je napojena silnice I/3 ve směru na Planou a České Budějovice, silnice I/3 ve směru na Kamenný Újezd, areálová komunikace napojující plochy určené pro výrobu a podnikání a areálová komunikace napojující plochy pro občanskou vybavenost. V rámci návrhu nové okružní křižovatky na silnici I/3 bude nutná šířková a výšková úprava stávající silnice v délce 391 m. Směrově zůstává silnice ve stávající trase.

SO 103 - Okružní křižovatka s III/00354 je navržena v eliptickém tvaru s šesti rameny a podchází železniční trať. Do okružní křižovatky je napojena v obou směrech jižní tangenta (sil. II/143), silnice III/00354 (SO 104) s úpravou v délce 102 + 148 m a dvě místní komunikace, MK Boršov (SO 105) v délce 266 m a MK Včelná (SO 106) v délce 185 m.

SO 107 - Přeložka sil. III/15529 řeší vytvoření rozjezdu křižovatky s plánovanou přeložkou silnice III/15529. Dále jsou v projektové dokumentaci řešeny objekty, které řeší připojení okolních pozemků na silnici II/143 a to SO 120 - Polní cesta u I/3; SO 122 - Sjezd U Krbů; SO 123 Sjezd v km 1,98.

Další částí projektové dokumentace je vybudování částí tří cyklistických stezek SO 130 - Cyklistická stezka České Budějovice; SO 131 - Cyklistická stezka Včelná a SO 132 - Cyklistická stezka Boršov.

Místo stavby a objízdné trasy budou vyřešeny příslušným dočasným dopravním značením SO 180 - Dopravní opatření po dobu stavby. Součástí projektové dokumentace budou dopravní opatření při stavbě křižovatky na stávající silnici I/3, na silnici III/00354 při stavbě nadjezdu nad tangentou a s dopravními opatřeními a výlukami při stavbě železničních nadjezdů na tratích č. 194 a 196. V rámci stavby bude doplněno příslušné svislé a vodorovné značení, které bude obsaženo v SO 190 - Dopravní značení D3; SO 191 - Dopravní značení silnice I/3; SO 192 - Dopravní značení silnice II/143; SO 193 - Dopravní značení silnice III/00354; SO 194 - Dopravní značení MK Boršov a SO 195 - Dopravní značení MK Včelná.

Úprava Jižní tangenty končí v km 2,706 před okružní křižovatkou MUK Roudné, která není předmětem této zakázky.

Součástí projektové dokumentace je vybudování celkem 6 mostních objektů.

SO 201 - Most v km 0,720 převádí Jižní tangentu kategorie S 11,5/70 přes potok a polní cestu. Most je jednopólový o rozpětí 18,2 m, délka přemostění je 17 m. Nosná konstrukce je navržena jako jednopólová předpjatá monolitická betonová deska.

SO 202 - Železniční most přes kruhový objezd č. 1 převádí železniční trať ČD číslo 194 Č. Budějovice – Č. Krumlov přes kruhový objezd. Most je jednopólový o rozpětí 18 m, délka přemostění je 16,6 m. Nosná konstrukce je navržena jednopólová ocelová s dolní mostovkou s průběžným kolejovým ložem.

SO 203 - Železniční most přes kruhový objezd č. 2 převádí železniční trať ČD číslo 194 Č. Budějovice – Č. Krumlov přes kruhový objezd. Most je jednopólový o rozpětí 18 m, délka přemostění je 16,6 m. Nosná konstrukce je navržena jednopólová ocelová s dolní mostovkou s průběžným kolejovým ložem.

SO 204 Železniční most přes II/143 převádí železniční trať ČD číslo 196 přes silniční komunikaci na železniční trati č. 196 Horní Dvořiště – České Budějovice a bude nahrazovat stávající klenbový železniční most v žkm 113,492, který bude zdemolován. Nosná konstrukce je navržena jednopólová ocelová s dolní mostovkou s průběžným kolejovým ložem. Rozpětí pole je 26,40 m, délka přemostění je 25 m.

SO 205 - Lávka pro cyklisty a pěší č. 1 převádí cyklostezku přes silniční komunikaci. Most je jednopólový o rozpětí 27,5 m, délka přemostění je 25,1 m. Nosná konstrukce je navržena jednopólová ocelová s dolní mostovkou s příhradovými parapetními nosníky.

SO 206 - Lávka pro cyklisty a pěší č. 2 převádí cyklostezku přes silniční komunikaci. Most je jednopólový o rozpětí 27,5 m, délka přemostění je 25,1 m. Nosná konstrukce je navržena jednopólová ocelová s dolní mostovkou s příhradovými parapetními nosníky.

Součástí projektové dokumentace jsou přeložky inženýrských sítí a to SO 301 - Přeložka kanalizace v km 1,40; SO 302 - Přeložka dešťové kanalizace; SO 310 - Ochrana vodovodního řádu DN1000 v km 0,48; SO 311 - Přeložka vodovodu DN1000 v km 1,42; SO 401 - Úprava vedení VN v km 0,28; SO 402 - Přeložka vedení VN v km 1,32; SO 403 - Přeložka vedení VN v km 1,46; SO 404 - Úprava vedení NN v km 2,30; SO 450 - Přeložka sdělovacího vedení v km 1,10; SO 501 - Přeložka VTL plynovodu v km 0,03; SO 502 - Přeložka VTL plynovodu v km 1,40; SO 503 - Přeložka STL plynovodu v km 1,14; SO 654 - Úpravy zabezpečovacích zařízení trati č. 194; SO 655 - Úpravy drážních sdělovacích kabelů trati č. 194; SO 656 - Úpravy drážních sdělovacích kabelů trati č. 196; SO 657 - Úpravy trakčního vedení trati č. 196.

Dále bude zřízeno nové veřejné osvětlení okružních křižovatek SO 421 - Veřejné osvětlení okružní křižovatky v km 0,0 a SO 422 - Veřejné osvětlení okružní křižovatky v km 1,2. Současně bude provedeno nové veřejné osvětlení SO 423 - Veřejné osvětlení stezky pro cyklisty a pěší.

Projektová dokumentace bude dále obsahovat objekty, které řeší úpravy na železničních tratích č. 194 a č. 196. Jedná se o objekty SO 650 - Zrušení železničního přejezdu v žkm 1,9; SO 651 - Zrušení železničního přejezdu v žkm 2,1; SO 652 - Kolejové úpravy trati č. 194; SO 658 - Provizorní vedení trati č. 194; SO 653 - Kolejové úpravy trati č. 196; SO 659 - Provizorní vedení trati č. 196.

V km 0,72 kříží trasa silnice stávající vodoteč, která bude směrově přeložena (vychýlena), SO 350 - Přeložka vodoteče v km 0,72.

Dle požadavku ze zjišťovacího řízení jsou v prostoru stavby doplňovány dvě malé vodní plochy, zemní tůně jako náhradní biotop za narušené rozmnožovací biotopy obojživelníků, SO 360 - Vodní plocha v km 0,72 a SO 361 - Vodní plocha v km 1,99. Dále budou doplněny retenční nádrže, které umožní zpomalení odtoku vody v místě silničních příkopů do řeky Vltavy, SO 362 - Retenční nádrže. Pokud budou v rámci výstavby dotčeny stávající meliorace, budou dle možností v nezbytném rozsahu upraveny, SO – 370 - Přeložky a úpravy meliorací.

Dle doporučení Akustické studie jsou doplňovány 2 protihlukové stěny v oblasti Včelné, SO 701 - Protihluková opatření. V rámci stavby dojde k zásahu do stávajícího oplocení parcel soukromých vlastníků. Nové oplocení bude doplněno v provedení shodném se stávajícím plotem, SO 702 - Náhradní oplocení.

V rámci stavby budou doplněny vegetační úpravy na svazích tělesa komunikace a dále budou ozeleněny protihlukové stěny popínavými rostlinami, SO 801 - Vegetační úpravy.

V rámci přípravy staveniště budou realizovány stavební objekty SO 001 - Demolice mostu v km 2,02 a SO 002 - Přesun kynologického cvičiště.

7. Technické řešení a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet z posouzení současného stavu a je nutné, aby vítězný uchazeč svolal bezprostředně před zahájením vlastních prací výrobní výbor, na kterém bude upřesněn rozsah díla. Rozsah a druh překládek se zařazením do objektů bude stanoven projektantem stavby na základě jeho zjištění, navržené rozdělení objektů vychází z předpokládaného rozsahu dle zpracované projektové dokumentace ve stupni DUR. V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky inženýrských sítí) budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace po předchozím odsouhlasení objednatelem.

#### 8. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

- splňování požadavků veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích právních předpisů,
- bude se řídit, respektovat a splňovat vydaný „**ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ**“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydaný Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví, číslo jednací KUJCK 50578/2013/OZZL, ze dne 13. 6. 2011. Do projektové dokumentace budou zapracována opatření obsažená v tomto „závěru“ a předmětná realizace těchto opatření bude projednána s uvedenými subjekty a doložena v dokladové části. Uvedené stanovisko je ke stažení na internetové adrese:

[http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA\\_JHC655](http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC655)

- splňování obsahových náležitostí projektové dokumentace stanovených prováděcím právním předpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“), a podmínek uvedených v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě,
- splňování obsahových náležitostí stanovených vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; obsah části ZDS bude podle čl. 9. 4. „směrnice“,
- vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – plán bude autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění, osobu tohoto koordinátora BOZP při přípravě určí objednatel,
- vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona,
- zpracování návrhu DIO pro vedení stavby v době uzavírky,
- doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů, potřebných k získání stavebního povolení, správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních pozemků, atd. a rovněž souhlasy nebo min. stanoviska dotčených vlastníků,
- v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí navržení provizorií nebo jejich přeložení, a to jako samostatných stavebních objektů,

- projektová dokumentace bude obsahovat požadavek na **monitoring (měření hluku min. na 5 - ti stanovištích) k ověření předpokladů akustické studie** před zahájením stavby a po jejím skončení včetně vyhodnocení a provedení přepočtu akustické studie z DUR na základě platné legislativy podle aktualizovaných intenzit předaných od ŘSD ČR a SŽDC,
- zhotovitel projektové dokumentace bude řešit s vlastníky dotčených pozemků případné požadavky na zřízení nových přístupů na jejich pozemky a tyto zapracuje do projektové dokumentace.
- vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP, TKP-D, vzorovými listy.

9. Základní členění dokumentace ve stupni DSP (v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb.):

- Průvodní zpráva
- Souhrnné řešení stavby
- Stavební část
- Technologická část
- Zásady organizace výstavby
- Doklady
- Související dokumentace
- Výkaz výměr + Rozpočet stavby (v cenové úrovni platné v době zpracování) - pro DSP bude předán oceněný rozpočet v paré č. 1 a slepý výkaz výměr pro ocenění u ostatních paré.
- Bezpečnostní audit podle metodiky CDV

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „G. Související dokumentace“. Jejich vyhodnocení se uvedou v části B. Souhrnná řešení stavby. Rozsah bude dohodnut na výrobních výborech akce. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla objednateli škoda v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného průzkumu, pak za tuto škodu odpovídá zhotovitel.

10. Základní členění dokumentace ve stupni PDPS (v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb.):

- Souhrnné řešení stavby
- Stavební část
- Technologická část

- Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení;
- Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení na části a soubor výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění stavby.

Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet stavby (nabídkový rozpočet) v cenové úrovni platné v době zpracování, a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL).

## Článek IV Podklady pro provedení díla

Základními podklady pro zpracování předmětu plnění jsou tyto dokumenty:

- výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS na akci ze dne 19. 09. 2017.
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) „Jižní tangenta České Budějovice“ ze srpna 2015 zpracované projekční firmou BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice.

## Článek V Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do:

- 1.1 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. projednání s DOSS – do **8 měsíců** od podpisu smlouvy o dílo.

- 1.2. Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) – do **5 měsíců** od předání stavebního povolení s nabytím právní moci zhotoviteli objednatel, na základě písemného protokolu.
2. Konec takto určené lhůty připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá (tj. den uzavření smlouvy, den předání SP dle protokolu).
  3. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
  4. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.
  5. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:
    - a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,
    - b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.
  6. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.

## **Článek VI**

### **Předání a převzetí díla, vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele.
2. Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou výzvu k odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.).
3. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být:
  - a) identifikační údaje obou smluvních stran
  - b) předmět plnění
  - c) počet ks paré předávané dokumentace
  - d) datum a podpis obou smluvních stran
5. Součástí Vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatel.

## **Článek VII**

### **Provádění díla, práva a povinnosti stran**

1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnost smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je zejména povinen
  - a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR,
  - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a dotčených orgánů,
  - c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,
  - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla,

- e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat,
- Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se souhlasem objednatele.
  - Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

## Článek VIII Cena za dílo pro část B

- Cena za dílo je stanovena ve výši:

Dokumentace DSP	.....	3 419 000,00 Kč
Dokumentace PDPS	.....	800 000,00 Kč
<u>Koordinátor bezpečnosti práce</u>	<u>.....</u>	<u>80 000,00 Kč</u>
Cena bez DPH	.....	4 299 000,00 Kč
DPH 21%	.....	902 790,00 Kč
<b>Smluvní cena díla vč. DPH</b>	<b>.....</b>	<b>5 201 790,00 Kč</b>
- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
- Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.
- Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

## Článek IX Platební podmínky

- Zálohy se neposkytují.
- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI této smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem.
- Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:
  - po předání DSP vč. projednání s DOSS
  - po předání PDPS
  - za výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku
- Vystavená faktura (100 % smluvní ceny) však bude uhrazena pouze do výše 95 % smluvní ceny. Zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíslena pozastávka.
- Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.
- Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
- Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 705-77628031/0710 s následující identifikací platby:  
Variabilní symbol: 45272387 (DIČ zhotovitele bez CZ)  
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)  
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1  
Konstantní symbol: 1148.

## **Článek X Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

## **Článek XI Odpovědnost za vady**

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové dokumentace.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně.
8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího nahlášení do doby odstranění vady.

## **Článek XII Sankční ujednání**

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), to za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.



2. V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. e) této smlouvy, dojde-li porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč.
4. V případě porušení povinnosti dle článku VII odst. 2 písm. f) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zasláného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.
5. Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
6. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

### **Článek XIII Odstoupení od smlouvy**

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.
2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.
3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy.
4. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení s úhradou ceny díla podle článku IX této smlouvy.
5. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.
6. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od smlouvy.

### **Článek XIV Další ujednání**

1. Zhotovitel je povinen zvat na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, zástupce dotčených obcí, budoucí provozovatele, správce objektů a SÚS Jihočeského kraje a jejich závodů v daném okresu.
2. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně.
3. Osoba zhotovitele určená k jednání ve věcech technických:  
Ing. Ivan Rybák,  
tel.: 226 066 452, e-mail: rybaki@li.pragoprojekt.cz
4. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:  
Pavel Znamenáček, tel.: 226 066 325. e-mail: znamenacek@pragoprojekt.cz

## ČÁST C

### Licenční ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití díla specifikovaného v části B článku III této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).
2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.
3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užití autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona
4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).
5. Licence je poskytována bezúplatně.

## ČÁST D

### Výkon autorského dozoru

#### Článek XV

#### Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace stavby „**Jižní tangenta České Budějovice**“ (dále jen „stavba“), pro kterou zhotovil projektovou dokumentaci.
2. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:
  - a) autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
  - c) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační dokumentace,
  - d) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací,
  - e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
  - f) účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván,
  - g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem.
3. Příkazce se zavazuje zaplatit za provádění autorského dozoru za podmínek stanovených touto smlouvou sjednanou odměnu.

#### Článek XVI

#### Doba a místo plnění

1. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby.
2. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen účastnit se na výzvu příkazce nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle příkazce nebo na jiném ve výzvě určeném místě.

## Článek XVII Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
  - a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby,
  - b) postupovat dle pokynů příkazce (a jím určeného technického dozoru) a jednat v jeho zájmu,
  - c) upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl; v případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou,
  - d) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,
  - e) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou,
  - f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny jako podklad pro fakturaci,
  - g) předkládat příkazci list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k 1. dni následujícího měsíce po výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním měsíci.
2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.
3. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru.
4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně.

## Článek XVIII Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.
2. Příkazce je povinen informovat příkazníka o termínech předání staveniště, kontrolních dnů, předání stavby apod. v předstihu min. 3 pracovních dnů.
3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
4. Příkazce je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v případě správnosti jej odsouhlasit podpisem na kopii, která bude součástí faktury. V případě nesrovnalostí je příkazce povinen vyzvat příkazníka k jejich vysvětlení, popř. odstranění v jím určeném termínu.

## Článek XIX Odměna za část D

1. Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a činí:

Celková odměna .....	120 000,00. Kč
DPH 21 % .....	25 200,00. Kč
<b>Celková odměna vč. DPH</b> .....	<b>145 200,00. Kč</b>

2. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba činí 800,00 Kč + DPH ve výši 21 %, tj. 168,00 Kč. Hodinová sazba včetně DPH činí 968,00 Kč.  
Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

3. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady příkazníka účelně vynaložené při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně nákladů na dopravu apod.
4. Výše odměny/hodinové sazby je platná za předpokladu, že výstavba bude zahájena do pěti let od nabytí právní moci stavebního povolení týkající se stavby. Po uplynutí této doby se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě upravující výši hodinové sazby.
5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k úplatě bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

## **Článek XX Platební podmínky**

1. Zálohy se neposkytují.
2. Odměna bude fakturována 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský dozor. Za datum zdanitelného plnění se určuje poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který byla faktura vystavena.
3. Faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu a dále musí obsahovat:
  - a) úplný název stavby v souladu s touto smlouvou,
  - b) lhůtu splatnosti faktury,
  - c) razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,
  - d) objednatelům odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru či jeho části obsahující údaje za fakturované období.
4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení na adresu příkazce.
5. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch příkazníka.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li příkazce vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

## **Článek XXI Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

## **Článek XXII Sankční ujednání**

1. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce příkazníka jednostranným úkonem příkazce.
2. Je-li příkazce v prodlení s úhradou odměny na základě řádně vystavené faktury příkazníka, je povinen uhradit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění.

4. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

## ČÁST E Ostatní a závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel/příkazník bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel/příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
5. Za zhotovitele/příkazníka jsou oprávněni jednat ve věcech:
  - a) smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva
  - b) technických: Ing. Ivan RybákDojde-li ke změně osoby zde uvedené, je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně.
6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.
8. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
9. Smlouva obsahuje **13** stran textu

V Českých Budějovicích dne 11. 12. 2014

V Praze dne 20 - 11 - 2017

Objednatel/příkazce

  
Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434