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Ing. Podhůrská / 1242 

 

 

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM 

Praha                      / 2017-12-07 
       

Objednávka č. 04 na poskytnutí pln ění podle Smlouvy na rozší ření funkcionality 
a podporu softwarových aplikací pro obnovu katastrá lního operátu, uzav řené 
dne 20. 12. 2016  
 

V souladu s článkem I., odstavcem 2, písmenem E smlouvy na rozšíření funkcionality a podporu 
softwarových aplikací pro obnovu katastrálního operátu, č. j. ČÚZK-18231/2016-22, uzavřené 
dne 20. 12. 2016, zasíláme objednávku na poskytnutí plnění podle přílohy této objednávky. 
Součástí plnění jsou testovací scénáře k jednotlivým přílohám objednávky. 

Cena plnění podle této objednávky činí 680 000 Kč bez DPH, to je 822 800 Kč s 21% DPH. 

Plnění podle této objednávky požadujeme předat nejpozději do 18. prosince 2017 . 

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými 
ustanoveními Smlouvy. 

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden Vámi podepsaný žádáme vrátit. 

Objednávku, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
zveřejní objednatel, tj. Český úřad zeměměřický a katastrální. 

Ing. Karel Štencel 
místopředseda 

 
Objednávka byla přijata dne: 7. 12. 2017 
 

Ing. Karel Raděj, CSc 
ředitel  
Výzkumný ústav geodetický,  
topografický a kartografický, v. v. i. 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  4/2017 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil  
Priorita:  3 
Datum vzniku: 27. 4. 2017  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 

Vyplní Zadavatel 

Požadavek:  (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

 
SD 59825 

Požadujeme upravit MicroGEOS Nautil tak, aby bylo možné při revizi údajů KN vytvářet 
kopii katastrální mapy se zákresem změn bez nutnosti přebírání linií dosavadního stavu 
katastrální mapy do výkresu ZPH jednotlivě, tzn. uživatelsky vhodnějším způsobem. 
Formulace požadavku a návrh řešení byly řešeny jako CR 01/2017 pro MicroGEOS 
Nautil. Konečné znění požadavku a návrhu řešení je uvedeno v dokumentu 
CR_01_MGNautil_2017_v6_Úprava_pro_revize_údajů_KN_schváleno.docx. 

Obsah dokumentu je vložen do této přílohy. 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu p řijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 
Datum a čas: 6. 10. 2017, v 8,00 hod. 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 
 
Celková časová náročnost požadavku je 54 CLD, a zahrnuje následující činnosti: 

• Úprava zakládaní projektů, doplnění nového typu 
• Úprava manažeru nautil s ohledem na omezení generátoru 
• Úprava manažeru náčrtů 
• Tvorba nové funkce pro ovládání výkresu REV 
• Tvorba funkce pro automatizované rušení vnitřní kresby v pozemkových 

parcelách. 
• Úprava funkce pro tvorbu náčrtů 
• Tvorba nové funkce pro tisk náčrtů do PDF 
• Úprava výstupu do VFK 
• Aktualizace stávajících struktur v DB – updateDB 
• Režie spojená s úpravou instalace 

 
Termín: 18. 12. 2017 
Cena: 216 000,- Kč bez DPH, to je 261 360,- Kč s 21% DPH. 

Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjád ření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  
Datum: 7. 12. 2017 

Vyplní Zadavatel 
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Žádost o zm ěnu 
CR_01_MGNautil_2017_v6_Úprava_pro_reviz
e_údajů_KN_schváleno.docx 
Smlouva: ČÚZK-18231/2016-22 

Datum vyhotovení: 6.10. 2017 Žadatel:  Ing. Jitka Podhůrská 

Téma změny: Podpora činností při revizi údajů KN  

ServiceDesk: 59825  

 
 

Požadavky na úpravu SW 

Požadavek  

Požadujeme doplnit funkcionalitu MicroGEOS Nautil o podporu činností při revizi 
údajů KN. 

Činnosti při revizi údajů KN, které je vhodné podporovat v MicroGEOS Nautil (dle 
vybraných ustanovení Návodu pro správu KN): 

a) Vyznačení změn v kopii katastrální mapy a v příloze protokolu o výsledku revize 
(odst. 12.1.3 a 12.3.4.2) 

b) Zrušení mapových značek s ukončenou platností (odst. 12.3.3) 

c) Odstranění nadbytečného obsahu katastrální mapy (odst. 12.3.4.3) 

 

d) 

 
Stávající stav 
V současnosti v systému MicroGEOS Nautil není problematika revizí údajů KN vůbec 
řešena. Systém je nastaven výlučně pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním 
nebo přepracováním. 

Koncepce a analýza řešení 
Řešení pro revize údajů KN vychází z koncepce náčrtové technologie.  

Vzhledem k rozdílným požadavkům na pracovní postupy při mapování a při revizi údajů KN 
bude vytvořen samostatný typ projektu a funkce MicroGEOS Nautil pracující s náčrty budou 
upraveny tak, aby vyhovovaly specifickým požadavků na práci při revizi údajů KN s ohledem 
na efektivitu práce.  

Při obnově novým mapováním jsou zakládány náčrty blokové nebo rámové dle charakteru 
zpracovávaného území a každý prvek je z podkladového výkresu (dále jen „výkres POD“) do 
výkresu zjišťování průběhu hranic (dále jen „výkres ZPH“) přebírán jednotlivě, podle výsledků 
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zjišťování průběhu hranice v terénu. 

V rámci revize údajů KN dochází ke změně pouze menší části dat a proto budou dosavadní 
údaje z výkresu POD přenášeny kompletně a v takto připraveném celkovém výkresu ZPH 
budou následně označovány jednotlivé zjištěné změny.  

Tisk změn bude prováděn po mapových listech a bude proto pracováno pouze s rámovými 
náčrty bez možnosti zakládání náčrtů blokových. 

Navržené řešení obsahuje kompletní prostředí založení projektu, přípravu pro export projektu 
do systému DIKAT (řešeno samostatně v rámci CR 03), pro záznam změn zjištěných při 
revizi údajů KN (uložení textových informací o změnách a generování protokolu dle přílohy č. 
4 Návodu pro správu KN je řešeno v rámci CR 02) a pro tisk zjištěných změn. 

Návrh řešení 

Projekt pro revize 

Bude vytvořen nový typ projektu v systému MicroGEOS Nautil pro revize s názvem "Revize". 
Podporováno bude grafické prostředí Bentley Map PowerView V8i i Microstation V8i.  Projekt 
bude následující: 

• Revize (PV) - pro revize údajů KN pro Bentley Map PowerView V8i a MicroStation V8i 

Díky novému typu projektu bude možné nastavit chování všech funkcí MicroGEOS Nautil 
tak, aby zcela vyhovovaly pracovním postupům při revizi údajů KN. Ve formuláři „Editace 
projektu“ bude přejmenována položka „Produkt“ na „Typ projektu“ 

V důsledku volby typu projektu „Revize“ nebude v rámci práce v projektu umožněno 
spouštění Generování OO, které se při revizi nevyužívá. 

 

S ohledem na jednotný vzhled dialogu a jeho načtení ještě před volbou produktu nebudou 
položky skrývány, ale kromě názvu projektu a adresáře s daty projektu budou 
znepřístupněny pro zápis, jelikož v projektu pro revize nejsou využívány. 

Tvorba ná črtů 

Stávající funkce pro vytváření náčrtů bude upravena tak, že v rámci projektu „Revize“ bude 
pracovat pouze s rámovými náčrty, možnost volby měřítka zůstane zachována, nebude se 
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volit komise. Při revizích nejsou vytvářeny soupisy nemovitostí, a proto nebude pracováno s 
aktualizací náčrtů dle změnových dávek VFK. 

Manažer náčrtů 

V manažeru náčrtů se nebude nabízet přepínač „MPN“. Přepínač „Náhled“ bude funkční 
stejně jako u projektu mapování. 

Tvorba celkového ná črtu POD 

Vytváření podkladového náčrtu POD zůstane zachováno, bude možné zvolit, zda se mají 
generovat čísla LV parcel, čísla LV budov a informace o vlastnících, generování bude 
probíhat z výkresu PKD. 

Prvky budou mít shodné atributy jako prvky výkresu POD používaného pro projekt 
mapování. 

Tisk podklad ů pro revize 

Tisk podkladů pro revize bude probíhat po jednotlivých rámových náčrtech v měřítku 
zvoleném při jejich založení. Mimorámové údaje budou upraveny tak, aby obsahovaly údaje 
shodné jako kopie katastrální mapy. Tisk bude probíhat podle čísel založených náčrtů, aby 
nebylo nutné při tisku zadávat názvy tiskových souborů. Jednotlivé tiskové soubory budou 
automaticky ukládány do adresářové struktury projektu do adresáře POD. 

Tvorba celkového výkresu REV 

Výkres REV bude vytvářen z výkresu POD a převod bude upraven tak, aby byla automaticky 
přebírána všechna dosavadní kresba. Prvky budou mít shodné atributy jako prvky výkresu 
ZPH používaného pro projekt mapování. Funkce pro převod prvků bude s ohledem na export 
rušených prvků do VFK upravena tak, aby byl zachován DB link jednoznačně identifikující 
daný prvek v DB, tak aby bylo možné VFK vygenerovat. 

V menu Revize bude vytvořena nová funkce, která ve výkresu REV převede linie vnitřní 
kresby, kromě linií vnitřní kresby, která ohraničuje plochy, v níž leží značka budovy poř. číslo 
4.02, nebo vodního díla poř. číslo 4.24, a kromě linií vnitřní kresby, na které je umístěna 
značka poř. číslo 4.20 (most, propustek), automaticky na zrušené. 

Bude možné zvolit, zda se mají do výkresu REV převést i údaje o čísle LV nebo nikoliv. 
S ohledem na možnost převzít výkres KON ze systému DIKAT s již navrženým sloučením 
bude funkce pro doplnění LV dostupná též z menu Revize. 

Zákres zm ěn zjišt ěných p ři revizi údaj ů KN 

Změny zjištěné při revizi budou do výkresu zaznamenávány nástroji pro kreslení a editaci 
prvků náčrtu. Neplatná kresba bude označena jako „rušená“, pro toto označení bude do 
menu „Tvorba DKM“ doplněna nová funkce, která umožní rušení prvků jejich označením bez 
nutnosti definování jeho typu, to povede ke zrychlení práce a zároveň bude znemožněno 
nechtěně změnit typ prvku při označení pro zrušení (změna typu prvku není možná 
s ohledem na požadavek exportu rušených prvků do VFK). Kreslením prvků náčrtů budou 
doplněny prvky s atributem „nová“. Dále bude umožněno zakreslovat pomocnou kresbu, 
pomocné texty a oměrné.  
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Tisk kopie katastrální mapy se zjišt ěnými zm ěnami 

Tisk kopie katastrální mapy se zjištěnými změnami při revizi bude probíhat po jednotlivých 
rámových náčrtech v měřítku zvoleném při jejich založení. Pro tisk budou upraveny 
mimorámové údaje tak, aby obsahovaly údaje shodné jako kopie katastrální mapy. Tisk do 
PDF bude probíhat podle čísel založených náčrtů, aby nebylo nutné při tisku zadávat názvy 
tiskových souborů. Jednotlivé tiskové soubory budou automaticky ukládány do adresářové 
struktury projektu do adresáře REV. 

V rámci tisku bude možné volit, zda se mají tisknout pouze dosavadní, nové a rušené prvky, 
nebo i doplňkový obsah tvořený pomocnou kresbou, pomocnými texty a čísly LV, pokud byly 
do celkového výkresu REV převedeny. 

Vzhled tisku bude následující: 

• dosavadní prvky - černě 

o hranice parcel a vyšších správních celků - tl. 1 

o vnitřní kresba - tl. 0 

o parcelní čísla a značky - tl. 0 

o místní a pomístní názvy - tl. 1 

• rušené prvky - tmavá šedá, červeně škrtnuté 

o hranice parcel a vyšších správních celků - tl. 1 

o vnitřní kresba - tl. 0 

o mezi trojmezími linie stejného typu bude umístěna pouze jedna značka 
„škrtky“ 

o parcelní čísla a značky - tl. 0 

o místní a pomístní názvy - tl. 1 

• nové prvky - červená 

o hranice parcel a vyšších správních celků - tl. 1 

o vnitřní kresba - tl. 0 

o parcelní čísla a značky - tl. 0 

o místní a pomístní názvy - tl. 1 

• pomocná kresba (volitelný obsah) - hnědá 

o linie - tl. 0 

o texty - tl. 0 

• oměrné - tyrkysová 

o linie - tl. 0 

o texty - tl. 0 

 

 

Zrušení mapových zna ček s ukon čenou platností 

Bude vytvořena nová funkce, která označí mapové značky s ukončenou platností pro zrušení 
a tyto budou následně exportovány do VFK. Funkce bude umístěna v menu Revize. 
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Výstup do VFK 

Jako výstup bude umožněn export kresby rušených prvků (vnitřní kresby, textů a značek) ve 
formátu VFK pro import do ISKN. Export nebude obsahovat nové prvky a rušení hranic 
parcela vyšších správních celků. Nové prvky nakreslené ve výkresu REV budou využity 
pouze pro zobrazení zjištěných změn a tisky, nebudou dále nikam převáděny. 

Automatická funkce, převádějící linie vnitřní kresby na rušené, zajistí, aby se mezi rušené 
prvky nedostaly obvody budov. Pokud si ale vnitřní kresbu zruší uživatel, tak se do VFK 
dostane. Export VFK nebude obsahovat kontrolní mechanismus pro kontrolu zrušených linií 
vnitřní kresby, která ohraničuje plochy, v níž leží značka budovy poř. číslo 4.02, nebo 
vodního díla poř. číslo 4.24. Export probíhá na DB úrovni, kde to nelze rozlišit. 

Rušené prvky budou uloženy do DB a z DB bude generováno VFK. 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  5/2017 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil  
Priorita:  3 
Datum vzniku: 27. 4. 2017  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 

Vyplní Zadavatel 

Požadavek:  (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

 
SD 59824 

Požadujeme rozšíření funkčnosti SW MicroGEOS Nautil o možnost generování přílohy 4 
Návodu pro správu KN ve znění připravovaného dodatku č. 1 (viz příloha SD) tak, aby se 
automatizovaně vyplňovaly údaje o vlastnících a číslo LV a aby bylo možné 
vygenerované přílohy dále editovat, např. prostředky MS Office. 
Formulace požadavku a návrh řešení byly řešeny jako CR 02/2017 pro MicroGEOS 
Nautil. Konečné znění požadavku a návrhu řešení je uvedeno v dokumentu 
CR_02_MGNautil_2017_v5_Generování_přílohy_4_NSKN_schváleno.docx. 

Obsah dokumentu je vložen do této přílohy. 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu p řijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 
Datum a čas: 16. 10. 2017, v 8,00 hod. 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 
 
Celková časová náročnost požadavku je 51 CLD, a zahrnuje následující činnosti: 

• Úprava zakládaní projektů, doplnění nového typu 
• Úprava manažeru Nautil s ohledem na doplnění funkcionality pro generování 

přílohy 
• Tvorba nové funkce pro vytváření a editaci nesouladů 
• Tvorba zcela nové reportovací funkce pro vytváření Přílohy č. 4 ve formátu XML 
• Vytvoření XLTS šablony pro formátování reportu 
• Aktualizace stávajících struktur v DB, doplnění tabulek pro vedení nesouladů 
• Režie spojená s úpravou instalace 

 
Termín: 18. 12. 2017 
Cena: 204 000,- Kč bez DPH, to je 246 840,- Kč s 21% DPH. 

Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjád ření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  
Datum: 7. 12. 2017 

Vyplní Zadavatel 
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Žádost o zm ěnu 
CR_02_MGNautil_2017_v5_Generování_p řílo
hy_4_NSKN_schváleno.docx 
Smlouva: ČÚZK-18231/2016-22 

Datum vyhotovení: 1. 9. 2017 Žadatel:  Ing. Jitka Podhůrská 

Téma změny: Generování přílohy protokolu o výsledku revize 

ServiceDesk: 59824  

 
 

Požadavky na úpravu SW 

Požadavek  

Generování přílohy protokolu o výsledku revize  

Požadujeme rozšíření funkčnosti SW MicroGEOS Nautil (dále jen „MG Nautil“)  
o možnost generování přílohy 4 Návodu pro správu KN ve znění připravovaného 
dodatku č. 1 tak, aby se automatizovaně vyplňovaly údaje o vlastnících a číslo LV,  
a aby bylo možné vygenerované přílohy dále editovat, např. prostředky MS Office. 

 

 
Stávající stav 
V současnosti v systému MG Nautil není podpora pro revize údajů KN. Bude se jednat 
o zcela novou funkcionalitu. 

 

 

Koncepce řešení 
Řešení navazuje na změnu řešenou v CR 01, která zavádí podporu pro zakreslení změn 
v SGI zjištěných při revizi a doplňuje databázovou a formulářovou podporu pro evidenci 
zjištěných změn. 

Pro zjištěné změny se doplňuje generování přílohy č. [4]: Příloha protokolu o výsledku revize 
Návodu pro správu KN tak, že se budou automatizovaně doplňovat údaje o vlastnících a LV, 
a dále budou automatizovaně doplňovány údaje zadané o dané změně do DB. 

Generování bude probíhat do některého z formátů, které lze otevřít a dále editovat 
prostředky MS Office. 
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Analýza řešení 

V rámci analýzy bylo pracováno s několika možnostmi generování přílohy 4 Návodu pro 
správu KN, zejména s ohledem na automatické doplnění maximálního množství údajů 
a možnost editace výstupů. 

První variantou je přímý export přímo do formátu DOCX z prostředí MG Nautil, výhodou by 
byla dostupnost plnohodnotného formátování všech částí dokumentu, a automatické otevření 
pro další editaci přímo v prostředí MS Office. Problémem je nedostupnost API pro přímé 
vytvoření formátu DOCX pro prostředí, které používá MG Nautil. 

Další analyzovanou variantou byla možnost načtení připravených dat z DB či 
vyexportovaného datového souboru přímo prostředky MS Office a další zpracování dat zde. 
Uvedená varianta naráží na informace o vlastnících, kde není předem znám jejich počet 
a není proto možné jednoznačně definovat strukturu načítaných dat. 

Třetí analyzovaná varianta je kombinací prvních dvou a zahrnuje export připravených dat do 
formátu XML a jejich následné otevření pro editaci v MS Office. Formátování dokumentu je 
možné zajistit pomocí XLTS šablony, toto řešení odstraňuje problematická místa obou 
předchozích variant. 

Poslední variantou je export do formátu HTML5 a následné otevření vygenerovaného 
souboru v MS Office pro další editaci. Výhodou této varianty je využití obdobných prostředků 
jako pro generování dalších reportů systému MG Nautil, nevýhodou pak omezení formátu 
HTML zejména v oblasti stránkování dokumentů. 

 

Návrh řešení 

Export p řílohy č. 4 Návodu pro správu KN 

Z analyzovaných variant byla pro export zvolena varianta č. 3, kdy připravená data 
o jednotlivých zjištěných případech budou z databáze MG Nautil exportována do XML 
souboru. 

Bude vždy probíhat export všech nadefinovaných případů a budou řazeny dle jejich 
pořadových čísel. 

Do instalace bude doplněna XLTS šablona, která zajistí formátování XML dokumentu po 
jeho načtení do prostředí MS Office, konkrétně do MS Word, řešení nepředpokládá další 
editaci výstupu v jiném produktu MS Office. 

Po načtení je možné dokument dále upravovat a tisknout přímo v MS Word a též jako formát 
DOCX uložit, editovaný dokument již nebude zpět ukládán jako XML, ale další následné 
editace již budou probíhat přímo v MS Word. 

 

Příprava dat pro export 

Před vlastním exportem je nutné do DB doplnit zjištěné informace o jednotlivých případech 
tak, aby byl export co nejkompletnější, a v prostředí MS Word byly doplňovány pouze údaje z 
jednání s vlastníky a z dalšího zpracování. 
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Datová struktura p řílohy č. 4 Návodu pro správu KN 

• Číslo přílohy - pořadové číslo přílohy, bude přidělováno od 1 vzestupně podle toho, 
jak budou uživatelem jednotlivé případy vytvářeny. Bude doplněna funkce, která na 
konci práce umožní "sklepání" pořadových čísel, tak aby v číselné řadě nebyly 
mezery. 

• List vlastnictví - bude dle označené parcely načten automatizovaně z DB. 

• Vlastník(ci) - budou dle označené parcely načteny automatizovaně z DB. 

• Katastrální území - načteno z projektu. 

• Obec - načtena z projektu. 

• Zjištěný nesoulad - zadán uživatelem do DB při zadávání případu nesouladu. 

• Datum - možno ukládat datum zadání případu nesouladu, nabídne se aktuální datum, 
ale v dialogu bude možné ho přepsat na jiné. 

• Záznamy katastrálního úřadu k nesouladům – uživateli bude umožněno označit 
libovolný počet z předdefinovaných variant Pro variantu 2, 4 a 5 bude umožněn zápis 
vlastního textu. 

• Seznámení vlastníka - dle informací z DB budou předvyplněna jména vlastníků, 
doplnění ověření totožnosti se předpokládá až v MS Word. 

• Další záznamy - možnost doplnění libovolného textu při zadání nesouladu. 

 

Zadání nového nesouladu 

Pro zadání nesouladu bude v menu „Revize“ vytvořena nová funkce, kde se po označení 
jednoho nebo více parcelních čísel (první vybrané parcelní číslo bude pro nesoulad bráno 
jako identifikační a ostatní jako připojená), po ukončení zadávání pravým tlačítkem myši, 
zobrazí tabulka pro zadání údajů dle výše uvedené datové struktury, uživatel data vyplní 
a potvrzením tlačítka "Uložit" uloží do databáze. V případě nesouladu vázaného ke stavbě 
uživatel zatrhne ve formuláři přepínač, že se jedná o stavbu, to zajistí generování správných 
údajů do přílohy č. 4 Návodu pro správu KN. 

Číslo nesouladu bude přiděleno automaticky a každý případ bude navázán na právě jednu 
parcelu nebo budovu (v DB bude vazba realizována přes ID parcely či přes ID budovy), tato 
parcela či budova bude identifikační a podle ní budou do přílohy č. 4 generovány údaje. 
Další parcely mohou být k nesouladu připojeny, pokud s nimi daný nesoulad souvisí. K jedné 
parcele může být navázáno nesouladů více. 

Přidělené číslo nesouladu se automatizovaně umístí do výkresu REV, uživateli bude 
umožněno jej posunout. Číslo bude mít stejné atributy, jako text pro záznam pro další řízení 
v menu pro kreslení prvků náčrtu (tj. text „ZPMZ,ZDŘ“) při obnově katastrálního operátu 
novým mapováním (font cs_Working, barva 17, výška 2m ). 
 

Editace nesouladu 

V menu „Revize“ bude vytvořena nová funkce, která po kliknutí na číslo nesouladu umožní 
otevření okna pro editaci zadaných údajů dle výše uvedené struktury a uložení opraveného 
do DB. Nebude umožněna editace parcelního čísla, ke kterému je nesoulad veden 
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a pořadového čísla nesouladu. 

Po vyhledání parcelního čísla ve výkresu se u parcely zobrazí čísla všech nesouladů, které 
jsou k parcele či její stavbě navázány. 

Druhou možností editace nesouladů bude zobrazení okna se seznamem všech nesouladů a 
označením jednoho pro editaci, pro něj se pak otevře editační okno. 

Při aktualizaci dat pomocí importu změnového VFK zůstanou již vytvořené nesoulady 
nezměněné. Pokud dojde k zániku parcely, na kterou byl nesoulad navázán, nesoulad 
zůstane existovat, v okně všech nesouladů bude dostupný, ale nebude se pro něj generovat 
příloha 4 Návodu pro správu KN.   

Smazání nesouladu 

Poslední funkcí bude v menu „Revize“ funkce pro mazání nesouladů, která po označení čísla 
nesouladu ve výkresu zajistí jeho smazání ve výkresu i v databázi. Pozor, nesoulady nesmí 
být mazány nástroji MicroStation, tím dojde pouze ke smazání čísla nesouladu ve výkresu, 
ale ne v databázi. Po smazání čísla nesouladu bude možné dostat se k jeho editaci pouze 
přes seznam všech nesouladů. 
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Ukázka p řílohy č. 4: 

 

Příloha č. [4]: PŘÍLOHA PROTOKOLU O VÝSLEDKU REVIZE  

Příloha protokolu o výsledku revize údaj ů katastru nemovitostí č. 1 strana 1/1 

List vlastnictví č. 120 
Vlastník (jiný oprávn ěný): 

Pořadí 
Jméno a příjmení (název) 
Místo trvalého pobytu (sídlo) Identifikátor Podíl 

1. 
Jan Novák, Nad lesním divadlem 115/14, Braník, 14000 Praha 4 

650456/1234 1/3 

2. 
Jan Novák, Nad lesním divadlem 115/14, Braník, 14000 Praha 4 

390521/2345 1/3 

3. 
ABC s r.o., č. p. 1, 33033 Úlice 

25596641 1/3 
Zjišt ěné změny údaj ů katastru nemovitostí podle § 43 odst. 8 vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 

Při revizi katastru v katastrálním území Úlice obce Úlice byl zjištěn nesoulad údajů katastru se 
skutečným stavem: 
pozemková parcela 420/1 (268 m2), druh pozemku orná půda byl v terénu změněn na zahradu. 

Vyjád ření nebo potvrzení orgán ů veřejné moci ke zjišt ěným nesoulad ům 

Údaje o výsledku revize odpovídají skute čnosti. 

Dne: 24. 2. 2017 Razítko:  

 Podpis:  

Záznamy katastrálního ú řadu ke zjišt ěným nesoulad ům 
Změna pro zápis do katastru nemovitostí nevyžaduje doložení listinou. 
Změna byla doložena listinou, potřebnou pro zápis změny do katastru 

nemovitostí:  
………………………………………………………………………………………………………………………… . 

Změna bude zapsána v katastru nemovitostí. 
Vlastník byl vyzván k doložení listiny potřebné pro zápis změny do katastru nemovitostí v termínu do: 

 ………………. 
Upozornění ! 
V případě, že vlastník ve stanovené lhůtě listinu katastrálnímu úřadu nepředloží, bude změna zapsána do 
záznamu pro další řízení. Informace o neodstraněném nesouladu bude zveřejněna na internetových 
stránkách Úřadu. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

(Hodící se zaškrtněte) 

Vlastník nebo jiný oprávn ěný byl seznámen s obsahem této p řílohy protokolu o výsledku revize 
údajů katastru nemovitostí.  

Pořadí Jméno a příjmení (název) Průkaz totožnosti Podpis Dne 

1. Jan Novák OP 123456789  8. 3. 2017 

2. 
Jan Novák Plná moc pro Jana Nováka  

r.č. 650456/1234. 
 

8. 3. 2017 

3. 
ABC s r.o. OP 987654321 

Jaroslav Malý 
 

9. 3. 2017 

Dne:9. 3. 2017  ………………………………………… 
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podpis oprávněné úřední osoby, popř. osoby, 
která byla pověřena sepsáním protokolu 

Další záznamy katastrálního ú řadu ke zjišt ěným nesoulad ům 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  6/2017 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil  
Priorita:  3 
Datum vzniku: 27. 4. 2017  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 

Vyplní Zadavatel 

Požadavek:  (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

 
SD 59828 

Pro podporu revize údajů KN požadujeme rozšířit funkčnost SW MicroGEOS Nautil 
o možnost exportovat již existující projekt tak, aby jej bylo možné převzít do SW Dikat 
(tzn. bez nutnosti zakládání projektu a načítání VFK v prostředí Dikat). 
Formulace požadavku a návrh řešení byly řešeny jako CR 03/2017 pro MicroGEOS 
Nautil. Konečné znění požadavku a návrhu řešení je uvedeno v dokumentu 
CR_03_MGNautil_2017_v5_Převzetí_projektu_do_Dikatu_schváleno.docx. 

Obsah dokumentu je vložen do této přílohy. 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu p řijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 
Datum a čas: 16. 10. 2017, v 8,00 hod. 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 
 
Celková časová náročnost požadavku je 47 CLD, a zahrnuje následující činnosti: 

• Vytvoření nového nástroje pro přesun dat z jednoho DB schématu do druhého 
• Definice tabulek pro přesun 
• Definice odlišných struktur jednotlivých tabulek a pravidel pro přesun takových 

dat. 
• Tvorba definičních číselníků 
• Aktualizace stávajících struktur v DB, doplnění tabulek pro vedení výjimek 
• Režie spojená s úpravou instalace 

 
Termín: 18. 12. 2017 
Cena: 188 000,- Kč bez DPH, to je 227 480,- Kč s 21% DPH. 

Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjád ření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  
Datum: 7. 12. 2017 

Vyplní Zadavatel 
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Žádost o zm ěnu 
CR_03_MGNautil_2017_v5_P řevzetí_projektu
_do_Dikatu_schváleno.docx 
Smlouva: ČÚZK-18231/2016-22 

Datum vyhotovení: 12. 9. 2017 Žadatel:  Ing. Jitka Podhůrská 

Téma změny: Převzetí projektu do DIKATu 

ServiceDesk: 59828  

 
 

Požadavky na úpravu SW 

Požadavek  

Export projektu pro převzetí projektu do SW DIKAT 

Pro podporu revize údajů KN požadujeme rozšířit funkčnost SW MicroGEOS Nautil  
o možnost exportovat již existující projekt tak, aby jej bylo možné převzít do SW 
DIKAT (tzn. bez nutnosti zakládání projektu a načítání VFK v prostředí DIKAT). 

 

Stávající stav 
V současnosti funguje systém MicroGEOS Nautil (dále jen „MG Nautil“) a DIKAT zcela 
odděleně, projekt se zakládá v každém produktu samostatně a není možné projekt  
z jednoho systému do druhého přenést ani využít zálohu projektu. 

 

Koncepce řešení 
Koncepcí úpravy je doplnění nástroje pro převod založeného projektu z MG Nautil včetně 
načtených dat z VFK do databázového schématu DIKAT tak, aby se rovnou připravil  
i projekt bez nutnosti jeho zakládání. 

Založení projektu a import dat VFK se předpokládá v systému MG Nautil s ohledem na to, že 
zde je pro import využíván loader, a import je díky němu rychlejší. Druhým důvodem je to, že 
je zde doplněná sada kontrol pro verifikaci obsahu VFK a automatické odstranění 
nekonzistentních záznamů (nejčastěji prvky ze sousedních k.ú. dotažené přes JPV). 

 

Analýza řešení 
Požadované řešení je možno realizovat 2 postupy, prvním je doplnění importních nástrojů do 
SW DIKAT a převzetí projektu zde. Druhou variantou je doplnění exportních nástrojů do MG 
Nautil a vyexportování projektu z prostředí MG Nautil do DB schématu DIKAT. 

S ohledem na robustnost systému MG Nautil a práci s loaderem byl zvolen export  
z prostředí MG Nautil. 
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Návrh řešení 

Do MG Nautil do menu Administrace bude doplněn nástroj pro export existujícího projektu do 
DIKAT.  

Dále bude do hlavního manažeru MG Nautil doplněna ikona pro spouštění aplikace DIKAT. 
Spuštěním aplikace DIKAT z prostředí MG Nautil dojde k otevření projektu, který vznikl 
exportem z aktivního projektu MG Nautil. V případě, že takový projekt v databázovém 
schématu DIKAT neexistuje, bude před spuštěním systému DIKAT export projektu z MG 
Nautil do DIKAT proveden. 

Pro korektní spuštění DIKAT bude definována nová aplikační konstanta, kde bude vyplněna 
cesta k DIKAT včetně parametrů pro jeho spouštění. Pokud bude zjištěno, že DIKAT již běží, 
bude vyhlášeno, že je DIKAT již spuštěn a přepnutí provede uživatel ručně. 

Administrátorem musí být zajištěno, aby uživatelé používající tuto funkcionalitu měli 
přidělená práva pro práci v obou systémech. 

V případě exportu projektu se předpokládá práce pouze s daty uloženými v DB, tedy včetně 
kresby digitální mapy uložené v databázi a souřadnic bodů. Předpokladem je, že databázové 
schéma MGEO i DIKAT jsou součástí jedné databáze. 

Export bude prováděn z KN tabulek a budou exportovány data tabulek obsahujících data 
importovaná z VFK a dále pak data tabulky s informacemi o projektu. 

Tabulky ve schématech MGEO a DIKAT nejsou totožné, vyskytuje se několik případů: 

• zcela totožné tabulky co do názvu i struktury 

• tabulky odlišného názvu, ale stejné struktury včetně pořadí jednotlivých sloupců 

• tabulky s odlišným názvem i strukturou 

• tabulky se stejným názvem, ale odlišnou strukturou 

• tabulky existující pouze v jednom produktu 

tato situace vznikla samostatným vývojem obou aplikací a při převodu dat projektu  
je nutné všechny možnosti vyřešit. 

Dále je nutné tabulky rozlišit i podle toho, zda se jedná o datové tabulky vážící se k projektu 
nebo číselníky obsahující data bez vazby na projekt. 

 

Datové tabulky 

U datových tabulek budou přenášeny pouze data vážící se k aktuálnímu projektu,  
při exportu musí být zajištěno přečíslování pod nové PROJEKT_ID, které bude přiděleno 
podle sekvence DIKATu a vyřešení rozdílů ve struktuře odlišných datových tabulek. 

 

Tabulky číselník ů 

U číselníkových tabulek, kde nejsou data vázaná na konkrétní projekt, je nutné při exportu 
přenést všechny záznamy, které ještě v tabulkách DIKAT neexistují, protože není možno 
určit, ke kterému projektu se váží a nesmí žádný číselníkový záznam chybět, přebytečné 
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záznamy nejsou na závadu. 

V případě, že bude již záznam existovat a bude odlišný, provede exportní nástroj 
automaticky UPDATE stávajícího záznamu, toto vychází ze skutečnosti, že pokud převádím 
projekt do DIKAT, pak se jedná o aktuální projekt a tedy informace v číselníku  v MG Nautil, 
kam bylo aktuální VFK importováno jsou novější, než stávající ve schématu DIKAT.   

Mazání stávajících záznamů ve schématu DIKAT se nepředpokládá, již nepotřebné záznamy 
mohou v číselníkových tabulkách zůstávat, z datových se odstraní při případném smazání 
projektu prostředky DIKAT. 

 

Technické požadavky na exportní nástroj 

V DB musí být definováno, které tabulky se mají exportovat (DIKAT nepracuje se všemi 
tabulkami, které používá MG Nautil), zda se jedná o datové tabulky nebo číselníky a dále 
musí být postihnuty i výjimky v názvech tabulek, sloupců a rozdíly ve struktuře (rozdílem 
struktury je i jiné pořadí sloupců v tabulce) tak, aby bylo možné export automatizovaně 
provést. 

Exportní nástroj musí dále umět pracovat s tabulkami s cizími klíči odkazujícími jak na jiné 
tabulky, tak samy na sebe.  

V případě cizích klíčů odkazujících na jiné tabulky je důležité pořadí exportu tabulek, tak aby 
vždy byla dříve převedena tabulka, na kterou je cizím klíčem odkazováno a až následně 
tabulka odkazující.  

U tabulek s cizím klíčem odkazujícím sám na sebe je nutno zajistit i správné pořadí ukládání 
jednotlivých záznamu (řádků), kdy jako první musí být uloženy záznamy, na které je 
odkazováno, a pak teprve ty odkazující.  

Příkladem takové tabulky je tabulka oprávněných subjektů, kdy se záznam o SJM odkazuje 
přes cizí klíč na záznamy jednotlivých partnerů. Je tedy nutné nejdříve převádět záznamy 
o jednotlivých partnerech a pak teprve údaje o SJM, který na partnery odkazuje. 

 

Definice tabulek pro export 

V DB MG Nautil bude vytvořena tabulka definující seznam tabulek pro export, která bude 
zároveň definovat název zdrojové a cílové tabulky a informaci o tom, zda se jedná o datovou 
tabulku nebo číselník. 

Předpokládané sloupce (struktura tabulky se může v průběhu řešení změnit): 

• TABLE_NAME_FROM 

• TABLE_NAME_TO 

• PORADI 

• SC 

Tato tabulka stačí pro export tabulek s totožnou strukturou a buď stejným, nebo rozdílným 
názvem. 

Tabulky schématu MGEO obsahující navíc následující záznamy budou považovány  
za totožné a tyto údaje nebudou do schématu DIKAT exportovány (ve schématu DIKAT se 
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nevyužívají a nejsou ve struktuře tabulek): 

• DATUM_VZNIKU 

• DATUM_ZANIKU 

• RIZENI_ID_VZNIKU 

• RIZENI_ID_ZANIKU 

• CREATED_BY 

• CREATE_DATE 

• UPDATED_BY 

• UPDATE_DATE 

 

Definice výjimek 

Dále bude vytvořena druhá tabulka, která bude postihovat všechny výjimky, tj. tabulky, kde 
není stejná struktura (krom výše uvedených sloupců) a bude definovat pravidla pro převod 
dat z jedné struktury do druhé. 

Předpokládané sloupce (struktura tabulky se může v průběhu řešení změnit): 

• TABLE_NAME_FROM 

• TABLE_NAME_TO 

• COLUM_NAME_FROM 

• COLUM_NAME_TO 

• PORADI 

 

Záznamy neexistující ve schématu MGEO 

Poslední kategorií údajů jsou údaje, které jsou využívány pouze v systému DIKAT  
a MG Nautil s nimi nepracuje, ani je do DB neukládá. Takové údaje není možné odnikud 
převést a bude nutné je pro exportu projektu do DIKAT (který bude celý obsluhován 
 z prostředí MG Nautil) doeditovat prostředky DIKAT. 

Jedná se zejména o doplňkové údaje nutné pro tiskové výstupy dle vyhlášky a návodu pro 
ZPMZ, GP a neměřický záznam. 

Doplnění těchto údajů do MG Nautil není plánováno, protože by se zbytečně musely tyto 
údaje vyplňovat i u projektů, které exportovány nebudou a je proto uživatelsky jednodušší je 
doplnit v rámci DIKAT pouze u těch projektů, kde jsou nutné. 

Úprava zakládání projektu v MG Nautil 

Současně s vytvořením exportního nástroje bude upraveno i zakládání projektů  
v MG Nautil (řešeno v CR 01). 

 
 



Příloha č. 4 k č.j. ČÚZK-13094/2017-22 
 

 

 
Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  7/2017 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil  
Priorita:  3 
Datum vzniku: 23. 5. 2017  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 

Vyplní Zadavatel 

Požadavek:  (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

 
SD 60447 

Prosím o úpravu způsobu využití pozemku: kód 21 - termín „hřbitov, urnový háj“ se 
nahrazuje termínem „pohřebiště“; nově se zavádí kód 30 - „mez, stráň“. 
Dále prosím zavést nové způsoby ochrany nemovitosti: k typu ochrany „jiná ochrana 
pozemku“ se nově doplňuje kód 36 – „pozemek určený k plnění funkcí lesa-dočasně 
odňato“ a kód 37 – „zemědělský půdní fond-dočasně odňato“. 
(Pozn.: kód 24 – „dobývací prostor“ se v příloze KatV ruší, nově se bude v ISKN 
zapisovat jako upozornění podle § 21 odst. 1 písm. i), ale tato skutečnost by prozatím 
neměla mít dopad do importů a exportů VFK). 

Vyplní Zadavatel 

Zprávu p řijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 
Datum a čas: 16. 10. 2017, v 8,00 hod. 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Do systému budou doplněny nové způsoby využití pozemků pro export a import VFK s 
novými druhy ochran a dále budou upraveny kontroly tak, aby bylo s novými ochranami 
korektně pracováno. 

Časová náročnost úpravy jsou 2 CLD, 1 CLD na úpravu manažeru Nautil, 0,5 CLD na 
úpravu kontrol a 0,5 na otestování a instalaci.  
 
Termín: 18. 12. 2017 
Cena: 8 000,- Kč bez DPH, to je 9 680,- Kč s 21% DPH. 

Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjád ření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  
Datum: 5. 12. 2017 

Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  8/2017 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil  
Priorita:  3 
Datum vzniku: 13. 2. 2017  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 

Vyplní Zadavatel 

Požadavek:  (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

 
SD 57763 

Od minulého týdne (pravděpodobně po víkendové odstávce Nahlížení 3.-5.2.2017) 
přestalo fungovat přímé spojení z MicroGEOS Nautil do Nahlížení. Po spuštění funkce 
Zobraz v mapě Nahlížení do KN (pravé tl. myši na objektu v sestavách SPI) se objeví 
chyba: Ve scriptu na této stránce došlo k chybě: Řádek: 18 Znak: 422571 
Chyba: nelze načíst vlastnosti ID nedefinovaného nebo nulového odkazu. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu p řijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 
Datum a čas: 16. 10. 2017, v 8,00 hod. 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Budou upraveny dotazy do aplikace Nahlížení tak, aby odpovídaly aktuální nasazené 
verzi této aplikace, úprava na straně MicroGEOS Nautil je nutná vždy po provedení 
změn na straně aplikace Nahlížení tak, aby byly oba produkty kompatibilní. 

Časová náročnost úpravy jsou 3 CLD, 2,5 CLD na analýzu změn a úpravu dotazů 
generovaných manažerem Nautil a 0,5 na otestování a instalaci.  
 
Termín: 18. 12. 2017 
Cena: 12 000,- Kč bez DPH, to je 14 520,- Kč s 21% DPH. 

Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjád ření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  
Datum: 5. 12. 2017 

Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  9/2017 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil  
Priorita:  3 
Datum vzniku: 30. 11. 2016  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 

Vyplní Zadavatel 

Požadavek:  (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

SD 55761 

Požadujeme rozšířit funkčnost MicroGEOS Nautil tak, aby v případě OO novým 
mapováním, v územích s digitální katastrální mapou, bylo možné, aby výstupní VFK 
obsahoval rušené prvky dosavadní katastrální mapy a bylo tak umožněno v rámci 
importu jednoho VFK do ISKN rušit dosavadní katastrální mapu a importovat novou. 

Vyplní Zadavatel 

Zprávu p řijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 
Datum a čas: 16. 10. 2017, v 8,00 hod. 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

 Bude upravena a výrazně rozšířena funkce pro rušené prvky dosavadní katastrální 
mapy. Prvky pro zrušení bude možné označit v libovolném výkresu, který vznikl 
exportem kresby z DB. Označení bude možné 2 způsoby: jednak označením 
jednotlivých prvků jako rušených (pro rušení malé části kresby) a dále pak ohradou (pro 
rušení rozsáhlejší oblasti). Funkce takto označené prvky uloží do zvláštní tabulky v DB, 
odkud budou průvodcem exportovány do VFK. Ve výkresu nebudou rušené prvky 
uložené do DB nijak vizuálně označeny. 

Exportní funkce pro tvorbu VFK a průvodce exportem budou upraveny tak, aby v případě 
existence dosavadní digitální katastrální mapy v DB bylo kontrolováno, zda byly 
nadefinovány prvky pro zrušení a uloženy do zvláštní tabulky v DB. Kontrola bude 
spouštěna automaticky na pozadí během exportu VFK a v případě nenalezení rušených 
prvků u digitální mapy bude zobrazeno varování, které nebude blokovat dokončení 
exportu. 

Časová náročnost úpravy jsou 3 CLD, 1 CLD na vlastní kontrolní funkci, 1 CLD na 
úpravu ukládání informací o rušených prvcích, 0,5 CLD na úpravu nástroje pro export 
VFK a 0,5 na otestování a instalaci. 
 
Termín: 18. 12. 2017 
Cena: 12 000,- Kč bez DPH, to je 14 520,- Kč s 21% DPH. 

Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjád ření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  
Datum: 5. 12. 2017 

Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  10/2017 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil  
Priorita:  3 
Datum vzniku: 13. 9. 2016  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 

Vyplní Zadavatel 

Požadavek:  (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

 
SD 53688 

Prosím o možnost zavedení volby "ukotvení" některých textů pro kreslení náčrtů. 
Texty s tímto parametrem by se nenatáčely do tisku podle kladu. 
 

Vyplní Zadavatel 

Zprávu p řijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 
Datum a čas: 16. 10. 2017, v 8,00 hod. 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Bude upravena funkce pro kreslení prvků náčrtu, tak aby bylo možné některé texty 
ukotvit, ukotvení bude řešeno přepínačem, který se zatrhne v dialogu pro kreslení. 

Časová náročnost úpravy jsou 2 CLD, 1,5 CLD na vlastní úpravu kreslících funkcí a 
doplnění přepínače a 0,5 na otestování a instalaci.  
 
Termín: 18. 12. 2017 
Cena: 8 000,- Kč bez DPH, to je 9 680,- Kč s 21% DPH. 

Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjád ření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  
Datum: 5. 12. 2017 

Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  11/2017 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil  
Priorita:  3 
Datum vzniku: 26. 8. 2016  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 

Vyplní Zadavatel 

Požadavek:  (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

 
SD 53232 

Prosím doplnit novou úpravu v přípravě ZPH. Možnost přesměrovat náčrt na 
jinou komisi, než byla přiřazena při tvorbě náčrtu. Buď doplnit položku v okně 
Příprava náčrtů, nebo naopak v okně Komise. Potřeba změny komise nastává při 
rozdělení k.ú. pro více komisí docela běžně, až po vytvoření náčrtů. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu p řijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 
Datum a čas: 16. 10. 2017, v 8,00 hod. 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Bude upravena funkce pro tvorbu náčrtů v grafickém prostředí tak, aby umožňovala 
změnu komise u již vytvořených náčrtů. 

Časová náročnost úpravy jsou 2 CLD, 1,5 CLD na vlastní úpravu funkce pro tvorbu 
náčrtů a doplnění možnosti změny komise a 0,5 na otestování a instalaci.  
 
Termín: 18. 12. 2017 
Cena: 8 000,- Kč bez DPH, to je 9 680,- Kč s 21% DPH. 

Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjád ření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  
Datum: 5. 12. 2017 

Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  12/2017 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil  
Priorita:  3 
Datum vzniku: 25. 8. 2016  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 

Vyplní Zadavatel 

Požadavek:  (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

 
SD 53203 

Nová funkčnost (automatické umisťování škrtek/sluček) některým uživatelům 
nevyhovuje, proto nemají parametr v nastavení aktivní. Musí ale při každém spuštění 
grafiky znovu tento parametr nastavovat. Prosím o možnost uložení nastavení do RSC 
profilu uživatele. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu p řijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 
Datum a čas: 16. 10. 2017, v 8,00 hod. 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Bude upraven manažer náčrtů v grafickém prostředí tak, aby se nastavení funkcionality 
sluček a škrtek ukládalo do uživatelského profilu. 

Časová náročnost úpravy je 1 CLD, 0,5 CLD na vlastní úpravu manažeru náčrtů 0,5 na 
otestování a instalaci.  
 
Termín: 18. 12. 2017 
Cena: 4 000,- Kč bez DPH, to je 4 840,- Kč s 21% DPH. 

Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjád ření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  
Datum: 5. 12. 2017 

Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  13/2017 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil  
Priorita:  3 
Datum vzniku: 22. 11. 2017  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 
Telefon / email: 284041242 / jitka.podhurska@cuzk.cz, 

 582302528 / andrea.jancikova@cuzk.cz 
Vyplní Zadavatel 

Požadavek:  (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

 
SD 64458 

Prosím o doplnění nové funkce pro automatické označení společné hranice a parcelních 
čísel pro zrušení při slučování parcel. Nová funkce by měla sloužit jako podpora při revizi 
údajů katastru nemovitostí pro přípravu kopie katastrální mapy se zákresem zjištěných 
změn.  

Vyplní Zadavatel 

Zprávu p řijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 
Datum a čas: 22. 11. 2017, v 12,00 hod. 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Bude vytvořena funkce, která na základě kliknutí do parcel označí jejich společné 
hranice za rušené a zruší i jejich definiční parcelní čísla. Parcela, která bude označena 
jako první, bude brána jako ta aktualizovaná, do které je slučováno, její parcelní číslo 
zůstane dosavadní, ostatní parcelní čísla budou nastavena jako rušená. 

Časová náročnost úpravy jsou 2 CLD, 1,5 CLD na vlastní vytvoření funkce pro rušení a 
její implementaci a 0,5 na otestování a instalaci.  
 
Termín: 18. 12. 2017 
Cena: 8 000,- Kč bez DPH, to je 9 680,- Kč s 21% DPH. 

Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjád ření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  
Datum: 5. 12. 2017 

Vyplní Zadavatel 
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Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  14/2017 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil  
Priorita:  3 
Datum vzniku: 22. 11. 2017  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 

Vyplní Zadavatel 

Požadavek:  (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

 
SD 64459 

Prosím doplnit novou funkci pro rušení prvků digitální mapy při revizích bez nutnosti 
definice prvku, který je pro rušení označován. 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu p řijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 
Datum a čas: 22. 11. 2017, v 12,00 hod. 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Bude vytvořena funkce, která na základě kliknutí na prvek digitální katastrální mapy 
označí tento prvek jako rušený, funkce bude určena pouze pro prvky digitální mapy, 
nebude postihovat speciální prvky používané pro náčrty zjišťování hranic, bude určena 
především pro revize. Dále bude vytvořena druhá funkce umožňující prvky "vrátit" zpět 
na dosavadní, její omezení je stejné jako u funkce pro rušení prvků. 

Funkce bude dostupná z menu Tvorba DKM - Označit prvek pro zrušení a Tvorba DKM - 
Obnovit prvek jako dosavadní. 

Časová náročnost úpravy jsou 2 CLD, 1 CLD na vlastní vytvoření funkce pro označování 
prvků za rušené, 0,5 CLD na funkci pro obnovu rušených prvků a 0,5 na otestování a 
instalaci.  
 
Termín: 18. 12. 2017 
Cena: 8 000,- Kč bez DPH, to je 9 680,- Kč s 21% DPH. 

Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjád ření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  
Datum: 5. 12. 2017 

Vyplní Zadavatel 
 



Příloha č. 12 k č.j. ČÚZK-13094/2017-22 
 

 

 
Požadavek na úpravu SW 

 

Číslo požadavku:  15/2017 

Název produktu SW: MicroGEOS Nautil  
Priorita:  3 
Datum vzniku: 26. 11. 2015  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková 

Vyplní Zadavatel 

Požadavek:  (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího 
neprovedení, souvislosti) 

 
SD 44493 

Prosím omezit spuštění Kvality výměr do DB výhradně na výkres KGS. V jakémkoliv 
jiném výkrese vyvolat hlášení "Není otevřen výkres KGS". 

 
Vyplní Zadavatel 

Zprávu p řijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D. 
Datum a čas: 16. 10. 2017, v 8,00 hod. 

Vyplní Dodavatel 

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené 
následující kroky apod.) 

Funkce Kvalita výměr do DB bude upravena tak, aby při startu kontrolovala, nad jakým 
výkresem je spouštěna a umožnila spuštění pouze nad výkresem KGS a KPU. 

Časová náročnost úpravy je 1 CLD, 0,5 CLD na vlastní úpravu funkce a 0,5 na 
otestování a instalaci.  
 
Termín: 18. 12. 2017 
Cena: 4 000,- Kč bez DPH, to je 4 840,- Kč s 21% DPH. 

Vyplní Dodavatel 

Akceptace návrhu řešení, vyjád ření zadavatele: 

Návrh řešení je akceptován. 
 
Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková,  
Datum: 5. 12. 2017 

Vyplní Zadavatel 
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