



LCR0373883

Smlouva o dílo č. S930/2014/006

Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540,
jednatel [redacted] pověřen výkonem funkce generálního ředitele, na základě
pověření generálního ředitele delegována pravomoc k uzavření této smlouvy:
[redacted] ředitel KŘ Plzeň.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: [redacted] 0

Ve věcech technických jedná:

Oberfalzer Ivan, referent HIM LS Železná Ruda, tel.: [redacted] e-mail:

[redacted]

[redacted] zástupce LS Železná Ruda, tel.: [redacted] e-mail:

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Václav Zůna, se sídlem Nemocniční 1897/49, 35201 Aš

IČO: 722 02 327, DIČ: CZ 7412021804

Živnostenské oprávnění vydáno pod č. j. 13/034155/OŽÚ ze dne 20. 12. 2013, vydáno Městský
úřad Aš, odbor živnostenský úřad, vznik oprávnění ze dne 8.10.2013

Jednatel: [redacted] tel. [redacted], e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Aš, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele:

1.1 Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost veřejnou zakázku na
projektové dokumentace (č. S930/2013/006):

Projektové dokumentace LS Železná Ruda; dále jen „projektová dokumentace“,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými
normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními
akty a touto smlouvou.



Jedná se o tyto projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby:

Lesní cesta Ke kolejm

Lesní cesta Signálka

Lesní cesta Na Suché Studánky - 1. část

Lesní cesta Na Suché Studánky - 2. část

Lesní cesta Suché studánky – 2. etapa

Propojení lesní cesty Suché Studánky a lesní cesty U Šrajnera

Lesní cesta Nad Rokelskou

1.2 Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací staveb uvedených v bodě 1.1.

Místem plnění této smlouvy je Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 34004 Železná Ruda.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v účinném znění, a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (§ 44, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. v účinném znění.
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právními osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro realizaci projektované stavby, uvedené v zadávacím listu projektových prací, v případě, že tyto dokumenty budou potřebné pro následnou realizaci stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatel seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 7 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatel stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
- pro stavební řízení/ohlášení a pro provádění stavby: 4 ks paré,**
- z toho 1 x v elektronické podobě** (needitovatelné – formát pdf, výkazy výměr a stavební rozpočty editovatelné - formát xls).

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **27. ledna 2014**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“):
- Lesní cesta Ke kolejímu do 15. února 2014
Lesní cesta Signálka do 15. února 2014
Lesní cesta Na Suché Studánky - 1. část do 31. března 2014
Lesní cesta Na Suché Studánky - 2. část do 31. března 2014
Lesní cesta Suché studánky – 2. etapa do 15. února 2014
Propojení lesní cesty Suché Studánky a lesní cesty U Šrajnera do 15. února 2014
Lesní cesta Nad Rokelskou do 15. února 2014;
odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.
2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 10 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektové dokumentace dle této smlouvy provést nejpozději:
- Lesní cesta Ke kolejímu do 28. února 2014

Lesní cesta Signálka do 28. února 2014
 Lesní cesta Na Suché Studánky - 1. část do 30. června 2014
 Lesní cesta Na Suché Studánky - 2. část do 30. dubna 2014
 Lesní cesta Suché studánky – 2. etapa do 28. února 2014
 Propojení lesní cesty Suché Studánky a lesní cesty U Šrajnera do 28. února 2014
 Lesní cesta Nad Rokelskou do 28. února 2014;

objednatel se zavazuje provedené dílo – projektové dokumentace - převzít.

5. Provedením díla – projektové dokumentace se rozumí předání a převzetí požadovaného počtu paré projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
6. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatelem, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odst. 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **243008 Kč bez DPH, slovy dvěsetčtyřicetřítisíc osm Kč bez DPH**. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle platného zvláštního právního předpisu.
2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí **3600 Kč bez DPH** (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.
4. Zálohy objednatel neposkytuje.
5. Cena za dílo dle odst. 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – projektové dokumentace objednateli a doručeného na adresu Lesy České republiky, s. p.,

lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 34004 Železná Ruda. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady nebo jsou-li účtovány neoprávněně.V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru autorizovaný architekt, [redacted] č. ČKAIT 03556, tel. [redacted] odbornou způsobilost prokáže prostřednictvím osoby [redacted] č. ČKAIT 0301358 – autorizovaný stavitel v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava.
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf).
4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci územního a stavebního řízení.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen u 2 paré projektové dokumentace (1x v tištěné, 1x v elektronické podobě). Výkaz výměr každé stavby bude vypracován samostatně a bude obsaženo u všech paré. U jednotlivých položek výkazu výměr bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh

vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.

9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
10. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
12. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Záruku za jakost dle odst. 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu končící uplynutím 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.
3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dní od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
4. V případě, že objednateli vznikne v přičinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlžení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo v Kč bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlžení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jedentisíc Kč) za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy


1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními obchodního zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení obchodního zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i jejich přílohy.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.



- Osvědčení o autorizaci
- Zadávací listy projekčních prací dle čl. I., odst. 1.1.
- Nabídková cena na zpracování PD dle UNIKA

Městský úřad v Aši, Obecní živnostenský úřad

č.j. : OŽÚ/1864/03-253
ev. č.: 340202-4083

V Aši dne 8.10.2003

Živnostenský list

vydaný fyzické osobě

dle ustanovení § 47 odst. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, na základě ohlášení ze dne 8.10.2003

Jméno, příjmení : Ing.arch. Václav Zůna

Rodné číslo : 
Datum narození : 

Trvalé bydliště : 

Identif. číslo : 722 02 327


Předmět podnik. : Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

Místo podnikání : Nemocniční 1879/49, 352 01 Aš 1

Datum vzniku živnostenského oprávnění : 8.10.2003

Živnostenský list se vydává na dobu : neurčitou




vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI



ČESKÁ KOMORA
ARCHITEKTŮ

osvědčuje, že

[REDACTED]
rodné číslo

[REDACTED]
Je držitelem autorizace
pro obor

ARCHITEKTURA

§4 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

s právem používat označení

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

a s právem používat razítko se státním znakem

[REDACTED]
a je zapsán/na pod pořadovým číslem:

03 356
do seznamu autorizovaných osob vedeného

Českou komorou architektů

ke dni

24.10.2005

[REDACTED]
předseda
České komory architektů

000644

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 35618

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

[redacted]
jméno a příjmení

[redacted]
rodné číslo

je


autorizovaným stavitelem

v oboru

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0301358

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 8.12.2011

[redacted]
předseda ČKAIT

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: Lesní cesta Ke kolejím

Druh realizace: Vybudování nové lesní cesty Ke kolejím

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby*

Místo stavby: **LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p., Krajské ředitelství Plzeň**

Lesní správa Železná Ruda, revír 1 - Mústek

Obec: Železná Ruda

Obec s rozšířenou působností: Klatovy

Kraj: Plzeňský

K. ú. Hojsova Stráž, parcela (-y): KN 948

Popis stávajícího stavu: V současnosti se jedná o přibližovací linku 4 L pro lesní kolovou techniku.

Začátek úpravy (0,000 km) – ze státní silnice Železná Ruda – Hojsova Stráž, nadmořská výška 930 m

Konec úpravy (1,010 km) – zakončení točnou, nadmořská výška 800 m

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o vybudování LC s krytem ze štěrkodrti a konstrukcí vozovky v tl. 400 mm. Dále bude vybudováno odvodnění povrchu vozovky dle potřeby příčnými rigoly, ocelovými svodnicemi, zpevněnými nájezdy na přibližovací linku. Podél LC bude vybudováno několik skládek na dřevo. Na konci úpravy by měla být vybudována točna pro odvozní soupravy.

Kryt vozovky: Kalený ze štěrkodrti

Třída a kategorie 2L-3,0/30

Přibližná nadmořská výška: 800 – 930 m n. m.

Současný stav: přibližovací linka 4 L

Předpokládaný náklad na stavbu: 2 000 tis. Kč bez DPH

Termín odevzdání projektové dokumentace: 28. 2. 2014

Projekt bude vyhotoven ve 3 samostatných paré.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. *

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Součástí zpracované dokumentace budou veškerá vyjádření zainteresovaných fyzických a právnických osob a státních orgánů.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobním výboru, který svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.


Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne:

Investor:

Lesy ČR, s. p., KŘ Plzeň



Dne:

Zpracovatel:



Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **Lesní cesta Signálka**

Druh realizace: Vybudování prodloužení lesní cesty Signálka

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby*

Místo stavby: **LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p., Krajské ředitelství Plzeň**

Lesní správa Železná Ruda, revír 2 - Jezera

Obec: Železná Ruda

Obec s rozšířenou působností: Klatovy

Kraj: Plzeňský

K. ú. Alžbětín, parcela (-y): KN 144/1

Popis stávajícího stavu: Historicky se jedná o vojenský pohraniční průsek, jež je v současnosti využíván jako přibližovací linka pro lesní kolovou techniku. Průsek je místy s vyjetými kolejiemi a erozními rýhami, terén je hodně balvanitý, v prudkém svahu (převýšení 130 m)

Začátek úpravy (0,000 km) – z lesní cesty Horní Rendlácká, nadmořská výška 1060 m

Konec úpravy (0,880 km) – napojení na stávající penetrovanou lesní cestu Signálka, nadmořská výška 930 m

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o vybudování LC krytem s asfaltovou penetrací a konstrukcí vozovky v tl. 400 mm. Dále bude vybudováno odvodnění povrchu vozovky příčnými rigoly, ocelovými svodnicemi, zpevněnými nájezdy na přibližovací linky. Zároveň se předpokládá nutnost vybudování podélného odvodnění pomocí příkopu, zachycená voda bude na vhodných místech převedena pod tělesem cesty pomocí trubních propustků.

LC prochází 1. zónou CHKO Šumava a PP Královský hvozd, a proto bude kladen zvýšený důraz na stavební úpravy v daném úseku.

Kryt vozovky: Asfalt - penetrace

Třída a kategorie 2L-3,0/30

Přibližná nadmořská výška: 930-1060 m n. m.

Současný stav: vyjeté koleje

Předpokládaný náklad na stavbu: 2 150 tis. Kč bez DPH

Termín odevzdání projektové dokumentace: 28. 2. 2014

Projekt bude vyhotoven ve 3 samostatných paré.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. *

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Součástí zpracované dokumentace budou veškerá vyjádření zainteresovaných fyzických a právnických osob a státních orgánů.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobním výboru, který svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne:

Investor:

Lesy ČR, s. p., KŘ Plzeň

[redacted]

[redacted]

Dne:

Zpracovatel:

[redacted]

[redacted]

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: Lesní cesta Na Suché Studánky – 1. část

Druh realizace: Rekonstrukce části lesní cesty Na Suché Studánky

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby*

Místo stavby: **LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p., Krajské ředitelství Plzeň**
Lesní správa Železná Ruda, revír 5 - Čachrov

Obec: Čachrov

Obec s rozšířenou působností: Klatovy

Kraj: Plzeňský

K. ú. Javorná na Šumavě, parcela (-y): KN 1337/1 (Lesy ČR), 1088 (Ing. Petrmichl), 1075 (Maršálek)

Popis stávajícího stavu: Parcelu, na níž se nachází lesní cesta, byla na základě směnné smlouvy s Městysem Čachrov získána do majetku ČR a správy LČR bez vybudované stavby (cesty). Jedná se o historickou cestu, takže je na ní patrné z minula jisté zpevnění kamenem. V současnosti je budoucí LC Nad Rokelskou využívána pro provoz terénních vozidel a lesní přibližovací techniky, pravidelně je poškozována vodní erozí. Z části se skutečný průběh cesty nejspíše nachází na soukromém pozemku – nutno posoudit možnost „vrácení“ cesty na parcelu LČR nebo stavbu na cizím pozemku s možností odkupu pozemků pod cestou..

Začátek úpravy (0,000 km) – z křižovatky s cestou Kohlerwastl – osada Šukačka, nadmořská výška 885 m

Konec úpravy (0,650 km) – nadmořská výška 980 m

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o vybudování LC s krytem ze štěrku a konstrukcí vozovky v tl. 300 mm. Dále bude vybudováno odvodnění povrchu vozovky dle potřeby příčnými ocelovými svodnicemi.

Kryt vozovky: Asfalt - penetrace

Třída a kategorie 2L-3,0/30

Přibližná nadmořská výška: 885-980 m n. m.

Současný stav: stará cesta

Předpokládaný náklad na stavbu: 1 130 tis. Kč bez DPH

Termín odevzdání projektové dokumentace: 30. 6. 2014

Projekt bude vyhotoven ve 3 samostatných paré.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. *

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Součástí zpracované dokumentace budou veškerá vyjádření zainteresovaných fyzických a právnických osob a státních orgánů.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobním výboru, který svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne:

Investor:

Lesy ČR, s. p., KŘ Plzeň

Dne:

Zpracovatel:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **Lesní cesta Na Suché Studánky – 2. část**

Druh realizace: Rekonstrukce části lesní cesty Na Suché Studánky

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro realizaci stavby*

Místo stavby: **LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p., Krajské ředitelství Plzeň**
Lesní správa Železná Ruda, revír 5 - Čachrov

Obec: Čachrov

Obec s rozšířenou působností: Klatovy

Kraj: Plzeňský

K. ú. Javorná na Šumavě, parcela (-y): KN 1337/1 (Lesy ČR)

Popis stávajícího stavu: Parcelu, na níž se nachází lesní cesta, byla na základě směnné smlouvy s Městyssem Čachrov získána do majetku ČR a správy LČR bez vybudované stavby (cesty). Jedná se o historickou cestu, takže je na ní patrné z minula jisté zpevnění kamenem. V současnosti je LC využívána pro provoz terénních vozidel a lesní přibližovací techniky, pravidelně je poškozována vodní erozí. Z části se skutečný průběh cesty nachází na soukromém pozemku mimo les – nutno zaměřit právní stav a vrátit průběh cesty do jejího původního pozemku.

Začátek úpravy (0,000 km) – z křižovatky s cestou LC Na Suché Studánky – 1. fáze a LC Nad Rokelskou – nadmořská výška 980 m

Konec úpravy (0,150 km) – okraj lesa, nadmořská výška 1000 m

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se vybudování LC s krytem ze štěrkodrti a konstrukcí vozovky v tl. 300 mm. Dále bude vybudováno odvodnění povrchu vozovky dle potřeby příčnými zemními svodnicemi.

Kryt vozovky: Štěrkodrt'

Třída a kategorie 2L-3,0/30

Přibližná nadmořská výška: 980-1000 m n. m.

Současný stav: stará zarostlá, nepoužívaná cesta

Předpokládaný náklad na stavbu: 950 tis. Kč bez DPH

Termín odevzdání projektové dokumentace: 30. 4. 2014

Projekt bude vyhotoven ve 3 samostatných paré.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. *

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Součástí zpracované dokumentace budou veškerá vyjádření zainteresovaných fyzických a právnických osob a státních orgánů.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobním výboru, který svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.


Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne:

Investor:

Lesy ČR, s. p., KŘ Plzeň



Dne:

Zpracovatel:



Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: Lesní cesta Suché Studánky – 2. etapa

Druh realizace: Vybudování pokračování lesní cesty Suché Studánky

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro realizaci stavby*

Místo stavby: **LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p., Krajské ředitelství Plzeň**
Lesní správa Železná Ruda, revír 5 - Čachrov

Obec: Čachrov

Obec s rozšířenou působností: Klatovy

Kraj: Plzeňský

K. ú. Javorná na Šumavě, parcela (-y): KN 1337/1

Popis stávajícího stavu: Parcelu, na níž se nachází lesní cesta, byla na základě směnné smlouvy s Městysem Čachrov získána do majetku ČR a správy LČR bez vybudované stavby (cesty). Jedná se o historickou cestu, takže je na ní patrné z minula jisté zpevnění kamenem. V současnosti je LC Suché Studánky využívána pro provoz terénních vozidel a lesní přibližovací techniky.

Začátek úpravy (0,000 km) – z křižovatky lesních cest U kapličky a LC Suché Studánky, nadmořská výška 1089 m

Konec úpravy (0,650 km) – v místě zvaném „U křížku“, nadmořská výška 1040 m

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o vybudování LC s krytem ze štěrkodrti a konstrukcí vozovky v tl. 300 mm, v úseku 0,480-0,650 km možná bude nutné zpevnění živců (asfaltem). Dále bude vybudováno odvodnění povrchu vozovky dle potřeby příčnými rigoly, ocelovými svodnicemi, zpevněnými nájezdy na přibližovací linky. Na konci úpravy by měla být vybudována skládka na dřevo a točna pro odvozní soupravy.

Kryt vozovky: Kalený ze štěrkodrti

Třída a kategorie 2L-3,0/30

Přibližná nadmořská výška: 1040-1089 m n. m.

Současný stav: stará lesní cesta, částečně úvozová

Předpokládaný náklad na stavbu: 450 tis. Kč bez DPH

Termín odevzdání projektové dokumentace: 28. 2. 2014

Projekt bude vyhotoven ve 3 samostatných paré.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. *

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Součástí zpracované dokumentace budou veškerá vyjádření zainteresovaných fyzických a právnických osob a státních orgánů.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobním výboru, který svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne:

Investor:

Lesy ČR, s. p., KŘ Plzeň

Dne:

Zpracovatel:



Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **Propojení LC Suché Studánky a LC U Šrajnera**

Druh realizace: Vybudování propojení lesní cesty Suché Studánky a lesní cesty U Šrajnera

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro realizaci stavby*

Místo stavby: **LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p., Krajské ředitelství Plzeň**

Lesní správa Železná Ruda, revír 3 - Pancíř

Obec: Čachrov

Obec s rozšířenou působností: Klatovy

Kraj: Plzeňský

K. ú. Javorná na Šumavě, parcela (-y): KN 1051/1, 1339, 903

Popis stávajícího stavu: V současnosti je dopravní řešení mezi LC Suché Studánky a LC U Šrajnera řešeno přejezdem po louce mezi těmito dvěma cestami. Bohužel tato louka je v cizím vlastnictví, navíc je součástí PP Městištské rokly, tudíž výhledově nereálné trvale tento přístup využívat. Proto je snahou investora vybudovat propojení zmíněných lesních cest po pozemcích v majetku státu a ve správě LČR.

Začátek úpravy (0,000 km) – z točny na konci lesní cesty Suché Studánky, nadmořská výška 1085 m

Konec úpravy (0,350 km) – na točnu na konci lesní cesty U Šrajnera, nadmořská výška 1105 m

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o vybudování LC s krytem ze štěrku a konstrukcí vozovky v tl. 400 mm. Dále bude vybudováno odvodnění povrchu vozovky dle potřeby příčnými rigoly, ocelovými svodnicemi, zpevněnými nájezdy na přibližovací linky.

LC prochází 2. zónou CHKO Šumava, a proto bude kladen zvýšený důraz na stavební úpravy v daném úseku.

Kryt vozovky: Kalený ze štěrku

Třída a kategorie 2L-3,0/30

Přibližná nadmořská výška: 1085-1105 m n. m.

Současný stav: lesní porost ve věku 1 rok

Předpokládaný náklad na stavbu: 380 tis. Kč bez DPH

Termín odevzdání projektové dokumentace: 28. 2. 2014

Projekt bude vyhotoven ve 3 samostatných paré.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. *

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Součástí zpracované dokumentace budou veškerá vyjádření zainteresovaných fyzických a právnických osob a státních orgánů.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobním výboru, který svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.


Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne:

Investor:

Lesy ČR, s. p., KŘ Plzeň



Dne:

Zpracovatel:



Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **Lesní cesta Nad Rokelskou**

Druh realizace: Rekonstrukce lesní cesty Nad Rokelskou

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro realizaci stavby*

Místo stavby: **LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p., Krajské ředitelství Plzeň**
Lesní správa Železná Ruda, revír 5 - Čachrov

Obec: Čachrov

Obec s rozšířenou působností: Klatovy

Kraj: Plzeňský

K. ú. Javorná na Šumavě, parcela (-y): KN 1055/1 (Lesy ČR)

Popis stávajícího stavu: V současnosti je LC využívána pro provoz terénních vozidel a lesní přibližovací techniky. Zájmem investora je vybudovat z části lesní cesty LC kategorie 2L jako odvozní. Na konci rekonstrukce lesní cesty vybudování točny společně se skládkami na dřevo po obou stranách cesty, v průběhu cesty skládka na dřevo nad cestou.

Začátek úpravy (0,000 km) – z křižovatky s cestou LC Na Suché Studánky – nadmořská výška 980 m
Konec úpravy (0,410 km) – točna, nadmořská výška 1000 m

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se vybudování LC s krytem ze štěrkodrti a konstrukcí vozovky v tl. 300 mm. Dále bude vybudováno odvodnění povrchu vozovky dle potřeby příčnými svodnicemi, podélnými příkopy. Budou vybudovány 2 skládky a na konci úpravy točna.

Kryt vozovky: Štěrkodrt'

Třída a kategorie 2L-3,0/30

Přibližná nadmořská výška: 980-1000 m n. m.

Současný stav: stará zarostlá, nepoužívaná cesta

Předpokládaný náklad na stavbu: 660 tis. Kč bez DPH

Termín odevzdání projektové dokumentace: 28. 2. 2014

Projekt bude vyhotoven ve 3 samostatných paré.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. *

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Součástí zpracované dokumentace budou veškerá vyjádření zainteresovaných fyzických a právnických osob a státních orgánů.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobním výboru, který svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.


Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne:

Investor:

Lesy ČR, s. p., KŘ Plzeň



Dne:

Zpracovatel:



Nabídková cena na zpracování PD - Lesy ČR, s. p., KŘ Plzeň							
název akce							
1 Lesní cesta - Ke kolejm							
délka (m)					1 010		
předpokládaná cena akce (Kč)					2 000 000		
nabízená cena zpracování za PD 8% (Kč bez DPH)				8%	160000		
Soubor výkonů dle UNIKA				PČ	IČ		
VF1 (vstupní podklady)				1%	3%	6400	
VF2 (zabezpečení PD DÚR)				19%	6%		
VF3 (DSP a IČ SP)				25%	4%	46400	
VF4 (DPS a IČ PS)				15%	2%		
VF5 (IČ PS)				-	5%		
VF6 (práce spojené s prováděním stavby AD)				3%	14%		
VF7 (práce po dokončení stavby)				-	3%		
cena celkem (Kč bez DPH)					52 800		
2 Lesní cesta - Signálka							
délka (m)					880		
předpokládaná cena akce (Kč)					2 150 000		
nabízená cena zpracování za PD (Kč bez DPH)				8%	172000		
Soubor výkonů dle UNIKA				PČ	IČ		
VF1 (vstupní podklady)				1%	3%	6880	
VF2 (zabezpečení PD DÚR)				19%	6%		
VF3 (DSP a IČ SP)				25%	4%	49880	
VF4 (DPS a IČ PS)				15%	2%		
VF5 (IČ PS)				-	5%		
VF6 (práce spojené s prováděním stavby AD)				3%	14%		
VF7 (práce po dokončení stavby)				-	3%		
cena celkem (Kč bez DPH)					56 760		
3 Lesní cesta - Na suché studánky - 1. Část							
délka (m)					650		
předpokládaná cena akce (Kč)					1 130 000		
nabízená cena zpracování za PD(Kč bez DPH)				8%	90400		
Soubor výkonů dle UNIKA				PČ	IČ		
VF1 (vstupní podklady)				1%	3%	3616	
VF2 (zabezpečení PD DÚR)				19%	6%	22600	
VF3 (DSP a IČ SP)				25%	4%	26216	
VF4 (DPS a IČ PS)				15%	2%		
VF5 (IČ PS)				-	5%		
VF6 (práce spojené s prováděním stavby AD)				3%	14%		
VF7 (práce po dokončení stavby)				-	3%		
cena celkem (Kč bez DPH)					52 432		
4 Lesní cesta - Suché studánky II							
délka (m)					560		
předpokládaná cena akce (Kč)					950 000		
nabízená cena zpracování za PD (Kč bez DPH)				8%	76000		
Soubor výkonů dle UNIKA				PČ	IČ		
VF1 (vstupní podklady)				1%	3%	3040	
VF2 (zabezpečení PD DÚR)				19%	6%		
VF3 (DSP a IČ SP)				25%	4%	22040	
VF4 (DPS a IČ PS)				15%	2%		
VF5 (IČ PS)				-	5%		
VF6 (práce spojené s prováděním stavby AD)				3%	14%		
VF7 (práce po dokončení stavby)				-	3%		
cena celkem (Kč bez DPH)					25 080		
5 Lesní cesta - Suché studánky Šrajner							
délka (m)					350		
předpokládaná cena akce (Kč)					380 000		
nabízená cena zpracování za PD (Kč bez DPH)				8%	30400		
Soubor výkonů dle UNIKA				PČ	IČ		

VF1 (vstupní podklady)	1%	3%	1216				
VF2 (zabezpečení PD DÚR)	19%	6%	7600				
VF3 (DSP a IČ SP)	25%	4%	8816				
VF4 (DPS a IČ PS)	15%	2%					
VF5 (IČ PS)	-	5%					
VF6 (práce spojené s prováděním stavby AD)	3%	14%					
VF7 (práce po dokončení stavby)	-	3%					
cena celkem (Kč bez DPH)			17 632				
6 Lesní cesta - Nad Rokelskou							
délka (m)			410				
předpokládaná cena akce (Kč)			660 000				
nabízená cena zpracování za PD (Kč bez DPH)		8%	52800				
Soubor výkonů dle UNIKA	PČ	IČ					
VF1 (vstupní podklady)	1%	3%	2112				
VF2 (zabezpečení PD DÚR)	19%	6%					
VF3 (DSP a IČ SP)	25%	4%	15312				
VF4 (DPS a IČ PS)	15%	2%					
VF5 (IČ PS)	-	5%					
VF6 (práce spojené s prováděním stavby AD)	3%	14%					
VF7 (práce po dokončení stavby)	-	3%					
cena celkem (Kč bez DPH)			17 424				
7 Lesní cesta - Suché studánky - 2. část							
délka (m)			150				
předpokládaná cena akce (Kč)			450 000				
nabízená cena zpracování za PD (Kč bez DPH)		8%	36000				
Soubor výkonů dle UNIKA	PČ	IČ					
VF1 (vstupní podklady)	1%	3%	1440				
VF2 (zabezpečení PD DÚR)	19%	6%	9000				
VF3 (DSP a IČ SP)	25%	4%	10440				
VF4 (DPS a IČ PS)	15%	2%					
VF5 (IČ PS)	-	5%					
VF6 (práce spojené s prováděním stavby AD)	3%	14%					
VF7 (práce po dokončení stavby)	-	3%					
cena celkem (Kč bez DPH)			20 880				
			bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH		
Nabízená cena celkem (Kč)			243 008	51 032	294 040	Kč	
Předpokládaný počet dnů potřebný na autorský dozor je 15.							
Součástí nabízených cen nejsou správní poplatky potřebné k vydaní potřebných vyjádření a povolení							
Pro účely hodnocení nabídky podané na příslušnou veřejnou zakázku uchazeč v nabídce stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce:							
Nc = Cpd + (Pdoz x Cdoz) , přičemž Nc je nabídkovou cenou, Cpd je uchazečem nabízená cena za dílo (projektovou dokumentaci)							
dle čl. III. odst. 1 návrhu smlouvy, Pdoz je zadavatelem předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech - ... dnů, Cdoz je							
uchazečem nabízená sazba za jeden den účasti na stavbě dle čl. III. odst. 2 návrhu smlouvy, Pdoz zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny,							
přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.							