
2017/2817/OM/100

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů:
Číslo smlouvy o dílo objednatele 2017/2817/OM/100
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 17674

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 BRNO

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení:
číslo účtu:
Zastoupení: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Oprávněný k jednání ve
věcech smluvních: Ing. Kateřina Kalinová, místostarostka MČ Brno-sever
ve věcech technických: Ing. Petr Rizner, vedoucí ORI, tel:

Na základě plné moci ze dne …..Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek
tel.
technický dozor stavby Ing. Lenka Lepilová
tel. e-mail:

(„objednatel“)

Zhotovitel: JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
společnost zapsaná u KS v Brně oddíl C, vložka 45356

Zastoupený: Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem společnosti

IČO: 26917581
DIČ: CZ26917581
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Oprávnění zaměstnanci:
vedoucí projektu, Ing. Tomáš Frajt
tel. e-mail:
jednatel, Ing. Jiří Vítek
tel. e-mail:

(„zhotovitel“)
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II. Předmět smlouvy

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

A. vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby („DÚR“),
B. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení („DSP“) a prováděcí

dokumentace stavby („PS“), která bude sloužit současně k zajištění stavebního povolení
i pro výběr zhotovitele stavby

C. autorský dozor v průběhu realizace stavby.

2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí:

„Brno, Útěchovská – výstavba dešťové kanalizace“

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v čl. II odst. 1 str. 2, této smlouvy v rozsahu a
za podmínek dále ujednaných v této smlouvě a v souladu s nabídkou ze dne 1.12.2017.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených.

III. Podrobné vymezení předmětu smlouvy

1. Stavba, pro jejíž realizaci zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci, je tvořena
následujícími stavebními objekty:

Dešťová kanalizace:
- jedná se o výstavbu dešťové kanalizace profilu DN 500/750 v délce cca 228,0 m a v profilu DN

500 a v délce cca 144,0 m.

Kanalizační přípojky:
- jedná se o provedení kanalizačních přípojek v jednotném profilu DN 150 a v celkové délce cca

280,0 m.

Přeložení VO:
- jedná se o provedení přeložení VO v délce cca 759,0 m.

Povrchy:
- jedná se o provedení obnovy komunikačních ploch v ploše cca 10 626 m².

Odvodnění komunikace:
- jedná se o provedení odvodnění včetně uličních vpustí (cca 27 kusů).

Přeložky inženýrských sítí: (bude-li v projektu obsaženo)
- projektová dokumentace upřesní trasu dešťové kanalizace a nové řešení komunikace s ohledem

na ostatní inženýrské sítě a v případě potřeby vyřeší vyvolané přeložky podzemních sítí.

2. Projektová dokumentace DÚR

2.1. Projektovou dokumentaci DÚR zhotovitel vypracuje a projedná v rozsahu nutném pro vydání
povolení příslušným správním orgánem.

2.2. Projektová dokumentace DÚR bude obsahovat části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“),
přičemž označení stavebních objektů komunikačních úprav bude provedeno dle vyhlášky
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“)

2.3. Projektová dokumentace DÚR bude rovněž obsahovat následující objednatelem požadované
přílohy s požadovaným označením, jež budou zahrnovat níže uvedené listiny:
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H. Pozemky

H.1 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby.
Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva
měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním
díla bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. Obsahem
této mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště apod.)
a parcelních čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného rozlišení.

H.2 Výpis informací o vybraných parcelách z příslušného katastrálního úřadu.
Aktuální výpis bude vyhotoven nejdříve dva měsíce před termínem požadovaného plnění
předmětu díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním díla bude aktuální výpis zaslán
objednateli k odsouhlasení, včetně zpracování tabulek vlastníků nemovitostí

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou.
Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě
při předávání podkladů objednatelem.
Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové
dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (1x na CD).

H.4 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž
vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.
Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ (A –
do celkového počtu 30 vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků, B – nad celkový počet 30
vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků) v digitální formě při předávání podkladů
objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást
projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (1x
na CD).

H.5 Souhlasná stanoviska všech vlastníků dotčených nemovitostí.
Zhotovitel v předstihu předloží objednateli seznam všech sousedních nemovitostí
a společně s objednatelem projedná a dohodne, u které nemovitosti mohou být vlastnická
práva dotčena stavbou, a je proto nutno zajistit stanovisko jejich vlastníků ke stavbě.
Pokud zhotovitel při přípravě podkladů pro projektovou dokumentaci DÚR zjistí
u sousedních nemovitostí vizuálně rozeznatelné statické závady na budově, které by
mohly vést v budoucnu k vzniku škod nebo navýšení ceny stavby, je povinen neprodleně
upozornit objednatele. Objednatel rozhodne o dalším postupu projekčních prací
ve spolupráci se zhotovitelem a přizvaným znalcem.

H.6 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených přípojek

Zhotovitel předloží objednateli návrh trasy kanalizace a kanalizačních přípojek
a společně dohodnou rozsah a způsob nutného projednání stavby s vlastníky přípojek.
Součástí projektové dokumentace je tabulka takto vybraných vlastníků dotčených
přípojek a jejich vyjádření ke stavbě. Zhotovitel obdrží formulář „Seznam kanalizačních
přípojek“ v digitální formě při předávání podkladů objednatelem.
V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků územního
řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv
připomínek) s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie
tohoto stanoviska faxem nebo mailem na adresu technického zástupce (útvar
inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádá si jeho účast
při dalším jednání. Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele
zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným
způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci a následně vydat územní
rozhodnutí.
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I. Inženýrskogeologický průzkum
Zhotovitel provede min. 1 vrtanou sondu hloubky min. 50 cm pod základovou
spáru kanalizace na každých 100 m délky stavby (tj. objednatel požaduje provedení min. 2
sond pod základovou spáru kanalizace) a předloží další dostupné archivní sondy
s vyhodnocením. Odvrty v ose vozovky po 50 m pro určení skladby stávající vozovky (tj. min.
2 další odvrty vložené mezi hluboké geologické sondy). Součástí průzkumu bude vyhodnocení
vhodnosti a únosnosti zeminy na úrovni pláně vozovky včetně případného návrhu úprav pláně
pro zajištění normových parametrů obnovované vozovky. Součástí vyhodnocení
inženýrskogeologického průzkumu bude i určení skladby stávající vozovky.

J. Geodetické zaměření (tachymetrie území)
Zhotovitel provede jako aktuální podklad pro detailní řešení projektové dokumentace
geodetické zaměření v celém řešeném prostoru, tj. v rozsahu celé šířky ulice.

K. Posouzení stávající zeleně a projekt náhradní výsadby
Zhotovitel zajistí:
- soupis rozsahu kácení stromů a křovin nezbytného pro realizaci stavby,
- pasport zeleně na staveništi včetně ocenění,
- znalecký posudek dotčené zeleně včetně zhodnocení aktuálního stavu a provozní

bezpečnosti stromů.
V případě potřeby bude zpracován projekt náhradní výsadby za kácené stromy (včetně
propočtu ceny a projednání návrhu přesného umístění stromů náhradní výsadby s příslušným
Úřadem městské části a Veřejnou zelení města Brna) již v rámci DÚR.

2.4. Projektovou dokumentaci DÚR zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu
vyhotovení:

� 4 x vyhotovení v tištěné podobě,
� 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (textová část v podobě souborů *.doc, *.docx, pro

MS Word; tabulky, seznamy, propočet nákladů soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel;
podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; dokladová část v podobě souborů
*.pdf).

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.

� 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (textová část v podobě souborů *.doc, *.docx, pro
MS Word; tabulky, seznamy a propočet nákladů soubory *.xls,*.xlsx, pro
MS Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf.

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.

3. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS

3.1. Projektovou dokumentaci DSP a PS zhotovitel zpracuje a projedná v rozsahu nutném
pro projednání a vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem (obecným
nebo speciálním).

3.2. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS bude obsahovat části
dle příslušné prováděcí vyhlášky. (tj. pro objekty kanalizace, kanalizačních přípojek,
vodovodu, vodovodních přípojek bude zpracována samostatná projektová dokumentace
ve skladbě příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně příloh požadovaných objednatelem.
Pro komunikační úpravy bude zpracována samostatná projektová dokumentace ve skladbě
příloh dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., včetně příloh požadovaných objednatelem). v případě,
že dokladová část dle příslušných prováděcích vyhlášek bude vyžadovat vyjádření
od správních orgánů či dotčených osob, které je nutné předložit pro obě části projektu (tj.
jak pro vodohospodářské stavby, tak pro komunikační úpravy), je zhotovitel povinen použít
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takové vyjádření pro obě části projektu a nežádat správní orgány či dotčené osoby o vydání
těchto dokumentů pro každou část projektu zvlášť.

3.3. Projektovou dokumentaci zhotovitel současně dopracuje do podrobnosti odpovídající
projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3.4. Dokladová část bude obsahovat:

� seznam dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení
� stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané

zvláštními předpisy a zapracování jejich připomínek a rozhodnutí do projektové
dokumentace

Souhlasná stanoviska vlastníků všech dotčených nemovitostí a staveb na nich a objednatelem
odsouhlasených sousedních nemovitostí a staveb na nich budou zařazena v příloze projektové
dokumentace „Pozemky“.

3.5. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS bude obsahovat mj.
následující přílohy:

F. Zásady organizace výstavby
- technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu příp. etap výstavby)
- situace organizace výstavby 1 : 500
- projektantem navržený harmonogram stavby projednaný s objednatelem a ostatními

koordinujícími investory ve stejném staveništi (harmonogram bude členěn
podle jednotlivých objektů stavby, bude zahrnovat všechny koordinované stavby
na staveništi se zohledněním jejich návaznosti - změny polohy a vzájemného prostorového
uspořádání sítí podzemních sítí, nemožnost provádění některých prací v zimním období,
atd., případně návrh etapizace stavby atd.),

- koordinace technického řešení stavby se souběžně zpracovávanou dokumentací pro další
koordinované stavby jiných investorů

- dopravní řešení – dopravní značení uzavírky i objízdné trasy, včetně projednání
a odsouhlasení s příslušnými orgány (Odbor dopravy Magistrátu města Brna nebo příslušný
silniční správní úřad daného Úřadu městské části, Dopravní inspektorát Policie České
republiky, Brněnské komunikace a.s., a další dotčení účastníci),

- návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ včetně zohlednění všech
předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

G. Výkaz výměr a položkový rozpočet
Výkaz výměr a položkový rozpočet zpracuje zhotovitel dle ceníku ÚRS v členění
pro všechny objekty a podobjekty v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr.
Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předání
projektové dokumentace (ceník ÚRS). V tištěné verzi budou u položek uvedeny dílčí
hmotnosti.
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H. Pozemky

H.1 Katastrální mapa (kopie podkladu katastrálního úřadu).

Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva
měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním
zakázky bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení.
Obsahem této mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště
apod.) a parcelních čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného
rozlišení. V jednom vyhotovení katastrální mapy bude vyznačena trasa stavby včetně
ochranného pásma, tento výkres nebude součástí projektové dokumentace.

H.2 Výpis informací o vybraných parcelách z příslušného katastrálního úřadu.
Aktuální výpis bude vyhotoven nejdříve dva měsíce před termínem požadovaného plnění
předmětu díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním zakázky bude aktuální výpis zaslán
objednateli k odsouhlasení včetně zpracování tabulek vlastníků nemovitostí dle čl. III
odst. 3.5 písm. H.3 a H.4 této smlouvy.

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou.
Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě
při předávání podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku
pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě
datového souboru (1x na CD).

H.4 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž
vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.
Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“
v digitální formě při předávání podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou
souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě)
a současně ve formě datového souboru (1x na CD).

H.5 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených nemovitostí. Souhlasná stanoviska
objednatelem odsouhlasených sousedních nemovitostí.

V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků
stavebního řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv
připomínek) s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie
tohoto stanoviska faxem (nebo e-mailem) na adresu technického zástupce (útvar
inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádá si jeho účast
při dalším jednání. Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele
zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným
způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci a následně vydat stavební
povolení.

I. Inženýrskogeologický průzkum
Bude převzato z DÚR.

J. Geodetické zaměření (tachymetrie území)
Bude převzato z DÚR.

K. Posouzení stávající zeleně a projekt náhradní výsadby
Zhotovitel zajistí:
- projekt náhradní výsadby za kácené stromy, včetně propočtu ceny a projednání návrhu

přesného umístění stromů náhradní výsadby s příslušným Úřadem městské části a Veřejnou
zelení města Brna (bude označen číselnou řadou SO 800), pokud nebyl zpracován již
v rámci projektové dokumentace DÚR.

- ostatní dokumenty budou převzaty z DÚR.
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3.6. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - požadovaný rozsah části
dokumentace objektů vodohospodářských dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (číselná řada objektů
SO 300):

SO 310 Stavební část – kanalizace
- situace vodovodů včetně zákresu přípojek 1:500
- vytyčovací výkres 1:500
- podélné profily vodovodů 1:500/100
- vzorové příčné řezy uložením vodovodních řadů 1:25
- charakteristické příčné řezy 1:100
- výkresy objektů 1:25
- kladečské schéma včetně výpisu trubního materiálu, tvarovek a armatur vodovodních řadů
- detail křížení kabelů
- betonové zajišťovací bloky

SO 320 Stavební část - kanalizační přípojky
- technická zpráva
- doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané

vlastníkem nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými
a výškovými údaji, informace o stávajících přípojkách

- přehledná situace přípojek 1:500
- listy kanalizačních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, informace

o vlastníkovi)
- vzorový příčný řez uložením kanalizační přípojky 1 : 25
- vzorový podélný řez kanalizační přípojkou 1 : 25
- výpis kanalizačních přípojek – tabulka

SO 330 Stavební část – přeložení VO
- technická zpráva
- situace 1:500
- vzorové řezy 1 : 10
- schéma VO
- výpis materiálu

3.7. Požadovaný rozsah části dokumentace pro úpravy pozemních komunikací dle vyhlášky
č. 146/2008 Sb. (číselná řada SO 100):

SO 100 Stavební část – komunikační úpravy
- vozovky
- parkovací místa (doprava v klidu) – bude-li v projektu obsaženo
- chodníky
- cyklotrasa (bude-li v projektu obsaženo)
- odvodnění - uliční vpusti včetně přípojek na kanalizaci
- silniční zeleň (bude-li v projektu obsaženo)

3.8. Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty úpravy území (např. náhradní výsadba
za kácené stromy), budou-li v projektu obsaženy (číselná řada SO 800).

3.9. Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty přeložek sítí, budou-li v projektu obsaženy
(číselná řada SO 900):

Projektové řešení všech dalších vyvolaných investic, zejména přeložek dalších inženýrských sítí,
bude odsouhlaseno s jejich správci a projednáno s objednatelem.
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3.10. Projektovou dokumentaci DSP a PS zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu
vyhotovení:

� 4 x vyhotovení v tištěné podobě (bez výkazu výměr),
� 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD.

(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz výměr
soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn;
dokladová část v podobě souborů *.pdf).
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.

� 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (pro výběr zhotovitele stavby)
(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy a výkaz
výměr soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf)
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.

Dokumentace pro stavební úřady navíc:
� samostatně zkompletovaná dokumentace v členění objektů podle příslušných povolujících

správních orgánů (dokumentace bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o vydání
stavebního povolení na příslušném obecném nebo speciálním stavebním úřadu),

� skladba příloh dle příslušné vyhlášky včetně dokladové části a příloh pozemků v rozsahu,
který vyžaduje předpis a příslušný stavební úřad vydávající stavební povolení pro konkrétní
stavební objekt,

� 2 x vyhotovení v tištěné podobě - vodohospodářské objekty stavby a objekt přeložení VO,
� 2 x vyhotovení v tištěné podobě - objekty komunikační,
� 2x vyhotovení v tištěné podobě - objekty přeložek inženýrských sítí - budou-li přeložky sítí

součástí stavby.

Dílčí části dokumentace samostatně / navíc:
� 3 x výkres koordinační situace (v tištěné podobě),
� 1 x výkaz výměr (v tištěné podobě),
� 1 x kontrolní položkový rozpočet (v tištěné podobě),
� 1 x kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně na CD/DVD v podobě souborů *.xls,

*.xlsx.
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.

3.11. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace
budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny.

4. Autorský dozor

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor nad souladem stavby specifikované
v čl. II odst. 2 str. 2, této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace
stavby, a to v rozsahu povinností upravených v sazebníku UNIKA a touto smlouvou.

4.2. Datum a čas výkonu autorského dozoru na stavbě zaznamenává zhotovitel projektové
dokumentace do stavebního deníku.

5. Další podmínky realizace díla

5.1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů, které objednatel
předal zhotoviteli:

� analýza stávajícího stavu komunikací a jejich odvodnění – Brno, Soběšice.
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5.2. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů:

� formulář „Standardní tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě,
� formulář „Standardní tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ v digitální formě,
� formulář „Seznam kanalizačních přípojek“ v digitální formě, který je určen pro vypracování

výpisu kanalizačních přípojek,
� ověřené podklady o prostorové poloze sítí

Objednatel se zavazuje předat shora uvedené podklady zhotoviteli do 7 dnů po podpisu
smlouvy.

5.3. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí
(ŽP); dále zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pomůckami a jejich proškolení příslušnými právními předpisy.

5.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele,
se kterými bude prokazatelně seznámen.

IV. Čas a místo plnění

1. Projektová dokumentace DÚR, DSP, PS

Zhotovitel je povinen zahájit práce na projektové dokumentaci:
do 7 dnů od uzavření smlouvy o dílo

1.1. Projektová dokumentace DÚR

1.1.1.Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole
objednateli:

do 4 měsíců od uzavření smlouvy o dílo

V daném termínu zhotovitel předloží též následující doklady:
� zpracovaný inženýrskogeologický průzkum včetně vyhodnocení,
� zpracované podklady geodetického zaměření (tachymetrie) zájmového území,
� zpracovaný znalecký posudek uličního stromořadí za účelem zhodnocení aktuálního

stavu a provozní bezpečnosti stromů,
� výsledky průzkumů nemovitostí pro návrh kanalizačních přípojek,
� návrh koordinace prostorového uložení sítí,
� harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí

a stavby jiných investorů,
� kopii katastrální mapy se zákresem trasy stavby včetně „Souhrnné tabulky vlastníků

nemovitostí“,
� návrh výkresové části DÚR (pracovní verze, tj. bez dokladové části, propočtu atd.),
� doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání.

1.1.2.Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové
dokumentace DÚR v termínu 10 dnů od obdržení návrhu.

1.1.3.Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DÚR:
do 3 měsíců od kontroly návrhu DÚR

1.2. Projektová dokumentace DSP a PS

1.2.1.Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DSP a PS ke kontrole
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do 3 měsíců od udělení pokynu objednatele k zahájení prací na stupni DSP a PS

V daném termínu zhotovitel předloží též následující doklady:
� harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí

a stavby jiných investorů,
� návrh výkresové části projektové dokumentace DSP a PS (pracovní verze, tj.

bez dokladové části, rozpočtu atd.),
� doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání.

1.2.2.Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové
dokumentace DSP a PS v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu.

1.3. Kompletní projektová dokumentace DSP, PS

1.3.1.Termín předložení kompletní projektové dokumentace DSP a PS včetně dokladové části
a kladného stanoviska ke kontrole objednateli:

nejpozději 4 týdny před odevzdáním projektové dokumentace

1.3.2.Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 15 dnů
ode dne obdržení návrhu projektové dokumentace DSP a PS.

1.4. Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP a PS:

do 6 měsíců od udělení pokynu objednatele k zahájení prací na stupni DSP a PS

1.5. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování projektové dokumentace
jednání, povinně však při předložení technických návrhů projektové dokumentace a rovněž
v termínu předání kompletní projektové dokumentace objednateli.

1.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky,
které se odchylují od navrženého technického řešení, nebo mají přímý vliv na zvýšení
předpokládané ceny stavby. Objednatel nemá povinnost uhradit neodsouhlasené vícepráce
a neodsouhlasená technická řešení, která se odchylují od navrženého technického řešení, může
považovat za vadu díla. K platnosti odsouhlasení je vyžadována písemná forma a podpisy
oprávněných zástupců obou smluvních stran.

1.7. Místem předání projektové dokumentace DÚR, DSP a PS je sídlo objednatele.

1.8. Část díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace je splněna řádným vypracováním
a odevzdáním této projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním projektové dokumentace
se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání
a převzetí této části díla. Den předání a převzetí této části díla je dnem uskutečnění
zdanitelného plnění.

2. Autorský dozor

Zhotovitel se zavazuje k realizaci autorského dozoru v rozsahu a obsahu dle smlouvy o dílo
v následujících termínech:

2.1. Termín zahájení autorského dozoru v průběhu realizace stavby je stanoven na:

den zahájení vlastních stavebních prací zhotovitele stavby na stavbě

Objednatel informuje zhotovitele o datu zahájení vlastních stavebních prací zhotovitelem
stavby v termínu alespoň 14 dní předem.
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2.2. Místem výkonu autorského dozoru bude především místo stavby a případně sídlo objednatele,
zástupce objednatele či zhotovitele projektové dokumentace dle určení objednatele. Písemnosti
související s výkonem autorského dozoru vyhotovené zhotovitelem budou objednateli
předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.

2.3. Autorský dozor bude ukončen ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla
mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. O ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis
mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. Zápis o ukončení autorského
dozoru vypracuje objednatel ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla (stavby)
mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, a zhotovitel projektové dokumentace mu k tomu
poskytne potřebnou součinnost. Den podpisu zápisu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

cena vypracované projektové dokumentace DÚR, DSP, PS bez DPH.. 1 785 300 ,- Kč
DPH v zákonné výši…………………………………………………... 374 913 ,- Kč
cena výkonu autorského dozoru bez DPH……………………………. 74 400 ,- Kč
DPH v zákonné výši…………………………………………………... 15 624 ,- Kč
cena celkem bez DPH………………………………………………… 1 859 700 ,- Kč
celková DPH v zákonné výši………………………………………… 390 537 ,- Kč
cena celkem s DPH…………………………………………………… 2 250 237 ,- Kč

2. Smluvní strany se dále dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny za část díla spočívající ve
zpracování projektové dokumentace DÚR, DSP a PS. V případě vad díla uvedených zejména
v čl. IX str. 13 této smlouvy a s nimi spojenými náklady objednatele sloužícími
k jejich odstranění, resp. v případě prodlení zhotovitele s plněním povinností dle této smlouvy
(zejména s předáním díla objednateli ve sjednaných termínech), je objednatel oprávněn uspokojit
finanční nároky vůči zhotoviteli z této pozastávky. O této skutečnosti objednatel zhotovitele
písemně vyrozumí.

3. Zhotoviteli vznikne právo na zaplacení pozastávky dnem následujícím po dni doručení
rozhodnutí stavebního úřadu o stavebním povolení na stavbu uvedenou v čl. II odst. 2 str. 2, této
smlouvy objednateli. V případě, že ve lhůtě jednoho roku ode dne podpisu protokolu o předání a
převzetí části díla (projektová dokumentace) objednatelem nedojde k doručení rozhodnutí
stavebního úřadu o stavebním povolení na stavbu uvedenou v čl. II odst. 2 str. 2, této smlouvy, a
to bez zavinění na straně zhotovitele, vznikne zhotoviteli právo na zaplacení pozastávky
uplynutím jednoho roku ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace
objednatelem.

VI. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě níže uvedených daňových dokladů (dále jen
„dílčí faktura“ nebo „faktura“):

1.1. Dílčí faktura (projektová dokumentace)

Dílčí fakturu k úhradě kompletní projektové dokumentace zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí
datum podpisu protokolu o předání a převzetí kompletní projektové dokumentace smluvními
stranami.
Dílčí faktura bude obsahovat sdělení o sjednání pozastávky ve výši 10 % z ceny dílčího plnění.
Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává následovně:

� lhůta splatnosti částky ve výši 90 % z ceny za tuto část díla se sjednává na 21 dnů ode
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dne doručení faktury na adresu objednatele.
� lhůta splatnosti částky ve výši 10 % z ceny za tuto část díla se sjednává na 30 dnů ode

dne doručení rozhodnutí stavebního úřadu o stavebním povolení dle čl. V odst. 3 str. 11
této smlouvy,

� nejzazší lhůta splatnosti částky ve výši 10 % z ceny za tuto část díla se sjednává
na následující den po uplynutí roční lhůty stanovené v čl. V odst. 3 str. 11 této smlouvy.

1.2. Dílčí faktura (autorský dozor)

Dílčí fakturu k úhradě výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne
uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru.
Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne jejího doručení na adresu
objednatele.

2. Faktury budou obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele, sídlo, IČO,
- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktury,
- den vystavení faktury,
- den splatnosti 90 % fakturované částky včetně DPH,
- den splatnosti 10 % fakturované částky včetně DPH (den následující po posledním dni roční

lhůty stanovené v čl. V odst. 3 této smlouvy).
- den uskutečnění zdanitelného plnění,
- označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
- označení díla,
- číslo smlouvy objednatele,
- fakturovanou částku, výši a sazbu DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
3. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel odpovídá

za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

5. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně
status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), uhradí objednatel DPH
z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto
zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto
zaplacenou daň.
Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí
zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně
identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH.
Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím
dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený
v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém
případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené
faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.

VII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že se v době zpracovávání projektové dokumentace bude zúčastňovat
všech jednání týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván, a to na základě výzvy
doručené objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem.
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2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou
ovlivnit výsledek prací na díle.

VIII. Licenční ujednání

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou
součástí českého právního řádu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem,
resp. autory díla vymezeného touto smlouvou oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného
zachycení výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo
užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu
tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto smlouvou
ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo upravovat,
doplňovat a vystavovat (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem
objednatele užívat dílo vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem
či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím plnění
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto smlouvou ve výše
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových
práv k dílu ve výše uvedené formě.

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního
nástupce.

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku
smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

IX. Vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že část díla (projektová dokumentace dle čl. II odst. 1 str. 2, této
smlouvy) bude ke dni jejího převzetí objednatelem bez vad a způsobilá k užití k účelu
sjednanému touto smlouvou. Dílo má vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě,
obecně závazným právním předpisům, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným
objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem dle této smlouvy tak, že z důvodu jejich
neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu díla je považováno
také opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy
zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného
charakteru nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek
dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na část díla (projektová dokumentace dle čl. II odst. 1 str. 2, této
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smlouvy) záruku po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla dle této smlouvy. Výluka ze záruky
se vztahuje pouze na nedostatečnosti projektové dokumentace vzniklé v důsledku změny
technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory
se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí díla.

3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu
se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé
vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy
postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě
poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy
ze strany zhotovitele.

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy
je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. IX odst. 2 str. 13 v reklamaci
je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů
ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění
reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách
či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním
reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto
vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou
osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty dle čl. X str. 14 této smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné
souvislosti s vadami díla nebo s porušením povinností daných zhotoviteli touto smlouvou.
Škodou se přitom rozumí také škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů vynaložených
na zhotovení stavby nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež jsou
součástí projektové dokumentace v příčinné souvislosti s vadami díla nebo v příčinné souvislosti
s porušením povinností zhotovitele daných zhotoviteli touto smlouvou.

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů
poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností
uložených zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče
nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně
upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem
k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl
nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost
objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

11. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku
jeho převzetí objednatelem.

X. Smluvní pokuta

1. V případě prodlení s předáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,2 % Kč z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do doby předání díla
a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.
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2. V případě prodlení s řádným odstraněním objednatelem uplatněných vad je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý
(i započatý) den prodlení anebo až do doby, kdy objednatel pověří odstraněním reklamovaných
vad jinou odborně způsobilou osobu, a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050
občanského zákoníku se neuplatní.

3. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé
v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to
zejména v rozporu s čl. VIII str. 13 této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění
zhotovitele obsažené v čl. VIII str. 13 smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou
povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)
za každé jednotlivé porušení povinnosti. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

4. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy
k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem vyúčtovanou
smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude provedena
převodem na účet objednatele uvedený v čl. I str. 1 této smlouvy. Objednatel prohlašuje,
že uvedené číslo účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní
strany od smlouvy.

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná.

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní
straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje,
včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané v této
smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu
ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují
zejména:

� prodlení zhotovitele s předáním kompletní projektové dokumentace delším než 30 dnů,
� nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. VIII str.

13 smlouvy,
� ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě

označené jako podstatného porušení smlouvy.
6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní strany

zavazují k následujícím úkonům:

� zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak;
� zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů vedoucích ke splnění jeho

závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení smlouvy,
oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále jen „soupis
provedených prací“);

� zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle shora
uvedených soupisů na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

� jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro účely
předání a převzetí plnění nebude akceptovat – v tom případě je zhotovitel povinen
vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje;
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� zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu o předání a převzetí plnění a vystaví
daňový doklad.

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení této
smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti
za vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění
na základě soupisů.

XII. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a
na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel tímto potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že objednatel – statutární město
Brno, městská část Brno-sever v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně
osobních údajů“) zpracovává jeho osobní údaje pro účely dohodnutých práv a povinností. Osobní
údaje budou objednatelem zpracovávány po dobu platnosti smluvního vztahu a následně budou
archivovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpřístupněny
pouze zaměstnancům objednatele, kteří realizují práva a povinnosti z daného smluvního vztahu.
Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, na poskytnutí informace o osobních
údajích o něm zpracovávaných v souladu se zákonem, právo na opravu osobních údajů, právo
na vysvětlení a právo na odstranění závadného stavu. Práva subjektu údajů při porušení
povinností daných zákonem stanoví § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

4. Statutární město Brno, městská část Brno-sever je při nakládání s veřejnými prostředky povinna
dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje
neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují
nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu
smlouvy.

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální
součástí.

4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými
technickými prostředky.

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního
tajemství.

7. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město
Brno, městská část Brno-sever.

10. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě vyhotovení
a objednatel čtyři vyhotovení.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což
níže stvrzují svými podpisy.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-sever na schůzi č. 7/64 dne 16.11.2017.

V Brně, dne …………………………………. V Brně, dne 1. 12. 2017

Za objednatele Za zhotovitele

.. … .
za statutární město Brno,
městskou část Brno-sever
Ing. Kateřina Kalinová
místostarostka městské části

JV PROJEKT VH s.r.o.
Ing. Jiří Vítek
jednatel


